



# ОБЩИНА БЕЛИЦА

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. “Георги Андрейчин” № 15

тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail:obelica@abv.bg

## РЕШЕНИЕ

№ РД-15-109 от 29.03...2019 г.

Долуподписаният Радослав Сабинов Ревански, в качеството си на Кмет на Община Белица – Възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 2, т.9 от ЗОП, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 106, ал. 1 от ЗОП, и въз основа на изцяло възприетите констатации и мотиви на комисията, назначена с моя Заповед №РД-15-69/12.03.2019 г., и обективирани в Протокол № 1/ 21.03.2019 год. и Доклад от 22.03.2019 г.

### I. ОБЯВЯВАМ

Класирането на участниците, съгласно обявения критерий „Най – ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, както следва:

За Обособена позиция № 1: „Обновяване на площади в гр. Белица“:

- Първо място: участник: „ПАРТРЕЙД“ ООД с предложена обща цена за изпълнение на обособената позиция в размер на 317 086,06 (триста и седемнадесет хиляди и осемдесет и шест лева и шест стотинки) лв. без ДДС и 380 503,27 (триста и осемдесет хиляди петстотин и три лева и двадесет и седем стотинки) лв. с ДДС.
- Второ място: участник: „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД с предложена обща цена за изпълнение на обособената позиция в размер на 318 031,57 (триста и осемнадесет хиляди и тридесет и един лева и петдесет и седем стотинки) лв. без ДДС и 381 637,88 (триста осемдесет и една хиляди шестстотин тридесет и седем лева и осемдесет и осем стотинки) лв. с ДДС.

За Обособена позиция № 2: „Обновяване на площади в с. Бабяк“:

- Първо място: участник: „ПАРТРЕЙД“ ООД с предложена обща цена за изпълнение на обособената позиция в размер на 93 341,47 (деветдесет и три хиляди триста четиридесет и един лева и четиридесет и седем стотинки) лв. без ДДС и 112 009,76 (сто и дванадесет хиляди и девет лева и седемдесет и шест стотинки) лв. с ДДС.
- Второ място: участник: „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД с предложена обща цена за изпълнение на обособената позиция в размер на 93 619,30 (деветдесет и три хиляди шестстотин и деветнадесет лева и тридесет стотинки) лв. без ДДС и 112 343,16 (сто и дванадесет хиляди триста четиридесет и три лева и шестнадесет стотинки) лв. с ДДС.

За Обособена позиция № 3: „Обновяване на площади в с. Горно Краище“:

- Първо място: участник: „ПАРТРЕЙД“ ООД с предложена обща цена за изпълнение на обособената позиция в размер на 97 007,66 (деветдесет и седем хиляди и седем лева и шестдесет и шест стотинки) лв. без ДДС и 116 409,19 (сто и шестнадесет хиляди четиристотин и девет лева и деветнадесет стотинки) лв. с ДДС.
- Второ място: участник: „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД с предложена обща цена за изпълнение на обособената позиция в размер на 97 542,46 (деветдесет и седем хиляди петстотин

четиридесет и два лева и четиридесет и шест стотинки) лв. без ДДС и 117 050,95 (сто и седемнадесет хиляди и петдесет лева и деветдесет и пет стотинки) лв. с ДДС.

**За Обособена позиция № 4: „Обновяване на площи в с. Дагоново“:**

- Първо място: участник: „ПАРТРЕЙД“ ООД с предложена обща цена за изпълнение на обособената позиция в размер на 143 140,29 (сто четиридесет и три хиляди сто и четиридесет лева и двадесет и девет стотинки) лв. без ДДС и 171 768,35 (сто седемдесет и една хиляди седемстотин шестдесет и осем лева и тридесет и пет стотинки) лв. с ДДС.
- Второ място: участник: „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД с предложена обща цена за изпълнение на обособената позиция в размер на 143 724,61 (сто четиридесет и три хиляди седемстотин двадесет и четири лева и шестдесет и една стотинки) лв. без ДДС и 172 469,53 (сто седемдесет и две хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и петдесет и три стотинки) лв. с ДДС.

## **II. ОПРЕДЕЛЯМ**

За изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Извършване на строително монтажни работи за проект: „Обновяване на площи в четири населени места на територията на община Белица“ по четири обособени позиции: Обособена позиция №1 „Обновяване на площи в гр. Белица“, Обособена позиция №2 „Обновяване на площи в с. Бабяк“, Обособена позиция №3 „Обновяване на площи в с. Горно Краище“, Обособена позиция №4 „Обновяване на площи в с. Дагоново“, открита с Решение №РД-15-23/31.01.2019 г., публикувана Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00196-2019-0002, както следва:

Обособена позиция № 1 „Обновяване на площи в гр. Белица“ - „ПАРТРЕЙД“ ООД с оферта вх. № 26-00-53/11.03.2019 г.

Обособена позиция № 2 „Обновяване на площи в с. Бабяк“ - „ПАРТРЕЙД“ ООД с оферта вх. № 26-00-53/11.03.2019 г.

Обособена позиция № 3 „Обновяване на площи в с. Горно Краище“ - „ПАРТРЕЙД“ ООД с оферта вх. № 26-00-53/11.03.2019 г.

Обособена позиция № 4 „Обновяване на площи в с. Дагоново“ - „ПАРТРЕЙД“ ООД с оферта вх. № 26-00-53/11.03.2019 г.

## **III. ОТСТРАНЯВАМ**

1. Участник „С.И.С.М-строй“ ЕООД с оферта вх. № 26-00-52/11.03.2019 г. по обособена позиция № 1, 2, 3 и 4 на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от Закона за обществените поръчки, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол № 1/21.03.2019 год., а именно:

**За Обособена позиция № 1:** След извършена проверка за съответствие на офериранията обща стойност за изпълнение на обособената позиция, посочена в Образец №8 с тази, посочена в Приложение № 8а, е констатирано следното:

Съгласно Образец №8, участникът е предложил сума в размер на 264 023,76 без ДДС като същата е посочената и в Приложение № 8а. При пресмятане на сбора от предложените общи стойности за изпълнение на отделните видове строително-монтажни работи, комисията е установила, че тяхната стойност се равнява на 264 028,03 без ДДС. Посоченото разминаване се дължи на грешки, допуснати от участника при изчисляване на общата стойност: 1/ Уплътняване инертен материал ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см (т.2, от Б: Направа на нови настилки, част АС), 2/ Направа на настилка от естествен камък (т.5, от Б: Направа на нови настилки, част АС), 3/Облицовка на фонтан ест.камък (т.15, от Б: Направа на нови настилки, част АС), 4/ Уплътняване инертен материал ръчно

с ръчна трамбовка на пластове от 10см (т.17, от Б: Направа на нови настилки, част АС), 5/ Настилка от бетонови плочи - сиви гладки (т.20, от Б: Направа на нови настилки, част АС), 6/ Настилка от декоративни цветни плочи (т.21, от Б: Направа на нови настилки, част АС) и 7/ Доставка на кабел НН САВТ-СЕ 3x16 мм<sup>2</sup> (т.3, от II: ТРЪБНА МРЕЖА И КАБЕЛИ НН-1кV, част Електро). В Товарене и извозване на пръст (т.6, от Външни тръби положени в изкоп и в корито на фонтан, част ВиК) няма предложена единична цена.

В тази връзка, комисията единодушно е взела решение, че предвид направената констатация и липсата на законов механизъм за отстраняване на посочените грешки, предложението на участника по конкретната обособена позиция няма как да бъде оценено, тъй като са налице две различни общи стойности за изпълнение.

**За Обособена позиция № 2:** След извършена проверка за съответствие на офериранията обща стойност за изпълнение на обособената позиция, посочена в Образец №8 с тази, посочена в Приложение № 8а, е констатирано следното:

Съгласно Образец №8, участникът е предложил сума в размер на 89 464,26 без ДДС като същата е посочената и в Приложение № 8а. При пресмятане на сбора от предложените общи стойности за изпълнение на отделните видове строително-монтажни работи, комисията е установила, че тяхната стойност се равнява на 89 465,06 без ДДС. Посоченото разминаване се дължи на грешки, допуснати от участника при изчисляване на общата стойност: 1/ Полагане на настилка от естествен камък 10см (т.7 от Направа нови настилки, част АС), 2/ Облицовка стени същ.цветарник от естествен камък 10см (т. 8 от Направа нови настилки, част АС), 3/ Завършваща шапка от естествен камък с ширина 22см и водобран, върху стени цветарник 10см (т. 9 от Направа нови настилки, част АС) и 4/ Уплътняване инертен материал ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см (т. 11 от Направа нови настилки, част АС).

В тази връзка, комисията единодушно е взела решение, че предвид направената констатация и липсата на законов механизъм за отстраняване на посочените грешки, предложението на участника по конкретната обособена позиция няма как да бъде оценено, тъй като са налице две различни общи стойности за изпълнение.

**За Обособена позиция № 3:** След извършена проверка за съответствие на офериранията обща стойност за изпълнение на обособената позиция, посочена в Образец №8 с тази, посочена в Приложение № 8а, е констатирано следното:

Съгласно Образец №8, участникът е предложил сума в размер на 70 804,99 без ДДС като същата е посочената и в Приложение № 8а. При пресмятане на сбора от предложените общи стойности за изпълнение на отделните видове строително-монтажни работи, комисията е установила, че тяхната стойност се равнява на 70 806,78 без ДДС. Посоченото разминаване се дължи на грешки, допуснати от участника при изчисляване на общата стойност: 1/ Уплътняване инертен материал ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см (т. 2 от Направа нови настилки, част АС), 2/ Полагане на настилка от естествен камък (т. 5 от Направа нови настилки, част АС) и 3/ Доставка на кабел НН САВТ-СЕ 3x16 мм<sup>2</sup> (т. 3 от II. ТРЪБНА МРЕЖА И КАБЕЛИ НН-1кV, част Електро)

В тази връзка, комисията единодушно е взела решение, че предвид направената констатация и липсата на законов механизъм за отстраняване на посочените грешки, предложението на участника по конкретната обособена позиция няма как да бъде оценено, тъй като са налице две различни общи стойности за изпълнение.

**За Обособена позиция № 4:** След извършена проверка за съответствие на офериранията обща стойност за изпълнение на обособената позиция, посочена в Образец №8 с тази, посочена в Приложение № 8а, беше констатирано следното:

Съгласно Образец №8, участникът е предложил сума в размер на 130 354,60 без ДДС като същата е посочената и в Приложение № 8а. При пресмятане на сбора от предложените общи стойности за

изпълнение на отделните видове строително-монтажни работи, комисията е установила, че тяхната стойност се равнява на 130 356,11 без ДДС. Посоченото разминаване се дължи на грешки, допуснати от участника при изчисляване на общата стойност: 1/ Уплътняване инертен материал ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см (т. 2 от Направа нови настилки, част АС), 2/ Полагане на настилка от естествен камък (т. 5 от Направа нови настилки, част АС), 3/ Уплътняване инертен материал ръчно с ръчна трамбовка на пластове от 10см (т. 10 от Направа нови настилки, част АС) и 4/ Полагане на настилка от естествен камък (т. 14 от Направа нови настилки, част АС).

В тази връзка, комисията единодушно е взела решение, че предвид направената констатация и липсата на законов механизъм за отстраняване на посочените грешки, предложението на участника по конкретната обособена позиция няма как да бъде оценено, тъй като са налице две различни общи стойности за изпълнение.

**2. Участник „НСК София” ЕООД с оферта вх. №26-00-49/11.03.2019 г. по обособена позиция № 1** на основание чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол № 1/21.03.2019 год., а именно:

Участникът „НСК София” ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

При проверка на Техническото предложение на участника за съответствие с изискванията на възложителя и техническата спецификация, Комисията е констатирала следните непълноти, разминавания и несъответствия:

Участникът е предложил срок за изпълнение на обособената позиция – 150 календарни дни, който срок е съобразен с максималния допустим, посочен в документацията, срок за изпълнение на дейностите. За начало на изпълнение на строително-монтажните работи се счита денят на откриване на строителната площадка с Протокол обр.2а, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита издаването и подписването на Констативен акт обр.15. В предложението са посочени работите и дейностите по изпълнение на СМР, както и всички други съпътстващи работи като са отчетени със съответното време за тяхното завършване -представени са с обозначено начало, край и продължителност на всеки един вид работа. Отчетено е времето за подготвителни работи, мобилизация, и други съпътстващи дейности като контрол на влаганите материали.

На стр.30 е определено същинското строителство /ремонтните дейности/ да са в размер на 146 календарни дни, а на стр.92 от предложението си участникът е декларирал срок за изпълнение на дейности по СМР – 150 дни. Налице е известно объркване и разминаване в поетите срокове от участника в текстовата част от техническото предложение.

На стр.91 от Техническото предложение е предвидено дейност „Тествания“ да се изпълнят за 150 дни, а е записано, че процесът започва да тече след подготвителните работи и е до довършителните работи. Комисията е констатира противоречие в поетите срокове от участника и установи неточности, като счита за обосновано предположението, че същите ще окажат влияние в реалния срок за изпълнение на дейностите.

Комисията не е открила информация от която да е видно, че участникът е предвидил време за изпитвания и реакция при отказ на строителна механизация.

Не са представени специфичните методи за изпитване и измерване на количеството извършени работи.

При разглеждане на представения подход за изпълнение е констатирано, че посредством предложената технология и организация на изпълнение на строително-монтажните работи, които е описано, че ще се изпълняват, Комисията е отчела и други неточности и непълноти, а именно: липсва график на механизацията и оборудването на стр.96, не е представена информация за доставчиците на основните строителни материали, информацията в техническото предложение е

по-скоро бланкетна – на стр.100 е декларирано, че материалите ще се доставят от предварително оценени и утвърдени доставчици, но не са показани кои са.

В предложението е представена информация, включваща в себе си подходяща организация на ръководния състав на обекта; привеждане в действие на плана за безопасност и здраве, при спазване на изготвена оценка на риска, планове за предотвратяване на пожари, както и превантивни мерки срещу последните, но не е представена адекватна информация относно внедряване на система за опазване на околната среда, осигуряване на ефективна система за контрол на качеството.

Участникът не е представил конкретни мерки или методи как ще извършва непрестанен контрол на влаганите материали и изпълняваните дейности.

Не е посочено дали ще осигури необходимата техника за изпитване на обекта, посредством, което ще осигури качествено постигане на целените, с изпълнението на позицията, резултати и изпълнение в срок поради ограничаване до минимум на необходимостта за извършване на поправки в следствие непостигнати технически характеристики на части от обекта или на отделни видове работи.

Участникът не е посочил и кои видове работи лежат на критичния път при изпълнение на строително – монтажните работи и имат съществено влияние при определяне на продължителността на изпълнение на обекта.

За всички избрани методи за работа участникът е описал необходимата строителна механизация посредством която се осигурява изпълнение на дейностите, но към всеки вид строително-монтажни работи не е описана технологията за вземане на проби, както и специализираната техника необходима за тяхното вземане и изследване.

В предложението си, участникът не е представил организацията на доставките и съхранението на строителните продукти и материали, необходими за изпълнението на поръчката.

Не е представен график за поръчване и доставка на всички материали, както и график за складирането им.

Не са представени транспортни схеми за основните строителни материали, за които има специални изисквания.

Не е представена информация за складиране на строителни отпадъци, както и такава къде ще се извозват.

На стр.102 се констатира противоречие с информацията изложена преди това, относно задълженията на експерта, отговарящ за качеството на материалите като в същия момент вече е било посочено, че се предвижда да се издаде нарочна заповед на лица, отговарящи за контрола и качеството при доставките.

На стр.103 – Екологичния избор на строителни материали представлява принципни твърдения, без конкретика на действията.

Посочените от участника строителни отпадъци в т. Мерки за ограничаване на отрицателното въздействие върху околната среда от предложението му, не са отпадъци генерирани в следствие на изпълнение на строителство и разрушаване, по смисъла на § 1 „Допълнителни разпоредби“; т. 39 „Строителни отпадъци“ от Закона за управление на отпадъците.

Предвид изложеното по-горе и в съответствие с изискванията, посочени в т. II. 4 „Техническа спецификация и изисквания към съдържанието на техническото предложение“ от Документацията, съгласно които: *„Техническото предложение на участниците в горепосочената обществена поръчка следва да е изготвено съгласно предоставения от възложителя образец и да съдържа следните части: Технологична последователност и срокове за изпълнение и Организация за изпълнение на поръчката. В частта „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ участникът задължително: предлага технологична последователност, гарантираща изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на съответната обособена позиция, съобразена с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации по конкретната обособена позиция); излага аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение,*

доказващи нейната приложимост по отношение на конкретния строеж - предмет на съответната обособена позиция, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, без това да са мерки от общ характер (т.е., приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености); предлага срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на конкретната обособена позиция СМР/СРР, които да са обвързани с предложения от него конкретен технологичен подход като при определянето на тези срокове трябва да бъдат отчетени както технологичните (произтичащи от предложената от него технология), така и организационните (свързани с организацията, предвиждана за създаване на строежа и необходимите за нея ресурси - експертни и технически) зависимости между работите на конкретния строеж - предмет на съответната обособена позиция, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения; предлага конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството и конкретни обходни маршрути, и мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация; предлага конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството, невляеци и неводеци до занижаване на качеството; предлага обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която да гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението; предлага конкретни, относими и приложими методи, техники и начини на работа, използването на които ще допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци); дефинира ключовите моменти в технологично и организационно отношение, които да гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантиране на ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението. В частта „Организация за изпълнение на поръчката“ участникът задължително: предлага организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, която трябва да е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, да се отнася за конкретния строеж - предмет на съответната обособена позиция (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), да създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и да гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа; предлага организация на работата на инженерно - техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, с посочване на начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство; предлага разпределение по експертите за всяка от дейностите (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача\*, както и конкретни мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство; дефинира за всяка дейност необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.; предлага описание на техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект; предлага организация на работната сила, която да е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и да е приложима за конкретния строеж -

предмет на съответната обособена позиция, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството; предлага организационната структура на персонала, която да е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила; предлага анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и приложими и реалистични (с оглед обекта на строителство, предложената технология и последователност на изпълнение) мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. \*Под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати. С цел изясняване на предложението на участника, следва да се представи предложение, в което да се включат всички дейности и предвидените за тях ресурси и време, съгласно линейния график на участника. **Линеен график:** В приложения линеен график следва да са отразени етапите на изпълнение и разпределение на работната сила /механизация и работна ръка/, съответстващи на технологичната последователност на изпълнение на дейностите, срока за изпълнение на дейностите, съответстващ на предложения срок в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществената поръчка; **Линейният график** е необходимо да отразява технологичната последователност на предвидените дейности /строителни и нестроителни/, като прецизира съответните дейности и да предвижда необходимото технологично време за качествено изпълнение на съответните видове СМР, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително доставка на материали и оборудване, подготвителни дейности и дейности по завършване на обекта и предаване на Възложителя; Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява; **Линейният график** следва да съдържа информация за отделните дейности, продължителност, предвидената работна ръка, нейната квалификация и предвиденото оборудване и механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност; В линейния график трябва да е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и под дейности в рамките на предложения срок. Към линейният график да бъде приложена диаграма на работната ръка; Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график. **В случай че участник представи предложение, което не включва посочените по-горе елементи и/или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.**”, Комисията е приела, че предложението на участника по обособена позиция № 1 безспорно може да бъде квалифицирано като не отговарящо на предварително обявените условия на поръчката.

#### IV. **Заключителни разпоредби**

1. Решението, заедно с утвърдения доклад и протокол, отразяващи работата на назначената комисия, да се публикува на профила на купувача при условията на чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ППЗОП в деня на изпращането му до участниците. Връзка към електронната преписка в профила на купувача: <https://www.e-obp.eu/bp/Document/abb1d5a0-f4e4-44f8-924a-2cc77db7899b>

2. Прогнозната стойност на обществената поръчка посочена в Обявлението публикувано в АОП е в размер на 654 333,00 лева без включено ДДС.

3. На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за обществени поръчки настоящото решение да се изпрати в 3 /три/ дневен срок от издаването му до всички участници в процедурата.

4. Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията по правилата на глава „Двадесет и седма“ от ЗОП в 10 дневен срок от получаването му, съгласно разпоредбата на чл. 197 и сл. от ЗОП, чрез Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РАДОСЛАВ САБИНОВ РЕВАНСКИ

Кмет на Община Белица



Данните са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД