

## ПРОТОКОЛ № 2

за разглеждане на допълнително представените документи и техническите предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: „Укрепване и възстановяване на път VTR-2206 от км 5+000 до км 5+500 и определяне територия за геозащитни дейности в свлачищен район VTR32.70295.01", землище гр. Сухиндол“ с уникален код № 00543-2020-0002

I. В периода от 15.09.2020 г. до 02.10.2020 г., в сградата на Община Сухиндол, ул. Росица № 106, стая 13, комисията, назначена със заповед № РД-02-06-128/ 21.05.2020г. на Кмета на община Сухиндол, продължи своята работа.

Комисията заседава в следния състав:

**Председател :**

Маринела Пенчева Пазвантова - Секретар на община Сухиндол

**Членове:**

1. Калин Георгиев Маречков - правоспособен юрист;

2. Иво Василев Иванов – Директор „УТАОХД“ - община Сухиндол.

На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП до участниците в процедурата на 29.06.2020г. по ел. поща, на посочения в еЕЕДОП ел. адрес беше изпратен Протокол № 1, в който са описани непълноти, несъответствия и липси на информация или несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. В същия ден Протокол № 1 е публикуван и в Профила на купувача. На участниците беше даден срок 5 (пет) работни дни от получаването на протокола да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

Протоколът е получен от двамата участници в процедурата на 01.07.2020г., за което е са налице 2 бр. обратни разписки за получени пратки.

В указания от комисията срок 5 (пет) работни дни от получаването на протокола в деловодството на община Сухиндол са постъпили допълнителни документи от следните участници:

№ по ред на вх. Регистър на Възложителя	Вх. №, дата и час на постъпилите допълнителни документи	Наименование на участника
1.	Рег. № 70 00 – 122/07.07.2020 г.	„АКВАГРУП ПРОЕКТ“ ЕООД
2.	Рег. № 70 00 – 114/07.07.2020 г.	„Пътни строежи-Велико Търново“ АД

II. На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от участниците относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както следва:

**1. За участника:**

Участникът в процедурата е представил нов цифрово подписан еЕЕДОП на магнитен носител. Като доказателства е приложил заверени копия на: списък на строителство, придружен с удостоверения за добро изпълнение, издадени от „АС Геоинженеринг“ ЕООД, които съдържат стойността, датата на която е започнало и приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено качествено.

В Протокол № 1 комисията е констатирала, че само едно от посочените в еЕЕДОП строителства, а именно: „СМР за укрепване на свлачище чрез пилотно-анкерна система и рехабилитация на пропаднал път I-5/E85, участък при км. 388+180 при ГКПП Маказа“, би могло да покрие изискванията на възложителя, но само в случай, че участникът докаже в какво качество е изпълнявал посоченото строителство.

В новия еЕЕДОП участникът е описал същото строителство, като има разлика в посочения период за изпълнение на договора. Освен това участникът е представил и удостоверение за добро изпълнение, издадено от „АС Геоинженеринг“ ЕООД за изпълнение на договор с предмет: „Укрепване на свлачище на пропаднал „Път I-1 (E-79), обходен път на гр. Монтана от км.114+358 до км.114+401“. Този обект не е посочен в списъка на изпълнено строителство на новия еЕЕДОП.

Комисията се усъмни в декларираните от участника данни, тъй като след преглед на Регистъра на обществените поръчки и Профила на купувача на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) установи, че няма такива сключени договори, поради което реши да изпрати запитване до АПИ във връзка с установяване на декларираните от участника данни. Допълнителен аргумент се явява и обстоятелството, че декларираната информация за обект СМР за укрепване на свлачище чрез пилотно-анкерна система и рехабилитация на пропаднал път I-5/E85, участък при км. 388+180 при ГКПП Маказа касае РПМ, за който отговаря АПИ.

В тази връзка на основание чл.104, ал.5 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал.13 от ППЗОП по отношения на информацията съдържаща се в еЕЕДОП и представената референция от „АС Геоинженеринг“ ЕООД, на 24.08.2020 г. беше изпратено писмо изх. № 24-00-413 до АПИ относно следните обстоятелства: дали „АС Геоинженеринг“ ЕООД, ЕИК 130193976 и „АКВАГРУП ПРОЕКТ“ ЕООД, ЕИК 200435588 са били определени като изпълнители, подизпълнители или членове на обединение по следните договори:

1. „Укрепване на свлачище, чрез пилотно анкерна система за възстановяване на пропаднал път I-5/E85 участък при км.388+180 при ГКПП Маказа. Според декларираните в ЕЕДОП данни договорът е с период на изпълнение: 30.05.2017г. - 30.09.2017г., на стойност: 712798,00 лева;

2. „Укрепване на свлачище на пропаднал „Път I-1 (E-79), обходен път на гр. Монтана от км.114+358 до км.114+401“. Според декларираните в ЕЕДОП данни договорът е с период на изпълнение: 18.02.2016г. - 31.03.2016 г., на стойност: 168500,00 лева.

В случай, че дружествата са фигурирали като подизпълнители в офертата на друг участник или същите са били член на обединение какъв е дялът на изпълнените от тях дейности и отделните видове изпълнени дейности.

На 14.09.2020 г. се получи писмо изх. № 08-00-1148 от АПИ.

В писмото си АПИ уведомява комисията, че не са установили наличие на сключени договори с цитираните предмети, по които агенцията да е страна.

Във връзка с изложеното комисията безспорно установи, че са налице неверни данни представени в еЕЕДОП и референцията издадена от „АС Геоинженеринг“ ЕООД. В тази връзка и на основание разпоредбата на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП комисията установи, че представените документи са с невярно съдържание, същите са свързани с удостоверяване изпълнението на критериите за подбор съгласно изискванията посочени в документацията.

Предвид констатациите по –горе, комисията предлага участникът „АКВАГРУП ПРОЕКТ“ ЕООД „да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“.

2. За участника „Пътни строежи-Велико Търново“ АД:

Участникът в процедурата е представил нов цифрово подписан еЕЕДОП на магнитен носител. Като доказателства е приложил заверени копия на: заверено копие на сертификат за одобрение № 10276084/26.06.2020 г. ISO 9001:2015 с приложение към него и заверено копие на сертификат за одобрение № 10276082/26.06.2020 г. ISO 14001:2015 с приложение към него.

При извършена проверка от страна на комисията се установи, че в новия еЕЕДОП и допълнително представените документи се съдържа изискуемата информация и че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията прие, че не са налице обстоятелствата, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 107, чл. 54 и чл. 55 от ЗОП и единодушно реши на основание чл. 56, ал. 2 от ЗОП, да допусне участника до разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на обществената поръчка.

III. На основание посоченото по-горе комисията допуска до разглеждане на техническите предложения следния участник:

„Пътни строежи-Велико Търново“ АД.

IV. Във връзка с направените констатации и на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатия участник.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията пристъпи към проверка на техническото предложение на участника „Пътни строежи-Велико Търново“ АД, с цел преценка на пълнотата му, съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, и съответствието му с изискванията на Възложителя, посочени в Раздел I. Техническа спецификация, технически инвестиционен проект и в документацията за участие.

Комисията констатира, че техническо предложение на участника съдържа следните документи:

а) Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, изготвено по утвърдения от Възложителя образец № 3 същото е представено в оригинал на хартиен носител и копие на електронен носител и подписано от двамата изпълнителни директори на дружеството - инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов;

Председателят на комисията закри заседанието и определи следващата дата на провеждане на заседание да е 21.09.2020 г.

На 21.09.2020г. комисията се събра в пълен състав и пристъпи към преглед по същество на техническото предложение за изпълнение на поръчката на „Пътни строежи-Велико Търново“ АД и установи, че участникът е предложил следните гаранционни срокове:

- за съоръжения за автомагистрала пътища и улици - 12 (дванадесет) години;
- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 10 (десет) години;

Участникът е декларирал, че ще изпълни предмета на поръчката съобразно изготвената от него Работна програма (Приложение № 1 към техническото предложение) и подробния Линеен календарен график с диаграма на работната ръка за изпълнение на обекта (Приложение № 2 към техническото предложение).

Участникът е посочил, че всички материали, които ще бъдат вложени при изпълнението на отделните части на СМР ще отговарят на изискванията на техническата спецификация и инвестиционния проект както и на действащата нормативна уредба на Република България и на Европейския съюз.

Участникът е приложил спецификация на основните материали с посочване на стандарт, производител/доставчик.

**Към техническото предложение са представени следните приложения:**

**1. Работна програма, включваща:**

1. Етапи на изпълнение.
2. Организация, начин и последователност на изпълнение на предвижданите дейности.
3. Етапи на изпълнение на СМР в обхвата на поръчката, последователност и взаимообвързаност.
4. Персонал и ангажирани лица.

5. Организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, организация на работа на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката. Йерархична схема.

6. Необходима механизация.

7. Организационна схема в етапа на доставка на материалите и съоръженията съгласно проектното решение.

8. Технически и функционални характеристики по отношение на мерки за осигуряване на качеството на използваните строителни материали и изделия и вътрешен контрол върху работата на строителния екип.

9. Социални характеристики по отношение на безопасни условия на труд. План за безопасна работа при изпълнение на СМР.

10. Комуникация, координация и контрол между експертите на изпълнителя и заинтересованите лица.

11. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

12. Предложени мерки за осигуряване качеството на строителството.

1. **Линееен календарен график с диаграма на работната ръка.**

2. **Спецификация на основните материали**

В Работната програма участникът е описал подробно етапите на изпълнение, както следва:

- Етап на инициране;
- Етап на планиране;
- Етап на одобряване и съгласуване;
- Стартиране на същинското строителство;
- Етап на демобилизация на ресурсите;
- Етап на окончателно отчитане;
- Гаранционно обслужване и отговорност след изпълнение на строителството.

Описаните етапи на изпълнение са разделени на подетапи, в които детайлно са посочени дейностите и задачите, които следва да бъдат осъществени по време на реализацията на СМР.

Участникът предвижда поетапно и паралелно изпълнение на СМР, тъй като по този начин ще се осигури технологично правилно изпълнение на дейностите, проследимост и контрол на процеса.

За СМР са дадени технологията на изпълнение, изискванията към всяка една от тях и резултата от изпълнението ѝ.

Дефинирани са ресурсите от гледна точка на жива сила и механизация при изпълнението на СМР.

Определени са отговорностите на експертите в етапа на извършване на СМР.

С оглед гореизложеното комисията единодушно реши, че Техническото предложение съответства на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, в документацията за участие, и в действащото българско законодателство, поради което допуска „Пътни строежи-Велико Търново“ АД до оценка по качествен показател „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ - П2.

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Максималният брой точки, които могат да се получат за Комплексната оценка (КО) от участниците за изпълнение на поръчката е 100 (сто) точки. Участникът получил максимален

брой точки се класира на първо място. Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. Участникът, класиран от комисията на първо място, се предлага за изпълнител на обществената поръчка.

Комплексната оценка (КО) за всяка оферта се формира по следния начин:

$КО = П1 + П2$ , където:

**П1 – Оценка по финансов показател „Предлагана Обща цена за изпълнение на поръчката“;**

**П2 - Оценка по качествен показател „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“.**

Оценката-40 точки, по показател П2, представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

**10 т. получава Техническо предложение, което отговаря на базовите изисквания на Възложителя, както следва:**

- Направено е предложение, включващо всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на строителството /работна програма/.

- Представен е линеен график за изпълнение, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на строителството в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

**Техническо предложение, което отговаря на базовите изисквания на Възложителя, получава допълнително точки за всяко едно от следните обстоятелства:**

1. За всички видове работи и дейности от КСС е предложена технология и организация на изпълнение в съответствие с Линеен график, включително подготвителни работи (мобилизация) и изпитвания (в приложимите случаи) и всички други съпътстващи работи, които гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката. В случаите на едновременно изпълнение на две или повече дейности, следва да се предложи организация на процесите, изясняваща технологичната взаимовръзка при изпълнението на всяка една от тях. **При наличие на посоченото обстоятелство, предложението получава допълнително 15 точки.**

2. Предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството, потвърждават предложението по т.1 и гарантират изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок. **При наличие на посоченото обстоятелство, предложението получава допълнително 8 точки.**

3. Предложеният от участника план за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на СМР от КСС. Предложената организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на необходимите материали потвърждава предложението по т.1 и гарантира изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок. **При наличие на посоченото обстоятелство, предложението получава допълнително 7 точки.**

**Определения:** Възложителят ще приеме, че в предложението е гарантирано „качествено изпълнение/ срочно изпълнение/ изпълнение в срок“ при този показател, когато предложената организация/ мобилизация/ разпределение на ресурси/ последователност на дейности при изпълнението отчита базовите изисквания на Възложителя, както и спецификата на обекта, при съблюдаване на конкретните изисквания на техническите

*спецификации и изискванията на Възложителя, както и нормативни разпоредби, приложими към изпълнението на предмета на поръчката.*

*\*ВАЖНО! Възложителят ще оценява нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта посредством качествения показател чрез експертна оценка.*

*Възложителят няма да оценява пълнотата и начина на представяне на информацията в техническите предложения на участниците.*

*Предложения, в които последователността и технологията на изпълнение на видовете СМР от КСС, не отговарят на Техническите спецификации и/или приложенията към тях, инвестиционния проект, действащото законодателство, техническите изисквания и стандарти, или за които липсва линеен график, като съставна част от Предложението за изпълнение на поръчката, няма да бъдат оценявани и ще бъдат предложени за отстраняване.*

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

**Присъдени 10 точки**, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, посочени в Раздел II. Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП.

**Мотиви:** Участникът е направил предложение относно всички видове работи и дейности от Количествената сметка (КС), необходими за изпълнение на поръчката. Участникът чрез схеми, графики и снимки е онагледил етапите на изпълнение на СМР, взаимодействието на експертите в екипа и взаимодействието с представители на възложителя, необходимата техника и механизация. Разработеният подробен Линеен календарен график отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на строителството в срок. Участникът е взел предвид особеностите и спецификите на обекта. В линейния график е отразена продължителността на изпълнението, а именно: 150 календарни дни, считано от датата на откриване на строителна площадка с Акт обр. 2а.

**Присъдени общо 30 точки допълнително**, тъй като Техническото предложение на участника освен, че отговаря на базовите изисквания в техническото предложение на участника са налични и трите обстоятелства, посочени в т. 1.2. от Раздел II. Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП, а именно:

**Присъдени 15 точки допълнително**, тъй като за всички видове работи и дейности от КСС е предложена технология и организация на изпълнение в съответствие с Линейния график, включително подготвителни работи (мобилизация) и изпитвания (в приложимите случаи) и всички други съпътстващи работи, които гарантират качествено и срочно изпълнение на поръчката.

**Мотиви:** В Работната програма, която е приложение към Техническото предложение участника е описал подробно Организационната и мобилизацията на използваните ресурси, организационната на работа на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, както и йерархичната схема. В Работната програма са описани всички дейности и поддейности, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката. Описаните от участника дейности са детайлно отразени в подробния Линеен календарен график. Процесът на изпълнение на СМР е онагледен чрез графики и схеми. Участникът предвижда поэтапно и паралелно изпълнение на СМР, тъй като по този начин ще се осигури технологично правилно изпълнение на дейностите, проследимост и контрол на процеса. За СМР са дадени технологията на изпълнение, изискванията към всяка една от тях и резултата от изпълнението ѝ. Дефинирани са ресурсите от гледна точка на жива сила и механизация при

изпълнението на СМР. Определени са отговорностите на експертите в етапа на извършване на СМР.

**Присъдени 8 точки допълнително**, тъй като предложените в Работната програма организация, мобилизация и разпределение на използваните технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството гарантират качествено и срочно изпълнение на дейностите.

**Мотиви:** В Работната програма участникът е дефинирал ресурсите от гледна точка на жива сила и механизация при изпълнението на СМР. Определени са отговорностите на експертите в етапа на извършване на СМР. Детайлно, чрез онагледяване със схеми, снимки и таблици участникът е описал задълженията на всеки от членовете на екипа, връзката между тях. Посочени са минимално необходимите базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, както и за осигуряване качеството на строителството.

**Присъдени 7 точки допълнително**, тъй като предложението от участника план за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на СМР, а също така гарантира качествено и срочно изпълнение на поръчката.

**Мотиви:** Участникът е предложил Организационна схема в етапа на доставка на материалите и съоръженията съгласно проектното решение. Предвижда се използване на висококачествени и отговарящи на БДС материали, оборудване и изделия, притежаващи необходимите сертификати, декларации за произход и разрешения за влагане в строителството, съгласно Закона за техническите изисквания към продукти и подзаконовите актове към него. Направено е подробно описание на всеки от материалите, който ще бъде вложен при изпълнението на поръчката. В самостоятелен раздел в Работната програма участникът подробно е посочил необходимата механизация за изпълнение на поръчката.

След извършване на описаните по-горе действия, комисията приключи своята работа и определи датата и часът на отваряне и оповестяване на ценовите параметри на допуснатите участници – 08.10.2020 г. от 11:00 часа, като същата ще бъде обявена чрез съобщение, публикувано в раздел „Профил на купувача“ на интернет страницата на Община Сухиндол.

Настоящият протокол се подписа от всички членове на комитет на 02.10.2020 г.

**Председател:**

Маринела Пенчева Пазвантс

**Членове:**

Калин Георгиев Марс

Иво Василев И

Заличени лични данни,  
съгласно Общия регламент  
за защита на личните данни  
(Регламент (ЕС) 2016/679