

## ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 21.03.2018 г. в гр. Кресна, в 10:00 ч., Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и резервоар 100 куб.м. в с. Стара Кресна, община Кресна“, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00611-2018-0001, открита с Решение № 121 от 22.01.2018 г. на Кмета на Община Кресна и назначена със Заповед № 250/23.02.2018 г. на Кмета на Община Кресна в състав:

**Председател:** Георги Миланов – юриконсулт към ОБА гр.Кресна

**Членове:**

1. Росен Чанков – архитект в ОБА гр.Кресна
2. Вера Георгиева – ст.експ. „ОПТ“ /в качеството на резервен член заместващ редовния член на комисията инж.Красимира Георгиева/
3. Соня Китанова – ст.експ.СИК
4. Десислава Лазарова – счетоводител в ОБА гр.Кресна

се събра в основен състав на закрито заседание, за да провери допълнително представените на основание чл.54, ал.9 ППЗОП документи от участниците:

№	УЧАСТНИК	ВХОДЯЩ НОМЕР	ДАТА	ЧАС
1.	Обединение „ВИ КЕЙ-Руен“ ДЗЗД	30-00-100/1/	21.03.2018 г.	13,35 ч.
2.	ДЗЗД Стара Кресна 2018, София	30-00-30/1/	22.03.2018 г.	10,28 ч.
3.	Никмар Кънстракшан ЕООД	30-00-61/1/	19.03.2018 г.	12,21 ч.
4.	НСК София ЕООД	30-00-62/1/	22.03.2018 г.	14,39 ч.
5.	ДЗЗД „Стара Кресна“	30-00-63/1/	19.03.2018 г.	10,00 ч.
6.	ВАЛМЕКС ЕООД	30-00-64/1/	21.03.2018 г.	14,02 ч.
7.	Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев ООД	30-00-65/1/	19.03.2018 г.	13,21ч.
8.	Браво строй ООД	30-00-67/1/	21.03.2018 г.	15,23 ч.

I. Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП допълнителни документи и установи следното:

1. Участникът **Обединение „ВИ КЕЙ-Руен” ДЗЗД** с оферта с вх. № 30-00-59/20.02.2018 г. е представил следните допълнителни документи:

- Коригиран ЕЕДОП от участника.
- Коригиран ЕЕДОП от Руен Холдинг АД
- Коригиран ЕЕДОП от Ви Кей Инженеринг ЕООД

Комисията прегледа коригираните ЕЕДОП-и от участника и констатира следното:

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът **Обединение „ВИ КЕЙ-Руен” ДЗЗД с оферта вх.№ 30-00-59/20.02.2018 г.** се допуска до следващ етап.

2. Участникът **ДЗЗД Стара Кресна 2018 с оферта с вх. № 30-00-60/20.02.2018** г. е представил следните допълнителни документи:

- Коригиран ЕЕДОП на участника;
- Коригиран ЕЕДОП на Вейл конструкции ЕООД;
- Коригиран ЕЕДОП на Стилсторй \_М ООД

Комисията прегледа коригираните ЕЕДОП-и и представените допълнителни документи от участника и констатира следното:

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът **ДЗЗД Стара Кресна 2018 с оферта вх.№ 30-00-60/20.02.2018 г.** се допуска до следващ етап.

3. Участникът **Никмар Кънстракшан ЕООД с оферта с вх. № 30-00-61/20.02.2018** г. е представил следните допълнителни документи:

- Придружително писмо;
- Коригиран ЕЕДОП от участника;

Комисията прегледа коригираните ЕЕДОП-и и представените допълнителни документи от участника и констатира следното:

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът **Никмар Кънстракшан ЕООД с оферта с вх. № 30-00-61/20.02.2018 г.**, се допуска до следващ етап

4. Участникът **НСК София ЕООД с оферта с вх. № 30-00-62/20.02.2018** г. е представил следните допълнителни документи:

- Коригиран ЕЕДОП от участника;
- Документи, доказващи декларираните обстоятелства;

Комисията прегледа коригираните ЕЕДОП-и и представените допълнителни документи от участника и констатира следното:

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в

съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът **НСК София ЕООД** с оферта с вх. № 30-00-62/20.02.2018 г. г., се допуска до следващ етап .

5. Участникът **ДЗЗД „Стара Кресна”** с оферта с вх.№ 30-00-63/20.02.2018 г. е представил следните допълнителни документи:

- Придружително писмо;
- Коригиран ЕЕДОП от ДЗЗД „Стара Кресна”;
- Коригиран ЕЕДОП от ГБС – Благоевград АД;
- Коригиран ЕЕДОП от ГБС Инфраструктурно строителство АД;

Комисията прегледа коригираните ЕЕДОП -и представени от участника и констатира, следното:

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът **ДЗЗД „Стара Кресна”** с оферта с вх.№ 30-00-63/20.02.2018 г. се допуска до следващ етап

6. Участникът **ВАЛМЕКС ЕООД** с оферта с вх. № 30-00-64/20.02.2018 г. е представил следните допълнителни документи:

- Коригиран ЕЕДОП на участника;
- Документи, доказващи декларираните обстоятелства;

Комисията прегледа коригираните ЕЕДОП-и и представените допълнителни документи от участника и констатира следното:

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът **ВАЛМЕКС ЕООД** с оферта вх.№ 30-00-64/20.02.2018 г. се допуска до следващ етап.

7. Участникът **Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев ООД** с оферта с вх. № 30-00-65/20.02.2018 г.е представил следните допълнителни документи:

- Придружително писмо;
- Коригиран ЕЕДОП от участника;

Комисията прегледа коригираните ЕЕДОП-и и представените допълнителни документи от участника и констатира следното:

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът **Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев ООД** с оферта с вх. № 30-00-65/20.02.2018 г., се допуска до следващ етап -

8. Участникът **Браво строй ООД** с оферта с вх.№ 30-00-67/20.02.2018 г. е представил следните допълнителни документи:

- Придружително писмо;
- Коригиран ЕЕДОП от участника;
- Документи, доказващи декларираните обстоятелства;

Комисията прегледа коригирания ЕЕДОП и допълнителни документи представени от участника и констатира, следното:

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в съответствие с ЗОП и изискванията на възложителя, участникът **Браво строй ООД с оферта с вх.№ 30-00-67/20.02.2018** г. се допуска до следващ етап

II. Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за подбор, комисията реши да разгледа и оцени техническите предложения на следните участници:

1.	Обединение „ВИ КЕЙ-Руен” ДЗЗД, Мездра
2.	ДЗЗД Стара Кресна 2018, София
3.	Никмар Кънстракшан ЕООД, Петрич
4.	НСК София ЕООД, София
5.	ДЗЗД „Стара Кресна”
6.	ВАЛМЕКС ЕООД, София
7.	Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев ООД, Благоевград
8.	Браво строй ООД, Благоевград

Комисията прегледа Техническите предложения на допуснатите участници и констатира:

1. Участник **Обединение „ВИ КЕЙ-Руен” ДЗЗД** с оферта с вх. № 30-00-59/20.02.2018 год е представил следните документи:

Техническо предложение в което е направил предложение за срок за изпълнение на дейностите предмет на поръчката от **359 (триста петдесет и девет) дни**.

Приложени са:

- Предложение за изпълнение на обществена поръчка;
- Линеен график график;
- Диаграма на работната ръка за изпълнение на обекта;

Кратко описание на Предложението за изпълнение на обществена поръчка:

Участникът е представил Предложение за изпълнение на обществена поръчка, в което е направил описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката, на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение и технологията на изпълнение на отделните СМР. Първи етап - Подготвителни работи, временно строителство - офис площадка, мобилизация на ресурси и подготовка на строителната площадка; Втори етап – Строителство и Трети етап – Предаване на изпълнения обект. В табличен вид е представена последователността на изпълнение и продължителността в дни за всяка дейност. Подробно са описани видовете СМР и технологична последователност за изпълнение на обекта. В схематичен вид е представен процесът на качествено изпълнение на строителството

Представени са организацията и подхода на изпълнение за всеки от подобектите. Човешкия ресурс – ръководен екип и персонал, за изпълнение и задълженията на отговорните за изпълнението им експерти - Ръководител на обекта, Техническият ръководител, Техническият ръководител, Експерт по безопасност и здраве и на изпълнителския състав. Представена е организационна схема на персонала Структурата на управление се характеризира като Линеино – функционална структура. Представено е разпределението на екипите - Екип I ще изпълнява водопровода, Екип II ще изпълнява Изгребната яма, Екип III ще изпълнява земните работи на Водната камера, Екип IV ще

изпълнява Резервоара, Екип V ще изпълнява Хлораторната станция, Екип VI ще изпълнява Сухата камера.

Описани са начините на упражняване на контрол върху изпълнението на СМР, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество - методи за контрол в периода на производство на материали и оборудване, методи и организация на текущия контрол, които Изпълнителят ще приложи за спазване на срока на доставките, методи и организация на текущия контрол, които участникът ще приложи за гарантиране на качеството на доставките. Методи на изпитване и контрол при изпълнение на отделните видове дейности, гарантиращи качествено изпълнение на строително - монтажните работи, предмет на поръчката.

Посочени са материали за влагане при изпълнение на поръчката и начина на организация на доставките. Конкретни мерки за снабдяване с необходимите строителни материали и контрол на доставките.

Участникът е описал мерки за опазване на околната среда, които ще предприеме за да гарантира качествено изпълнение на предмета на поръчката, както и мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на всеки етап на изпълнението.

Описани са начините на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния процес, организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя. Участникът е посочил превантивни мерки, които ще предприеме, за елиминиране и/ или минимизиране на негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти, както и мерки, които ще бъдат приложени по време на изпълнение на СМР. Посочени са мерки при затруднения относно физическия достъп, затруднения относно достъпа до комунални услуги за целия период на изпълнение на СМР или за част от него, Затруднения свързани с увеличаване на запрашеността и шума в ежедневието, причинени от изпълнението на СМР. Техническият персонал на фирмата ангажиран на строителната площадка и по-конкретно – от техническия ръководител, координатора по безопасност и здраве и ръководителя на екипа ще упражняват ежедневен мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието на ползвателите на сградата, по време на изпълнение на договора.

Представена е програма за Управление на критичните точки.

Участникът е представил подробен Линеен календарен график за всички дейности – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила. Предложения Линеен календарен график е в пълно съответствие с Предложението на участника. Към линейният график е приложена и диаграма на работната ръка.

## **МОТИВИ:**

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то отговаря на предварително обявените условия. Предложението отговаря на изискванията на Възложителя, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразена с предмета на поръчката. Предложил е организация за изпълнение на строителството, демонстрираната последователност на отделните строителни дейности и посочената взаимнообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството обосновават и спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и срочно изпълнение на поръчката. Предложени са мерки за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на качество по време на изпълнението на строителството, които обосновават и пораждат увереност в точното и навременно изпълнение на поръчката. Предложени са

конкретни методи и механизми, чрез които да се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти.

Участникът е представил подробен Линеен календарен график за всички дейности – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила. Предложения Линеен календарен график е в пълно съответствие с Предложението на участника. Към линейният график е приложена и диаграма на работната ръка.

Техническото предложение съдържа всички изискуеми реквизити посочени от възложителя и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

С оглед гореизложените мотиви и съгласно **Методика за определяне на комплексна оценка на офертите** са налице следните обстоятелства, които **надграждат минималните изисквания на Възложителя:**

1. Демонстрираната последователност на отделните строителни дейности и посочената взаимнообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството обосновават и спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи (силните и положителни страни) как предложената организация и начин на работа гарантират качественото и срочно изпълнение на поръчката;

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на качество по време на изпълнението на строителството, които обосновават и пораждат увереност в точното и навременно изпълнение на поръчката;

3. Предложени са конкретни методи и механизми, чрез които да се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти.

Участникът **Обединение „ВИ КЕЙ-Руен” ДЗЗД** получава **100 точки**, по техническия показател (ТП) от предварително обявената Методика за оценка на офертите.

2. Участник **ДЗЗД Стара Кресна 2018** с оферта с вх. № 30-00-60/20.02.2018 год е представил следните документи:

Техническо предложение в което е направил предложение за срок за изпълнение на дейностите предмет на поръчката от **360 (словом: триста и шестдесет) дни**.

Приложени са:

Предложение за изпълнение на обществена поръчка;

Линеен график график;

Диаграма на работната ръка за изпълнение на обекта;

*Кратко описание на Предложението за изпълнение на обществена поръчка:*

Участникът е представил Предложение за изпълнение на обществена поръчка, в което е посочена обща информация относно обхвата на работите, съгласно Техническата спецификация на Възложителя. В Табличен вид е посочена етапността на изпълнение. В таблица е посочена организацията на екипа по изпълнение на поръчката, както и процесите, за които всеки един от специалистите ще отговаря и следи.

Структурата на изпълнение на строителството е разработено на база 3 основни етапа за изпълнение на строителството: Етап I : Подготовка на строителната площадка, изграждане на временен лагер и Подписване на Акт №2 за откриване на строителната площадка, Етап II : Изпълнение на всички видове СМР, включени в „Реконструкция на водопроводна мрежа и резервоар 100 куб.м,в с.Стара Кресна, община Кресна“, Етап III: Демобилизация на строителната площадка, цялостно изчистване на обекта и предаване на обекта на Възложителя и подписване на Акт №15, като са описани всеки от етапите.

Разпределение на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти - ръководител екип/ обект, технически ръководител, специалист контрол на качеството, специалист по здравословни и безопасни условия на труд. По отношение на методите за осъществяване на комуникация и координация с Възложителя, участникът е посочил, че ще изготви Интегриран план за управление, включващ всички дейности по изпълнение на предвидените строително-монтажни работи, които трябва да се спазва от изпълнителя и възложителя, План за управление на взаимодействията (ПУВ).

В табличен вид е посочена последователност и обезпечението с човешки ресурс. В друга таблица е описано подробно по дейности човешкия ресурс от какви специализирани звена е необходим за всяка една дейност.

Участникът е представил Система за осъществяване на надежден контрол върху качеството на вложените материали и изпълнените СМР – входящ контрол, контрол на качеството по време на извършване на строително -монтажните работи. В табличен вид са посочени мерките за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на контрола на качеството и за осигуряване на контрола върху качеството за конкретните дейности.

Посочени са методи и механизми, чрез които да се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти в подготвителния период и в периода на изпълнение на строителството.

Посочени са мерките по опазване на околната среда при изпълнение на СМР и план за изпълнението им. Представен е План за управление на строителните отпадъци.

Описана е технологичната последователност и начин на изпълнение на строителните работи.

Участникът е представил подробен Линеен календарен график за всички дейности – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила. Предложения Линеен календарен график е в пълно съответствие с Предложението на участника. Към линейният график е приложена и диаграма на работната ръка.

### **МОТИВИ:**

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то отговаря на предварително обявените условия.

Предложението отговаря на изискванията на Възложителя, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразена с предмета на поръчката. Предложил е организация за изпълнение на строителството, но не е обосновал как предложената организация и начин на работа ще гарантират качествено и срочно изпълнение на поръчката. По отношение на последователността и взаимнообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството, участникът е представил единствено таблица (първите колони на линейния график) с която по никакъв начин не обосновава навременното и качествено постигане на целените резултати. Не са представени конкретни аргументи как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и срочно изпълнение на поръчката. Предложени са мерки за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на качество по време на изпълнението на строителството. Предложени са конкретни методи и механизми, чрез които да се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти.

Участникът е представил подробен Линеен календарен график за всички дейности – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила. Предложения Линеен календарен график е в пълно съответствие с Предложението на участника. Към линейният график е приложена и диаграма на работната ръка.

Техническото предложение съдържа всички изискуеми реквизити посочени от възложителя и отговаря на поставените минимални изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

С оглед гореизложените мотиви и съгласно **Методика за определяне на комплексна оценка на офертите** са налице следните обстоятелства, които **надграждат минималните изисквания на Възложителя**:

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на качество по време на изпълнението на строителството, които обосновават и пораждат увереност в точното и навременно изпълнение на поръчката;

3. Предложени са конкретни методи и механизми, чрез които да се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти.

Участникът **ДЗЗД Стара Кресна 2018** получава **70 точки**, по техническия показател (ТП) от предварително обявената Методика за оценка на офертите.

3. Участник **Никмар Кънстракшан ЕООД** с оферта с вх. № 30-00-61/20.02.2018 год е представил следните документи:

Техническо предложение в което е направил предложение за срок за изпълнение на дейностите предмет на поръчката от **209 (словом двеста и девет) дни**.

Приложени са:

- Предложение за изпълнение на обществена поръчка;
- Линеен график график;
- Диаграма на работната ръка за изпълнение на обекта;

*Кратко описание на Предложението за изпълнение на обществена поръчка:*

Участникът е представил Предложение за изпълнение на обществена поръчка, в което е описано съществуващото положение и е посочена обща информация относно обхвата на работите, съгласно Техническата спецификация на Възложителя. Посочена е технологията и организацията на изпълнение на вътрешна водопроводна мрежа и на резервоар 100 м<sup>3</sup>. Описан е процеса по подготовка на площадката и временно строителство, на доставката на материали, изделия и оборудване. Посочени са силни и положителни страни на предложения начин на организация на подготовката на строителната площадка и на предложения начин на организация на доставка и съхранение на строителни материали, изделия и оборудване. Описан е процеса на изпълнение на СМР - геодезическо трасиране, изпълнение на мерките за временна организация и безопасност на движението, оборудване на площадката на строителния обект, изпълнение на водопроводните клонове, изпитване на водопроводите, промиване и дезинфекция на водопровода и т.н. изпълнение на съоръжения по водопроводните клонове – шахти, опорни блокове, възстановяване на уличната настилка, възстановяване на улични бордюри и тротоарна настилка, както и дейностите по изпълнение на Резервоар 100м<sup>3</sup>. Посочени са силните и положителните страни на описаната организация на изпълнение на СМР, гарантиращи качеството и срочно изпълнение. Представена е организационна схема за оперативен контрол и управление на проекта, като са посочени силните и положителни страни за постигане на качествено и срочно изпълнение. Подробно е описан представения линеен график, по дейности и ресурси. Посочени са задълженията и отговорностите на ръководния екип и отделните ключови експерти. Представени са механизмите за комуникация между Изпълнителя, Възложителя и останалите участници в инвестиционния процес - Проектанта и Строителния надзор по време на строителството. Предложени са мерки за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на качество по време на изпълнение на строителството. Подробно са разписани мерките за опазване на околната среда, мерките по управление на строителните отпадъци, както и мерките за опазване на съществуващата инфраструктура. Предложени са само мерки за осигуряване



достъпност по време на изпълнение на СМР и механизми за мониторинг и контрол на спазването на мерките.

Представен е Линеен календарен график, в които не са отразени подготвителните работи, откриване на строителната площадка, предаването на обекта на възложителя. За голяма част от дейностите не е посочена строителна техника или механизация.

### **МОТИВИ:**

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то **НЕ** отговаря на предварително обявените условия.

В Работната си програма на стр. 20, участникът е посочил, че *в периода след подписване на Договора за възлагане на строителството и до подписване на Протокол Обр. 2а (откриване на строителната площадка) ще се извършат следните дейности.*, а на стр. 24 е посочил, че *начало на изпълнението на поръчката се счита подписването на Протокол Обр. 2а.* Тези дейности не са отразени в представения линеен календарен график. Посочената последователност и взаимнообвързаност на изпълнение на дейностите гарантира качествено и срочно изпълнение. Предложени са мерки за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на качество по време на изпълнението на строителството.. Предложени са само мерки за осигуряване достъпност по време на изпълнение на СМР, което не гарантира елиминирането или минимизирането на негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти.

Участникът е представил Линеен календарен график в които не са отразени подготвителните работи, откриване на строителната площадка, предаването на обекта на възложителя. Съгласно изискването на възложителя, посочено в т.5 Срок за изпълнение. Място на изпълнение, от документацията *Срокът за изпълнение на дейностите по строителство започва да тече от датата на съставяне на акт Протокол 2 за откриване на строителна площадка и приключва с приемането на обекта с Акт Протокол 15.* Предвид разпоредбата на чл. 157, ал. 1 от ЗУТ - за начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква - датата на заверка на заповедната книга. В следващите алинеи на този член са описани действията, които следва да бъдат извършени за законосъобразното започване на строителния процес, посредством съставянето на разисквания протокол 2а. Налага се извода, че откриването на строителна площадка става посредством осъществяването на определена и конкретно описана в чл. 157 от ЗУТ процедура, което от своя страна налага задължението при изготвянето на линейния график от страна на участника, последния да предвиди тази дейност като конкретен ден, явяващ се начало на осъществяването от него строителни дейности. Предвид така изложените аргументи за законоустановения ред за съставяне на протокола за откриване на строителна площадка, участникът е следвало да посочи в ЛГ период за тази дейност (подписване на протокол 2а), която освен, че се явява отправен времеви момент за започване на строителството по предмета на поръчката, представлява неразделна част от общо декларирания период за изпълнение на последното, предвид на което е немислимо необозначаването на нужното за осъществяване на тази дейност време.

Аналогично в линейния график за строителство следва да е предвиден и период за демобилизация, подготовка и подписване на Акт обр.15 (край на строителството). Комисията счита, че така констатираното противоречие представлява съществен порок в техническите офертни документи на участника, което не може да бъде saniрано, чрез изискване на разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП. В конкретния случай, констатираното противоречие не може да бъде отстранено посредством визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото предложение на участника в разрез с

предвидената забрана в тази насока в самата законова разпоредба. От гореизложеното може да се заключи, че противоречието между декларирания срок за изпълнение на строителството в техническото предложение и обозначаването му в линейния график се явява самостоятелно правно основание за отстраняването на участника от процедурата.

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Представената оферта на участника **НЕ** отговаря на предварително обявените условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага участникът **Никмар Кънстракшан ЕООД с оферта с вх. № 30-00-61/20.02.2018 год да бъде отстранен от процедурата.**

4. Участник „**НСК София**“ ЕООД с оферта с вх. № 30-00-62/20.02.2018 год е представил следните документи:

Техническо предложение в което е направил предложение за срок за изпълнение на дейностите предмет на поръчката от **300 календарни дни**

Приложени са:

- Строителна програма;
- Линеен график график;
- Диаграми на работната ръка за изпълнение на обекта;

*Кратко описание на Предложението за изпълнение на обществена поръчка:*

Участникът е представил Строителна програма за изпълнение на обществена поръчка, в което е посочена обща информация относно обхвата на работите, съгласно Техническата спецификация на Възложителя.

Представен е Организационна схема за взаимосвързаността между отделните звена, нужни за изпълнението на обекта предмет на обществена поръчка и кратко са описани задълженията и отговорностите на ръководител обекта, техническия ръководител, координатора по безопасност и здраве и изпълнителския състав. (липсва специалист по контрол на качеството). Изпълнението на всеки обект се осъществява в няколко основни етапа: Подготовка на строителната площадка и временно строителство - *Етап 1*, Изпълнение на СМР (етап на строителство) - *Етап 2* и Приключване на строителството (предаване на обекта) - *Етап 3*. Всеки от етапите е разгледан накратко. Видовете СМР се кратко описани, без ясна последователност и взаимнообвързаност между тях. Представен е плана за доставка на материали, обвързан с отделните етапи на изпълнение. Представена е Организация на контрола на качество, без всякаква конкретика и без да се отчита спецификата на обекта. Посочени са мерки за безопасни и здравословни условия на труд. Има раздел Управление и опазване на околната среда, в които са описани общи мерки за опазване на въздуха, водата, почвата, намаляването на шума, животинския свят, отново без да се отчете спецификата на обекта. Има раздел Управление на риска – общо. Представен е Линеен график с диаграма на работната ръка.

**МОТИВИ:**

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ПЗЗОП комисията направи проверка на техническото предложение на участника, в т.ч. и на Линейния календарен график, неразделна част от него, от която констатира, че то **НЕ** отговаря на предварително обявените условия.

Представената Строителна програма към Техническото предложение не отговаря по обем и съдържание на изискванията на възложителя. Липсва описание на задълженията и отговорностите на Специалист по контрол на качеството. В цялото техническо предложение няма описание на конкретните методи за осъществяване на комуникацията и координацията с Възложителя, както е изискано в документацията за участие (т. 2.1.2 от Документацията за участие, където са описани минималните изисквания за съдържанието на техническото предложение). Не са предложени мерки за вътрешен контрол. Представената Организация на контрола на качество е без всякаква конкретика и без да се отчита спецификата на обекта и не поражда увереност в точното и навременно изпълнение на поръчката. Не са предложени конкретни методи и механизми, чрез които да се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти.

Комисията счита, че представеното Техническо предложение НЕ отговаря на изискванията на възложителя за представяне на техническа оферта, която да бъде оценявана.

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Представената оферта на участника **НЕ** отговаря на предварително обявените условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и т. 2.1.2 от Документацията за участие, комисията предлага участникът „НСК София“ ЕООД, с оферта с вх. № 30-00-62/20.02.2018 год, да бъде отстранен от процедурата.

5. Участник ДЗЗД „Стара Кресна“ с оферта с вх. № 30-00-63/20.02.2018 год е представил следните документи:

Техническо предложение в което е направил предложение за срок за изпълнение на дейностите предмет на поръчката от 249 (двеста четиредесет и девет) календарни дни  
Приложени са:

- Предложение за изпълнение на обществена поръчка;
- Линеен график график;
- Диаграми на работната ръка за изпълнение на обекта;

Кратко описание на Предложението за изпълнение на обществена поръчка:

Участникът е представил Предложение за изпълнение на обществена поръчка, в което е направено кратко описание на последователността и технологията на изпълнение на отделните дейности на двата под обекта на поръчката. Представена е организационна схема и кратко са описани задълженията на ръководния екип. Участникът не е описал методите за осъществяване на комуникацията и координацията с Възложителя. Записано е само, че ще се осъществяват регламентирани срещи между представителите на Възложителя, Строителния надзор, Доставчика, Авторския надзор и Ръководителя на екипа. Участникът е записал само, че „при изпълнение на поръчката Изпълнителят ще включи в дейността си метода на трите контролни точки - входящ контрол, текущ контрол, краен контрол.“, липсва каквото и да е описание на тези методи. Представен е План за управление на качеството за изпълнение на поръчката за подготвителния период, по време на изпълнение на поръчката и в заключителния период. Планът е общ, без посочване на конкретни мерки и механизми за осигуряване на качеството, без конкретика за обекта, предмет на поръчката. Представена е Програма за управление на риска с идентифицирани от участника рискове и мерки за овладяването им. Посочени са общи мерки по безопасност на труда. Представен е Линеен график и диаграма на работната ръка.

## МОТИВИ:

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на техническото предложение на участника, в т.ч. и на Линейния календарен график, неразделна част от него, от която констатира, че то **НЕ** отговаря на предварително обявените условия.

Представената Строителна програма към Техническото предложение не отговаря по обем и съдържание на изискванията на възложителя. Описани са отелните видове строителни дейности, без да е посочена тяхната последователност и обвързаност, което не обосновава качествено и в предложението срок изпълнение. Няма описание на конкретните методи за осъществяване на комуникацията и координацията с Възложителя, както е изискано в документацията за участие (т. 2.1.2 от Документацията за участие, където са описани минималните изисквания за съдържанието на техническото предложение). Не са предложени мерки за вътрешен контрол. Представената Организация на контрола на качество е без всякаква конкретика и без да се отчита спецификата на обекта и не поражда увереност в точното и навременно изпълнение на поръчката. Не са предложени конкретни методи и механизми, чрез които да се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти.

Комисията счита, че представеното Техническо предложение НЕ отговаря на изискванията на възложителя за представяне на техническа оферта, която да бъде оценявана.

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Представената оферта на участника **НЕ** отговаря на предварително обявените условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и т. 2.1.2 от Документацията за участие, комисията предлага участникът ДЗЗД „Стара Кресна“, с оферта с вх. № 30-00-63/20.02.2018 год, да бъде отстранен от процедурата.

б. Участник **ВАЛМЕКС ЕООД** с оферта с вх. № 30-00-64/20.02.2018 год е представил следните документи:

Техническо предложение в което е направил предложение за срок за изпълнение на дейностите предмет на поръчката от **320 (триста и двадесет календарни) календарни дни**

Приложени са:

- Предложение за изпълнение на обществена поръчка;
- Линеен график график;
- Диаграми на работната ръка за изпълнение на обекта;

### Кратко описание на Предложението за изпълнение на обществена поръчка:

Участникът е представил Предложение за изпълнение на обществена поръчка, в което е на първо място е посочил задълженията и отговорностите ми като изпълнител по време на изпълнение на поръчката, като част от подхода му за изпълнение. Участникът е посочил етапите на изпълнение на всички работи. За изпълнението на строителните дейности ще използва общо 6 комплексни екипа/бригади, пет екипа за изпълнение на резервоара и един за водопровода. За изпълнение на външен водопровод – 3 екипа. Екип за изпълнение на пътни работи – 1 брой. Екип Мобилизация и подготовка – 1 брой. Участникът е описал техниката и механизацията към всеки от екипите. В „Работна програма и организация за изпълнение на строителството“, участникът е посочил технологията на изпълнение на строителните дейности. Представена е схема на Организационната структура. Посочени са задълженията на ръководния екип и тяхната професионална компетентност. Посочени са методите за комуникация с възложителя и

другите участници в процеса. Представена е организацията на контрола на качеството. Посочени са отговорните лица за упражняване на контрола на качество на обекта и техните задължения. Посочена е организацията за охрана на труда и осигуряване на безопасна работа, мерките за опазване на околната среда при изпълнение на обществена поръчка, примерни рискове и предпоставки, които биха оказали влияние върху изпълнението на договора. Описани са мерки за намаляването на затрудненията за населението на всеки етап от изпълнението - затруднен достъп на моторни преозни средства, пешеходци, екипите за пожарна и аварийна безопасност, преустановяване на телекомуникации и смущаване на подаването на вода и електричество, неудобства причинени от работата на механизацията - изгорели газове от машините и високо ниво на шум, причиняване на неудобства от строителните работници - нанасяне на щети на имущество, кражби и неудобства от санитарно-битов характер.

Представен е подробен Линеен график с необходимата механизация и работна ръка. Представена е диаграма на работната ръка. Съгласно ЛГ, строителството започва от ден 1 с Мобилизация на строителна техника и механизация и организация на временно селище, Подписване на Акт обр.2а и приключва на ден 320 с Демобилизация на строителна техника и механизация, почистване на строителната площадка, предаване на обекта , подписване Акт обр.15. Строителните дейности приключват на 265 ден, след което участникът е предвидил 50 дни за неблагоприятни атмосферни условия и почивни дни и 6 дни за демобилизация и подписване на Акт обр. 15.

#### **МОТИВИ:**

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то **НЕ** отговаря на предварително обявените условия.

Предложението отговаря на изискванията на Възложителя, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразена с предмета на поръчката. Предложил е организация за изпълнение на строителството, демонстрираната последователност на отделните строителни дейности и посочената взаимнообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството обосновават и спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи (силните и положителни страни) как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и срочно изпълнение на поръчката. Предложени са мерки за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на качество по време на изпълнението на строителството, които обосновават и пораждат увереност в точното и навременно изпълнение на поръчката. Предложени са конкретни методи и механизми, чрез които да се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти.

Участникът е представил подробен Линеен календарен график за всички дейности – по етапност на изпълнението (начало и край) и разпределение на ресурсите и работната сила. Предложения Линеен календарен график е в пълно съответствие с Предложението на участника. Към линейният график е приложена и диаграма на работната ръка.

Съгласно този график, строителството започва от ден 1 с Мобилизация на строителна техника и механизация и организация на временно селище, Подписване на Акт обр.2а и приключва на ден 320 с Демобилизация на строителна техника и механизация, почистване на строителната площадка, предаване на обекта , подписване Акт обр.15. Строителните дейности приключват на 265 ден, след което участникът е предвидил 50 дни за неблагоприятни атмосферни условия и почивни дни и 6 дни за демобилизация и подписване на Акт обр. 15.

Предвидените 50 дни до достигане на 320 к.д за неблагоприятни атмосферни условия или почивни дни е включен в общия срок за изпълнение на строителството от 320

к.д. посочен в Техническото предложение на участника. Строителството започва след мобилизацията и подписване на протокол обр.2а от 1 к.д. и приключва на 265 к.д. с почистване на обекта, т.е. срокът за изпълнение на строителството е максимум 265 к.д. Възложителят е дал изрично указание в т.5 от документацията, че „Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение на строителството по-дълъг от 360 календарни дни.“ Възложителят по никакъв начин не е поставял условие за предвиждане на времеви резерв за неблагоприятни метеорологични условия и/или по друг повод. Факт е, че не са налице и условия към участниците, относно избора от тях подход за изпълнение на предмета на поръчката, както и относно организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи, като всеки участник сам предлага срок за изпълнение на строителството, съобразно своите възможности и предвиждания. Независимо от тези обстоятелства, обаче, комисията счита, че предвидения от страна на участника времеви резерв за неблагоприятни атмосферни условия и почивни дни започващи от 266 ден и достигащ до 315 ден, би могъл да бъде отчетен като правилно заложен, ако тези календарни дни са предвидени като неразделна част от процеса на изпълнение на строителството, или по-конкретно в рамките на времевия отрязък за неговото изпълнение, а не след неговото приключване, както в конкретния случай това е извършено в линейния график. Линейния график по своята същност визуализира изпълнението на цялостния строителен процес в предвидения от съответният му бъдещ изпълнител период от време. Въпросния график, трябва да отрязва съществените елементи от декларираните от участника в техническото му предложение, както и в приложенията към него обстоятелства и информация, свързани с изпълнението на предмета на обществената поръчка. В контекста на изложеното и с оглед констатираните по-горе факти, комисията заключи, че действително между декларирания срок за изпълнение на строителството – 3200 календарни дни в техническото предложение на участника и визуализирането на този строителен процес в линейния график за строителство е налице противоречие.

Комисията счита, че така констатираното противоречие представлява съществен порок в техническите офертни документи на участника, което не може да бъде санирано, чрез изискване на разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП. В конкретния случай, констатираното противоречие не може да бъде отстранено посредством визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото предложение на участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в самата законова разпоредба. От гореизложеното може да се заключи, че противоречието между декларирания срок за изпълнение на строителството в техническото предложение и обозначаването му в линейния график се явява самостоятелно правно основание за отстраняването на участника от процедурата.

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Представената оферта на участника **НЕ** отговаря на предварително обявените условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, комисията предлага участникът **ВАЛМЕКС ЕООД** с оферта с вх. № 30-00-64/20.02.2018 год. да бъде отстранен от процедурата.

7. Участник **Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев ООД** с оферта с вх. № 30-00-65/20.02.2018 г. е представил следните документи:

Техническо предложение в което е направил предложение за срок за изпълнение на дейностите предмет на поръчката от **270 (двеста и седемдесет) дни**

Приложени са:

- Работна програма за изпълнение на обществена поръчка;

- Линеен график график;
- Диаграми на работната ръка за изпълнение на обекта;

Кратко описание на Предложението за изпълнение на обществена поръчка:

Участникът е представил Работна програма, в която е посочена организацията и методологията за изпълнение на дейностите. На първо място участникът е направил описание на организацията за изпълнение на СМР и дейностите предмет на поръчката - която ще бъде създадена на обекта. Организационните етапи по ЗБУТ определени от участника са следните: Първи етап - подготовка на трасето; Втори етап - трншейни изкопи и изкопи за съоразения към водопроводната мрежа; Трети етап - полагане на пясъчна възглавница под тръбите и бетониране на съоразения към водопроводната мрежа; Четвърти етап - полагане на тръбите и изпълнение на връзките по трасето; Пети етап - хидравлично изпитване на водопроводите; Шести етап - промивка и дезинфекция на водопроводите, Седми етап - засипване и уплътняване на изкопите; Осми етап - възстановяване на улични настилки; Девети етап - почистване на строителната площадка; Десети етап - изграждане на резервоар 100 м3. Строителните дейности на всеки етап са подробно описани. Представена е схема на организационната структура, в която в клетка „квалифицирани работници“ са посочени арматуристи, кофражисти, бетонджии. Липсват квалифицирани работници „водопроводчици“ за изграждане на водопроводите. Посочена е организацията на работната ръка, на механизацията, на доставките на материали, на съставянето на изискуемите документи в процеса на строителството на обекта.

Представена е Обяснителна записка в която участникът прави кратко описание на обекта, посочва изискванията към изпълнението на работите, към влаганите строителни материали и използваните машини и съоръжения, прави описание на строителните дейности по изграждане на водопровода и технология на изпълнение на резервоара.

Участникът е декларирал, че има нужната техническа подготовка, опит на подобни обекти и квалифициран персонал да се справи с изпълнението на обекта в посочения срок по изискваните спецификации.

Описал е задълженията по ЗБУТ на Ръководителят на обекта, Технически ръководител, Координатор по безопасност и здраве, Операторите и работещите, на които е възложено управлението или използването на строителни машини, инструменти или пистолети.

Участникът е посочил рискове и методи за тяхното предотвратяване и преодоляване (Програма за управление на риска).

Участникът е представил „Мерки за опазване на околната среда, надхвърлящи минималните изисквани от възложителя“

Представен е Линеен календарен график, в които не са отразени подготвителните работи, откриване на строителната площадка, предаването на обекта на възложителя. За голяма част от дейностите не е посочена строителна техника или механизация.

## **МОТИВИ:**

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на техническото предложение на участника, в т.ч. и на Линейния календарен график, неразделна част от него, от която констатира, че то **НЕ** отговаря на предварително обявените условия.

Представената Работна програма към Техническото предложение не отговаря по обем и съдържание на изискванията на възложителя. Описани са отделните видове строителни дейности, без да е посочена тяхната последователност и обвързаност, което не обосновава качествено и в предложения срок изпълнение. Представена е схема на организационната структура, в която в клетка „квалифицирани работници“ са посочени

арматуристи, кофражисти, бетонджии. Липсват квалифицирани работници „водопроводчици“ за изграждане на водопроводите. Няма описание на организацията за изпълнение на строителството и разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти. Няма описание на конкретните методи за осъществяване на комуникацията и координацията с Възложителя, както е изискано в документацията за участие (т.2.1.2 от Документацията за участие, където са описани минималните изисквания за съдържанието на техническото предложение). Не са предложени мерки за вътрешен контрол. Представената Организация на контрола на качество е без всякаква конкретика и без да се отчита спецификата на обекта и не поражда увереност в точното и навременно изпълнение на поръчката. Не са предложени конкретни методи и механизми, чрез които да се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти.

Участникът е представил Линеен календарен график в които не са отразени подготвителните работи, откриване на строителната площадка, предаването на обекта на възложителя. Съгласно изискването на възложителя, посочено в т.5 Срок за изпълнение. Място на изпълнение, от документацията *Срокът за изпълнение на дейностите по строителство започва да тече от датата на съставяне на акт Протокол 2 за откриване на строителна площадка и приключва с приемането на обекта с Акт Протокол 15*. Предвид разпоредбата на чл. 157, ал. 1 от ЗУТ - за начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква - датата на заверка на заповедната книга. В следващите алинеи на този член са описани действията, които следва да бъдат извършени за законосъобразното започване на строителния процес, посредством съставянето на разисквания протокол 2а. Налага се извода, че откриването на строителна площадка става посредством осъществяването на определена и конкретно описана в чл. 157 от ЗУТ процедура, което от своя страна налага задължението при изготвянето на линейния график от страна на участника, последния да предвиди тази дейност като конкретен ден, явяващ се начало на осъществяваните от него строителни дейности. Предвид така изложените аргументи за законоустановения ред за съставяне на протокола за откриване на строителна площадка, участникът е следвало да посочи в ЛГ период за тази дейност (подписване на протокол 2а), която освен, че се явява отправен времеви момент за започване на строителството по предмета на поръчката, представлява неразделна част от общо декларирания период за изпълнение на последното, предвид на което е немислимо необозначаването на нужното за осъществяване на тази дейност време.

Аналогично в линейния график за строителство следва да е предвиден и период за демобилизация, подготовка и подписване на Акт обр.15 (край на строителството). Комисията счита, че така констатираното противоречие представлява съществен порок в техническите офертни документи на участника, което не може да бъде saniрано, чрез изискване на разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП. В конкретния случай, констатираното противоречие не може да бъде отстранено посредством визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото предложение на участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в самата законова разпоредба. От гореизложеното може да се заключи, че противоречието между декларирания срок за изпълнение на строителството в техническото предложение и обозначаването му в линейния график се явява самостоятелно правно основание за отстраняването на участника от процедурата.

Комисията счита, че представеното Техническо предложение НЕ отговаря на изискванията на възложителя за представяне на техническа оферта, която да бъде оценявана.

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.



Представената оферта на участника **НЕ** отговаря на предварително обявените условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и т. 2.1.2 от Документацията за участие, комисията предлага участникът **Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев ООД, с оферта с вх. № 30-00-65/20.02.2018 год, да бъде отстранен от процедурата.**

8. Участник **Браво строй ООД** с оферта с вх. № 30-00-67/20.02.2018 год. е представил следните документи:

Техническо предложение в което е направил предложение за срок за изпълнение на дейностите предмет на поръчката от **350 календарни дни**

Приложени са:

- Предложение за изпълнение на обществена поръчка;
- Линеен график график;
- Диаграми на работната ръка за изпълнение на обекта;

Кратко описание на Предложението за изпълнение на обществена поръчка:

Участникът е представил Предложение за изпълнение на обществена поръчка, в което е посочена обща информация относно обхвата на работите, съгласно Техническата спецификация на Възложителя.

В „Организация за изпълнение на строителството“ първо е изредил всички действия, необходими за изпълнение на работите, описани в Техническите спецификации и работните проекти и тяхната последователност на извършване като е посочена взаимнообвързаността между отделните работи. Участникът е направил детайлно описание на всички дейности (видове СМР), които ще бъдат извършени за всеки от двата подобекта, за постигане на поставените от възложителя резултати, включително конкретни методи и мерки, които ще бъдат предприети за реализиране на всяка дейност. Действия и тяхната последователност на извършване за целите на гарантиране качествено и в срок изпълнение на предмета на поръчката за строителство.

В „Организация на работата на екипа/ организация на персонала, касаеща подхода на участника за изпълнение на поръчката“, участникът е описал ръководния и изпълнителски състав с които ще изпълни предмета на поръчката. Посочени са конкретните задължения и отговорности на всеки от предлаганите в техническото предложение експерти, които ще бъдат включени в изпълнението на предмета на поръчката – технически ръководител, специалист по част „Водоснабдяване и канализация“; специалист по част “Пътна”; специалист по част “Конструкции”; специалист по част “Електро”; Геодезист; специалист - контрол на качеството и специалист - координатор по безопасност и здраве. Процесът на комуникация вътре в екипа протича по йерархична зависимост (по вертикалата от ръководството на участника, надолу до всеки работник). Участникът е посочил конкретни методи за осъществяване на комуникацията и координацията на съответните експерти от екипа с Възложителя, както и с останалите участници в процеса на изпълнение на обекта.

Описани са конкретните мерки за вътрешен контрол на изпълнението за осигуряване на непрекъснатост на строително - ремонтните работи, чието приложение гарантира качеството и непрекъснатостта при изпълнението на поръчката.

Участникът е представил График за изпълнение на задачите в рамките на общия предложен срок, като е дал и обяснение относно последователността, обезпечаване на отделните дейности с необходимите човешки и технически ресурси, както и други действия, имащи отношение към повишаване на качеството на изпълнение на поръчката. Представена е и диаграма на работната ръка.

Участникът подробно е описал начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качеството, изпълнение на отделните основни работи от предвидените екипи и техника (качество на труда, качество на материалите,

производителност на предложената за изпълнението на предмета на поръчката техника и механизация). Контрол и приемане на извършените работи с цел проверка на постигнатото качество и гаранция за Възложителя - Община Кресна. Методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката. Условия за провеждане на контрол и изпитване по време на производствения процес. Описани са предлаганите материали и/или технологии на работа, които ще се вложат и ще се изпълняват при реализирането на този договор.

В „Методи и механизми за елиминиране и/ или минимизиране на негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти“, участникът е посочил превантивни мерки, които ще предприеме, както и мерки, които ще бъдат приложени по време на изпълнение на СМР.

Представен е Линеен календарен график, в които не са отразени подготвителните работи, откриване на строителната площадка, предаването на обекта на възложителя. За голяма част от дейностите не е посочена строителна техника или механизация.

### **МОТИВИ:**

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то **НЕ** отговаря на предварително обявените условия.

Участникът е предложил е организация за изпълнение на строителството, като демонстрираната последователност на отделните строителни дейности и посочената взаимнообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството не обосновават навременното и качествено постигане на целените резултати. Предложени са мерки за вътрешен контрол и механизми за осигуряване на качество по време на изпълнението на строителството, които обосновават и пораждаат увереност в точното и навременно изпълнение на поръчката. Предложени са конкретни методи и механизми, чрез които да се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти.

Участникът е представил Линеен календарен график в които не са отразени подготвителните работи, откриване на строителната площадка, предаването на обекта на възложителя. Съгласно изискването на възложителя, посочено в т.5 Срок за изпълнение. Място на изпълнение, от документацията *Срокът за изпълнение на дейностите по строителство започва да тече от датата на съставяне на акт Протокол 2 за откриване на строителна площадка и приключва с приемането на обекта с Акт Протокол 15*. Предвид разпоредбата на чл. 157, ал. 1 от ЗУТ - за начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква - датата на заверка на заповедната книга. В следващите алинеи на този член са описани действията, които следва да бъдат извършени за законосъобразното започване на строителния процес, посредством съставянето на разисквания протокол 2а. Налага се извода, че откриването на строителна площадка става посредством осъществяването на определена и конкретно описана в чл. 157 от ЗУТ процедура, което от своя страна налага задължението при изготвянето на линейния график от страна на участника, последния да предвиди тази дейност като конкретен ден, явяващ се начало на осъществяването от него строителни дейности. Предвид така изложените аргументи за законоустановения ред за съставяне на протокола за откриване на строителна площадка, участникът е следвало да посочи в ЛГ период за тази дейност (подписване на протокол 2а), която освен, че се явява отправен времеви момент за започване на строителството по предмета на поръчката, представлява неразделна част от общо декларирания период за изпълнение на последното, предвид на което е немислимо необозначаването на нужното за осъществяване на тази дейност време.

Аналогично в линейния график за стоителство следва да е предвиден и период за демобилизация, подготовка и подписване на Акт обр.15 (край на строителството). Комисията счита, че така констатираното противоречие представлява съществен порок в техническите офертни документи на участника, което не може да бъде saniрано, чрез изискване на разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП. В конкретния случай, констатираното противоречие не може да бъде отстранено посредством визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото предложение на участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в самата законова разпоредба. От гореизложеното може да се заключи, че противоречието между декларирания срок за изпълнение на строителството в техническото предложение и обозначаването му в линейния график се явява самостоятелно правно основание за отстраняването на участника от процедурата.

Комисията счита, че представеното Техническо предложение НЕ отговаря на изискванията на възложителя за представяне на техническа оферта, която да бъде оценявана.

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Представената оферта на участника НЕ отговаря на предварително обявените условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и т. 2.1.2 от Документацията за участие, комисията предлага участникът **Браво строй ООД** с оферта с вх. № 30-00-67/20.02.2018 год да бъде отстранен от процедурата.

До отваряне на ценовите предложения се допускат участниците:

	Участник	Оценка ТП
1.	Обединение „ВИ КЕЙ-Руен“ ДЗЗД, Мездра	100
2.	ДЗЗД Стара Кресна 2018, София	70

Комисията обяви на сайта на Община Кресна в раздел „Профил на купувача“, че ценовите предложения на допуснатите участници ще се отворят на 30.04.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Кресна.

Настоящият протокол е съставен на 25.04.2018 год.

Председател: .....  
(Георги Миланов)

Членове:

1.....  
(Росен Чанков)

2.....  
(Вера Георгиева)

3.....  
(Соня Китанова)

4.....  
(Десислава Лазарова)

Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД