



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ОБЩИНА НИКОПОЛ

ПРОТОКОЛ № 2

От дейността на Комисия, назначена със Заповед № 197/21.07.2020 година на Кмета на Община Никопол за получаване, разглеждане и оценка на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: **Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Реконструкция на улици на територията на община Никопол**, открита с Решение № 8 /12.06.2020г.

Днес, **29.07.2020 г.**, от **09:00 часа**, в сградата на Община Никопол, гр.Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5, втори етаж, стая 212, се събра комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ахмед Ахмедов – заместник кмет

ЧЛЕНОВЕ:

1. Исмаил Гюлянлиев – юрисконсулт;
2. Юзал Мумджиев – сп. „Инв. д-ст“, дирекция „УТ“;
3. Клара Паскова – гл. специалист „КР“;
4. Николай Илиев – ст. експерт „ФСД“

В изпълнение на решенията по Протокол № 1 от работата на комисията от 21.07.202 г. комисията продължи своята работа.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия. В процеса на работа на комисията бе установено следното:

Участникът „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД:

Участникът „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД е представил Техническо предложение, съдържащо:

1. **Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2 към което са приложени:**
 - **Подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка;**
 - **Строителна програма;**
 - **Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 3;**

Участникът „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД е предложил:

- **Срок за изготвяне на технически проект – 110 (Сто и десет) календарни дни;**
- **Срок за изпълнение на СМР 205 (Двеста и пет) календарни дни.**

Срок за осъществяване на авторски надзор по време на строителството: ще се осъществява в зависимост от времетраенето на строителството на всеки подобект от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Общ срок за изпълнение на поръчката – 315 (Триста и петнадесет) календарни дни.

При обстоен преглед на приложенията към техническото предложение, комисията установи следното:

Относно представения Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности и приложената към него диаграма на работната ръка, комисията установи:

В Представения подробен линеен график се съдържа информация за всички дейностите съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация. В графика са описани етапите за изпълнение на обекта, като участника е описал всеки един етап по отделно за всеки един подобект, като е започнал от подобект 1 и е приключил с подобект 3. Описал е за всеки подобект проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор. За всеки един подобект е описал отделните етапи и е предвидил и описал подробно всяка една задача. Към всеки подобект подробно е описал за всяка една улица изпълнението на СМР. Изпълнение на дейностите на обекта започва с получаване на възлагателно писмо от Възложителя и приключва със подписването на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 година. Предложеният срок за изпълнение на строително – монтажните работи. Участникът е предвидил и изпитвания и дезинфекция на водопровода за подобект 1 и подобект 3. Има технологична последователност на предвидените дейности. Графикът съдържа данни за продължителността и разпределението във времето на всеки етап от обекта, в това число строителство, механизация, оборудване и др. Участникът подробно е отразил всички дейности посочени в Техническата спецификация. Съдържа данни за продължителността на всяка една предвидена дейност, посочен е броят и квалификацията на заетите лица, както и броят на предвиденото оборудване и механизация. За дейностите по СМР графикът включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, които имат взаимна обвързаност между етапите. Линеиния график е съобразен с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя и е в съответствие със строителната програма, няма липсващи елементи.

Относно представената Строителна програма:

Строителната програма е изготвена в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. В нея са включени описание на всички етапи на изпълнение на поръчката, видовете дейности, както и тяхната последователност. Описани са подробно и детайлно предвидените за ползване строителни работници и механизация. Разработката съдържа информация за използваната технология при изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката.

След обстоен преглед на Представения подробен линеен график с диаграма на работната ръка и на описаното в Строителната програма предложение за изпълнение на поръчката на участника, комисията счита, че участникът „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП” АД е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа всички задължителни изискуеми компоненти и съответства на изискванията на техническата

спецификация и изискванията на Възложителя съгласно утвърдената документация и го допуска до оценка.

Участникът „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД:

Участникът „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД е представил Техническо предложение, съдържащо:

1. **Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2 към което са приложени:**
 - **Подобен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка;**
 - **Строителна програма;**
 - **Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 3;**

Участникът „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД е предложил:

- **Срок за изготвяне на технически проект – 141 (Сто и четирдесет и един) календарни дни;**
- **Срок за изпълнение на СМР 239 (Двеста и тридесет и девет) календарни дни.**

Срок за осъществяване на авторски надзор по време на строителството: ще се осъществява в зависимост от времетраенето на строителството на всеки подобект от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Общ срок за изпълнение на поръчката - 380 (триста и осемдесет) календарни дни.

При обстоен преглед на приложенията към техническото предложение, комисията установи следното:

Относно представения Подобен линеен график за изпълнение на предвидените дейности и приложената към него диаграма на работната ръка, комисията установи:

В Представения подробен линеен график се съдържа информация за всички дейностите съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация. В графика са описани дейностите за изпълнение на обекта, като участника е описал всяка дейност по отделно за всеки един подобект, като е започнал от подобект 1 и е приключил с подобект 3. Описал е за всеки подобект проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР. Изпълнение на дейностите на обекта започва с получаване на възлагателно писмено и приключва със подписването на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3/31.07.2003 година. Предложеният срок за изпълнение на строително – монтажните работи. Участникът е предвидил и изпитвания и дезинфекция на водопровода за подобект 1 и подобект 3. Към всеки подобект подробно е описал за всяка една улица изпълнението на СМР. Има технологична последователност на предвидените работи. Графикът съдържа данни за продължителността и разпределението на всеки етап от обекта, в това число строителство, механизация, оборудване и др. Участникът подробно е отразил всички дейности посочени в Техническата спецификация. Съдържа данни за продължителността на всяка една предвидена дейност, посочен е броят и квалификацията на заетите лица, както и броят на предвиденото оборудване и

механизация. За дейностите по СМР графикът включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, които имат взаимна обвързаност между етапите. Линейния график е съобразен с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя и е в съответствие със строителната програма, няма липсващи елементи.

Относно представената Строителна програма:

Строителната програма е изготвена в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. В нея са включени описание на всички етапи на изпълнение на поръчката, видовете дейности, както и тяхната последователност. Описани са подробно и детайлно предвидените за ползване строителни работници и механизация. Разработката съдържа информация за използваната технология при изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката.

След обстоен преглед на Представения подробен линеен график с диаграма на работната ръка и на описаното в Строителната програма предложение за изпълнение на поръчката на участника, комисията счита, че участникът „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа всички задължителни изискуеми компоненти и съответства на изискванията на техническата спецификация и изискванията на Възложителя съгласно утвърдената документация и го допуска до оценка.

Оценката на допуснатите оферти ще се извършва по критерий „Оптимално съотношение качество/цена“, съгласно утвърдената в документацията методика.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки.

На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест;
3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и т. 2, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

В случай че, участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горния ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

Показател – П (наименование)	Максимално възможен бр. точки	Относителна тежест в КО
1.Срок за проектиране	П1 – 100	30 %
2. Срок за изпълнение на СМР	П2 – 100	30 %
3. Ценово предложение	П3 – 100	40 %

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

$$КО = П1 \times 30\% + П2 \times 30\% + П3 \times 40\%$$

Начин за определяне на оценката по всеки показател:

1. Показател „СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ” – П1

Оценява се предложеният от участника срок за проектиране в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за проектиране е предложен в различна мерна единица. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е **30%**.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$P1 = (P1min / P1i) \times 100 = \dots\dots\dots \text{(брой точки)}$$

Където P1i е предложеният срок на проектиране съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник.

Където P1min е минималният предложен срок на проектиране съгласно Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници.

Предложеният срок за проектиране следва да бъде цяло число.

Участници, които предложат срок за проектиране по-дълъг от поставения максимален срок за проектиране, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата. Ще бъде отстранен участник, който е предложил срок за проектиране в нецяло число.

2. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР” – П2

Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на строително-монтажните работи в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е **30%**.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$P2 = (P2min / P2i) \times 100 = \dots\dots\dots \text{(брой точки)}$$

Където P2i е предложеният срок на изпълнение на СМР съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник.

Където P2min е минималният предложен срок на изпълнение на СМР съгласно Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници.

Предложеният срок за изпълнение на строително – монтажните работи следва да бъде цяло число.

Участници, които предложат срок за изпълнение на СМР по-дълъг от поставения максимален срок за изпълнение на СМР, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата. Ще бъде отстранен участник, който е предложил срок за изпълнение на СМР в нецяло число.

Оценяване по показател – „СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ” – П1

Участник	P1i - предложеният срок за проектиране съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника /в календарни дни/	P1min - минималният предложен срок за проектиране съгласно Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници / в календарни дни/	Оценка по показател П1, където $P1 = (P1min / P1i) \times 100$ /брой точки/	Брой точки по показателя в КО
„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД	110	110	100 т.	30 т.
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД	141	110	78.01 т.	23.40 т.

Оценяване по показател – „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР” – П2

Участник	П2i - предложеният срок на изпълнение на СМР съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника /в календарни дни/	П2min - минималният предложен срок на изпълнение на СМР съгласно Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници / в календарни дни/	Оценка по показател П2, където $P2 = (P2min / P2i) \times 100$ /брой точки/	Брой точки по показателя в КО
„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД	205	205	100 т.	30 т.
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД	239	205	85.77 т.	25.73 т.

С това комисията приключи работата си и реши да проведе следващото си заседание, на което публично да отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите участници, на 17.08.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Никопол, гр.Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5, втори етаж, стая 212.

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения ще бъде публикувано на сайта на Община Никопол в Раздел „Профил на купувача”, в електронната преписка към поръчката, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти. Отварянето е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр на 11.08.2020 г., като особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени, всички решения са взети с единодушие от членовете на комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

/Ахмед Ахмедов/

ЧЛЕНОВЕ:

.....
/Исмаил Гюлянлиев/

.....
/Юзал Мумджиев/

.....
/Клара Паскова/

.....
/Николай Илиев/