



ОБЩИНА ДУПНИЦА

Изх.№ 91-00-43 / 19.03 2018 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Искане за разяснение по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-5.001-0038 - „ДОМ И СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ ОТ ОБЩИНА ДУПНИЦА,, ПО ОПРР 2014-2020”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено искане и на основание чл. 180 от ЗОП предоставям следното писмено разяснение:

I. На страница 2 от Техническата спецификация е посочено: “Срокът за изпълнение на поръчката е 240 (двеста и четиридесет) календарни дни обвързан със срока на изпълнение на ДБФП№ BG16RFOP001-5.001-0038 – СО1, но не по късно от 29.06.2019 г.” В образец № 5 Предложение за изпълнение на поръчката е посочено: “3. Срок за изпълнение в календарни дни:

3.1. За проектирането(словом:...) календарни дни. (но не повече от 30 календарни дни)

3.2. За строителството(словом:...) календарни дни. (но не повече от 180 календарни дни)”

Въпрос 1: Моля за уточнение кой от сроковете да считаме за меродавен.

Отговор 1: Съгласно Указанията за участие в “т. 6.2. **Срок на изпълнение - Срок за изпълнение на строителството до 210 (двеста и десет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – Акт № 2 и 2а по Наредба № 3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /акт образец 15/.**” и Техническа спецификация Приложение № 1 - “**Изпълнение на строителните дейности на Център за настаняване от семеен тип за деца по проект “Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница” - Срок за изпълнение на строителството до 210 (двеста и десет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – Акт № 2 и 2а по Наредба № 3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /акт образец 15/.**”

Предвид горното, да се чете:

В Образец № 5 Предложение за изпълнение на поръчката: “3. Срок за изпълнение в календарни дни:

3.1. За проектирането(словом:...) календарни дни. (но не повече от 30 календарни дни)

3.2. За строителството(словом:...) календарни дни. (но не повече от 210 календарни дни)”

Разяснението е неразделна част от документацията по обществената поръчка.

ИНЖ. МЕТОДИ
КМЕТ НА ОБЩ.

