



О Б Щ И Н А Р О М А Н

3130, гр. Роман, бул. „Христо Ботев“ № 132-136,
www.roman.bg, e-mail: roman@roman.bg, тел.: 09123/20 64, факс 09123/23 49

ПРОТОКОЛ 2

Съставен на основание §131,ал.1 от ПЗР на ЗОП чл.54, ал.7 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.3 от ЗОП от дейността на комисия назначена със Заповед №.665/01.06.2020г за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 373/17.03.2020г. с предмет „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН“, Обособена позиция № 1 „Ремонт на общински пътища на територията на община Роман“ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Ремонт на улици на територията на община Роман“

Днес, 07.07.2020 г. от 10,00 ч. в сградата на Община Роман се събра комисия в състав:

Председател: Мариета Пешева –адвокат

1. Мариета Ивайлова – гл. експерт ОП и ОП
2. Диляна Миркова –старши счетоводител
3. инж. Хачик Маркосян –гл. специалист ТСУ и КС
4. инж. Иво Гаджов - външен експерт спец. Транспортно строителство

да разгледа допълнително представените документи в съответствие с Протокол №1 от работата на комисията.

Поради отсъствието на Красимир Дочев, съгласно болничен лист № E20200907428/06.07.2020г. в отпуск до 29.07.2020г. включително в работа на комисията взе участие Мариета Ивайлова определена за резервен член със Заповед № 665/01.06.2020г., за което подписа декларация по чл.103,ал.2 от ЗОП

Председателя на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.

С писма от 25.06.2020г. в съответствие с чл.54, ал.8 от ППЗОП комисията уведоми участниците в настоящата обществена поръчка, като им изпрати Протокол № 1 с констатациите от работата на комисията, в деня на публикуването му в профила на купувача, относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и определи срок от 5 /пет/ работни дни за представяне на нови еЕЕДОП-и с отстранени несъответствия в информацията за личното състояние и критериите за подбор и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

I. В съответствие с чл.54, ал.12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

1.Участник Автомагистрала Хемус АД гр. София е представил в срок документи и за двете обособени позиции с наш вх. №0400-145/1/01.07.2020 в 15,55 ч.

При прегледа на допълнително представените документи Комисията установи следното:

Представил е нов коректно попълнен еЕЕДОП за двете обособени позиции, като в част IV Критерии за подбор Раздел Б Икономическо и финансово състояние :Застрахователна полица риск "Професионална отговорност „ е посочена полица № 13170200910000004/11.05.2019 за строежи първа категория със срок на валидност до 10.05.2021г.

След проверка съответствието на представената документация с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията допуска участника Автомагистрала Хемус АД гр. София до разглеждане на техническите предложения за Обособена позиция № 1 „Ремонт на общински пътища на територията на община Роман“ и **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Ремонт на улици на територията на община Роман“**

2. Участник „Нивел Строй“ ЕООД гр. София, подал оферта и за двете обособени позиции в настоящата обществена поръчка - не са изисквани допълнителни документи по Протокол №1.

След проверка съответствието на представената документация с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията допуска участника „Нивел Строй“ ЕООД Гр. София до разглеждане на техническите предложения за Обособена позиция № 1 „Ремонт на общински пътища на територията на община Роман“ и **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Ремонт на улици на територията на община Роман“**

3.Участник ДЗЗД Искър 2020 гр. Мездра с участници „Електрик форс“ ЕООД, „Интер Строй Груп“ ЕООД и „ЕМ Джи Строй Груп“ ЕООД е представил в срок допълнителни документи за Обособена позиция № 1 с наш вх. №0400-56/24//03.07.2020 в 15,53 ч.

При прегледа на допълнително представените документи Комисията установи следното:

Представил е нови попълнени еЕЕДОП за „ЕМ Джи Строй Груп“ ЕООД и ДЗЗД“ Искър 2020“ за обособена позиция № 1 като в част IV Критерии за подбор Раздел В Технически и професионални способности : За поръчки за строителство извършени строителни дейности от конкретния вид участникът е посочил изпълнени СМР идентични или сходни с предмета на поръчката, за които е бил подизпълнител, описал е стойността и видовете строителни дейности, които е изпълнил като подизпълнител.

С Протокол № 1 на комисията на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят е изискал от участника да представи доказателства за изпълнените видове строителни дейности –актове протоколи обр.19, договори за подизпълнител и др. документи с които да докаже изпълнените видове СМР. Комисията констатира , че участникът ДЗЗД „Искър 2020“ не е представил допълнително изискваните документи, с които да докаже критерия за подбор „Технически и професионални способности .“

Предвид констатираното, комисията приема, че офертата на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, заложили в документацията за участие и обявлението, а именно „през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите да е изпълнил минимум 1 дейност за строителство, идентични или сходни с предмета на поръчката, които да докаже, заедно с доказателства по смисъла на чл.67, ал.5 от ЗОП и единодушно взе решение да не допусне участника

до разглеждане на техническото предложение за Обособена позиция № 1 „Ремонт на общински пътища на територията на община Роман „

На основание чл.107,т.1,от ЗОП. Комисията предлага за отстраняване участника „ДЗЗД Искър 2020 гр. Мездра, поради това, че не отговаря на критериите за подбор и е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

4.Участник ДЗЗД „Искър 2020 гр. Мездра с участници „Електрик форс“ ЕООД, „Интер Строй Груп“ ЕООД и „ЕМ Джи Строй Груп“ ЕООД е представил в срок допълнителни документи и за Обособена позиция № 2 с наш вх. №0400-56/23/03.07.2020 в 15,51 ч.

При прегледа на допълнително представените документи Комисията установи следното:

Представил е нови попълнени еЕЕДОП за „ЕМ Джи Строй Груп“ ЕООД и ДЗЗД „Искър 2020“ за обособена позиция № 2 като в част IV Критерии за подбор Раздел В Технически и професионални способности :За поръчки за строителство извършени строителни дейности от конкретния вид участникът е посочил изпълнени СМР идентични или сходни с предмета на поръчката, за които е бил подизпълнител, описал е стойността и видовете строителни дейности, които е изпълнил като подизпълнител.

С Протокол № 1 на комисията на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят е изискал от участника да представи доказателства за изпълнените видове строителни дейности –актове протоколи обр.19, договори за подизпълнител и др. документи с които да докаже изпълнените видове СМР. Комисията констатира ,че участникът ДЗЗД „Искър 2020“ не е представил допълнително изисканите документи с които да докаже критерия за подбор „Технически и професионални способности.“

Предвид констатираното, комисията приема, че офертата на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, заложен в документацията за участие и обявлението, а именно „през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите да е изпълнил минимум 1 дейност за строителство, идентични или сходи с предмета на поръчката“, които да докаже, заедно с доказателства по смисъла на чл.67, ал.5 от ЗОП и единодушно взе решение да не допусне участника до разглеждане на техническото предложение за Обособена позиция № 2 „Ремонт на улици на територията на община Роман“

На основание чл.107,т.1,от ЗОП. Комисията предлага за отстраняване участника ДЗЗД „Искър 2020“ гр. Мездра, поради това, че не отговаря на критериите за подбор и е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

5.Участник „Гарант -90 Цонев и Сие“ ООД гр. Враца е представил в срок допълнителни документи и за двете обособени позиции с наш вх. №0400-56/22/02.07.2020 в 09,55 ч.

При прегледа на допълнително представените документи Комисията установи следното:

Представил е нови коректно попълнени еЕЕДОПи за двете обособени позиции като в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП-ите групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност. Участникът е посочил Удостоверение № II-TV 004327 за строежи втора група от първа до четвърта категория и същото е приложено заверено с гриф вярно с оригинала.

След проверка съответствието на представената документация с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията допуска участника

„Гарант -90 Цонев и Сие“ ООД гр. Враца до разглеждане на техническите предложения за Обособена позиция № 1 „Ремонт на общински пътища на територията на община Роман“ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Ремонт на улици на територията на община Роман“

6. Участник ДЗЗД „ПИМ ВР -12“ гр. Враца подал оферта и за двете обособени позиции в настоящата обществена поръчка - не са изисквани допълнителни документи по Протокол №1.

След проверка съответствието на представената документация с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията допуска участника ДЗЗД „ПИМ ВР -12“ гр. Враца до разглеждане на техническите предложения за Обособена позиция № 1 „Ремонт на общински пътища на територията на община Роман“ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Ремонт на улици на територията на община Роман“

II. След преценка съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, в съответствие с чл.56, ал.2 от ПЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците допуснати до разглеждането им, относно съответствието им с предварително обявените условия и оценка

Обособена позиция № 1 „Ремонт на общински пътища на територията на община Роман „

1. Участник : Автомагистрала Хемус АД гр. София

1.1 В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 5.1 „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, Линеен календарен график за изпълнение на СМР, Диаграма на работната ръка , Диаграма на използвана механизация и попълнен Образец №6;

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

1.2. Комисията разгледа детайлно „Техническо предложение“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя описани в Раздел II – Технически спецификации/ и за присъждане на 4 точки и констатира:

В точка 1 на Образец №5.1 участника предлага срок за изпълнение **15/петнадесет/** календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 90/деветдесет календарни дни/.

В точка 2 на Образец № 5.1 участника предлага гаранционен срок **1/една /година.**

В приложената Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

- Етапи на изпълнение на поръчката , технология и последователност на изпълнение на СМР
- Организация и подход на изпълнение. Орагиназация на строителната площадка

- Мерки за недопускане /преодоляване на обстоятелства , които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка .
- Методи, техники начини на работа ,които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха , осигуряване на безопасни условия на труд и пожарна безопасност при изпълнение на дейностите по възложения обект

Представен е линеен график.

Представена е диаграма на работната ръка.

Представена е диаграма на механизацията.

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Участникът е описал три етапа на изпълнение на поръчката:

-подготвителен етап – описани са подготовката и мобилизацията за работа.

-етап на изпълнение на СМР

- етап –отчитане, приемане и заплащане на строителството.

За етапа на изпълнение на СМР е отразена технологията на изпълнение по видове СМР, организация и подхода на работа , производството и доставката на строителните материали, организацията на инженерния и изпълнителския състав, разпределение на отговорностите на членовете на екипа който ще отговаря за изпълнението на проекта.

Описани са отговорностите и пълномощията на ключовия персонал и контрола по изпълнение на СМР.

Описана е комуникацията и координация с Възложителя и останалите участници в процеса на изпълнение на обекта;

Описани са основните строителни материали, които ще бъдат вложени на обектите, но не е направено описание на техническите им характеристики . Участникът се е позовал само на действащите стандарти.

Подробно са описани мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР и такива за недопускане на затруднения в предлаганата организация на строителната площадка.

Описани са мерки, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнение на обекта.

Линейния график , диаграмата на работната ръка и диаграмата на механизацията съответстват на предложената работна програма.

Преглед на допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 5 точки :

При прегледа на техническото предложение, комисията констатира, че не са описани техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвиждат да бъдат вложени в строежа ,а са посочени само действащите стандарти. С това участника не покрива изискванията за наличие на допълнителни обстоятелства необходими за присъждане на 5 т., съгласно утвърдената методика.

1.3 След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник **Автомагистрала Хемус АД гр. София** .

Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник **Автомагистрала Хемус АД гр. София** , не са налице допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на **5 точки по показател „Качество на техническото предложение“**.

2. Участник : „Нивел Строй“ ЕООД гр. София

2.1 В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 5.1 „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, Линеен календарен график за изпълнение на СМР, Диаграма на работната ръка, Диаграма на използвана механизация и попълнен Образец №6.

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

2.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя описани в Раздел II – Технически спецификации/ и за присъждане на 4 точки и констатира:

В точка 1 на Образец №5.1 участника предлага срок за изпълнение **20/двадесет / календарни дни**, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие, срока за изпълнение да не е по дълъг от **90 /деветдесет календарни дни/**.

В точка 2 на Образец № 5.1 участника предлага гаранционен срок **2/две /години**.

В приложената Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

- Етапи на изпълнение на поръчката , технология и последователност на изпълнение на СМР
- Организация и подход на изпълнение.
- Контрол върху изпълнение на СМР
- Материали, които предвиждат да използват при изпълнение на поръчката и организация на доставките
- Мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на поръчката.
- Начини на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес
- Мерки и действия по възникване на ситуации при прекъсване на обществената поръчка
- Анализ на обстоятелствата които могат да предизвикат затруднение на строителната площадка.

Представен е линеен график.

Представена е диаграма на работната ръка.

Представена е диаграма на механизацията.

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Участникът е описал три етапа на изпълнение на поръчката:

-подготвителен етап – описани са подготовката и мобилизацията за работа.

-етап основно строителство

- етап –приключване е демобилизация

За етапа на основно строителство на СМР е описана технологията на изпълнение по видове СМР, със необходимите механизация, работна ръка и материали. Аргументирана е технологичната последователност и срока за изпълнение. Технологията е описана по видове СМР.

Работната програма съдържа организация и подхода на изпълнение включваща обозначаване на строителната площадка, временно строителство и местата за работа, за складиране на оборудване и техника.

Описани са мерките за безопасни условия на труд, както и мерки за пожарна безопасност.

Показана е организация на експертите и изпълнителния състав в организационна схема, разписано и разпределението на отговорностите и дейностите в ръководния екип и изпълнителския състав, включително разпределението на ниво отделна задача в табличен вид.

Описани са отговорностите и пълномощията на ключовия персонал и контрола по изпълнение на СМР, и неговото качество, включително качеството на строителните материали и продукти.

Участника е описал характеристиките на основните строителни материали и дейностите по доставката им.

Посочени са мерки за опазване на околната среда и гаранциите за изпълнението им по време на изпълнение на поръчката. Предвидени са мерки и методи които ще бъдат спазени по време на строителството: мерки за намаляване на замърсяване на атмосферния въздух с прахови частици и изгорели газове; мерки за ограничаване замърсяването на пътната инфраструктура; мерки за намаляване и предотвратяване замърсяването на водите; мерки за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците генерирани по време на строителството.

Описани са начините на комуникацията с Възложителя и останалите участници в процеса на изпълнение на обекта.

Посочени са организационни мерки и действия по прекъсване на строителния процес. Анализирани са обстоятелствата които могат да предизвикат затруднения в планираната организация в строителната площадка като са формулирани четири вида риск. За всеки от тях са описани допускания, предпоставки и фактори които оказват влияние за допускане, аспекти и сфери на проявление, както и мерки за предотвратяване или преодоляване на последиците при настъпване.

Линейния график, диаграмата на работната ръка и диаграмата на механизацията съответстват на работната програма.

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 5 точки:

Комисията констатира, че са описани необходимите ресурси за изпълнение на поръчката - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа.

Показана е обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението..

С това участника покрива изискванията за наличие на допълнителни обстоятелства необходими за присъждане на 5 т., съгласно утвърдената методика.

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки :

Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и реалистични (с оглед обекта на строителство, предложената технология и последователност на изпълнение) мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят.

Участникът предлага при реализацията на съответния обект/подобект да използва конкретни, относими и приложими методи, техники и начини на работа, прилагането на които ще допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци).

2.3 След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник „Нивел Строй“ ЕООД гр. София .

Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник „Нивел Строй“ ЕООД гр. София , са налице допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки по показател „Качество на техническото предложение“.

3. Участник :Гарант 90-Цонев и СиЕ ООД гр. Враца

3.1 В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 5.1 „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, Линеен календарен график за изпълнение на СМР, Диаграма на работната ръка , Диаграма на използвана механизация и попълнен Образец №6;

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

3.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя описани в Раздел II – Технически спецификации/ и за присъждане на 4 точки и констатира:

В точка 1 на Образец №5.1 участника предлага срок за изпълнение **90/деветдесет/** календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 90 /деветдесет календарни дни/.

В точка 2 на Образец № 5.1 участника предлага гаранционен срок 3/три /години.

В приложената Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

- Предмет на поръчката
- Временна организация на движението
- Етапи на изпълнение
- Организация на строителната площадка
- Технологична последователност на изпълнение , организация и подход
- Организация работата на инженерно техническия състав и изпълнителския екип
- Контрол върху строителните материали
- Мерки контрол на качеството на изпълнение на СМР
- Анализ на обстоятелствата, които ще предизвикат затруднение на строителната площадка
- Мерки за осигуряване на безопасност и здраве
- Мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им по време на строителството
- Организационни мерки и действия по възникване на ситуации по прекъсване на изпълнението на поръчката
- Мерки за намаляване затрудненията на местното население по време на изпълнение на СМР

Представен е линеен график.

Представена е диаграма на работната ръка.

Представена е диаграма на механизацията.

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Участникът е описал три етапа на изпълнение на поръчката:

-етап 1- подготовка на строителството и организация на строителната площадка

-етап 2- строителство

-етап 3- демобилизация , разчистване е предаване на обекта

За етап 1 са описани продължителността , необходимите работници, материали и механизация и дейностите в подготвителния период.

За втори етап строителство е описана технологичната последователност и технологията на изпълнение по видове СМР, като за всеки вид е описана продължителността, видове материали, техника и работна ръка.

За етапа на изпълнение на СМР е отразена технологията на изпълнение по видове СМР, организацията и подхода на работа, производството и доставката на строителните материали, организацията на инженерния и изпълнителския състав, разпределение на отговорностите на членовете на екипа, който ще отговаря за изпълнението на поръчката.

Описани са функциите и отговорностите на ръководния състав който ще е отговорен за изпълнение на поръчката. Показана е схема на организация и взаимодействие между ръководния екип и работниците на обекта.

Описани са начините за комуникацията с Възложителя и организация на документацията.

Предложен е списък на механизацията, която ще се използва за изпълнение на поръчката. Контрола върху СМР включва контрол върху същинското строителство и качество върху влаганите строителни материали. Описан е начина на доставка на строителните материали, организация на доставките и входящия контрол върху доставките.

Анализирани са обстоятелствата които могат да доведат до затруднение в планираната организация на строителната площадка, които са формулирани като четири броя рискови критични точки. За всяка от тях са описани аспектите на проявление, степен на влияние мерки за недопускане или предотвратяване и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете.

Описани са мерки, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнение на обекта. Същите включват мерки по отношение на строителните отпадъци, опазване чистотата на въздуха и мерки за недопускане на шум и вибрации.

Предвидени са мерки за намаляване затруднението на местното население.

При прегледа на работната програма комисията констатира наличие на елементи от програмата неотнормирани към настоящата поръчка, навеждащи към друг проект или друг обект, а именно:

- Предвидена е Временна организация на движението. В схемите на временната организация Приложение 40 на стр. 10 от офертата и приложение 20 на стр.16 участника предвижда сигнализиране на работен участък върху банкета. По документацията не се предвижда СМР на банкета.
- На стр.22 т.1.2.4 „Разчистване на строителната площадка“ е записано, че включва „изпълнението на дейности по премахването, почистването, и/или преместване на съществуващи огради, стени, съоръжения...“, дейности които не са предвидени в настоящата поръчка.
- На стр. 20 от работната програма т.1.2.1 „Подготовка на строителството“ е записано, че включва „уточняване на местата за извозване на строителни отпадъци съгласувано с възложителя както и местата за депониране на изкопните материали подлежащи на повторно влагане в строителството на обекта“, което е неотнормирани към настоящата обществена поръчка.

Освен това комисията констатира ,че не е налице пълно съответствие между работната програма и Линеиния график, а именно - на стр.19 в работната програма е записано ,че работното време и от 08.00 до 17,00 часа от понеделник до петък. Видно от приложения линеен календарен график работната седмица е от понеделник до неделя без прекъсване .Тези констатации водят до извода ,че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия от възложителя а именно:

Съгласно документацията за участие стр.24 „Между представения линеен календарен график, диаграмата на работната ръка, диаграма на механизацията и останалите елементи на програмата трябва да е налице пълно съответствие. Констатирането на несъответствие в информацията, съдържаща се в посочените в предходното изречение документи е основание за отстраняване на участника от процедурата. «

В документацията е посочено и следното:„В случай, че в представената от участника програма не е разгледан, който и да е елемент от изброените по-горе или някои от елементите е попълнен формално и/или с преповтаряне общо и бланкетно на техническата спецификация, без да е отразена спецификата на предмета на обществената поръчка, и/или в него са посочени различен възложител и/или наименование на друг проект и/или обект, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката, съдържа записи, показващи текстове предназначени към друга обществена поръчка, дейности извън обхвата на поръчката и такива водещи до вътрешно противоречие.

3.3. С оглед на констатираните несъответствия в техническото предложение, комисията изведе обосновано заключение, че офертата на участник – „Гарант 90-Цонев и Сие“ ООД е неподходяща по смисъла на т.25, § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, комисията предлага на Възложителя участника „Гарант 90-Цонев и Сие“ ООД да бъде отстранен.

4. Участник : „ПИМ-ВР 12“ ДЗЗД гр. Враца

4.1 В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 5.1 „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, Линеен календарен график за изпълнение на СМР, Диаграма на работната ръка, Диаграма на използвана механизация и попълнен Образец №6;

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

4.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя описани в Раздел II – Технически спецификации/ и за присъждане на 4 точки /и констатира:

В точка 1 на Образец №5.1 участника предлага срок за изпълнение **19/деветнадесет/ /** календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 90 /деветдесет календарни дни/.

В точка 2 на Образец № 5.1 участника предлага гаранционен срок **2/две /** години.

В приложената Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

- Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката
- Описание на видовете СМР на тяхната последователност и технология на изпълнение
- Организация и подход на изпълнение включително човешки ресурс за всеки етап и всяка от дейностите, както и задълженията на отговорните за изпълнението им лица
- Описани на контрола върху изпълнението на СМР
- Описани са материалите, които ще се вложат и е направено описание на организацията на доставките
- Мерки за осигуряване на безопасни условия труд и пожарна и аварийна безопасност.
- Мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на поръчката.
- Начин на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес.
- Действия по възникване на ситуации по прекъсване на изпълнението на обществената поръчка.
- Приемане на работите и гаранционен срок

Представен е линеен график.

Представена е диаграма на работната ръка.

Представена е диаграма на механизацията.

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Участникът е описал четири етапа на изпълнение на поръчката:

-етап 1- подготвителен

-етап 2- строителство

-етап 3 -довършителни работи

- етап 4- предаване на обекта

За етап 1 са описани временната организация на движение , временни съоръжения , почистване и организация на строителна площадка.

За втори етап - строителство са описани видовете СМР , последователност на изпълнение технологията на изпълнение и необходимото оборудване/механизация. Описан е подхода на изпълнение , задължените и отговорните експерти за всеки един от етапите , както и изпълнителския персонал. Описан е контрола върху изпълнението на СМР и контрола на качествено му изпълнение, отговорните лица за упражняване на този контрол, структурата за управление на качеството, контрола на качеството върху влаганите строителни материали.

Описани са материалите, необходими за изпълнение на поръчката, организацията на доставка и базите за производство и доставка.

Предвидени са мерки за безопасни условия на труд и пожарна и аварийна безопасност при различните видове работи.

Показани са задълженията и отговорностите на участниците в строителството във връзка с мерките за безопасни условия на труд.

Участникът е предвидил мерки за опазване на околната среда свързани с депонирането на отпадъци по време на строителството, течни друг вид отпадъци както и мерки за намаляване на негативното въздействие върху водите, почвите, биоразнообразието и шума.

Показани са начините на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес.

При прегледа на работната програма комисията констатира наличие на елементи от програмата неотнормирани към настоящата поръчка, навеждащи към друг проект или друг обект, а именно:

- На стр. 11 от работната програма „Почистване на строителната площадка“ е предвидено „премахване, почистване и преместване на съществуващи съоръжения....“ ...“ дейности които не са предвидени в настоящата поръчка.
- На стр.34 от работната програма е предвидено по време на изпълнение да се предоставя *месечен доклад*, като е посочено предвиденото съдържание на доклада. Комисията смята това за неприложимо за конкретната процедура, предвид посочения срок за изпълнение от 19 календарни дни.
- На стр.52 от работната програма са предложени дейности свързани с опазване на околната среда, касаещи изкопно-насипни работи, които не са приложими към настоящата поръчка, тъй като в нея не са предвидени такъв вид работи.
- На стр.55 от работната програма са предвидени мерки за опазване на околната среда свързани с третиране на строителни отпадъци от бетон, метали, пластмаса и др. В настоящата поръчка такива строителни отпадъци няма да бъдат генерирани тъй като е предвидено само премахване на компрометирана асфалтова настилка.
- Предвидена е Временна организация на движението. В схемите на временната организация Приложение 40 на стр. 8 от офертата и приложение 20 на стр.8 участника предвижда сигнализиране на работен участък върху банката. По документацията не се предвижда СМР на банката

Освен това комисията констатира, че не е налице пълно съответствие между работната програма и Линеиния график, а именно - на стр.19 и стр.20 в работната програма е записано, че запълването на дупките ще се извърши с *неплътна асфалтова смес*, а в приложения линеиния календарен график в колона „необходими материали“ никъде не е посочена *неплътна асфалтова смес*. Тези констатации водят до извода, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия от възложителя а именно:

Съгласно документацията за участие стр.24 „*Между представения линеен календарен график, диаграмата на работната ръка, диаграма на механизацията и останалите елементи на програмата трябва да е налице пълно съответствие. Констатирането на несъответствие в информацията, съдържаща се в посочените в предходното изречение документи е основание за отстраняване на участника от процедурата.* «

В документацията е посочено и следното: „В случай, че в представената от участника програма не е разгледан, който и да е елемент от изброените по-горе или някои от елементите е попълнен формално и/или с преповтаряне общо и бланкетно на техническата спецификация, без да е отразена спецификата на предмета на обществената поръчка, и/или в него са посочени различен възложител и/или наименование на друг проект и/или обект, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката, съдържа записи, показващи текстове предназначени към друга обществена поръчка, дейности извън обхвата на поръчката и такива водещи до вътрешно противоречие.

3.3. С оглед на констатираните несъответствия в техническото предложение комисията изведе обосновано заключение, че офертата на участник – „ПМ ВР 12“ ДЗД е неподходяща по смисъла на т.25, § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, комисията предлага на Възложителя участника ПМ – ВР 12 ДЗД да бъде отстранен.

Комисията продължи с разглеждане и оценка на техническите предложения по Обособена позиция №2.

Обособена позиция № 2 - „Ремонт на улици на територията на община Роман“

1.Участник :Автомагистрала Хемус АД гр. София

1.1 В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 5.2 „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, Линеен календарен график за изпълнение на СМР, Диаграма на работната ръка , Диаграма на използвана механизация и попълнен Образец №6;

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

1.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя описани в Раздел II – Технически спецификации/ и за присъждане на 4 точки и констатира:

В точка 1 на Образец №5.12 участника предлага срок за изпълнение **88 /осемдесет и осем /** календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 90 /деветдесет календарни дни/.

В точка 2 на Образец № 5.2 участника предлага гаранционен срок за асфалтови улици 1 /една/ година, за бетонови улици 4 /четири /години

В приложената Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

- Етапи на изпълнение на поръчката , технология и последователност на изпълнение на СМР
- Организация и подход на изпълнение. Организация на строителната площадка
- Мерки за недопускане /преодоляване на обстоятелства , които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка .

- Методи, техники начини на работа ,които ще допринесат за ограничаване на замърсяване на околната среда и въздуха , осигуряване на безопасни условия на труд и пожарна безопасност при изпълнение на дейностите по възложения обект

Представен е линеен график.

Представена е диаграма на работната ръка.

Представена е диаграма на механизацията.

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Участникът е описал три етапа на изпълнение на поръчката:

-подготвителен етап – описани са подготовката и мобилизацията за работа.

-етап на изпълнение на СМР

- етап –отчитане, приемане и заплащане на строителството.

За етапа на изпълнение на СМР е отразена технологията на изпълнение по видове СМР,

организация и подхода на работа , производството и доставката на строителните материали, организацията на инженерния и изпълнителския състав, разпределение на отговорностите на членовете на екипа, който ще отговаря за изпълнението на поръчката.

Описани са отговорностите и пълномощията на ключовия персонал и контрола по изпълнение на СМР. Разпределени са дейностите, отговорностите и контролните функции за изпълнението на СМР между ръководния състав на изпълнителя. Приложена е таблица, в която са описани необходимите ресурси за изпълнение на строителството и последователността на възложените СМР . В таблицата са посочени за всеки един обект поотделно видовете СМР и обезпечеността с материали, механизация, работници, срокове в календарни дни, както и контрола върху строителството.

Описана е комуникацията и координацията с Възложителя и останалите участници в процеса на изпълнение на обекта;

Описани са основни етапи при организиране на доставките на материалите

Относно влаганите основни материали в обектите не е направено описание на техническите им характеристики . Участникът се е позовал само на действащите стандарти.

Подробно са описани мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР и такива за недопускане на затруднения в предлаганата организация на строителната площадка.

Описани са мерки, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнение на обекта.

Линейния график , диаграмата на работната ръка и диаграмата на механизацията съответстват на работната програма.

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 5 точки :

При прегледа за наличие на тези допълнителни обстоятелства комисията констатира, че не са описани техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвиждат да бъдат вложени в строежа , само са посочени действащите стандарти. С това участника не покрива изискванията за наличие на допълнителни **обстоятелства необходими за присъждане на 5 т., съгласно утвърдената методика.**

1.3 След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник **Автомагистрала Хемус АД гр. София**.

Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник **Автомагистрала Хемус АД гр. София**, не са налице допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на **5 точки** по показател „*Качество на техническото предложение*“.

2. Участник : „Нивел Строй „ЕООД гр. София

2.1 В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 5.2 „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, Линеен календарен график за изпълнение на СМР, Диаграма на работната ръка, Диаграма на използвана механизация и попълнен Образец №6;

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

2.2. Комисията разгледа детайлно „Техническо предложение“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя описани в Раздел II – Технически спецификации/ и за присъждане на 4 точки и констатира:

В точка 1 на Образец №5.2 участника предлага срок за изпълнение **90/деветдесет / календарни дни**, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от **90 /деветдесет календарни дни/**.

В точка 2 на Образец № 5.2 участника предлага гаранционен срок **6/шест /година** за асфалтови улици и **2/две години/** за бетонови улици

В приложената Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

- Описание на отделните етапи на изпълнение на СМР
- Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение , технология на изпълнение на СМР
- Организация и подход на изпълнение.
- Контрол върху изпълнение на СМР
- Материали които предвиждат да използват при изпълнение на поръчката и организация на доставките
- Мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на поръчката.
- Начини на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес
- Мерки и действия по възникване на ситуации при прекъсване на обществената поръчка
- Анализ на обстоятелствата които могат да предизвикат затруднение на строителната площадка.

Представен е линеен график.

Представена е диаграма на работната ръка.

Представена е диаграма на механизацията.

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Участникът е описал три етапа на изпълнение на поръчката:

-подготвителен етап – описани са подготовката и мобилизацията за работа.

-етап основно строителство

- етап –приключване и демобилизация

За етапа на основно строителство на СМР е описана технологията на изпълнение по видове СМР, със необходимите механизация, работна ръка и материали. Аргументирана е технологичната последователност и срока за изпълнение. Технологията е описана по видове СМР, които ще бъдат изпълнявани.

Работната програма съдържа организацията и подхода на изпълнение, включваща обозначаване на строителната площадка, временно строителство и местата за работа, за складиране на оборудване и техника. Описана е технологичната последователност на предвидените СМР на всеки един обект поотделно. В табличен вид са изброени обектите с посочено начало и край на изпълнението, видовете материали, необходимия брой работници и механизация.

Описани са мерките за безопасни условия на труд, както и мерки за пожарна безопасност.

Показана е организация на експертите и изпълнителния състав в организационна схема, разписано е и разпределението на отговорностите и дейностите в ръководния екип и изпълнителския състав, включително разпределението на ниво отделна задача в табличен вид.

Описани са отговорностите и пълномощията на ключовия персонал и контрола по изпълнение на СМР, включително за неговото качество, както и качеството на строителните материали и продукти. В таблица са посочени задачите на отговорните експерти, сроковете за изпълнение и очаквания резултат.

Участника е описал характеристиките на основните строителни материали и дейностите по доставката им, както и входящия и вътрешен контрол на качеството на строителните материали и продукти.

Посочени са мерки за опазване на околната среда и гаранциите за изпълнението им по време на изпълнение на поръчката. Предвидени са мерки и методи, които ще бъдат спазени по време на строителството: мерки за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с прахови частици и изгорели газове; мерки за ограничаване замърсяването на пътната инфраструктура; мерки за намаляване и предотвратяване замърсяването на водите; мерки за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците генерирани по време на строителството.

Разгледана е технологичната последователност на отделните видове СМР, както и контрола върху изпълнението на СМР. Описани са мерките за вътрешен контрол, политики за качество, действия на персонала по осигуряване на качеството.

Описани са начините на комуникацията с Възложителя и останалите участници в процеса на изпълнение на обекта.

Посочени са организационни мерки и действия при прекъсване на строителния процес. Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация в строителната площадка като са формулирани четири вида риск. За всеки от тях са описани допускания, предпоставки и фактори които оказват влияние за допускане, аспекти и сфери на проявление, както и мерки за предотвратяване или преодоляване на последиците при настъпване.

Линейния график, диаграмата на работната ръка и диаграмата на механизацията съответстват на работната програма.

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 5 точки:

Комисията констатира, че са описани необходимите ресурси за изпълнение на поръчката - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа.

Показана е обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

С това участника покрива изискванията за наличие на допълнителни обстоятелства необходими за присъждане на 5 т., съгласно утвърдената методика.

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки:

След прегледа на техническото предложение, Комисията констатира, че са анализирани обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и реалистични (с оглед обекта на строителство, предложената технология и последователност на изпълнение) мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят.

Участникът предлага при реализацията на съответния обект/подобект да използва конкретни, относими и приложими методи, техники и начини на работа, прилагането на които ще допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци).

2.3 След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник „Нивел Строй“ ЕООД гр. София.

Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник „Нивел Строй“, ЕООД гр. София, са налице допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки по показател „Качество на техническото предложение“

3. Участник: Гарант 90-Цонев и СиЕ ООД гр. Враца

3.1 В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 5.2 „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, Линеен календарен график за изпълнение на СМР, Диаграма на работната ръка, Диаграма на използвана механизация и попълнен Образец №6;

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

3.2. Комисията разгледа детайлно „Техническо предложение“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя описани в Раздел II – Технически спецификации/ и за присъждане на 4 точки и констатира:

В точка 1 на Образец №5.2 участника предлага срок за изпълнение **90/деветдесет/** / календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълг от 90 /деветдесет календарни дни/.

В точка 2 на Образец № 5.2 участника предлага гаранционен срок 3/три /години за асфалтови улици и 3/три години/ за бетонови улици

В приложената Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

- Предмет на поръчката
- Описание на дейностите
- Временна организация на движението
- Етапи на изпълнение
- Организация на строителната площадка
- Технологична последователност на изпълнение , организация и подход за изпълнение на СМР.
- Контрол върху изпълнението на СМР
- Организация работата на инженерно техническия състав и изпълнителския екип
- Контрол върху строителните материали
- Мерки за контрол на качеството на изпълнение на СМР
- Технически ресурс
- Анализ на обстоятелствата, които ще предизвикат затруднение на строителната площадка
- Мерки за осигуряване на безопасност и здраве
- Мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им по време на строителството
- Организационни мерки и действия при възникване на ситуации по прекъсване на изпълнението на поръчката
- Мерки за намаляване затрудненията на местното население по време на изпълнение на СМР

Представен е линеен график.

Представена е диаграма на работната ръка.

Представена е диаграма на механизацията.

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Участникът е описал три етапа на изпълнение на поръчката:

-етап 1 - подготовка на строителството и организация на строителната площадка

-етап 2 - строителство

-етап 3 - демобилизация , разчистване и предаване на обекта

За етап 1 са описани продължителността , необходимите работници, материали и механизация и дейностите в подготвителния период.

За втори етап - строителство е описана технологичната последователност и технологията на изпълнение по видове СМР, организацията и подхода за изпълнение на СМР, като за всеки обект по отделно е описана технологията , продължителността , видове материали ,техника и работна ръка .

За етапа на изпълнение на СМР е отразена технологията на изпълнение по видове СМР, организация и подхода на работа , контрола върху изпълненото строителство , задължения и отговорности на експертите , производството и доставката на строителните материали, организацията на инженерния и изпълнителския състав, разпределение на отговорностите на членовете на екипа, който ще отговаря за изпълнението на поръчката.

Описани са функциите и отговорностите на ръководния състав, който ще е отговорен за изпълнение на поръчката. Показана е схема на организация и взаимодействие между ръководния екип и работниците на обекта.

Описани са начините за комуникацията с Възложителя и организация на документацията.

Участникът е посочил и техническият ресурс – механизацията, която предвижда да използва за изпълнение на поръчката .

Всеки един обект е разгледан по отделно като са описани видовете СМР , технологията на изпълнение , контрол върху СМР.

В табличен вид е показано разпределението на ресурса и продължителността на изпълнение по етапи в календарни дни, броя работници , ангажирани в строителството, видовете механизация ,описани са материалите и експертния състав отговорен за изпълнение на дейността.

Описан е начина на доставка на строителните материали, организацията и контрола върху производството и доставките им. Посочени са мерки за организация на контрола на качеството при изпълнение на СМР

Анализирани са обстоятелствата, които могат да доведат до затруднение в планираната организация на строителната площадка, като са формулирани четири броя рискови критични точки. За всяка от тях са описани аспектите на проявление, степен на влияние, мерки за недопускане или предотвратяване и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете .

Участникът е описал мерки за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР като е отбелязано, че за целта ще бъде разработен план .

Описани са мерки, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнение на обекта. Същите включват мерки по отношение на строителните отпадъци, опазване чистотата на въздуха и мерки за недопускане на шум и вибрации. Предвидил е методи, техники и начин работа, с които да се ограничи замърсяването на елементи на околната среда по време на строителството.

Определени са мерки и действия, които ще бъдат предприети при възникване на ситуация по прекъсване изпълнението на обществената поръчка.

Предвидени са мерки за намаляване затруднението на местното население и гаранциите им за изпълнение от страна на изпълнителя.

При прегледа на работната програма комисията констатира наличие на елементи от програмата неотнормирани към настоящата поръчка, навеждащи към друг проект или друг обект, а именно:

- Предвидена е Временна организация на движението. В схемите на временната организация Приложение 40 на стр. 10 от офертата и приложение 20 на стр.16 участника предвижда сигнализиране на работен участък върху банкета. По документацията не се предвижда СМР на банкета
- На стр.21 т.1.2.4 „Разчистване на строителната площадка“ е записано, че включва „изпълнението на дейности по премахването, почистването, и/или преместване на съществуващи огради, стени, съоръжения...“. Такива дейности не са предвидени в настоящата поръчка.
- На стр. 20 от работната програма т.1.2.1 „Подготовка на строителството“ е записано, че включва „уточняване на местата за извозване на строителни отпадъци съгласувано с възложителя както и местата за депониране на изкопните материали подлежащи на повторно влагане в строителството на обекта“, което е непоносимо към настоящата обществена поръчка.

В описаните видове СМР и тяхната последователност и технология на изпълнение липсва описание на технологията и необходимите материали за изпълнение за „Доставка и монтаж на кахони“.

Комисията констатира, че от стр. 39 до стр.72 от работната програма участникът е посочил за всеки обект поотделно видовете СМР, технологията на изпълнение, контрола върху изпълнението и отговорните експерти, но за дейност „доставка и полагане на плътен асфалтобетон 24 кг/м²“ и „изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с деб. от 2см. до 4 см ръчно“, които са включени в обектите на всякъде е записано, че тези дейности ще се изпълнят на ул. „Алеко Константинов“ от ОК 161 до ОК 25 гр. Роман. За дейност „доставка и полагане на трошен камък за основа и уплътняване“ за различните обекти, които включват този вид СМР е записано, че ще се изпълнява на ул. „Хан Крум“ гр. Роман

Освен това комисията констатира, че не е налице пълно съответствие между работната програма и Линеяния график, а именно - на стр.18 в работната програма е записано, че работното време е от 08.00 до 17,00 часа от понеделник до петък. Видно от приложения линеен календарен график работната седмица е от понеделник до неделя без прекъсване. Тези констатации водят до извода, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия от възложителя, а именно:

Съгласно документацията за участие стр.24 „Между представения линеен календарен график, диаграмата на работната ръка, диаграма на механизацията и останалите елементи на програмата трябва да е налице пълно съответствие. Констатирането на несъответствие в информацията, съдържаща се в посочените в предходното изречение документи е основание за отстраняване на участника от процедурата. «

В документацията е посочено и следното „В случай, че в представената от участника програма не е разгледан, който и да е елемент от изброените по-горе или някои от елементите е попълнен формално и/или с преповтаряне общо и бланкетно на техническата спецификация, без да е отразена спецификата на предмета на обществената поръчка, и/или в него са посочени различен възложител и/или наименование на друг проект и/или обект, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.. Техническото предложение за изпълнение на поръчката, съдържа записи, показващи текстове предназначени към друга обществена поръчка, дейности извън обхвата на поръчката водещи такива до вътрешно противоречие.

3.3. С оглед на констатираните несъответствия в техническото предложение комисията изведе обосновано заключение, че офертата на участник – „Гарант 90-Цонев и Сие“ ООД е неподходяща по смисъла на т.25, § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага на Възложителя участника „Гарант 90-Цонев и Сие“ ООД да бъде отстранен.

4. Участник : „ПИМ-ВР 12“ ДЗЗД гр. Враца

4.1 В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 5.2 „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, Линеен календарен график за изпълнение на СМР, Диаграма на работната ръка , Диаграма на използвана механизация и попълнен Образец №6 и **Образец №7**

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

4.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя описани в Раздел II – Технически спецификации/ и за присъждане на 4 точки и констатира:

В точка 1 на Образец №5.2 участника предлага срок за изпълнение **75 /седемдесет и пет /** календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 90 /деветдесет календарни дни/.

В точка 2 на Образец № 5.2 участника предлага гаранционен срок 2/две /години за асфалтови улици и 2/две години/ за бетонови улици.

В приложената Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

- Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката
- Описание на видовете СМР на тяхната последователност и технология на изпълнение

- Организация и подход на изпълнение включително човешки ресурс за всеки етап и всяка от дейностите и задълженията на отговорните за изпълнението им лица.
- Необходими ресурси за изпълнение на видовете СМР материали, механизация и работници
- Описание на техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които ще бъдат вложени
- Обезпеченост на екипите със съответната техника и оборудване
- Описание на контрола върху изпълнението на СМР
- Методи , техники и начини на работата за осигуряване на безопасни условия на труд. Пожарна и аварийна безопасност.
- Мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на поръчката.
- Начин на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес.
- Действия по възникване на ситуации при прекъсване на изпълнението на обществената поръчка.
- Приемане на работите и гаранционен срок

Представен е линеен график.

Представена е диаграма на работната ръка.

Представена е диаграма на механизацията.

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Участникът е описал четири етапа на изпълнение на поръчката:

-етап 1- подготвителен

-етап 2- строителство

-етап 3 -довършителни работи

- етап 4- предаване на обекта

За етап 1 са описани временната организация на движение , временни съоръжения , почистване и организация на строителна площадка

За етап строителство са описани видовете СМР , последователност и технологията на изпълнение, оборудване/механизация. Описан е подхода на изпълнение , задълженията на отговорните експерти за всеки един от етапите , както и изпълнителския персонал. Описан е контрола върху изпълнението на СМР и контрола на качествено му изпълнение от страна на отговорните лица за упражняване на този контрол, структурата за управление на качеството, контрол на качеството върху влаганите строителни материали.

Описани са строителните материали, организацията на доставките и базите за производство на материалите.

Предвидени са мерки за безопасни условия на труд и пожарна и аварийна безопасност при различните видове работи.

Показани са задълженията и отговорностите на участниците в строителството във връзка с мерките за безопасни условия на труд.

Участникът е предвидил мерки за опазване на околната среда свързани с депонирането на отпадъци по време на строителството , течни и друг вид отпадъци, както и мерки за намаляване на негативното въздействие върху водите, почвите ,биоразнообразието и шума .

Показани са начините на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес.

При прегледа на работната програма комисията констатира наличие на елементи от програмата неотнормирани към настоящата поръчка , касаещи друг проект или друг обект, а именно :

- Предвидена е Временна организация на движението. В схемите на временната организация Приложение 40 на стр. 8 от офертата и приложение 20 на стр.8 участника предвижда сигнализиране на работен участък върху банкета .По документацията не се предвижда изпълнението на СМР на банкета
- В част II „Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение и технология на изпълнение на отделните СМР“ от стр.13 до стр.25 липсва описание на технологията на изпълнение за „Доставка и монтаж на кахони“, „Доставка и монтаж комбиниран парапет“, „Армировъчни работи“ и „Кофражни работи“ .

Освен това комисията констатира ,че не е налице пълно съответствие между работната програма и Линеиния график, а именно - на стр.19 в работната програма е записано ,че запълването на дупките ще се извърши с неплътна асфалтова смес , като в приложениия линеен календарен график, в колона „необходими материали“ никъде не е посочено неплътна асфалтова смес. Тези констатации водят до извода ,че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия от възложителя а именно:

Съгласно документацията за участие стр.24 „Между представения линеен календарен график, диаграмата на работната ръка, диаграма на механизацията и останалите елементи на програмата трябва да е налице пълно съответствие. Констатирането на несъответствие в информацията, съдържаща се в посочените в предходното изречение документи е основание за отстраняване на участника от процедурата. «

В документацията е посочено и следното „В случай, че в представената от участника програма не е разгледан, който и да е елемент от изброените по-горе или някои от елементите е попълнен формално и/или с преповтаряне общо и бланкетно на техническата спецификация, без да е отразена спецификата на предмета на обществената поръчка, и/или в него са посочени различен възложител и/или наименование на друг проект и/или обект, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката, съдържа записи, показващи текстове предназначени към друга обществена поръчка, дейности извън обхвата на поръчката и такива водещи до вътрешно противоречие.

3.3. С оглед на констатираните несъответствия в техническото предложение комисията изведе обосновано заключение, че офертата на участник – „ПМ ВР 12“ ДЗД е неподходяща

по смисъла на т.25, § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, комисията предлага на Възложителя участника „ПИМ –ВР 12“ ДЗЗД да бъде отстранен.

Във връзка с горните констатации Комисията отрази направените технически оценки на допуснатите оферти по обособени позиции съгласно Методиката за оценка в табличен вид, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Ремонт на общински пътища на територията на община Роман „

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ

Наименование на участника	КТП _n	Качество на техническото предложение /точки/ $\text{КТП} = \frac{\text{КТП}_n}{6} \times 100$
„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД	4	66,67
„НИВЕЛ СТРОЙ „ЕООД	6	100

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Ремонт на улици на територията на община Роман“

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ

Наименование на участника	КТП _n	Качество на техническото предложение /точки/ $\text{КТП} = \frac{\text{КТП}_n}{6} \times 100$
„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД	4	66,67
„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД	6	100

На основание чл.57,ал.2 от ППЗОП Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите оферти на 04.08.2020. от 10,00 часа, в зала 222 на Община Роман, находяща се в гр.Роман, бул. „Христо Ботев” №132-136.

На основание чл.57,ал.3 от ППЗОП председателят на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, съгласно условията на документацията за участие.

След извършване на всички гореописани действия комисията приключи своята работа в 12:00 ч. на 27.07.2020 г. и ще се събере на следващо заседание за продължаване на работата си на 04.08.2020 от 10,00 часа.

Настоящият протокол е приключен на 27.07.2020 г. в 12.00 часа. Съдържа 26страници и е подписан от членовете на комисията, както следва:

Председател: Мариета Пешева –адвокат

1. Мариета Ивайлова – гл. експерт ОП и ОП
2. Диляна Миркова –старши счетоводител
3. инж. Хачик Маркосян –гл. специалист ТСУ и КС
4. инж. Иво Гаджов - външен експерт спец. Транспортно строителство