



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Дата на утвърждаване: ..

14.10.2019  
**чл. 36а, ал.3**

УТВЪРЖДАВАМ: .....

**от ЗОП**

Васил Панделиев - Кмет

е



**Протокол № 2**

**по чл. 192, ал. 4 от ЗОП**

на комисия, назначена със Заповед № 641/11.09.2019 г. на Кмета на Община Сунгурларе – Васил Панделиев, за извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти за участие в обществена поръчка по реда на чл.187 и сл. от ЗОП, събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С  
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА  
СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА МИНИФУТБОЛ, БАСКЕТБОЛ И ВОЛЕЙБОЛ В  
СЕЛО СЛАВЯНЦИ, ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ“**

Обява № 21/22.08.2019 г. публикувана на 22.08.2019 г. в Профила на купувача на Община Сунгурларе и в АОП, имп. № 9091695.

На 08.10.2019 год., в 09:00 часа, в административната сграда на Община Сунгурларе, Заседателна зала, ет. 1, находяща се на ул. „Г. Димитров“ № 10, на основание чл. 97 от ППЗОП и във връзка със Заповед 641/11.09.2019 г. на Кмета на Община Сунгурларе – Васил Панделиев

**Комисия в състав:**

**Председател:** 1. Петър Мушиев - гл. експерт „УОПП“

**Членове:**

2. Дияна Якубович – Гл. специалист „Строителство“
3. Снежана Рускова – Мл. Експерт „Счетоводител“,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

се събра със задача да разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията към лично състояние и критериите за подбор.

Комисията констатира:

1.. С писмо изпратено по електронна поща с получател:, **„Партньори – А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат** Протокол № 1 от дейността на Комисията, е изпратен на 04.10.2019 г. и получен на 04.10.2019 г. от участника.

В деня на изпращането му до участника протокола е публикуван в Профила на купувача - 04.10.2019 г., линк за връзка <https://e-obp.eu/bp/Document/dcb1b9f3-8076-4c65-be76-5f67e6e055f9>

В срока по чл. 97, ал.5 от ППЗОП са постъпили допълнителни документи от участника, по отношение на които е констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, а именно:

Допълнителни документи от:

- **„Партньори – А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат**, получени на 07.10.2019 г. в 14:53ч. и заведени под вх. № 26-00-445 на Общинска Администрация Сунгурларе.

Комисията констатира:

1. Допълнително предоставени документи от участник **„Партньори – А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат.**

Комисията разгледа допълнително предоставените документи от участника и установи:

По отношение на изискванията на Възложителя за **Технически и професионални способности** - участникът е представил допълнителни документи, доказващи наличие на изискуемия стаж от една година по контрол на качеството или „еквивалент“ за специалиста по контрол на качеството, както и за координатора по безопасност и здраве” (КБЗ).

На основание гореизложеното, комисията единодушно приема, че участникът е представил всички необходими и изискуеми документи от Възложителя, посочени в указанията за участие. Участникът отговаря на заложените от Възложителя минимални изисквания за технически и професионални възможности.

С оглед на гореизложеното, комисията допуска до разглеждане на техническото предложение участника **„Партньори – А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат**, тъй като съответства с изискванията за лично състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя.

След извършване на гореописаните действия, комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатия участник, при което констатира:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

1. Техническо предложение на участник „Партньори – А.Т.“ ЕООД , гр. Карнобат  
Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено в съответствие с образеца на Възложителя. Участникът приема изцяло условията поставени в обявата и документите към обществената поръчка. Декларира, че ще изпълни дейностите по обществената поръчка в сроковете регламентирани от възложителя в документите и Техническата спецификация.

Участникът предлага:

- Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни - 85 /осемдесет и пет/ календарни дни;

- Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, са както следва:

1. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради- 5 години.

Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация) и са валидни при правилна експлоатация и неагресивно ползване на спортната площадка и монтираните съоръжения. За поемане на ангажименти по скрити дефекти изпълнителят предлага План за осигуряване на гаранционна поддръжка.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е описал специфичните особености на поръчката, всички предстоящи за изпълнение дейности съобразно техническата спецификация, които е необходимо да бъдат извършени в срока на договора.

В началото на предложението за изпълнение на поръчката участникът е направил описание на основните видове СМР предмет на обществената поръчка. Следва изложение на начина за реализиране на всички дейности и етапи в техническата спецификация, методите за работа и нормативните изисквания за изпълнението им.

Представя се описание на предвидените етапи на работа:

1. Обезопасяване на обекта с оградни елементи и обозначителни знаци;
2. Изкопни дейности за подравняване за полагане на кабели;
3. Обратно засипване с трислойна основа от трошен камък;
4. Окабеляване и направа на връзки;
5. Кофраж, армировка и бетон за ограда;
6. Полагане на бордюри;
7. Полагане на асфалтова настилка;
8. Монтаж на ограда и стълбове за осветление;
9. Оборудване на спортна площадка с футболна врата, комбинирана с баскетболна конзола, стойки за волейбол и мрежа;
10. Полагане на гумена подложка и акрилна настилка;
11. Затревяване и засаждане на дървета;
12. Монтиране на пейки и кошчета;
13. Финално почистване.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Описани са мерките за осъществяване на авторски, инвеститорски и независим строителен надзор, както и актовете и документите които ще удостоверяват количественото и качествено изпълнение на СМР.

Следва описание на начина на изпълнение на дейностите, последователността или взаимнообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, което включва.

- Обезопасяване на обекта с оградни елементи и обозначителни знаци:

След откриване на строителната площадка, същата ще бъде оградена с оградни елементи и ще осигури предпазването на работниците при работа, а също така и опазване на околната среда, живеещите и преминаващите край обекта. На обекта ще се поставят обозначителни знаци и информационна табела. Ще се осигури временно захранване на обекта, ще се постави временна тоалетна и контейнери (фургони) за работниците.

- Изкопни дейности за подравняване за полагане на кабели:

Изкопните дейности ще бъдат изпълнени с комбиниран багер за оформяне на терен. Ще се използва и ръчен труд за финално подравняване. Генирираните отпадъци и земни маси ще бъдат извозени на депо.

- Обратно засипване с трислойна основа от трошен камък:

Обратно засипване ще се изпълни съгласно приложен детайл с трислойна основа от трошен камък 25 см.

- Окабеляване и направа на връзки;

Окабеляването ще се изпълни с ПВС тръби ф50 в изкоп до всеки стомно- бетонен стълб (пилон) за осветление, съгласно проект.

- Кофраж, армировка и бетон за ограда:

Оградата ще бъде с ивични основи, подложен бетон армировка, кофраж и бетон за стени на оградата, съгласно проект.

- Полагане на бордюри:

Градинските бордюри ще бъдат положени на бетонова основа за оформяне на алеите.

- Полагане на асфалтова настилка:

Върху цялата площ се полага трошено- каменната настилка и върху нея битумен разлив, след което се полага плътен асфалтобетон.

- Монтаж на ограда и стълбове за осветление:

Монтажът на предпазната ограда ще се изпълни върху бетоновите стени по система за спортни игрища с височина 4 м., съгласно приложен детайл.

- Оборудване на спортна площадка с футболна врата, комбинирана с баскетболна конзола, стойки за волейбол и мрежа:

Съоръженията ще бъдат доставени от лицензирана фирма и ще бъдат монтирани върху асфалтовата настилка.

- Полагане на гумена подложка и акрилна настилка:

Покритието на настилката е акрилна с цвят по избор на възложителя и се полага при спазване изискванията на производителя.

- Затревяване и засаждане на дървета:

Съгласно проекта е предвидено затревяване с тревна смеска върху хумосна почва, торене с амониева селитра, поливане и коситба върху хумосна почва на 280 кв.м.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- Монтиране на пейки и кошчета:

Пейките и кошчетата ще бъдат монтирани на съответните места, съгласно проект по спецификация на възложителя.

- Финално почистване и предване на обекта:

Следва описание на мерки за постигане на качеството, като за целта участникът е разработил механизъм (процедура) за вътрешен контрол на качеството, поддържане на система за управление на качеството съобразно стандарти БДС EN ISO 9001:2015, описал е прилаганите от него мерки за осигуряване на вътрешен контрол, на качеството.

- Мерки преди започване на работа по договора;
- Мерки преди започване на даден вид СМР;
- Мерки по време на изпълнение на проекта;
- Мерки при завършване на етап от договора.

Описани са мерки за осигуряване на качествени материали за извършване на СМР от доставчици, което включва:

- Оценка на доставчиците;
- Наблюдение за качеството на доставките;
- Контрол на закупен продукт – входящ контрол;

Участникът е направил оценка на личния състав необходим за изпълнение на поръчката, оценка на необходимото оборудване – машини, съоразения и транспортни средства.

Представил е план за организация на строителната площадка (обекта), който включва:

- Местонахождение и характеристика на площадката и обекта;
- Организационен план;
- Ограничителни условия по ПБЗ;
- Инструкции за безопасна работа;
- Организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи;
- Организационни мерки за преодоляване на опасностите;

Следва описание на предлагания подход за изпълнение на поръчката, мобилизация и разпределение на ресурси.

Описват се дейностите за осигуряване на безопасност и здраве, както и специфични мерки и изисквания за безопасност и здраве при работа с машини и съоразения, с ел. инструменти и при монтаж на инсталации. Представена е програма за управление на безопасната работа.

Описани действия по организация по изпълнение на мерки за опазване на околната среда и конкретни мерки за опазването ѝ.

Участникът представя План за осигуряване на гаранционна поддръжка и устойчивост на изпълнения обект, включващ: Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и други методи. Излагат се елементи на обекта, които са предмет на гаранционна поддръжка. Отстраняване на дефекти по изпълнените СМР – до 10 дни, срок за реакция при подаден сигнал е 24 часа. Следват методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период: Изпълнителят ще има представител – ръководител екип гаранционно поддържане, който ще проследява



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

експлоатацията на обекта и ще управлява процесите за реакция при поемане на гаранционни задължения на Изпълнителя.

Участникът описва формата и начина за комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове: Описват се механизми за осъществяване на комуникацията, ред за осъществяване в пет точки, процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, водене на регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

В представения линеен календарен план участникът е описал всичките видове СМР, тяхната последователност и сроковете за изпълнението им.

С оглед гореизложеното комисията единодушно реши да допусне до по-нататъшно участие – оценка на ценовите предложения, офертата на участника, „Партньори – А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат, тъй като тя напълно отговаря на условията на Възложителя, посочени в обявата и документите към нея.

Съгласно одобрените от Възложителя документи за обществената поръчка, оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „икономически най-изгодна оферта” - оптимално съотношение качество/цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Избраният от Възложителя критерий за възлагане се прилага само по отношение на офертите на участниците, които не са предложени за отстраняване от участие в обществената поръчка и които отговарят на обявените от Възложителя критерии за подбор.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта Комплексна оценка „КО“.


Комплексната оценка се определя на база следните показатели:

Показател – П (наименование)	Максимал но възможен бр. точки
1. Ниво на изпълнение, като измерител на качеството – П1	30
2. Срок на изпълнение - П2	20
3. Предлагана цена – П3	50

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки  
**КО = П1 + П2 + П3**

След извършената проверка на Техническото предложение на участника „Партньори – А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат за съответствие с изискванията на възложителя и техническата спецификация и след разглеждането му, Комисията констатира, че същото е представено в съответствие с предоставените образци, съответства на изискванията на възложителя и техническата спецификация, отговаря на изискванията и съдържа цялата изискуема информация.

В тази връзка, Комисията РЕШИ да оцени предложението, както следва:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

1. По Показател „Ниво на изпълнение като измерител на качеството” (П1), Комисията поставя оценка на участника: 20 точки, мотивирайки това свое решение със следното:

Представеното техническото предложение на участника покрива минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията - предложена е обоснована и мотивирана технологична последователност, спазването на която ще доведе до изпълнение на всички видове СМР, включени в предмета на настоящата обществена поръчка в срок.

Същата е съобразена с Техническата спецификация и Инвестиционния проект, с приложимото законодателство - с действащите технически норми и стандарти, като тя е относима и приложима към конкретния строеж, с оглед на неговите характеристики и особености - местоположение, специфика и др.

Налице е обвързващо предложение на оферирания срок за изпълнение на всички отделни работи с представения технологичен подход, който е приложим и относим.

Участникът е отчетел технологичните и организационните връзки между отделните видове работи, посредством предложението, което Комисията приема, че ще доведе до гарантирано и ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

От офериранията последователност при изпълнението на всички договорни строителни дейности, с оглед на тяхната взаимнообвързаност с конкретните работи при изпълнение на строителството ще се постигне изпълнението им в оферирания срок, с оглед на качествено постигане на целените резултати.

Налице за конкретни мотиви, че предложената технология и организация ще доведе до качествено и срочно изпълнение.

Допълнително от предложението са видни конкретни действия на персонала от изпълнителския екип, които ще доведат до своевременно изпълнение, изразяващо се в навременно стартиране, оптимизиране и приключване на работния процес.

Предложението съдържа информация за обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване, което е предпоставка за тяхната максимална и оптимална времева ангажираност.

От предложените начини, методи и техника на работа, за Комисията става ясно, че тяхното изпълнение безспорно ще доведе до намаляване на замърсяването на околната среда и въздуха (замърсяване - прахово, на пътна и др. инфраструктура и т.н.), включително и чрез екологично съобразно рециклиране и повторно пълноценно използване на строителни материали, добити в резултат на извършеното СМР.

В предложението си участникът е описал всички ключови моменти, дефинирани както в технологично, така и в организационно отношение, от която информация Комисията може да направи обоснован извод, че същото притежава безспорни технически преимущества, които гарантират ефективното управление на сроковете за изпълнение на конкретното СМР и предотвратяват възможни закъснения при цялостната реализация на обекта.

Разгледано в цялост, предложението на участника навежда Комисията на обоснования извод за наличие освен на минималните изисквания, така и на допълнителните такива, обосноваващи присъждането на 20 брой точки, тъй като:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

В предложението си участникът е представил видовете СМР, необходими за изпълнението на поръчката.

Те са представени със съответната технология на изпълнение.

Посредством посочените строително-монтажни работи е демонстриран начина на изпълнение на обекта, като избраната технология отговаря на изискванията на възложителя, поставени е посочените Техническа спецификация от документацията за обществената поръчка, действащото законодателство и стандарти в областта на строителството.

В предложението са посочени работите и дейностите по изпълнение на СМР, както и всички други съпътстващи работи са отчетени със съответното време за тяхното завършване.

Отчетено е времето за подготвителни работи, мобилизация, изпитвания и други съпътстващи дейности като контрол на влаганите материали и реакция при отказ на строителна механизация. Последните са записани в предложението за изпълнение на поръчката, като за всеки вид работа са посочени необходимите условия, които следва да са изпълнени, за започването на изпълнението ѝ, реакцията при спиране, както и специфичните методи за изпитване и измерване на количеството извършени работи.

Представеният линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, отразява последователността и продължителността на представените от участника видове работите в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

Графикът представя ясно и взаимообвърщащо разпределението на отделните дейности, посредством описаната технологична последователност в рамките на оферирания от участника срок за изпълнение на договорните дейности.

От цялото предложение на участника е видна технологичната последователност в изпълнението на отделните работи, като същата е съобразена с техническите спецификации от документацията за обществената поръчка, действащото законодателство и стандарти в областта на строителството.

1. По показател срок за изпълнение на поръчката

**Оценка по показател срок за изпълнение на поръчката (П2)**

Изчислява се по формулата:

$$П2 = (СИП_{\min} / СИП_i) \times 20 = \dots \dots \text{(брой точки)}$$

където:

**СИП<sub>i</sub>** е срокът за изпълнение на поръчката (СИП), съгласно Техническото предложение на съответния участник;

**СИП<sub>min</sub>** е срокът за изпълнение на поръчката (СИП), съгласно Техническото предложение, предложил най-кратък срок.

*Срокът трябва да е в календарни дни.*

2. Оценка по показател предлагана цена


**Ц (П3) – оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката** се изчислява по формулата:

$$П3 = Ц_{\min} / Ц_n \times 50 = \dots \dots \dots \text{(брой точки)},$$

където:

**Ц<sub>min</sub>** – най-ниската предложена цена за изпълнение на обществената поръчка измежду допуснатите до оценка оферти без включен ДДС.





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Цп – предложената цена за изпълнение на обществената поръчка на съответния участник без включен ДДС.

Ц се изчислява до втория знак след десетичната запетая

Участник	Ниво на изпълнение, като измерител на качеството – П1	Срок на изпълнение - П2 $P2 = (СИП_{min} / СИП_i) \times 20$	(П3) – оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката $P3 = Ц_{min} / Ц_p \times 50$	Общо точки $КО = П1 + П2 + П3$
„Партньори – А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат	20 т.	20 т.	50 т.	90 т.

Въз основа на извършеното оценяване комисията класира:

На първо място: „Партньори – А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат с максимален брой точки – 90 точки.

Настоящият протокол се изготви на основание чл. 192, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и се представя на Възложителя за утвърждаване на 15.10.2019 г., след което в един и същи ден ще бъде изпратен на участника и публикуван в профила на купувача на Община Сунгурларе.

**чл. 36а, ал.3**

Председ: **от ЗОП** етьр Мушиев – Гл. експерт УОПП;

Членове:

**чл. 36а, ал.3** Якубович – Гл. специалист „Строителство“

**от ЗОП**

.....ана Рускова – Мл. Експерт „Счетоводител“

