



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**ОБЩИНА ЛОМ**

3600 Лом, ул. „Лутавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.gov.bg, www.lom.bg



УТВЪРДИЛ: *Пенка Пенкова*  
дом. № 588 / 0971 66 026

ПЕНКА ПЕНКОВА –

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ

на дата: *11.07*.....2018 г

**ПРОТОКОЛ**

от дейността на комисията, назначена със Заповед №529/11.07.2018 г. на Кмета на Община Лом, във връзка с Обява изх. №94-00-3773/04.07.2018 г. публикувана на електронен адрес на Община Лом, сектор "Профил на купувача" - Пазарни консултации - <http://e-obpr.eu/br/Document/fad61116-a590-4447-a0ed-1aba7e49451a> за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в пазарни консултации за определяне стойността на Разход, пряко свързани с изпълнението на строително – монтажните работи на обект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване – площи и зелени площи в селата Трайково, Ковачица, Замфир и Сталнишка махала, община Лом” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г в изпълнение на т.14.2.6. и следващите от Условието за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

**Днес, 11.07.2018 г., в 09.00 часа**, в заседателната зала на Община Лом, в гр. Лом, община Лом, област Монтана, във връзка с Обява изх. №94-00-3773/04.07.2018 г. публикувана на електронен адрес на Община Лом, сектор "Профил на купувача" - Пазарни консултации - <http://e-obp.eu/br/Document/fad61116-a590-4447-a0ed-1aba7e49451a>, се събра комисия, назначена със Заповед №529/11.07.2018 г. на Кмета на Община Лом, която да разгледа, оцени и класира офертите на участниците в участие в пазарни консултации за определена стойността на Разходи, пряко свързани с изпълнението на строително – монтажните работи на обект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване – площи и зелени площи в селата Трайково, Ковачица, Замфир и Сталейска махала, община Лом” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г в изпълнение на т.14.2.6. и следващите от Условието за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. в следния състав:

**Председател:** Инж. Весела Спиридонова - ДД ТСУБ

**Членове:** 1. адв. Драган Цветанов - юрист;

2. Стялияна Величкова – гл. експерт ИПУП;

Работата на комисията започна в 09.00 часа с получаване на офертите от деловодството на община Лом и регистъра на получените оферти.

Председателят на комисията откри заседанието на Комисията, с прочитане на заповедта на Възложителя - Заповед № 529/11.07.2018 г. на Кмета на Община Лом.

Председателят на Комисията обяви, че в срока за получаване на оферти - до 17.00 часа на 10.07.2018 г. са постъпили 3 /три/ броя оферти, а именно:

1. Оферта вх. № 92-00-759 от 10.07.2018 г. – участник "ПАРТРЕЙД" ООД;
2. Оферта вх. № 92-00-760 от 10.07.2018 г. – участник "СТЕНЛИИ 03" ЕООД;
3. Оферта вх. № 92-00-761 от 10.09.2016 г. – участник "КРИСТЕХ 84" ЕООД.

След запознаване с регистъра на получените оферти всеки член на комисията подписа надлежно декларация на основание чл.103, ал.2 от ЗОП.

Отваряне на представените оферти по реда на постъпването им:

**1. Оферта вх. № 92-00-759 от 10.07.2018 г. – участник "ПАРТРЕЙД" ООД**, с посочен адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, ул. "Пловдивска" №113, п.к. 5

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, върху която е отбелязан пореден номер, датата и часа на получаване на офертата на участника в процедурата, който съответства на тези в протокола, предоставен на комисията.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата. Председателят на комисията, оповести съдържащите се в нея документи и обяви ценовото предложение на участника за Разходи, пряко свързани с изпълнението на строително – монтажните работи на обект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване – площи и зелени площи в селата Трайково, Ковачица, Замфир и Сталийска махала, община Лом”.

**2. Оферта вх. № 92-00-760 от 10.07.2018 г. – участник "СТЕНЛИ 03" ЕООД**, с посочен адрес: гр. Лом, ул. „Кирил и методий” №118.

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, върху която е отбелязан пореден номер, датата и часа на получаване на офертата на участника в процедурата, който съответства на тези в протокола, предоставен на комисията.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата. Председателят на комисията, оповести съдържащите с в нея документи и обяви ценовото предложение на участника за Разходи, пряко свързани с изпълнението на строително – монтажните работи на обект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване – площи и зелени площи в селата Трайково, Ковачица, Замфир и Сталийска махала, община Лом.

**3. Оферта вх. № 92-00-761 от 10.09.2016 г. – участник "КРИСТЕХ 84" ЕООД**, с посочен адрес: гр. Пловдив, ул. „Силистра” №34.

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, върху която е отбелязан пореден номер, датата и часа на получаване на офертата на участника в пазарната консултация, който съответства на тези в регистъра, предоставен на комисията.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата. Председателят на комисията, оповести съдържащите с в нея документи и обяви ценовото предложение на участника за Разходи, пряко свързани с изпълнението на строително – монтажните работи на обект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване – площи и зелени площи в селата Трайково, Ковачица, Замфир и Сталийска махала, община Лом”.

Комисията продължи работа с разглеждане по същество на представените от 3–ма участници оферти за съответствие с изискванията, поставени от Възложителя, както и да оцени и класира участниците.

#### **1. Участник "ПАРТРЕЙД" ООД**

След преценка на документите в офертата и съответствието им с условията, поставени от страна на Възложителя, комисията установи, че са налице венчки изискуеми документи и доказателства, които установяват съответствието на участника с поставените условия от Възложителя. Предвид изложеното, Комисията, единодушно

#### **РЕШИ:**

Допуска участника до класиране на офертите.

## 2 Участник "СТЕНЛИ 03" ЕООД.

След преценка на документите в офертата и съответствието им с условията, поставени от страна на Възложителя, комисията установи, че са налице всички изискуеми документи и доказателства, които установяват съответствието на участника с поставените условия от Възложителя. Предвид изложеното, Комисията, единодушно:

### **РЕШИ:**

Допуска участника до класиране на офертите.

## 3. Участник "КРИСТЕХ 84" ЕООД.

След преценка на документите в офертата и съответствието им с условията, поставени от страна на Възложителя, комисията установи, че са налице всички изискуеми документи и доказателства, които установяват съответствието на участника с поставените условия от Възложителя. Предвид изложеното, Комисията, единодушно:

### **РЕШИ:**

Допуска участника до класиране на офертите.

## **КОМИСИЯТА ПРОДЪЛЖИ РАБОТА ПО ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПАЗАРНАТА КОНСУЛТАЦИЯ, КАКТО СЛЕДВА:**

Обект: Реконструкция на площадно пространство и прилежащи площи РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В УПИ VII, кв. 31 регулационния план на с. Замфир, община Лом									
Позиция	Описание на работите	мярка	к-во	ед. цена лв. с ДДС		ед. цена лв. без ДДС		ед. цена лв. с ДДС	
				лв.	ДДС	лв.	ДДС	лв.	ДДС
				Участник №1	Участник №2	Участник №3			
<b>I. ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА</b>									

1	Разбиване и извозване на съществващи стълбн	м2	1	7,86	9,43	7,45	8,94	8,18	9,82
2	Разбиване и извозване на стара тротоарна настилка	м2	1	6,33	7,60	6,00	7,20	6,59	7,91
3	Изкоп и извозване на основа за настилки	м3	1	13,29	15,95	12,60	15,12	13,83	16,60
<b>II. ДЕЙНОСТИ ПО НАСТИЛКИ И ОСНОВА</b>									
4	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 15см.	м3	1	34,82	41,78	33,00	39,60	36,23	43,48
5	Доставка и полагане на армиран земновлажен бетон - 10 см	м3	1	142,43	170,91	135,00	162,00	148,23	177,88
6	Доставка и полагане на ТРОТОАРНА ПЛЮЧА "30/30/4, СИВ, КАРЕ"	м2	1	32,71	39,25	31,00	37,20	34,04	40,85
7	Доставка и полагане на ТРОТОАРНА ПЛЮЧА "30/30/4, ЧЕРВЕН, КАРЕ"	м2	1	32,71	39,25	31,00	37,20	34,04	40,85
8	Доставка и полагане на бетонови градински бордюри 8/16/50	м	1	22,16	26,59	21,00	25,20	23,06	27,67
9	Монтаж и демонтаж на кофраж за стълбн	м2	1	19,52	23,42	18,50	22,20	20,31	24,38
10	Заготовка и монтаж на армировка Ф 6.5	кг	1	2,85	3,42	2,70	3,24	2,96	3,56
11	Приготвяне и полагане на бетон Б 12.5 за стълбн	м3	1	131,88	158,25	125,00	150,00	137,25	164,70
12	Доставка и монтаж на бетонови вибропресовани плочи за стъпала 40/40/5	м2	1	34,82	41,78	33,00	39,60	36,23	43,48
<b>III. ДЕЙНОСТИ ПО ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ</b>									

13	Доставка и монтаж на пейкли	бр.	1	258,48	310,17	245,00	294,00	269,01	322,81
14	Доставка и монтаж на кошчета	бр.	1	89,68	107,61	85,00	102,00	93,33	112,00
<b>IV. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ КЪТ</b>									
15	Изкоп и пзвозване на основа за настлпки	м2	1	13,29	15,95	12,60	15,12	13,83	16,60
16	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настлпка и зелена площ 16x80x500мм., вкл. основа.	м	1	22,16	26,59	21,00	25,20	23,06	27,67
17	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настлпки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 5см	м2	1	34,82	41,78	33,00	39,60	36,23	43,48
18	Доставка и полагане на армирана бетонова основа за с арматура Ф6 с дебелина 10см.	м2	1	20,36	24,43	19,30	23,16	21,19	25,43
19	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение	бр.	1	1892,67	2271,20	1794,00	2152,80	1969,81	2363,77
20	Доставка и монтаж на люлка - везна	бр.	1	580,25	696,30	550,00	660,00	603,90	724,68
21	Доставка и монтаж на люлка, тип "Махало"	бр.	1	749,05	898,86	710,00	852,00	779,58	935,50
22	Доставка и монтаж на информационна табела ( с монтаж на оградата)	бр.	1	87,57	105,08	83,00	99,60	91,13	109,36
23	Доставка и монтаж на врата	бр.	1	349,73	419,68	331,50	397,80	363,99	436,78
24	Доставка и монтаж на ограда за детската площадка	м	1	46,42	55,70	44,00	52,80	48,31	57,97

25	Доставка и монтаж на каучукови плочи 30/30/3	м2	1	68,58	82,29	65,00	78,00	71,37	85,64
<b>V. ДЕЙНОСТИ ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРО</b>									
26	Оборудване на съществуващо ТО (табло осветление) по схема	бр	1	269,03	322,83	255,00	306,00	279,99	335,99
27	Минигиране и боядисване на съществуващо ТО	м2	1	7,91	9,50	7,50	9,00	8,24	9,88
28	Трасиране на кабелна линия	км	1	3,38	4,05	3,20	3,84	3,51	4,22
29	Направа на изкоп 0.8/0.4м	м	1	11,61	13,93	11,00	13,20	12,08	14,49
30	Подготовка подложката за кабел	м	1	8,76	10,51	8,30	9,96	9,11	10,94
31	Доставка и полагане в изкоп ПВЦ тръба ф 50 мм	м	1	6,54	7,85	6,20	7,44	6,81	8,17
32	Доставка и полагане на ПВЦ тръба ф 29 мм от изкопа до отклонителните кутии	м	1	4,59	5,51	4,35	5,22	4,78	5,73
33	Доставка кабел СВТ 3 x 4 мм2 (магистрала парково осветление)	м	1	7,81	9,37	7,40	8,88	8,13	9,75
34	Доставка кабел СВТ 3 x 1.5 мм2 (от кутии до осветителни тела)	м	1	6,33	7,60	6,00	7,20	6,59	7,91
35	Доставка и монтаж на заземителен жълтозелен проводник за отклонителните кутии 4 мм2	м	1	5,91	7,09	5,60	6,72	6,15	7,38
36	Доставка на HDPE Ø50/Ø42	м	1	2,95	3,54	2,80	3,36	3,07	3,69
37	Полагане на кабел в изкоп	бр	1	4,11	4,94	3,90	4,68	4,28	5,14
38	Изтегляне на кабел в стълбовете и в тръби	м	1	4,38	5,25	4,15	4,98	4,56	5,47
39	Суха разделка на кабел СВТ 3x4 мм2	бр	1	12,66	15,19	12,00	14,40	13,18	15,81

40	Суша разделка на кабел СВТ 3x1.5 мм <sup>2</sup>	бр	1	11.02	13.23	10.45	0	11.47	13.77
41	Свързване проводник към съоръжение с ухо до 4 мм <sup>2</sup>	бр	1	10.44	12.53	9.90	11.88	10.87	13.04
42	Свързване проводник към съоръжение с ухо до 1.5 мм <sup>2</sup>	бр	1	8.76	10.51	8.30	9.96	9.11	10.94
43	Доставка на стоманено тръбни стълбове за парково осветление с височина 3 м. общо 3.8м с размери ф108/60-потопяеми	бр	1	189.90	227.88	180.00	216.00	197.64	237.17
44	Изправяне на потопяеми стълбове за парково осветление	бр	1	68.58	82.29	65.00	78.00	71.37	85.64
45	Доставка и монтаж вътре в стълба на отклонителна кутия с 2 автоматични предпазителя с крива D - монофазни по 6А	бр	1	46.42	55.70	44.00	52.80	48.31	57.97
46	Доставка и монтаж двойна рогатка за парково осветление модел избран от Възложителя	бр	1	94.95	113.94	90.00	108.00	98.82	118.58
47	Доставка и монтаж осветителни тела за парково осветление със светодиодни лампи 30 W (LED) - моделът да бъде избран от Възложителя	бр	1	116.05	139.26	110.00	132.00	120.78	144.94
48	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	1	22.16	26.59	21.00	25.20	23.06	27.67
49	Доставка и монтаж на ревизионна кутия за монтаж на прав съединител	бр	1	26.38	31.65	25.00	30.00	27.45	32.94
50	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана помеднени помеднени с 300 микрона мед ф 17.2 мм с дължина 1.5 м	бр	1	131.88	158.25	125.00	150.00	137.25	164.70



51	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм по стена в термосвиваем шлаух с доставка на шлауха и в изкоп с направа на изкопа	м	1	73,85	88,62	70,00	84,00	76,86	92,23
52	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм от стълбовете и ГО до коловете	м	1	58,03	69,63	55,00	66,00	60,39	72,47
53	Измерване на заземление	бр	1	31,65	37,98	30,00	36,00	32,94	39,53
54	Изпитване на кабелни НН	бр	1	45,37	54,44	43,00	51,60	47,21	56,66
55	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1	369,25	443,10	350,00	420,00	384,30	461,16
56	Пусково наладъчни работи	чч	1	26,38	31,65	25,00	30,00	27,45	32,94

"ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В УПИ XI – За парк, кв. 48 по регулационния план на с. Сталийска махала, община Лом"									
№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯР КА	КОЛИЧ.	ед. цена лв. без ДДС			ед. цена лв. с ДДС		
				№1	№2	№3	Участник	Участник	Участник
<b>I. ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА</b>									
1	Разбиване и извозване на стара тротоарна настилка	м2	1	6,33	7,60	6,00	7,20	6,59	7,91
2	Изкоп и извозване на основа за настилки	м3	1	13,29	15,95	12,60	15,12	13,83	16,60
<b>II. ДЕЙНОСТИ ПО НАСТИЛКИ И ОСНОВА</b>									

3	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-бсм. вкл. трамбоване с дебелина 15см.	м3	1	34,82	41,78	33,00	39,60	36,23	43,48
4	Доставка и полагане на армиран земновлажен бетон - 10 см	м3	1	142,43	170,91	135,00	162,00	148,23	177,88
5	Доставка и полагане на ТРОТОАРНА ПЛОЧА "30/30/4, СИВ. КАРЕ"	м2	1	32,71	39,25	31,00	37,20	34,04	40,85
6	Доставка и полагане на ТРОТОАРНА ПЛОЧА "30/30/4, ЖЪЛТ. КАРЕ"	м2	1	32,71	39,25	31,00	37,20	34,04	40,85
7	Доставка и полагане на бетонови градински бордюри 8/16/50	м	1	22,16	26,59	21,00	25,20	23,06	27,67
<b>III. ДЕЙНОСТИ ПО ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ</b>									
8	Доставка и монтаж на пейки	бр.	1	258,48	310,17	245,00	294,00	269,01	322,81
9	Доставка и монтаж на кошчета	бр.	1	89,68	107,61	85,00	102,00	93,33	112,00
<b>IV. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕСЕДКА</b>									
10	Изкоп и извозване на основа за настилки	м2	1	13,29	15,95	12,60	15,12	13,83	16,60
11	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16/8/50, вкл. основа.	м.	1	22,16	26,59	21,00	25,20	23,06	27,67
12	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-бсм. вкл. трамбоване с дебелина 15см.	м2	1	34,82	41,78	33,00	39,60	36,23	43,48
13	Доставка и полагане на армирана бетонова основа за с арматура Ф6 с дебелина 10см.	м2	1	20,36	24,43	19,30	23,16	21,19	25,43
14	Доставка и монтаж на БЕСЕДКА	бр.	1	1784,00	2140,80	1691,00	2029,20	1856,70	2228,06

**V. ДЕЙНОСТИ ПО ЧАСТ ЕЛ**

15	Оборудване на съществуващо ТО (табло осветление) по схема	бр	1	269,03	322,83	255,00	306,00	279,99	335,99
16	Миниизиране и боядисване на съществуващо ТО	м2	1	7,91	9,50	7,50	9,00	8,24	9,88
17	Трасиране на кабелна линия	км	1	3,38	4,05	3,20	3,84	3,51	4,22
18	Направа на изкоп 0.8(0.4)м	м	1	11,61	13,93	11,00	13,20	12,08	14,49
19	Подготовка подложката за кабел	м	1	8,76	10,51	8,30	9,96	9,11	10,94
20	Доставка и полагане в изкоп ПВЦ тръба ф 50 мм	м	1	6,54	7,85	6,20	7,44	6,81	8,17
21	Доставка и полагане на ПВЦ тръба ф 29 мм от изкопа до отклонителните кутини	м	1	4,59	5,51	4,35	5,22	4,78	5,73
22	Доставка кабел СВТ 3 x 4 мм2 (магистрала парково осветление)	м	1	7,81	9,37	7,40	8,88	8,13	9,75
23	Доставка кабел СВТ 3 x 1.5 мм2 (от кутини до осветителни тела)	м	1	6,33	7,60	6,00	7,20	6,59	7,91
24	Доставка и монтаж на заземителен жълтозелен проводник за отклонителните кутини 4 мм2	м	1	5,91	7,09	5,60	6,72	6,15	7,38
25	Полагане на кабел в изкоп	бр	1	4,11	4,94	3,90	4,68	4,28	5,14
26	Изтегляне на кабел в стълбовете и в тръби	м	1	4,38	5,25	4,15	4,98	4,56	5,47
27	Суха разделка на кабел СВТ 3x4 мм2	бр	1	12,66	15,19	12,00	14,40	13,18	15,81
28	Суха разделка на кабел СВТ 3x1.5 мм2	бр	1	11,02	13,23	10,45	12,54	11,47	13,77
29	Свързване проводник към съоръжение с ухото до 4 мм2	бр	1	10,44	12,53	9,90	11,88	10,87	13,04

30	Свързване проводник към съоръжение с ухото до 1.5 мм <sup>2</sup>	бр	1	8,76	10,51	8,30	9,96	9,11	10,94
31	Доставка на стоманено тръбни стълбове за парково осветление с височина 3 м, общо 3.8м с размери ф108/60-потоляеми	бр	1	189,90	227,88	180,00	216,00	197,64	237,17
32	Изправяне на потоляеми стълбове за парково осветление	бр	1	68,58	82,29	65,00	78,00	71,37	85,64
33	Доставка и монтаж вътре в стълба на отклонителна кутия с 2 автоматични предпазителя с крива D - монофазни по 6А	бр	1	46,42	55,70	44,00	52,80	48,31	57,97
34	Доставка и монтаж двойна рогатка за парково осветление модел избори от Възложителя	бр	1	94,95	113,94	90,00	108,00	98,82	118,58
35	Доставка и монтаж осветителни тела за парково осветление със светодиодни лампи 30 W (LED) - моделът да бъде изборан от Възложителя	бр	1	116,05	139,26	110,00	132,00	120,78	144,94
36	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	1	22,16	26,59	21,00	25,20	23,06	27,67
37	Доставка и монтаж на ревизионна кутия за монтаж на прав съединител	бр	1	26,38	31,65	25,00	30,00	27,45	32,94
38	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана помедненни помедненни с 300 микрона мед ф 17,2 мм с дължина 1,5 м	бр	1	131,88	158,25	125,00	150,00	137,25	164,70
39	Доставка и полагане поцинкована шпна 40/4 мм по стена в термосвиваем шлаух с доставка на шлауха и в изкоп с направа на изкопа	м	1	73,85	88,62	70,00	84,00	76,86	92,23
40	Доставка и полагане поцинкована шпна 40/4 мм от стълбовете и ГО до коловете	м	1	58,03	69,63	55,00	66,00	60,39	72,47
41	Измерване на заземление	бр	1	31,65	37,98	30,00	36,00	32,94	39,53
42	Изпитване на кабелни НН	бр	1	45,37	54,44	43,00	51,60	47,21	56,66

43	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заемления	бр	1	369,25	443,10	350,00	420,00	384,30	461,16
44	Пусково наладъчни работи	чч	1	26,38	31,65	25,00	30,00	27,45	32,94

**Обект: Реконструкция на площадно пространство и прилежащи площи в с. Трайково, община Лом**

Позиция	Описание на работите	мярка	к-во	Участник №1		Участник №2		Участник №3	
				ед. цена, лв. без ДДС	ед. цена, лв. с ДДС	ед. цена, лв. без ДДС	ед. цена, лв. с ДДС	ед. цена, лв. без ДДС	ед. цена, лв. с ДДС

**Част: Паркоустройство и благоустройство  
ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА НА  
ТЕРЕНА**

1	Демонтаж на антипаркинг елементи, вкл. къртене и извозване на основа.	бр.	1	13,00	15,60	12,32	14,78	13,53	16,23
2	Демонтаж на стари бетонни бордюри и извозване до депо.	м/лин.	1	6,88	8,25	6,52	7,82	7,16	8,59
3	Демонтаж, подреждане и депониране на стари бетонни плочи 25/25см. подготовка за повторно използване в задна част на обекта.	м2	1	5,94	7,13	5,63	6,76	6,18	7,42
4	Изкоп и извозване на основа за настилки	м3	1	12,03	14,43	11,40	13,68	12,52	15,02
5	<b>ДЕЙНОСТИ ПО НАСТИЛКИ И ОСНОВА</b>								
6	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 0см. /долен слой/.	м/2	1	4,43	5,32	4,20	5,04	4,61	5,53

7	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 2-4см. вкл. трамбоване с дебелина 10см./горен слой/.	м/2	1	4,43	5,32	4,20	5,04	4,61	5,53
8	Доставка и полагане на земновлажен р-р.	м/2	1	6,22	7,47	5,90	7,08	6,48	7,77
9	Доставка и полагане на "уни" павета за тротоари в/у горен слой трошено каменна фракция за настилка.	м/2	1	46,42	55,70	44,00	52,80	48,31	57,97
10	Доставка и полагане на "уни" павета - около паметник в/у горен слой трошено-каменна фракция за настилка	м/2	1	46,42	55,70	44,00	52,80	48,31	57,97
11	Доставка и полагане на "уни" павета за ален в/у горен слой трошено-каменна фракция за настилка	м/2	1	46,42	55,70	44,00	52,80	48,31	57,97
12	Преместване и нареждане на стара настилка в/у горен слой трошено-каменна фракция за настилка	м/2	1	132,40	158,88	125,50	150,60	137,80	165,36
13	Доставка и полагане на бетонови уллични бордюри 160x350x500мм.	м/лпн.	1	27,96	33,55	26,50	31,80	29,10	34,92
14	Доставка и полагане на ТРОТОАРНА ПЛОЧА "30/30/4, СИВ, КАРЕ"	м2	1	32,71	39,25	31,00	37,20	34,04	40,85
15	Доставка и полагане на бетонови уллични бордюри 160x350x500мм.	м/лпн.	1	22,16	26,59	21,00	25,20	23,06	27,67
16	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16x80x500мм. вкл. основа.	м/лпн.	1	19,20	23,04	18,20	21,84	19,98	23,98
17	Доставка и полагане на бетонови уллични бордюри - скрити 160x350x500мм. /понижени до тактилни плочи/.	м/лпн.	1	27,96	33,55	26,50	31,80	29,10	34,92
18	Доставка и монтаж на тактилни плочи върху земновлажен раствор. 40/40см.	м/2	1	48,11	57,73	45,60	54,72	50,07	60,08
19	Доставка и полагане на геотекстил	м/2	1	5,91	7,09	5,60	6,72	6,15	7,38

**ДЕЙНОСТИ ПО ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ**

20	Доставка и монтаж на пейки	бр.	1	478,55	574,26	453,60	544,32	498,05	597,66
21	Доставка и монтаж на кошчета	бр.	1	188,21	225,85	178,40	214,08	195,88	235,06
22	Доставка и монтаж на антипаркинг тела	бр.	1	82,71	99,25	78,40	94,08	86,08	103,30
<b>ДЕЙНОСТИ ПО ОБЕДНЯВАНЕ</b>									
23	Отенчване и извозване на клони, вкл. мерки за запазване на дърветата на местата на отсечените клони	бр.	1	829,65	995,58	786,40	943,68	863,47	1036,16
24	Изкореняване и извозване на живи плетове до депо	млн.	1	13,08	15,70	12,40	14,88	13,62	16,34
25	Доставка и засаждане на иглолистни дървета <i>Sequoia denron giganteum</i> , вис. 100см.	бр.	1	135,46	162,55	128,40	154,08	140,98	169,18
26	Доставка и засаждане на иглолистни храсти <i>Platanus x acerifolia</i> , вис. 200-250см.	бр.	1	94,49	113,38	89,56	107,47	98,34	118,00
27	Доставка и засаждане на иглолистни дървета <i>Prunus serrulata "Kanzan"</i> вис. 200-250 см	бр.	1	237,97	285,56	225,56	270,67	247,66	297,20
28	Доставка и засаждане на иглолистни храсти <i>Juniperus chinensis</i> , вис. 30-40см.	бр.	1	10,02	12,03	9,50	11,40	10,43	12,52
29	Доставка и засаждане на иглолистни храсти <i>Juniperus media "Old Gold"</i> , вис. 30-40см.	бр.	1	13,19	15,83	12,50	15,00	13,73	16,47
30	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Lonicera nitida</i> , вис. 30-40см	бр.	1	5,70	6,84	5,40	6,48	5,93	7,12
31	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Laurocassia officinalis</i> , вис. 60-80см.	бр.	1	40,54	48,65	38,43	46,12	42,20	50,64
32	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Ligustrum ovalifolium</i> , вис. 30-40см.	бр.	1	3,38	4,05	3,20	3,84	3,51	4,22

33	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Spigaea japonica "Golden Princess"</i> , вис. 30-40см.	бр.	1	5,59	6,71	5,30	6,36	5,82	6,98
34	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Spigaea japonica "Little Princess"</i> , вис. 30-40см.	бр.	1	5,59	6,71	5,30	6,36	5,82	6,98
35	Доставка и полагане на хумус	м/3	1	34,82	41,78	33,00	39,60	36,23	43,48
36	Доставка и полагане на тревна смеска /всички операции/.	м/2	1	1,87	2,24	1,77	2,12	1,94	2,33
37	Доставка и монтаж на рендосани дървени колове Ф6 за укрепване на новозасадени дървета.	бр.	1	13,25	15,90	12,56	15,07	13,79	16,55
<b>ДЕТСКА ПЛОЩАДКА</b>									
38	Изкоп и извозване на основа за настилки	м2	1	13,35	16,01	12,65	15,18	13,89	16,67
39	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16x80x500мм., вкл. основа.	м/лин.	1	19,20	23,04	18,20	21,84	19,98	23,98
40	Възстановяване на надпис в/у мраморна плоча	бр.	1	274,89	329,87	260,56	312,67	286,09	343,81
41	Възстановяване на хидроизолация в изкуствен басейн	м/2	1	23,80	28,56	22,56	27,07	24,77	29,78
42	Ремонт и възстановяване на скулптурен монумент	бр.	1	1297,65	1557,18	1230,00	1476,00	1350,54	1620,65
43	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 15см	м/2	1	4,43	5,32	4,20	5,04	4,61	5,53
44	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 10см. /долен слой/.	м/2	1	4,43	5,32	4,20	5,04	4,61	5,53



45	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 2-4см. вкл. трамбоване с дебелина 10см./горен слой/.	1	м/2	1	4.43	5.32	4.20	5.04	4.61	5.53
46	Доставка и полагане на армирана бетонова основа за с арматура Ф6 с дебелина 10см.	1	м/2	16,25	19,50	15,40	18,48	16,91	20,29	
47	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение	1	бр.	7596,00	9115,20	7200,00	8640,00	7905,60	9486,72	
48	Доставка и монтаж на Клатушка с вградена игра "ЛАБИРИНТ"	1	бр.	1097,20	1316,64	1040,00	1248,00	1141,92	1370,30	
49	Доставка и монтаж на равновесна греда 297.5/46.5см.	1	бр.	2276,69	2732,03	2158,00	2589,60	2369,48	2843,38	
50	Доставка и монтаж на люлка-гнездо 204/305см.	1	бр.	1793,50	2152,20	1700,00	2040,00	1866,60	2239,92	
51	Доставка и монтаж на занимателен панел - СМЕТАЛО	1	бр.	384,02	460,82	364,00	436,80	399,67	479,61	
52	Доставка и монтаж на сенник тип цвете с 5бр. "листа".	1	бр.	1424,25	1709,10	1350,00	1620,00	1482,30	1778,76	
53	Доставка и монтаж на люлка - везна	1	бр.	580,25	696,30	550,00	660,00	603,90	724,68	
54	Доставка и монтаж на люлка. тип "Махало"	1	бр.	749,05	898,86	710,00	852,00	779,58	935,50	
55	Доставка и монтаж на информационна табела ( с монтаж на оградата)	1	бр.	157,72	189,27	149,50	179,40	164,15	196,98	
56	Доставка и монтаж на врата	1	бр.	349,73	419,68	331,50	397,80	363,99	436,78	

57	Доставка и монтаж на ограда за легката площадка	м/лпн.	1	157,72	189,27	149,50	179,40	164,15	196,98
58	Доставка и полагање на разливна настилка от EPDM гранули	м2	1	93,90	112,67	89,00	106,80	97,72	117,27
59	Монтаж на настилка	м2	1	31,65	37,98	30,00	36,00	32,94	39,53
60	Доставка и монтаж на каучукови плочи 30/30/3	м2	1	37,14	44,56	35,20	42,24	38,65	46,38
VII. ПОЛИВНА СИСТЕМА									
I. МАТЕРИАЛИ									
61	Разпирьсвач 10 cm	бр.	1	4,58	5,49	4,34	5,21	4,77	5,72
62	Регулируема роторна дюза - радиус 4.0 - 5.5 m	бр.	1	12,26	14,71	11,62	13,94	12,76	15,31
63	Регулируема роторна дюза - радиус 5.2 - 7.3 m	бр.	1	12,26	14,71	11,62	13,94	12,76	15,31
64	Коляно 1/2"-коничен накрайник	бр.	1	0,58	0,70	0,55	0,66	0,60	0,72
65	Коляно 3/4"-коничен накрайник	бр.	1	0,58	0,70	0,55	0,66	0,60	0,72
66	Мека връзка ролка 30м.	бр.	1	58,58	70,30	55,53	66,64	60,97	73,17
67	Полнетиленава тръба PE 100S 6.3/SDR Ø25 в това число 5% непредвидени	м/лпн.	1	0,76	0,91	0,72	0,86	0,79	0,95
68	Полнетиленава тръба PE 100S 6.3/SDR Ø32 в това число 5% непредвидени	м/лпн.	1	1,08	1,29	1,02	1,22	1,12	1,34
69	Обсадна тръба Ø110	м/лпн.	1	3,27	3,92	3,10	3,72	3,40	4,08

70	РЕ тройник о 25/о25/о25	бр.	1	3,46	4,15	3,28	3,94	3,60	4,32
71	РЕ тройник о 32/о32/о32	бр.	1	4,46	5,36	4,23	5,07	4,64	5,57
72	РЕ муфта о 25	бр.	1	2,38	2,86	2,26	2,71	2,48	2,98
73	РЕ коляно на 90° о25 х о 25	бр.	1	2,45	2,94	2,32	2,78	2,55	3,06
74	РЕ коляно на 90° о 32/о32	бр.	1	3,03	3,63	2,87	3,44	3,15	3,78
75	РЕ переход с външна резба о 25 - 1"	бр.	1	1,32	1,58	1,25	1,50	1,37	1,65
76	РЕ переход с външна резба о 32 - 1"	бр.	1	1,68	2,01	1,59	1,91	1,75	2,09
77	РЕ коляно на 90° о32 х 3/4"	бр.	1	1,62	1,95	1,54	1,84	1,69	2,03
78	Нипел резбован редуکتивен - 1" - 3/4"	бр.	1	0,43	0,52	0,41	0,49	0,45	0,54
79	Тапа резбована - 1"	бр.	1	0,65	0,78	0,62	0,74	0,68	0,82
80	Клапан електромагнетен - 1" Ж - 9V - дебит (0.75 - 9.08)м3/ч	бр.	1	70,83	85,00	67,1 4	80,57	73,72	88,46
81	Тройник за клапани - 1"М х 1"М х 1"Ж	бр.	1	4,88	5,86	4,63	5,56	5,08	6,10
82	Шахта с мидрант кръгла О 23,6см / h=14,7см + кран 3/4"Ж	бр.	1	47,80	57,36	45,3 1	54,37	49,75	59,70
83	Шахта за клапани правоъгълна 63,0см х 48,0см / h=30,5см	бр.	1	81,18	97,42	76,9 5	92,34	84,49	101,39
84	Регулатор на налягането 3/4"Ж - 2.10 атм. (0.45 ~ 5.00 м3/ч)	бр.	1	30,50	36,60	28,9 1	34,69	31,74	38,09
85	Маркуч капков о16; компенсирани капкоотделители през 33см; дебит 2.3 л/ч; ролка 100m	бр.	1	102,83	123,40	97,4 7	116,9 6	107,0 2	128,43

86	Клапан против образуване на вакуум - 1/2" м.	бр.	1	7,13	8,56	6,76	8,11	7,42	8,91
87	Муфа за капков маркуч о 17mm	бр.	1	0,34	0,41	0,32	0,38	0,35	0,42
88	Тройник за капков маркуч о 17mm	бр.	1	0,64	0,77	0,61	0,73	0,67	0,80
89	Коляно за капков маркуч о 17mm	бр.	1	0,55	0,66	0,52	0,62	0,57	0,69
90	Адаптор за капков маркуч 3/4" x 17mm	бр.	1	0,83	1,00	0,79	0,95	0,87	1,04
91	Тапа за капков маркуч о 16mm	бр.	1	0,47	0,57	0,45	0,54	0,49	0,59
92	Колче опорно за капков маркуч о 16mm	бр.	1	0,64	0,77	0,61	0,73	0,67	0,80
93	Хидронзолпраща връзка - 3 x 1,5 mm2 (max. 30V)	бр.	1	2,88	3,46	2,73	3,28	3,00	3,60
94	Програмактор - 4 станции, влагозащитен, на 9V IP 68	бр.	1	289,03	346,83	273,96	328,75	300,81	360,97
95	Сензор за дъжд - отчита валеж от 3.2 до 20mm	бр.	1	78,25	93,90	74,17	89,00	81,44	97,73
96	Батерия 9V /алкална/	бр.	1	3,99	4,79	3,78	4,54	4,15	4,98
97	Тефлонова лента - голяма профил 19x15x0,2mm	бр.	1	5,04	6,05	4,78	5,74	5,25	6,30
98	Спирателен кран сферичен 1"	бр.	1	19,94	23,93	18,90	22,68	20,75	24,90
	Изкопни работи								
99	Изкоп за полагане на тръби до 5 тръби в изкоп		1						
100	Монтаж тръбна разводка		1						
101	Монтаж разпределителни кутии и разпръсквачи	бр.	1	2542,61	3051,14	2410,06	2892,07	2646,25	3175,50

Част Архитектурна Дейности по изграждане на площадно пространство

102	Армирана шлайфана циментова замазка за външни атмосферни условия с дебелина от 5 до 10см.	м/2	1	27,96	33,55	26,50	31,80	29,10	34,92
103	Доставка и полагане на "Ивайловградски" камък формован с включени: армировъчна мрежа, дюбели, лепило и всички необходими разходи по материални и труд.	м/2	1	71,21	85,46	67,50	81,00	74,12	88,94
104	Доставка и монтаж на подвижни пилони от безшевна тръба Ф70mm., Н=320см.	бр.	1	70,16	84,19	66,50	79,80	73,02	87,62
105	Доставка и монтаж на подщипкован пилон за знаме Н=600см.	бр.	1	915,17	1098,20	867,46	1040,95	952,47	1142,97
<b>Дейности по изграждане на сцена</b>									
106	Ръчен изкоп за основи на съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспорт, разтоварване и складирание на дено, както и всички свързани с това разходи.	м/3	1	27,75	33,30	26,30	31,56	28,88	34,65
107	Доставка и полагане на трамбована скална маса Н=10см. фракция 4-6см.	м/3	1	38,64	46,37	36,63	43,96	40,22	48,26
108	Доставка монтаж и демонаж на кофраж за пивични фундаменти и плоча	м/2	1	20,92	25,10	19,83	23,80	21,77	26,13
109	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за монолитни пивични фундаменти	м/3	1	232,10	278,52	220,00	264,00	241,56	289,87

110	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за монолитни стоманобетонни плочи	м/3	1	232,1 0	278,52	220,0 0	264,00	241,5 6	289,87
111	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за пвични фундаменти	кг.	1	2,22	2,66	2,10	2,52	2,31	2,77
112	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за стманобетонова плоча	кг.	1	2,22	2,66	2,10	2,52	2,31	2,77
113	Доставка и полагане на закладни елементи за пилони Ф80, Н=50см.	бр.	1	82,98	99,57	78,65	94,38	86,36	103,63
114	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за пилон на знаме	м/3	1	232,1 0	278,52	220,0 0	264,00	241,5 6	289,87
115	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за пилон на знаме	кг.	1	2,22	2,66	2,10	2,52	2,31	2,77
<b>Част Електрическа</b>									
116	Доставка на апаратура в разпределително табло ГРТ "Читалище" - (по схема). В комплект с ДКУ за управление на ВиК помпа	к-т	1	369,2 5	443,10	350,0 0	420,00	384,3 0	461,16
117	Монтаж апаратура в разпределително табло ГРТ "Читалище" - (по схема). в комплект с ДКУ за управление на ВиК помпа монтирано в близост до ГРТ	к-т	1	189,9 0	227,88	180,0 0	216,00	197,6 4	237,17
118	Доставка на гофрирани PVC тръби Ø25	м	1	0,42	0,51	0,40	0,48	0,44	0,53
119	Доставка на гофрирани PVC тръби Ø25 открито на скоби	м	1	1,42	1,71	1,35	1,62	1,48	1,78

120	Пробиване на отвор в стена	бр	1	7,91	9,50	7,50	9,00	8,24	9,88
121	Направа на изкоп 0.4 x 0.7 м със зариване и трамбоване за полагане на тръбна мрежа	м	1	8,97	10,76	8,50	10,20	9,33	11,20
122	Пресяване на пръст	м3	1	25,85	31,02	24,50	29,40	26,90	32,28
123	Полагане на пресята пръст с трамбоване	м3	1	4,75	5,70	4,50	5,40	4,94	5,93
124	Доставка на PVC сигнална лента с надпис "Внимание кабел 1 kV"	м	1	0,42	0,51	0,40	0,48	0,44	0,53
125	Полагане на PVC сигнална лента с надпис "Внимание кабел 1 kV"	м	1	1,06	1,27	1,00	1,20	1,10	1,32
126	Доставка на HDPE Ø50/Ø42	м	1	2,95	3,54	2,80	3,36	3,07	3,69
127	Полагане на HDPE Ø50/Ø42 в изкоп и до основа на стълбове за парково осветление	м	1	3,69	4,43	3,50	4,20	3,84	4,61
128	Доставка на чугунен стълб с височина 4.4 м с Ø 88 в основата, Ø 76 в междинната си част и Ø 60 в крайната си част, с ревизионна кутия за връзки на кабелите с вратичка, с 2 броя монтирани рамена във формата на полусфера /конзоли/, всяко от които завършващо с осветително тяло тип сфера Ø 400 IP 65, оборудвано с LED лампа 16 W, 1300 lm	бр.	1	896,75	1076,10	850,00	1020,00	933,30	1119,96
129	Доставка на метална анкерна "кошница" за залагане във фундамент за монтаж на чугунен стълб	бр.	1	68,58	82,29	65,00	78,00	71,37	85,64
130	Доставка на бетон за направа на фундамент на нов стълб	м3	1	158,25	189,90	150,00	180,00	164,70	197,64

131	Направа на фундамент за нов стълб със залагане на метална анкерна "кошница" за анкериране на стълб към фундамента	бр.	1	168,80	202,56	160,00	192,00	175,68	210,82
132	Монтаж на чугунен стълб с височина 4.4 м	бр.	1	131,88	158,25	125,00	150,00	137,25	164,70
133	Доставка на материал за направа на заземление на стълб - 1 брой поцинкован заземителен кол 1.5 м. профил Ъг 63/63/6 мм; поцинкована шна 40/4 мм -3 м. и планки за връзки	к-т	1	37,45	44,94	35,50	42,60	38,98	46,77
134	Направа на заземление на стоманотръбен стълб	к-т	1	25,85	31,02	24,50	29,40	26,90	32,28
135	Доставка на кабел СВТ 3x2.5mm2	м	1	1,69	2,03	1,60	1,92	1,76	2,11
136	Доставка на кабел СВТ 3x1.5mm2	м	1	1,27	1,52	1,20	1,44	1,32	1,58
137	Доставка на кабел Н05VV-F 2x1 mm2	м	1	1,06	1,27	1,00	1,20	1,10	1,32
138	Изтегляне на кабел със сечение до 2.5 мм2 в тръба или кухина на стълб	м	1	1,42	1,71	1,35	1,62	1,48	1,78
139	Проверка на заземявани елементи и контролно измерване на заземлението на новите стълбове	бр.	1	8,97	10,76	8,50	10,20	9,33	11,20
140	Пуск и наладка на инсталация	ч.ч	1	12,66	15,19	12,00	14,40	13,18	15,81
<b>Част: ВНК</b>									
141	Изкоп с багер с ширина до 1.2м на отвал	м3	1	1,43	1,72	1,36	1,63	1,49	1,79
142	Изкоп с багер на самосвал	м3	1	1,64	1,96	1,55	1,86	1,70	2,04
143	Ръно доизкопаване и подравняване откосите на изкоп в земни почви, направени по механизиран начин	м3	1	11,98	14,38	11,36	13,63	12,47	14,97



144	Извозване на земни маси	м3	1	13,19	15,83	12,50	15,00	13,73	16,47
145	Обратно засипване ръчно изкоп с уплътняване	м3	1	7,90	9,48	7,49	8,99	8,22	9,87
146	Разкъртване и възстановяване асфалтова настилка с ширина до 1.2м и дебелина до 10см	м2	1	51,79	62,15	49,09	58,91	53,90	64,68
147	Разкъртване и възстановяване трошенокаменна настилка с ширина до 1.2м и дебелина до 40см	м2	1	8,66	10,39	8,21	9,85	9,01	10,82
148	Направа подложка и засипване с пясък пластмасови тръби ( 20 см над темето на тръбата ). с уплътняване	м3	1	19,92	23,90	18,88	22,66	20,73	24,88
149	Направа подложка от баластра с уплътняване на пластове до 20 см	м3	1	16,09	19,31	15,25	18,30	16,74	20,09
150	Доставка и монтаж на водовземна скоба PEHD Ø 90/63	бр.	1	63,30	75,96	60,00	72,00	65,88	79,06
151	Водопровод от PEHD Ø40	м	1	4,75	5,70	4,50	5,40	4,94	5,93
152	Водопровод PPR-R тръби Ø63	м	1	5,06	6,08	4,80	5,76	5,27	6,32
153	Канал PVC тръби Ø50	м	1	8,38	10,05	7,94	9,53	8,72	10,46
154	Канал от PVC тръби Ø200, SN 8	м	1	17,43	20,91	16,52	19,82	18,14	21,77
155	Ревизионна шахта от сглобяеми ж.б. елементи: Ø1000 с дълбочина 1.5 м	бр.	1	846,29	1015,55	802,17	962,60	880,78	1056,94
156	Доставка и монтаж на водомерна шахта с р-ри 140/120/130	бр.	1	908,67	1090,41	861,30	1033,56	945,71	1134,85
157	Доставка и монтаж водомер 5 м3/ч	бр.	1	37,53	45,03	35,57	42,68	39,06	46,87

158	Доставка и монтаж решетка Ø2"	бр.	1	16,46	19,75	15,60	18,72	17,13	20,55
159	Доставка и монтаж възвратна клапа Ø2"	бр.	1	5,96	7,15	5,65	6,78	6,20	7,44
160	Доставка и монтаж спирателен кран Ø2" с изпразнител	бр.	1	23,21	27,85	22,00	26,40	24,16	28,99
161	Доставка и монтаж спирателен кран Ø2"	бр.	1	18,99	22,79	18,00	21,60	19,76	23,72
162	Доставка и монтаж вливен сифон Ø40 за бетонов басейн	бр.	1	36,93	44,31	35,00	42,00	38,43	46,12
163	Доставка и монтаж сифон Ø40 за изпразване за бетонов басейн	бр.	1	36,93	44,31	35,00	42,00	38,43	46,12
164	Доставка и монтаж смукател Ø2"	бр.	1	54,86	65,83	52,00	62,40	57,10	68,52
165	Доставка и монтаж струйник за фонтан	бр.	1	342,88	411,45	325,00	390,00	356,85	428,22
166	Направа и разваляне куфраж за шахти и заустващ блок	м2	1	15,53	18,64	14,72	17,66	16,16	19,40
167	Доставка и полагане бетон В20 за армирани стени и плочи - шахти заустващ блок	м3	1	106,29	127,55	100,75	120,90	110,62	132,75
168	Армировка средна сложност Ст. А1 изработка и полагане шахти дъно шадраван	кг.	1	1,49	1,79	1,41	1,69	1,55	1,86
169	Армировка средна сложност Ст. А3 изработка и полагане	кг.	1	1,90	2,28	1,80	2,16	1,98	2,37
170	Направа и монтаж капак 80/80 от винкел и рифелова ламарина осигурен със заключващ механизъм и катинар	бр.	1	84,40	101,28	80,00	96,00	87,84	105,41



				лв. без ДДС	ДДС	лв. без ДДС	ДДС	лв. без ДДС	лв. с ДДС
<b>I. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО</b>									
1	Армирана шлайфана циментова замазка за външни атмосферни условия с дебелина от 5 до 10см.	м2	1	30,07	36,08	28,50	34,20	31,29	37,55
2	Доставка и полагане на "Ивайловградски" камък формован с включени: армировъчна мрежа, дюбели, лепило и лепилни необходими разходи по материал и труд.	м2	1	71,21	85,46	67,50	81,00	74,12	88,94
3	Доставка и монтаж на подвижни пилони от безшевна тръба Ф70mm., Н=320см.	бр.	1	101,81	122,17	96,50	115,80	105,96	127,15
4	Доставка и монтаж на поддържан пилон за знаме Н=600см.	бр.	1	915,17	1098,20		1040,95	952,47	1142,97
<b>II. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА СЦЕНА</b>									
5	Ръчен изкоп за основи на съоръжения в земята почви, включително натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо, както и всички свързани с това разходи.	м3	1	27,75	33,30	26,30	31,56	28,88	34,65
6	Доставка и полагане на трамбована скална маса Н=10см. фракция 4-6см.	м3	1	38,64	46,37	36,63	43,96	40,22	48,26
7	Доставка монтаж и демонаж на кофраж за ливъчни фундаменти и плоча	м2	1	20,92	25,10	19,83	23,80	21,77	26,13
8	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за монолитни ливъчни фундаменти	м3	1	158,25	189,90	150,00	180,00	164,70	197,64

9	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за монолитни стоманобетонни плочи	м3	1	158,25	189,90	150,00	180,00	164,70	197,64	
10	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, подготовка, монтаж, за пилонни фундаменти	кг.	1	2,22	2,66	2,10	2,52	2,31	2,77	
11	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, подготовка, монтаж, за стоманобетонна плоча	кг.	1	2,22	2,66	2,10	2,52	2,31	2,77	
12	Доставка и полагане на закладни елементи за пилони Ф80, Н=50см.	бр.	1	40,36	48,44	38,26	45,91	42,01	50,41	
13	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за пилон на знаме	м3	1	158,25	189,90	150,00	180,00	164,70	197,64	
14	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, подготовка, монтаж, за пилон на знаме	кг.	1	2,22	2,66	2,10	2,52	2,31	2,77	
<b>III. ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА</b>										
15	Демонтаж на антипаркинг елементи, вкл. къртене и извозване на основа.	бр.	1	13,00	15,60	12,32	14,78	13,53	16,23	
16	Демонтаж на стари бетонови бордюри и извозване до депо.	м	1	6,88	8,25	6,52	7,82	7,16	8,59	
17	Демонтаж, подреждане и депониране на стари бетонови плочи 25/25см, подготовка за повторно използване в задна част на обекта.	м2	1	5,94	7,13	5,63	6,76	6,18	7,42	
18	Изкоп и извозване на основа за настилки.	м3	1	12,03	14,43	11,40	13,68	12,52	15,02	
<b>IV. ДЕЙНОСТИ ПО НАСТИЛКИ И ОСНОВА</b>										
19	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см, вкл. трамбоване с дебелина 10см. /долен слой/.	м2	1	3,27	3,92	3,10	3,72	3,40	4,08	

20	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 2-4см. вкл. трамбоване с дебелина 10см. /горен слой/.	м2	1	2,45	2,94	2,32	2,78	2,55	3,06
21	Доставка и полагане на пясък с деб. 10 см	м2	1	2,56	3,08	2,43	2,92	2,67	3,20
22	Доставка и полагане на геотекстил	м2	1	1,90	2,28	1,80	2,16	1,98	2,37
23	Доставка и полагане на "уни" павета за площад в/у горен слой трошено-каменна основа за настилка.	м2	1	46,42	55,70	44,00	52,80	48,31	57,97
24	Доставка и полагане на бетонни бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16x80x500мм. вкл. основа.	м	1	19,20	23,04	18,20	21,84	19,98	23,98
25	Доставка и полагане на бетонни уллични бордюри - скрити 160x350x500мм. /пониженн до тактилни плочи/.	м	1	27,96	33,55	26,50	31,80	29,10	34,92
26	Демонтаж и извозване на стари стъпала. вкл. доставка и монтаж на нови стъпала за площад	м2	1	37,61	45,13	35,65	42,78	39,14	46,97
27	Доставка и полагане на ТРОТОАРНА ПЛОЧА "30/30/4, СИБ. КАРЕ"	м2	1	32,71	39,25	31,00	37,20	34,04	40,85
<b>V. ДЕЙНОСТИ ПО ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ</b>									
28	Доставка и монтаж на пейки	бр.	1	374,5	449,43	355,00	426,00	389,79	467,7
29	Доставка и монтаж на кошчета	бр.	1	116,0	139,26	110,00	132,00	120,78	144,9
30	Доставка и монтаж на питейна фонтанка	бр.	1	494,3	593,20	468,56	562,27	514,48	617,3
<b>VI. ДЕЙНОСТИ ПО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ</b>									
31	Доставка и засаждане на иглолистни дървета <i>Sequoiadendron giganteum</i> , вис. 100см.	бр.	1	135,4	162,55	128,40	154,08	140,98	169,1
				6					8

32	Доставка и засаждане на широколистни дървета <i>Platanus x acerifolia</i> , вис. 200-250 см.	бр.	1	94,49	113,38	89,56	107,47	98,34	118,00
33	Доставка и засаждане на широколистни дървета "Kanzan", вис. 200-250 см.	бр.	1	237,97	285,56	225,56	270,67	247,66	297,20
34	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Lonicera nitida</i> , вис. 30-40см.	бр.	1	5,70	6,84	5,40	6,48	5,93	7,12
35	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Ligustrum ovalifolium</i> , вис. 30-40см.	бр.	1	3,38	4,05	3,20	3,84	3,51	4,22
36	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Spiraea japonica "Golden Princess"</i> , вис. 30-40см.	бр.	1	5,59	6,71	5,30	6,36	5,82	6,98
37	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Spiraea japonica "Little Princess"</i> , вис. 30-40см.	бр.	1	5,59	6,71	5,30	6,36	5,82	6,98
38	Укрепване на дървета с 3 бр. дървени колове ф6, вкл. Лента за стъбло и междинни обтяжки	м3	1	56,60	67,92	53,65	64,38	58,91	70,69
39	Доставка и полагане на хумус	м3	1	44,84	53,81	42,50	51,00	46,67	56,00
40	Затревяване-Доставка и полагане на тревна смеска /вечечки операции, вкл. Мин тор и почвоподготовка/.	м2	1	1,87	2,24	1,77	2,12	1,94	2,33
<b>VII. ДЕТСКА ПЛОЩАДКА</b>									
41	Изкоп и извозване на основа за настилки	м2	1	13,35	16,01	12,65	15,18	13,89	16,67
42	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16x80x500мм., вкл. основа.	м	1	19,20	23,04	18,20	21,84	19,98	23,98
43	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 10см. /долен слой/.	м2	1	4,43	5,32	4,20	5,04	4,61	5,53
44	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 2-4см. вкл. трамбоване с дебелина 10см. /горен слой/.	м2	1	4,43	5,32	4,20	5,04	4,61	5,53
45	Доставка и полагане на армирана бетонова основа за с арматура Ф6 с дебелина 10см.	м2	1	16,2	19,50	15,40	18,48	16,91	20,29

46	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение	бр.	1	1888 4.50	22661,40	17900, 00	21480,0 0	19654,20	2358 5,04
47	Доставка и монтаж на Клатушка с вградена игра "ЛАБИРИНТ"	бр.	1	1097 .20	1316,64	1040,0 0	1248,00	1141,92	1370, 30
48	Доставка и монтаж на равновесна греда 297.5/46.5 см	бр.	1	2276 .69	2732,03	2158,0 0	2589,60	2369,48	2843, 38
49	Доставка и монтаж на люлка - гнездо 204/305 см	бр.	1	1740 .75	2088,90	1650,0 0	1980,00	1811,70	2174, 04
50	Доставка и монтаж на занимателен панел - СМЕТАЛО	бр.	1	384, 02	460,82	364,00	436,80	399,67	479,6 1
51	Доставка и монтаж на сенник тип цвете с 5бр. "лпста".	бр.	1	2057 .25	2468,70	1950,0 0	2340,00	2141,10	2569, 32
52	Доставка и монтаж на люлка - везна	бр.	1	2357 .93	2829,51	2235,0 0	2682,00	2454,03	2944, 84
53	Доставка и монтаж на люлка, тип "Махало"	бр.	1	749, 05	898,86	710,00	852,00	779,58	935,5 0
54	Доставка и монтаж на информационна табела ( с монтаж на оградата)	бр.	1	157, 72	189,27	149,50	179,40	164,15	196,9 8
55	Доставка и монтаж на врата	бр.	1	349, 73	419,68	331,50	397,80	363,99	436,7 8



56	Доставка и монтаж на ограда за детската площадка	м	1	157,72	189,27	149,50	179,40	164,15	196,98
57	Доставка и полагане на разливна настилка от EPDM гранули с растер по детайл	м2	1	93,90	112,67	89,00	106,80	97,72	117,27
58	Монтаж на настилка	м2	1	31,65	37,98	30,00	36,00	32,94	39,53
59	Доставка и монтаж на каучуковни плочи 30/30/3	м2	1	37,14	44,56	35,20	42,24	38,65	46,38
60	Демонтаж и извозване на стари съоръжения (вкл. Изкъртване на основа)	бр.	1	568,18	681,82	538,56	646,27	591,34	709,61
61	Премахване и изкореняване на дървета	бр.	1	407,82	489,38	386,56	463,87	424,44	509,33
<b>VIII. ПОЛИВНА СИСТЕМА</b>									
62	Разпръсквач 10 см	бр.	1	4,58	5,49	4,34	5,21	4,77	5,72
63	Регулирхема роторна дюза - радиус 4.0 - 5.5 m	бр.	1	12,26	14,71	11,62	13,94	12,76	15,31
64	Регулирхема роторна дюза - радиус 5.2 - 7.3 m	бр.	1	12,26	14,71	11,62	13,94	12,76	15,31
65	Коляно 1/2"-коничен накрайник	бр.	1	0,58	0,70	0,55	0,66	0,60	0,72
66	Коляно 3/4"-коничен накрайник	бр.	1	0,58	0,70	0,55	0,66	0,60	0,72
67	Мека връзка ролка 30м.	бр.	1	58,58	70,30	55,53	66,64	60,97	73,17
68	Полетиленова тръба PE 100S 6.3/SDR O25 в това число 5% непредвидени	м	1	0,76	0,91	0,72	0,86	0,79	0,95
69	Полетиленова тръба PE 100S 6.3/SDR O32 в това число 5% непредвидени	м	1	1,08	1,29	1,02	1,22	1,12	1,34
70	Обсадна тръба Ø110	м	1	3,27	3,92	3,10	3,72	3,40	4,08

71	РЕ тройник о 25/о25/о25	бр.	1	3,46	4,15	3,28	3,94	3,60	4,32
72	РЕ тройник о 32/о32/о32	бр.	1	4,46	5,36	4,23	5,08	4,64	5,57
73	РЕ муфа о 25	бр.	1	2,38	2,86	2,26	2,71	2,48	2,98
74	РЕ коляно на 90° о25 х о 25	бр.	1	2,45	2,94	2,32	2,78	2,55	3,06
75	РЕ коляно на 90° о 32/о32	бр.	1	3,03	3,63	2,87	3,44	3,15	3,78
76	РЕ преход с външна резба о 25 - 1"	бр.	1	1,32	1,58	1,25	1,50	1,37	1,65
77	РЕ преход с външна резба о 32 - 1"	бр.	1	1,68	2,01	1,59	1,91	1,75	2,09
78	РЕ коляно на 90° о32 х 3/4"	бр.	1	1,62	1,95	1,54	1,85	1,69	2,03
79	Нипел резбован редуکتивен - 1" - 3/4"	бр.	1	0,43	0,52	0,41	0,49	0,45	0,54
80	Тапа резбована - 1"	бр.	1	0,65	0,78	0,62	0,74	0,68	0,82
81	Клапан електромагнитен - 1" Ж - 24V - дебит (0.75 - 9.08) m <sup>3</sup> /h	бр.	1	41,13	49,36	38,99	46,79	42,81	51,37
82	Тройник за клапани - 1"М х 1"М х 1"Ж	бр.	1	4,88	5,86	4,63	5,56	5,08	6,10
83	Шахта с хидрант кръгла О 23.6cm / h=14.7cm + кран 3/4"Ж	бр.	1	47,80	57,36	45,31	54,37	49,75	59,70
84	Шахта за клапани правоъгълна 63.0cm х 48.0cm / h=30.5cm	бр.	1	81,18	97,42	76,95	92,34	84,49	101,39
85	Регулатор на налягането 3/4"Ж - 2.10 атм. (0.45 ~ 5.00 m <sup>3</sup> /h)	бр.	1	30,50	36,60	28,91	34,69	31,74	38,09
86	Маркуч капков о16; компенсирани капкоотделители през 33cm; дебит 2.3 л/ч; ролка 100m	бр.	1	102,83	123,40	97,47	116,96	107,02	128,43
87	Клапан против образуване на вакуум - 1/2" м	бр.	1	7,13	8,56	6,76	8,11	7,42	8,91
88	Муфа за капков маркуч о 17mm	бр.	1	0,34	0,41	0,32	0,38	0,35	0,42

89	Тройник за кашков маркуч о 17mm	бр.	1	0,64	0,77	0,61	0,73	0,67	0,80
90	Коляно за кашков маркуч о 17mm	бр.	1	0,55	0,66	0,52	0,62	0,57	0,69
91	Адаптор за кашков маркуч 3/4" x 17mm	бр.	1	0,83	1,00	0,79	0,95	0,87	1,04
92	Тапа за кашков маркуч о 16mm	бр.	1	0,47	0,57	0,45	0,54	0,49	0,59
93	Колче опорно за кашков маркуч о 16mm	бр.	1	0,64	0,77	0,61	0,73	0,67	0,80
94	Хидроизолираща връзка - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> (max. 30V)	бр.	1	2,88	3,46	2,73	3,28	3,00	3,60
95	Програматор - 4Програматор - 8-48 станции с възможност за дигит. управление станции. влагозащитен. на 9V IP 68	бр.	1	690,5 0	828,60	654,50	785,40	718,64	862,3 7
96	Сензор за дъжд - отчита валеж от 3.2 до 20mm	бр.	1	78,25	93,90	74,17	89,00	81,44	97,73
97	Кабел СВТ 5x 1,500 кв.мм	м	1	1,46	1,75	1,38	1,66	1,52	1,82
98	Тръба HDPE гофрирана за кабелна защита ф 29.0 мм	м	1	0,55	0,66	0,52	0,62	0,57	0,69
99	Тефлонова лента - голяма профил 19x15x0,2мм	бр.	1	5,04	6,05	4,78	5,74	5,25	6,30
100	Спирателен кран сферичен 1"	бр.	1	19,94	23,93	18,90	22,68	20,75	24,90
101	Изкоп за полагане на тръби до 5 тръби в изкоп; монтаж тръбна разводка; монтаж разпределителни кутии и разпръсквачи	бр.	1	2542,61	3051,14	2410,06	2892,07	2646,25	3175,50

#### IX. ДЕЙНОСТИ ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРО

102	Доставка на апаратура в разпределително табло "ГРТ Кметство " - (по схема). в комплект с ключалка за заключване на вратата на таблото	к-т	1	369,2 5	443,10	350,00	420,00	384,30	461,1 6
103	Монтаж апаратура в разпределително табло "ГРТ Кметство " - (по схема) и ключалка за заключване на таблото	к-т	1	158,2 5	189,90	150,00	180,00	164,70	197,6 4

104	Доставка на гофрирані PVC тръби Ø25	м	1	0,42	0,51	0,40	0,48	0,44	0,53
105	Доставка на гофрирані PVC тръби Ø25 открито на скоби	м	1	1,42	1,71	1,35	1,62	1,48	1,78
106	Пробиване на отвор в стена или плоча	бр	1	7,91	9,50	7,50	9,00	8,24	9,88
107	Направа на изкоп 0,4 x 0,7 м със зариване и трамбоване за полагане на тръбна мрежа	м	1	8,97	10,76	8,50	10,20	9,33	11,20
108	Пресяване на пръст	м3	1	25,85	31,02	24,50	29,40	26,90	32,28
109	Полагане на пресята пръст с трамбоване	м3	1	4,75	5,70	4,50	5,40	4,94	5,93
110	Доставка на PVC сигнална лента с надпис "Внимание кабел 1 кV"	м	1	0,42	0,51	0,40	0,48	0,44	0,53
111	Полагане на PVC сигнална лента с надпис "Внимание кабел 1 кV"	м	1	1,06	1,27	1,00	1,20	1,10	1,32
112	Доставка на HDPE Ø50/Ø42	м	1	2,95	3,54	2,80	3,36	3,07	3,69
113	Полагане на HDPE Ø50/Ø42 в изкоп и до основа на стълбове за парково осветление	м	1	3,69	4,43	3,50	4,20	3,84	4,61
114	Доставка на чугунен стълб с височина 4,4 м с тръба Ø 88 в основата, Ø 76 в междинната сч част и Ø 60 в крайната сч част, с ревизионна кутия за връзки на кабелите с вратичка, с 2 броя монтирани рамена във формата на полусфера /конзоли/, всяко от които завършващо с осветително тяло тип сфера Ø 400 IP 65, оборудвано с LED лампа 16 W, 1300 lm	бр.	1	791,25	949,50	750,00	900,00	823,50	988,20
115	Доставка на чугунен стълб с височина 3,2 м с тръба Ø 76 и Ø 60 в крайната сч част, в основата, с ревизионна кутия за връзки на кабелите с вратичка, с монтирано на върха осветително тяло тип сфера Ø 400 IP 65, оборудвано с LED лампа 16 W, 1300 lm	бр.	1	738,50	886,20	700,00	840,00	768,60	922,32
116	Доставка на единична рогатка с дължина 1 m от основа на стълба и наклон спрямо хоризонта 15°, завършваща с пета при стълба, оборудвана с улично осветително тяло тип LED 60 W, IP 65	бр.	1	580,25	696,30	550,00	660,00	603,90	724,68

117	Монтаж на единична рогатка с дължина 1 m от основа на стълба и наклон спрямо хоризонта 15°, завършваща с пета при стълба, оборудвана с уллично осветително тяло тип LED 60 W, IP 65	бр.	1	105,50	126,60	100,00	120,00	109,80	131,76
118	Доставка на метална анкерна "кошница" за залагане във фундамент за монтаж на чугунен стълб	бр.	1	68,58	82,29	65,00	78,00	71,37	85,64
119	Доставка на бетон за направа на фундамент на нов стълб	m3	1	158,25	189,90	150,00	180,00	164,70	197,64
120	Направа на фундамент за нов стълб със залагане на метална анкерна "кошница" за анкериране на стълб към фундамент	бр.	1	168,80	202,56	160,00	192,00	175,68	210,82
121	Монтаж на чугунен стълб с височина до 4.4 м	бр.	1	131,88	158,25	125,00	150,00	137,25	164,70
122	Доставка на материали за направа на заземление на стълб - 1 брой поцинкован заземителен кол 1,5 м, профил Ъг 63/63/6 мм, поцинкована шина 40/4 мм -3 м, и планки за връзки	к-т	1	37,45	44,94	35,50	42,60	38,98	46,77
123	Направа на заземление на стоманеногърбен стълб	к-т	1	25,85	31,02	24,50	29,40	26,90	32,28
124	Доставка на кабел СВТ 3x10mm2	м	1	7,60	9,12	7,20	8,64	7,91	9,49
125	Доставка на кабел СВТ 3x2.5mm2	м	1	1,69	2,03	1,60	1,92	1,76	2,11
126	Доставка на кабел СВТ 3x1.5mm2	м	1	1,27	1,52	1,20	1,44	1,32	1,58
127	Доставка на кабел H05VV-F 2x1 mm2	м	1	1,06	1,27	1,00	1,20	1,10	1,32
128	Изтегляне на кабел със сечение до 10 mm2 в гърба или кухня на стълб	м	1	3,17	3,80	3,00	3,60	3,29	3,95
129	Изтегляне на кабел със сечение до 2.5 mm2 в гърба или кухня на стълб	м	1	1,42	1,71	1,35	1,62	1,48	1,78
130	Демонтаж на съществуващ стоманобетонов стълб	бр.	1	158,25	189,90	150,00	180,00	164,70	197,64

131	Доставка на табло с контакти и управление на LED улични осветителни тела 60 w. по схема	бр.	1	1582,50	1899,00	1500,00	1800,00	1647,00	1976,40	4
132	Монтаж на табло с контакти върху фундамент на сцена. комплект с фундамент излят на място и привързване на кабели в таблото	бр.	1	2110,00	2532,00	2000,00	2400,00	2196,00	2635,20	
133	Проверка на заземявани елементи и контролно измерване на заземлението на новите стълбове	бр.	1	8,97	10,76	8,50	10,20	9,33	11,20	
134	Пуск и наладка на инсталация	ч.ч	1	12,66	15,19	12,00	14,40	13,18	15,81	
<b>Х. ДЕЙНОСТИ ПО ЧАСТ ВИК</b>										
135	Изкоп с багер с ширина до 1,2м на отвал	м3	1	1,43	1,72	1,36	1,63	1,49	1,79	
136	Изкоп с багер на самосвал	м3	1	1,64	1,96	1,55	1,86	1,70	2,04	
137	Ръчно доизкопаване и подравняване откосите на изкоп в земни почви, направени по механизирани начин	м3	1	11,98	14,38	11,36	13,63	12,47	14,97	
138	Извозване на земни маси	м3	1	13,19	15,83	12,50	15,00	13,73	16,47	
139	Обратно засипване ръчно изкоп с уплътняване	м3	1	7,90	9,48	7,49	8,99	8,22	9,87	
140	Разкъртване и възстановяване асфалтова настилка с ширина до 1,2м и дебелина до 10 см	м2	1	51,79	62,15	49,09	58,91	53,90	64,68	
141	Направа подложка и засипване с пясък пластмасови тръби (20 см над темето на тръбата), с уплътняване	м3	1	19,92	23,90	18,88	22,66	20,73	24,88	
142	Засипване с трошляк изкоп с уплътняване на пластове с дебелина до 20 см	м3	1	14,14	16,96	13,40	16,08	14,71	17,66	
143	Доставка и монтаж на водоземна скоба РЕНД Ø 90/32	бр.	1	33,76	40,51	32,00	38,40	35,14	42,16	
144	Водопровод от РЕНД тръби Ø 32	м	1	2,04	2,44	1,93	2,32	2,12	2,54	
145	Водопровод от РР-Р тръби Ø 25	м	1	1,58	1,90	1,50	1,80	1,65	1,98	

146	Канал от PVC тръби Ø 50	м	1	8,38	10,05	7,94	9,53	8,72	10,46
147	Доставка и монтаж на водомерна шаахта с размери 140/120/130	бр.	1	908,67	1090,41	861,30	1033,56	945,71	1134,85
148	Доставка и монтаж водомер 3.5 м3/час	бр.	1	26,38	31,65	25,00	30,00	27,45	32,94
149	Доставка и монтаж решетка Ø32	бр.	1	16,46	19,75	15,60	18,72	17,13	20,55
150	Доставка и монтаж възвратна клапа Ø 32	бр.	1	5,96	7,15	5,65	6,78	6,20	7,44
151	Доставка и монтаж спирателен кран Ø 1" с изправнител	бр.	1	17,70	21,24	16,78	20,14	18,42	22,11
152	Доставка и монтаж спирателен кран Ø 1"	бр.	1	10,99	13,19	10,42	12,50	11,44	13,73
153	Доставка и монтаж възвратна клапа Ø 1"	бр.	1	8,44	10,13	8,00	9,60	8,78	10,54
154	Трошен камък 20-40 за дренажни призмн	м3	1	22,68	27,22	21,50	25,80	23,61	28,33
155	Разкъртване бетонова насрллка около съществуваща питейна фонтанка с дебелина до 10 см	м2	1	8,14	9,77	7,72	9,26	8,48	10,17
156	Демонтаж, пренасяне и монтаж съществуваща питейна фонтанка	бр.	1	26,38	31,65	25,00	30,00	27,45	32,94
157	Полагане бетонова настилка около питейна фонтанка	м3	1	126,60	151,92	120,00	144,00	131,76	158,11

**ДОПУСНАТИ УЧАСТНИЦИ ДО ТОЗИ ЕТАП НА КОНСУЛТАЦИЯТА СА:**

1. участник **"ПАРТРЕЙД" ООД;**
2. участник **"СТЕНЛИ 03" ЕООД;**
3. участник **"КРИСТЕХ 84" ЕООД.**

Класирането на офертите на участниците се извършва въз основа на най – ниската предложена цена за определяне стойността на Разходи, пряко свързани с изпълнението на строително – монтажните работи на обект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване – площи и зелени площи в селата Трайково, Ковачица, Замфир и Сталійска махала, община Лом”.

Комисията, предлага на Възложителя следното класиране на допуснатите оферти

**ПЪРВО МЯСТО:** Оферта вх. № 92-00-760 от 10.07.2018 г., представена от "СТЕНЛИ 03" ЕООД.

**ВТОРО МЯСТО:** Оферта вх. № 92-00-759 от 10.07.2018 г., представена от "ПАРТРЕЙД" ООД.

**ТРЕТО МЯСТО:** Оферта вх. № 92-00-761 от 10.07.2018 г... представена от "ИНТЕРПРОМ" ЕООД.

Настоящият протокол се състави и подписа от всички членове на комисията на 12.07.2018 г. в 11.00 часа и се представя на Възложителя- за утвърждаване.

КОМИСИЯ:

Инж. Весела Спиридонова  
адв. Драган Цветанов  
Стилияна Величкова

Замисля изформа-  
ция на основание  
с н. л, с н. л, с н. л  
и във връзка с  
с н. л, с н. л от 2017