



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



BG06RDNP001-7.007-0063-C01/07.05.2019

До
„СТУДИО ГУРКОВ“ ЕООД
София -100
бул. „Патриарх Евтимий“ № 30
Тел. 0896 697 392

ОБЩИНА РОМАН
Регистрационен индекс и дата
3200-2411/18.03.2020

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл.18,ал.1т.8 и чл.79,ал.1т.3 буква „в“ от ЗОП и Решение № 396/18.03.2020г. за откриване на процедура пряко договаряне е с предмет : **Упражняване на авторски надзор на обект: Ремонт и благоустрояване на открита комбинирана спортна площадка в УПИ I пл. 991 кв.69 гр. Роман община Роман,** Ви отправяме покана за участие в процедура пряко договаряне

Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка, е подробно описана и регламентирана в Техническите спецификации неразделна част от документацията за обществена поръчка.

I. Мотиви за избор на процедурата по чл.79,ал.1т.3 буква „в“ от ЗОП

Община Роман е сключила ДОГОВОР BG06RDNP001-7.007-0063-C01/07.05.2019 „ Ремонт и благоустрояване на открита комбинирана спортна площадка в УПИ I пл. 991 кв.69 гр. Роман, община Роман ,осъществяван по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно подписан договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ между Община Роман и Държавен фонд „Земеделие“. Според чл. 2 от ЗАПСП авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона авторското право и сродните му права (ЗАПСП), обект на авторското



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



BG06RDNP001-7.007-0063-C01/07.05.2019

право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. Съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ: „Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително.“ За да бъде изпълнено изискването на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ за определяне условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството чрез договор между Възложителя и Проектанта е необходимо изборът на изпълнител да бъде осъществен именно по реда, предвиден в чл. 182, ал. 1, т. 13от ЗОП, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” и чл.182от ЗОП.

II. Прогнозна стойност на поръчката.

Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е **949,00лв. без вкл. ДДС**, съгласно одобрени за финансиране разходи по проекта, предоставени на община Роман по **ДОГОВОР BG06RDNP001-7.007-0063-C01/07.05.2019**, Ремонт и благоустрояване на открита комбинирана спортна площадка в УПИ I пл. 991 кв.69 гр. Роман, община Роман, осъществяван по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно подписан договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ между Община Роман и Държавен фонд „Земеделие“.

III. Начин и срок на плащане

Плащанията по договора се извършват по **банков път** (банкова сметка, посочена от изпълнителя) **в български лева**, при спазване на реда и условията на проекта на договора

IV. Срок за изпълнение на обществената поръчка

Договора, сключен в резултат на тази процедура, влиза в сила от датата на подписване на акт обр.2 за откриване на строителната площадка приключват с извършване на последното действие, свързано с предоставяне на уговорения резултат или от извършването на последното дължимо плащане - в зависимост от това кое обстоятелство настъпи последно, но не повече от 36 месеца от датата на подписването на договора за предоставяне на финансова помощ с РА (07.05.2019 г.)



BG06RDNP001-7.007-0063-C01/07.05.2019

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е съобразно срокът, заложен в договор с предмет: **Ремонт и благоустрояване на открита комбинирана спортна площадка в УПИ I пл. 991 кв.69 гр. Роман, община Роман.** Същият започва да тече от датата на получаване от изпълнителя на уведомление за стартиране изпълнението на услугите и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж,

V. Специфични условия във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Сключеният с изпълнителя договор може да се измени на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, поради **изменение на Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.007-0063-C01/07.05.2019 г., сключен между Община Роман и Държавен фонд „Земеделие“, което изменение поставя клаузи от договора сключен в резултат на тази процедура в противоречие с клаузите на договора за отпускане на БФП или урежда по различен начин отношенията между страните, което не води до промяна на предмета на обществената поръчка.**

1. В този смисъл всяко изменение на Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № **BG06RDNP001-7.007-0063-C01/07.05.2019 г.**, което изменение поставя клаузи от договора сключен в резултат на тази процедура в противоречие с клаузите на договора за отпускане на БФП или урежда по различен начин отношенията между страните, свързани с размера на цената, начина на плащане, начина на отчитане, промяна в срокове, както и всякакви други условия от настоящата процедура, продиктувани от новите правила се считат за основание, за промяна на договора за обществена поръчка по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като обхватът и естеството на възможните изменения, както и условията, при които те могат да се използват не трябва да води до промяна в предмета на договора.

2. В случаите на настъпване, на горните юридически факти, страните се съгласяват да отразят новите договорености по между си, които са функция на настъпилите изменения в договора за отпускане на БФП, в допълнително споразумение към сключения договор.

Горните изменения следва да повтарят изрично и точно изменението в договора за отпускане на БФП и те единствено могат да бъдат предмет на изменението на договора.

3. Възложителят подготвя проект на Допълнително споразумение за изменение на договора на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗОП, в което описва необходимите промени, свързани с размера на цената, на дейностите (увеличаването или намаляването на дължимото възнаграждение), начина на плащане, начина на отчитане, промяна на срокове, както и всякакви други условия от настоящата процедура.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



BG06RDNP001-7.007-0063-C01/07.05.2019

4. В случай на изричен или мълчалив отказ от страна на изпълнителя да подпише допълнителното споразумение по т. 3., възложителят има право да развали договора, като изпълнителят в този случай дължи и неустойка в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора.

Възложител:



Соня Димитрова Тинчева – Заместник Кмет на Община Роман

упълномощено лице по чл.7,ал. от ЗОП

съгласно Заповед № 1158/24.09.2019г