


ДО Община Болярово

ул. Димитър Благоев № 7

гр. Болярово, обл. Ямбол



ОФЕРТА

за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Дейности по реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Болярово“ по две обособени позиции“

Обособена позиция № 1 „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Болярово“

Обособена позиция № 2 „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Болярово“

Наименование на оферента: „ИЛВА-ХГ“ ООД

Адрес за кореспонденция: обл. Пловдив, гр. Пловдив 4003, ул. „Панагюрище“ № 4

Телефон: 032/940 781

Факс: -

Електронна поща: office@ilva-hg.bg



"ИЛВА-ХГ" ООД

4003, Пловдив, ул. "Панагюрище" №4, тел.: 032 940 781, факс: 032 951 697, GSM: 0889 219 769, e-mail: ilvahg_m@dir.bg

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



ДО
ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ОФЕРТА

във връзка с публикувано запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет **„Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Дейности по реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Болярово“ по две обособени позиции“**

Настоящата оферта е подадена от: „ИЛВА-ХГ“ ООД
и подписана от: Христо Златанов, в качеството му/ ѝ на: **Управител**
седалище и адрес на регистрация на участника (в случай на юридическо лице): гр. Пловдив 4003, ул. Панагюрище № 4, **адрес на регистрация** гр. Пловдив 4003, ул. Панагюрище № 4, **месторабота** (в случай на физическо лице)
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4003, ул. Панагюрище № 4
e-mail: office@ilva-hg.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В отговор на публикувана покана за пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет **„Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Дейности по реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Болярово“ по две обособени позиции“**, в качеството си на **Управител (длъжност)** на „АЛТРАМ“ ЕООД (**участник**) декларирам, че сме прегледали и приемаме без резерви или ограничения, цялостното съдържание на запитването за представяне на оферта;

Нашата оферта е:

I. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Предвидените за изпълнение СМР се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на техническия проект. Документирането на извършените СМР се осъществява съгласно Наредба No 3/31.07.2003 г. За съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени. В строежа ще се влагат само строителни продукти, в съответствие на съществените изисквания към строежите и да имат оценка на съответствието, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

II. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Съгласно приложените Количествено-стойностни сметки към настоящата оферта предлагаме цена от **1 135 925,07 лева** (словом един милион сто тридесет и пет хиляди деветстотин двадесет и пет лева и седем ст.) без включен ДДС или **1 363 110,08 лева**

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т.5 ОТ ЗЗЛД

(словом един милион триста шестдесет и три хиляди сто и десет лева и осем ст.) с включен ДДС.

При така предложените от нас условия, в нашата предлагана цена сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на строително-монтажните работи в описания вид и обхват. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 (словом сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- представляваното от мен дружество е вписано в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и може да извършва строежи от необходимата група и категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.
- представляваното от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с **ЕИК: 115167974**

Неразделна част от настоящата оферта е и КСС на хартиен и електронен носител

Дата 07.08.2019 г.

Подпис и печат:

/Христо Златанов, Управител/
(име, фамилия и длъжност)

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т.5 ОТ ЗЗЛД

Количествено стойностна сметка ОПІ

ОБЕКТ: Дейности по реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Болярово

№	Описание	ед. м	Количество	Ед.цена	Стойност
	ул. „Девети септември“				
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Изрязване на асфалтобетонова настилка с деб.до 10см	м	1125,00	5,06	5692,50
2	Разкъртване на асфалтобетонова настилка с деб. 10см	м2	8,78	5,06	44,43
3	Разбиване на бетон вкл. извозване	м3	11,00	30,15	331,65
4	Демонтиране на бет. борд вкл. транспорт	т	334,00	2,60	868,40
5	Фрезоване на асфалтобетонова настилка технологично	м3	58,90	4,12	242,67
6	Демонтиране на пътни знаци - вкл. транспорт	бр	2,00	12,64	25,28
7	Демонтиране на парапети	м	90,00	5,72	514,80
8	ЗЕМНИ РАБОТИ				0,00
9	Общ изкоп	м3	82,50	7,05	581,63
10	Ръчен изкоп тежко земни почви	м3	6,80	16,18	110,02
11	Изкоп за бордюри	м3	23,80	10,83	257,75
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				0,00
1	Ремонт на пътна настилка (дълбоки кръпки) с дълбочина над 30 мм с биндер , включително всички свързани с това разходи	м2	1336,80	13,55	18113,64
2	Втори битумен разлив	м2	5422,50	1,68	9109,80
3	Доставка и полагане неплътен асфалтобетон	т	624,70	131,80	82335,46
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	м2	5422,50	20,40	110619,00
	ПЪТНИ РАБОТИ				
1	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ за локални ремонти и втори пласт банкети	м3	158,80	38,12	6053,46
2	Доставка и монтаж на бордюри 15/25 и всички свързани с това разходи	м	334,00	22,10	7381,40
3	Доставка и монтаж на метален парапет Н=1.2м	м	90,00	61,84	5565,60
4	Доставка и полагане на бетон С16/20, настилки и съоръжения.	м3	25,00	161,40	4035,00
5	Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни	бр	13,00	51,70	672,10
6	Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци всички свързани с това разходи	бр	13,00	79,10	1028,30
7	Пътна маркировка - бяла боя с перли				
	- непрекъснати линии	м2	194,20	10,64	2066,29
	- прекъснати линии	м2	29,94	10,64	318,54
	- напречна	м2	107,50	12,25	1316,88
8	Лабораторни изпитвания	гл. сума	1,00	150,00	150,00
	ул. „Георги Калчев“ –тротоари				
	ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ				
1	Изрязване на асфалтобетонова настилка с деб.до 10см	м	6,00	5,06	30,36
2	Разкъртване на асфалтобетонова настилка с деб. 10см	м2	2,00	5,06	10,12
3	Разбиване на бетон вкл. извозване	м3	3,20	30,15	96,48
4	Демонтиране на бет. борд вкл. транспорт	т	12,00	2,60	31,20
5	Общ изкоп	м3	0,00	7,05	0,00
6	Ръчен изкоп тежко земни почви	м3	2,00	16,18	32,36
7	Изкоп за бордюри	м3	1,50	10,83	16,25

8	Доставка и монтаж на бордюри 15/25 и всички свързани с това разходи	м	12,00	22,10	265,20
10	Изкоп тротоари вкл. Транспорт	м3	21,00	11,8	247,80
11	Доставка и монтаж на бет. плочки/блокчета	м2	209,00	26,45	5528,05
12	- тактилни плочи	м2	1,44	38,2	55,01
13	Доставка и монтаж на PVC фолио	м2	209,00	2,9	606,10
14	Доставка и полагане на пясък	м3	11,00	36,6	402,60
15	Доставка и полагане на бетон В20	м3	1,00	161,4	161,40
16	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ и всички свързани с това разходи	м3	22,00	38,12	838,64
	ул. "Граничарска"				
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Изрязване на асфалтобетонна настилка с деб.до 10см	м	772,00	5,06	3906,32
2	Разкъртване на асфалтобетонна настилка с деб. 10см	м3	5,72	5,06	28,94
3	Разбиване на бетон вкл. Извозване	м3	3,20	30,15	96,48
4	Демонтиране на бет. борд вкл. Транспорт	м	572,00	2,60	1487,20
5	Фрезоване на асфалтобетонна настилка технологично	м3	22,63	4,12	93,23
6	Демонтиране на пътни знаци - вкл. Транспорт	бр	1,00	12,64	12,64
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
7	Общ изкоп	м3	28,60	7,05	201,63
8	Ръчен изкоп тежко земни почви	м3	1,50	16,18	24,27
9	Изкоп за бордюри	м3	14,30	10,83	154,87
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
10	Ремонт на пътна настилка (дълбоки кръпки) с дълбочина над 30 мм с биндер , включително всички свързани с това разходи	м2	79,00	13,55	1070,45
11	Втори битумен разлив	м2	1885,80	1,68	3168,14
12	Доставка и полагане на битумизирана основа	т	28,24	132,4	3738,55
13	Доставка и полагане неплътен асфалтобетон	т	181,00	131,80	23855,80
14	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	м2	1885,80	20,40	38470,32
	ПЪТНИ РАБОТИ				
15	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-63/ за локални ремонти и първи пласт банкети	м3	138,00	38,12	5260,56
16	Доставка и монтаж на бордюри 15/25 и всички свързани с това разходи	м	572,00	22,10	12641,20
17	Доставка и полагане на бетон С16/20, настилки и съоръжения.	м3	1,00	161,40	161,40
18	Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни	бр	5,00	51,70	258,50
19	Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци всички свързани с това разходи	бр	5,00	79,10	395,50
20	Пътна маркировка - бяла боя с перли				
	- непрекъснати линии	м2	27,00	10,64	287,28
	- прекъснати линии	м2	1,25	10,64	13,30
	- напречна	м2	0,54	12,25	6,62
21	Корекция нивото на РШ	бр	1,00	76	76,00
22	Корекция нивото на ДШ	бр	1,00	72	72,00
23	Лабораторни изпитвания	гл. сума	1,00	150,00	150,00
	ул. Христо Ботев"				
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Изрязване на асфалтобетонна настилка с деб.до 10см	м	885,31	5,06	4479,67
2	Разкъртване на асфалтобетонна настилка с деб. 10см	м3	6,25	5,06	31,63

3	Разбиване на бетон вкл. Извозване	м3	3,20	30,15	96,48
4	Демонтиране на бет. борд вкл. Транспорт	м	485,00	2,60	1261,00
5	Фрезоване на асфалтобетонена настилка технологично	м3	31,05	4,12	127,93
6	Демонтиране на пътни знаци - вкл. Транспорт	бр	1,00	12,64	12,64
ЗЕМНИ РАБОТИ					
7	Общ изкоп	м3	31,25	7,05	220,31
8	Ръчен изкоп тежко земни почви	м3	1,50	16,18	24,27
9	Изкоп за бордюри	м3	11,00	10,83	119,13
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
10	Ремонт на пътна настилка (дълбоки кръпки) с дълбочина над 30 мм с биндер , включително всички свързани с това разходи	м2	224,50	13,55	3041,98
11	Втори битумен разлив	м2	2281,00	1,68	3832,08
12	Доставка и полагане неплътен асфалтобетон	т	246,50	131,80	32488,70
13	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	м2	2281,00	20,40	46532,40
ПЪТНИ РАБОТИ					
14	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-63/ за локални ремонти и първи пласт банкети	м3	108,00	38,12	4116,96
15	Доставка и монтаж на бордюри 15/25 и всички свързани с това разходи	м	485,00	22,10	10718,50
16	Доставка и полагане на бетон С16/20, настилки и съоръжения.	м3	1,00	161,40	161,40
17	Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни	бр	10,00	51,70	517,00
18	Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци всички свързани с това разходи	бр	10,00	79,10	791,00
19	Пътна маркировка - бяла боя с перли				
	- непрекъснати линии	м2	25,50	10,64	271,32
	- напречна	м2	102,83	12,25	1259,67
20	Корекция нивото на РШ	бр	3,00	76	228,00
21	Лабораторни изпитвания	гл. сума	1,00	150,00	150,00
ул. „Максим Горки“					
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Изрязване на асфалтобетонена настилка с деб.до 10см	м	384,00	5,06	1943,04
2	Разкъртване на асфалтобетонена настилка с деб. 10см	м3	2,30	5,06	11,64
3	Разбиване на бетон вкл. Извозване	м3	3,20	30,15	96,48
4	Демонтиране на бет. борд вкл. Транспорт	т	191,00	2,60	496,60
5	Фрезоване на асфалтобетонена настилка технологично	м3	10,44	4,12	43,01
6	Демонтиране на пътни знаци - вкл. Транспорт	бр	1,00	12,64	12,64
ЗЕМНИ РАБОТИ					
7	Общ изкоп	м3	11,50	7,05	81,08
8	Ръчен изкоп тежко земни почви	м3	0,58	16,18	9,30
9	Изкоп за бордюри	м3	5,28	10,83	57,13
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
10	Ремонт на пътна настилка (дълбоки кръпки) с дълбочина над 30 мм с биндер , включително всички свързани с това разходи	м2	54,00	13,55	731,70
11	Втори битумен разлив	м2	906,00	1,68	1522,08
12	Доставка и полагане неплътен асфалтобетон	т	104,50	131,80	13773,10
13	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	м2	906,00	20,40	18482,40
ПЪТНИ РАБОТИ					
14	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-63/ за локални ремонти и първи пласт банкети	м3	85,00	38,12	3240,20


15	Доставка и монтаж на бордюри 15/25 и всички свързани с това разходи	м	304,00	22,10	6718,40
16	Доставка и полагане на бетон С16/20, настилки и съоръжения.	м3	0,50	161,40	80,70
17	Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни	бр	7,00	51,70	361,90
18	Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци всички свързани с това разходи	бр	7,00	79,10	553,70
19	Пътна маркировка - бяла боя с перли				0,00
	- непрекъснати линии	м2	13,00	10,64	138,32
	- прекъснати линии	м2	1,25	10,64	13,30
	- напречна	м2	14,83	12,25	181,61
20	Корекция нивото на РШ	бр	1,00	76	76,00
21	Корекция нивото на ДШ	бр	1,00	72	72,00
22	Лабораторни изпитвания	гл. сума	1,00	150,00	150,00
	ул. „Яне Сандански“				
	ПОДГОТВТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Изрязване на асфалтобетонна настилка с деб.до 10см	м	100,00	5,06	506,00
2	Разкъртване на асфалтобетонна настилка с деб. 10см	м2	2,96	5,06	14,98
3	Разбиване на бетон вкл. извозване	м3	3,20	30,15	96,48
4	Демонтиране на бет. борд вкл. транспорт	т	296,00	2,60	769,60
5	Фрезозане на асфалтобетонна настилка технологично	м3	10,42	4,12	42,91
6	Демонтиране на пътни знаци - вкл. транспорт	бр	1,00	12,64	12,64
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
7	Общ изкоп	м3	14,80	7,05	104,34
8	Ръчен изкоп тежко земни почви	м3	0,80	16,18	12,94
9	Изкоп за бордюри	м3	3,70	10,83	40,07
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
10	Ремонт на пътна настилка (дълбоки крпки) с дълбочина над 30 мм с биндер , включително всички свързани с това разходи	м2	109,00	13,55	1476,95
11	Втори битумен разлив	м2	868,00	1,68	1458,24
12	Доставка и полагане на битумизирана основа	т	24,30	132,4	3217,32
13	Доставка и полагане непълтен асфалтобетон	т	83,00	131,80	10939,40
14	Доставка и полагане на пълтен асфалтобетон	м2	868,00	20,40	17707,20
	ПЪТНИ РАБОТИ				
15	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-63/ за локални ремонти и първи пласт банкети	м3	138,80	38,12	5291,06
16	Доставка и монтаж на бордюри 15/25 и всички свързани с това разходи	м	296,00	22,10	6541,60
17	Доставка и полагане на бетон С16/20, настилки и съоръжения.	м3	1,00	161,40	161,40
18	Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни	бр	3,00	51,70	155,10
19	Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци всички свързани с това разходи	бр	3,00	79,10	237,30
20	Пътна маркировка - бяла боя с перли				0,00
	- непрекъснати линии	м2	14,00	10,64	148,96
	- напречна	м2	21,50	12,25	263,38
21	Корекция нивото на РШ	бр	1,00	76	76,00
22	Корекция нивото на ДШ	бр	1,00	72	72,00
23	Лабораторни изпитвания	гл. сума	1,00	150,00	150,00
	ул. „Славянска“				
	ПОДГОТВТЕЛНИ РАБОТИ				

1	Изрязване на асфалтобетонна настилка с деб.до 10см	м	386,00	5,06	1953,16
2	Разбиване на бетон вкл. Извозване	м3	0,50	30,15	15,08
3	Демонтиране на бет. борд вкл. транспорт	т	286,00	2,60	743,60
4	Фрезозане на асфалтобетонна настилка технологично	м3	10,34	4,12	42,61
5	Демонтиране на пътни знаци - вкл. Транспорт	бр	1,00	12,64	12,64
ЗЕМНИ РАБОТИ					
6	Изкоп за бордюри	м3	7,15	10,83	77,43
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
7	Ремонт на пътна настилка (дълбоки кръпки) с дълбочина над 30 мм с биндер , включително всички свързани с това разходи	м2	92,00	13,55	1246,60
8	Втори битумен разлив	м2	861,80	1,68	1447,82
9	Доставка и полагане на битумизирана основа	т	24,12	132,4	3193,28
10	Доставка и полагане неплътен асфалтобетон	т	99,00	131,80	13048,20
11	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	м2	861,80	20,40	17580,72
ПЪТНИ РАБОТИ					
12	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-63/ за локални ремонти и първи пласт банкети	м3	86,00	38,12	3278,32
13	Доставка и монтаж на бордюри 15/25 и всички свързани с това разходи	м	286,00	22,10	6320,60
14	Доставка и полагане на бетон С16/20, настилки и съоръжения.	м3	1,00	161,40	161,40
15	Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни	бр	3,00	51,70	155,10
16	Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци всички свързани с това разходи	бр	3,00	79,10	237,30
17	Пътна маркировка - бяла боя с перли				
	- непрекъснати линии	м2	12,00	10,64	127,68
	- прекъснати линии	м2	0,50	10,64	5,32
	- напречна	м2	3,00	12,25	36,75
18	Корекция нивото на РШ	бр	1,00	76	76,00
19	Корекция нивото на ДШ	бр	1,00	72	72,00
20	Лабораторни изпитвания	гл. сума	1,00	150,00	150,00
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ					
21	Демонтаж тротоарна настилка	м2	484,00	2,3	1113,20
22	Изкоп тротоари вкл. Транспорт	м3	24,00	11,8	283,20
23	Доставка и монтаж на бетонови блокчета с деб. бсм.на пясъчна основа за тротоар:-сиви	м2	484,00	26,45	12801,80
	- тактилни плочи	м2	5,04	38,2	192,53
24	Доставка и монтаж на PVC фолио	м2	484,00	2,9	1403,60
25	Доставка и полагане на пясък	м3	24,00	36,6	878,40
26	Доставка и полагане на бетон В20	м2	2,00	161,4	322,80
27	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ и всички свързани с това разходи	м3	49,00	38,12	1867,88
ул. „Тодор Узунов“					
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Изрязване на асфалтобетонна настилка с деб.до 10см	м	100,00	5,06	506,00
2	Разкъртване на асфалтобетонна настилка с деб. 10см	м3	1,20	5,06	6,07
3	Разбиване на бетон вкл. Извозване	м3	0,80	30,15	24,12
4	Фрезозане на асфалтобетонна настилка технологично	м3	6,00	4,12	24,72
5	Демонтиране на пътни знаци - вкл. Транспорт	бр	1,00	12,64	12,64
ЗЕМНИ РАБОТИ					

6	Общ изкоп	м3	35,00	7,05	246,75
7	Ръчен изкоп тежко земни почви	м3	2,00	16,18	32,36
8	Изкоп за бордюри	м3	6,00	10,83	64,98
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
9	Ремонт на пътна настилка (дълбоки кръпки) с дълбочина над 30 мм с биндер , включително всички свързани с това разходи	м2	98,00	13,55	1327,90
10	Втори битумен разлив	м2	547,50	1,68	919,80
11	Доставка и полагане на битумизирана основа	т	21,73	132,4	2876,79
12	Доставка и полагане неплътен асфалтобетон	т	63,00	131,80	8303,40
13	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	м2	547,50	20,40	11169,00
ПЪТНИ РАБОТИ					
14	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-63/ за локални ремонти и първи пласт банкети	м3	76,00	38,12	2897,12
15	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ за локални ремонти и втори пласт банкети	м3	73,00	38,12	2782,76
16	Доставка и монтаж на бордюри 8/16 и всички свързани с това разходи	м	95,00	20,8	1976,00
17	Доставка и монтаж на бордюри 15/25 и всички свързани с това разходи	м	198,00	22,10	4375,80
18	Доставка и полагане на бетон С16/20, настилки и съоръжения.	м3	0,50	161,40	80,70
19	Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни	бр	2,00	51,70	103,40
20	Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци всички свързани с това разходи	бр	2,00	79,10	158,20
21	Пътна маркировка - бяла боя с перли				
	- непрекъснати линии	м2	8,00	10,64	85,12
	- прекъснати линии	м2	0,50	10,64	5,32
	- напречна	м2	3,00	12,25	36,75
22	Корекция нивото на РШ	бр	1,00	76	76,00
23	Корекция нивото на ДШ	бр	1,00	72	72,00
24	Лабораторни изпитвания	гл. сума	1,00	150,00	150,00
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ					
25	Изкоп тротоари вкл. Транспорт	м3	13,00	11,8	153,40
26	Доставка и монтаж на бетонови блокчета с деб. бсм.на пясъчна основа за тротоар:-сиви	м2	242,00	26,45	6400,90
	- тактилни плочи	м2	1,44	38,2	55,01
27	Доставка и монтаж на PVC фолио	м2	242,00	2,9	701,80
28	Доставка и полагане на пясък	м3	12,00	36,6	439,20
29	Доставка и полагане на бетон В20	м2	1,00	161,4	161,40
30	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ и всички свързани с това разходи	м3	25,00	38,12	953,00
ул."Георги Димитров" от т.51 - т.52 до т.23					
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Изрязване на асфалтобетонова настилка с деб.до 10см	м	623,00	5,06	3152,38
2	Разкъртване на асфалтобетонова настилка с деб. 10см	м3	16,03	5,06	81,11
3	Разбиване на бетон вкл. Извозване	м3	3,20	30,15	96,48
4	Демонтиране на бет. борд вкл. Транспорт	м	358,00	2,60	930,80
5	Фрезозване на асфалтобетонова настилка технологично	м3	5,94	4,12	24,47
6	Демонтиране на пътни знаци - вкл. Транспорт	бр	1,00	12,64	12,64
ЗЕМНИ РАБОТИ					
7	Общ изкоп	м3	5,40	7,05	38,07

8	Ръчен изкоп тежко земни почви	м3	0,50	16,18	8,09
9	Изкоп за бордюри	м3	14,00	10,83	151,57
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
10	Ремонт на пътна настилка (дълбоки кръпки) с дълбочина над 30 мм с биндер , включително всички свързани с това разходи	м2	98,00	13,55	1327,90
11	Втори битумен разлив	м2	1980,00	1,68	3326,40
12	Доставка и полагане неплътен асфалтобетон	т	228,00	131,80	30050,40
13	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	м2	1980,00	20,40	40392,00
ПЪТНИ РАБОТИ					
14	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ за локални ремонти и втори пласт банкети	м3	63,00	38,12	2401,56
15	Доставка и монтаж на бордюри 8/16 и всички свързани с това разходи	м	92,00	20,8	1913,60
16	Доставка и монтаж на бордюри 15/25 и всички свързани с това разходи	м	358,00	22,10	7911,80
17	Доставка и полагане на бетон С16/20, настилки и съоръжения.	м3	1,00	161,40	161,40
18	Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни	бр	9,00	51,70	465,30
19	Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци всички свързани с това разходи	бр	9,00	79,10	711,90
20	Пътна маркировка - бяла боя с перли				
21	- непрекъснати линии	м2	17,00	10,64	180,88
	- прекъснати линии	м2	9,00	10,64	95,76
	- напречна	м2	113,72	12,25	1393,07
22	Лабораторни изпитвания	гл. сума	1,00	150,00	150,00
ул. Георги Димитров“ - от ул. "Васил Левски" до ул. Никола Вапцаров					
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Изрязване на асфалтобетонена настилка с деб.до 10см	м	460,00	5,06	2327,60
2	Разкъртване на асфалтобетонена настилка с деб. 10см	м3	3,60	5,06	18,22
3	Разбиване на бетон вкл. Извозване	м3	3,00	30,15	90,45
4	Демонтиране на бет. борд вкл. Транспорт	м	360,00	2,60	936,00
5	Фрезозане на асфалтобетонена настилка технологично	м3	19,15	4,12	78,90
6	Демонтиране на пътни знаци - вкл. Транспорт	бр	2,00	12,64	25,28
ЗЕМНИ РАБОТИ					
7	Изкоп за бордюри	м3	9,00	10,83	97,47
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
8	Ремонт на пътна настилка (дълбоки кръпки) с дълбочина над 30 мм с биндер , включително всички свързани с това разходи	м2	89	13,55	1205,95
9	Втори битумен разлив	м2	1596	1,68	2681,28
10	Доставка и полагане неплътен асфалтобетон	т	184	131,80	24251,20
11	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	м2	1596	20,40	32558,40
ПЪТНИ РАБОТИ					
12	Доставка и монтаж на бордюри 15/25 и всички свързани с това разходи	м	360,00	22,10	7956,00
13	Доставка и полагане на бетон С16/20, настилки и съоръжения.	м3	3,00	161,40	484,20
14	Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни	бр	4,00	51,70	206,80
15	Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци всички свързани с това разходи	бр	4,00	79,10	316,40

16	Пътна маркировка - бяла боя с перли				0,00
	- непрекъснати линии	м2	18,00	10,64	191,52
	- прекъснати линии	м2	0,00	10,64	0,00
	- напречна	м2	12,00	12,25	147,00
17	Корекция нивото на РШ	бр	5,00	76	380,00
	ДРУГИ				
18	Знаци за временна сигнализация	гл. Сума	1,00	51,7	51,70
19	Изрязване и изнасяне клоните на дърветата.	гл. сума	1,00	250	250,00
20	Лабораторни изпитвания	гл. сума	1,00	150,00	150,00
				Общо	855 616,97
				ДС	171 123,39
				Крайна сума	1 026 740,37



ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т.5 ОТ ЗЗЛД

Количествено стойностна сметка ОП2

ОБЕКТ: Дейности по реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Болярово

№	Описание	ед. м	Количество	Ед.цена	Стойност
с. Голямо Крушево, ул. I-ви май от о.т.229 към о.т.280					
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Технологично фрезоване	м3	23,304	4,12	96,01
2	Разбиване на бетон вкл. извозване	м3	1	30,15	30,15
3	Демонтиране на бет. борд. 15/25 вкл. транспорт	м	311	2,6	808,60
4	Извозване на строителни отпадаци	м3	2	9,6	19,20
ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Общ изкоп	м3	55,8	7,05	393,39
2	Ръчен изкоп тежко земни почви	м3	5,58	16,18	90,28
3	Профилиране и уплътняване на земно легло.	м2	90	1,8	162,00
4	Насип	м3	1	38,85	38,85
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
1	Първи битумен разлив	м2	90	2,65	238,50
2	Втори битумен разлив	м2	2266	1,68	3806,88
3	Доставка и полагане на непл. асфалтобет.	т	141,36	131,8	18631,25
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	м2	1178	20,4	24031,20
ПЪТНИ РАБОТИ					
1	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ и всички свързани с това разходи	м3	13,5	38,12	514,62
2	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ за банкет и всички свързани с това разходи	м3	27	38,12	1029,24
3	Доставка и монтаж на бордюри 15/25 и всички свързани с това разходи	м	311	22,1	6873,10
ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА					
1	Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни	бр	8	51,7	413,60
2	Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци - дълж.3,0м и всички свързани с това разходи	бр	5	79,1	395,50
3	Пътна маркировка - с бяла боя и перли:				
	- непрекъснати линии	м2	57,5	10,64	611,80
	- прекъснати линии	м2	1,875	10,64	19,95
	- напречна	м2	18,3	12,25	224,18
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ / БАНКЕТ					
1	Демонтаж на тротоарна настилка	м2	114,75	2,3	263,93
2	Изкоп тротоар/банкет вкл. транспорт	м3	54	11,8	637,20
3	Доставка и монтаж на бет. плочки/блокчета	м2	142,5	26,45	3769,13
4	Доставка и монтаж на тактилни плочки	м2	2,88	38,2	110,02
5	Доставка и монтаж на PVC фолио	м2	142,5	2,9	413,25
6	Доставка и полагане на пясък за тротоарна настилка.	м3	8,55	36,6	312,93
7	Доставка и полагане на бетон В20	м3	3	161,4	484,20
8	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ и всички свързани с това разходи	м3	16,5	38,12	628,98
9	Други				0,00
10	Италиански улей	м2	16	54,8	876,80
11	Знаци за временна сигнализация	гл. сума	1	51,7	51,70
12	Лабораторни изпитвания	гл. сума	1	150	150,00
с. Малко Шарково - ул. " Лиляна Димитрова" (от о.т.50-о.т.49-о.т.48 до о.т.71)					
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ					

1	Разкъртване на асф. настилка	м2	50,00	4,3	215,00
2	Технологично фрезозване	м3	10,90	4,12	44,91
3	Разбиване на бетон вкл. извозване	м3	1,00	30,15	30,15
4	Извозване на строителни отпадаци	м3	2,00	9,6	19,20
ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Общ изкоп	м3	30,00	7,05	211,50
2	Ръчен изкоп тежко земни почви	м3	3,00	16,18	48,54
3	Профилиране и уплътняване на земно легло.	м2	60,00	1,8	108,00
4	Насип	м3	1,00	38,85	38,85
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
1	Първи битумен разлив	м2	48,00	2,65	127,20
2	Втори битумен разлив	м2	909,54	1,68	1528,03
3	Доставка и полагане на битум. основа	т	7,49	132,4	991,41
4	Доставка и полагане на непл. асфалтобет.	т	44,23	131,8	5829,54
5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	м2	874,94	20,4	17848,86
ПЪТНИ РАБОТИ					
1	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-63/ и всички свързани с това разходи	м3	15,00	38,12	571,80
2	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ и всички свързани с това разходи	м3	9,00	38,12	343,08
3	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ за банкет и всички свързани с това разходи	м3	35,6	38,12	1355,17
ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА					
1	Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни	бр	8,00	51,7	413,60
2	Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци - дълж.3,0м и всички свързани с това разходи	бр	5,00	79,1	395,50
3	Пътна маркировка - с бяла боя и перли:				
	- непрекъснати линии	м2	53,50	10,64	569,24
	- прекъснати линии	м2	1,50	10,64	15,96
	- напречна	м2	11,85	12,25	145,16
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ					
1	Изкоп тротоар/банкет вкл. транспорт	м3	39,95	11,8	471,41
2	Доставка и монтаж на бет. блокчета/плочки	м2	40,00	26,45	1058,00
3	Доставка и монтаж на тактилни плочки	м2	3,60	38,2	137,52
4	Доставка и монтаж на PVC фолио	м2	25,00	2,9	72,50
5	Доставка и полагане на пясък за тротоарна настилка.	м3	1,50	36,6	54,90
6	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ и всички свързани с това разходи	м3	4,40	38,12	167,73
7	Други				0,00
8	Знаци за временна сигнализация	гл. сума	1,00	51,7	51,70
9	Лабораторни изпитвания за	гл. сума	1,00	150	150,00
с. Попово - ул. "Индже войвода" (от о.т.43 - о.т.42 до о.т.19)					
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Технологично фрезозване	м3	2,00	4,12	8,24
2	Разбиване на бетон вкл. извозване	м3	1,00	30,15	30,15
3	Извозване на строителни отпадаци	м3	1,00	9,6	9,60
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
1	Втори битумен разлив	м2	1078,00	1,68	1811,04
2	Доставка и полагане на непл. асфалтобет.	т	116,43	131,8	15345,47
3	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон-ср бсм	м2	1078,04	20,4	21992,06
ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА					
1	Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни	бр	7,00	51,7	361,90

2	Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци - дълж.3,0м и всички свързани с това разходи	бр	4,00	79,1	316,40
3	Пътна маркировка - с бяла боя и перли:				
	- непрекъснати линии	м2	63,00	10,64	670,32
	- прекъснати линии	м2	0,35	10,64	3,72
	- напречна	м2	28,25	12,25	346,06
	ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ				
1	Демонтаж на тротоарна настилка	м2	21,00	2,3	48,30
2	Изкоп тротоари вкл. транспорт	м3	1,00	11,8	11,80
3	Доставка и монтаж на бет. блокчета/плочки	м2	20,00	26,45	529,00
4	Доставка и монтаж на тактилни плочки	м2	1,44	38,2	55,01
5	Доставка и монтаж на PVC фолио	м2	21,44	2,9	62,18
6	Доставка и полагане на пясък за тротоарна настилка.	м3	1,10	36,6	40,26
7	Доставка и полагане на бетон В20	м3	1,00	161,4	161,40
8	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ и всички свързани с това разходи	м3	2,00	38,12	76,24
9	ДРУГИ				
10	Знаци за временна сигнализация	гл. сума	1,00	51,7	51,70
11	Лабораторни изпитвания	гл. сума	1,00	150	150,00
	с.Мамарчево-ул."Георги Мамарчев" от о.т.77 до о.т.80				
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Технологично фрезозване	м3	8,10	4,12	33,37
2	Разбиване на бетон вкл. извозване	м3	1,00	30,15	30,15
3	Демонтиране на бет. борд. 18/35 вкл. транспорт	м	12,00	2,6	31,20
4	Извозване на строителни отпадаци	м3	1,00	9,6	9,60
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
1	Втори битумен разлив	м2	1170,50	1,68	1966,44
2	Доставка и полагане на непл. асфалтобет.	т	141,50	131,8	18649,70
3	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	м2	1170,50	20,4	23878,20
	ПЪТНИ РАБОТИ				
1	Доставка и монтаж на бордюри 15/25 и всички свързани с това разходи	м	12,00	22,1	265,20
	ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА				
1	Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни	бр	7,00	51,7	361,90
2	Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци - дълж.3,0м и всички свързани с това разходи	бр	4,00	79,1	316,40
3	Пътна маркировка - с бяла боя и перли:				
	- непрекъснати линии	м2	35,00	10,64	372,40
	- прекъснати линии	м2	7,00	10,64	74,48
	- напречна	м2	12,88	12,25	157,72
	ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ				
1	Изкоп тротоари вкл. транспорт	м3	1,00	11,8	11,80
2	Доставка и монтаж на бет. плочки/блокчета	м2	10,00	26,45	264,50
3	Доставка и монтаж на тактилни плочки	м2	1,44	38,2	55,01
4	Доставка и монтаж на PVC фолио	м2	11,44	2,9	33,18
5	Доставка и полагане на пясък за тротоарна настилка.	м3	0,50	36,6	18,30
6	Доставка и полагане на бетон В20	м3	1,00	161,4	161,40
7	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ и всички свързани с това разходи	м3	1,00	38,12	38,12
8	ДРУГИ				
9	Знаци за временна сигнализация	гл. сума	1,00	51,7	51,70
10	Лабораторни изпитвания	гл. сума	1,00	150	150,00

	с. Шарково - ул."Иван Шишман" от о.т.60 до о.т.57				
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Разбиване на бетон вкл. извозване	м3	1,00	30,15	30,15
2	Демонтиране на бет. борд. 18/35 вкл. транспорт	м	10,00	2,6	26,00
3	Извозване на строителни отпадаци	м3	2,00	9,6	19,20
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Общ изкоп	м3	145,82	7,05	1028,03
2	Ръчен изкоп тежко земни почви	м3	14,58	16,18	235,94
3	Профилиране и уплътняване на основата	м2	634,00	1,8	1141,20
4	Насип	м3	10,70	38,85	415,70
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
1	Първи битумен разлив	м2	634,00	2,65	1680,10
2	Втори битумен разлив	м2	634,00	1,68	1065,12
3	Доставка и полагане на битум. основа	т	60,86	132,4	8058,39
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	м2	634,00	20,4	12933,60
	ПЪТНИ РАБОТИ				
1	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ и всички свързани с това разходи	м3	95,10	38,12	3625,21
2	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ за банкет и всички свързани с това разходи	м3	28,70	38,12	1094,04
3	Доставка и монтаж на бордюри 15/25-легнали и всички свързани с това разходи	м	135,00	22,1	2983,50
	ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА				
1	Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни	бр	4,00	51,7	206,80
2	Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци - дълж.3,0м и всички свързани с това разходи	бр	4,00	79,1	316,40
3	Пътна маркировка - с бяла боя и перли:				
	- непрекъснати линии	м2	41,50	10,64	441,56
	- прекъснати линии	м2	0,60	10,64	6,38
	- напречна	м2	1,15	12,25	14,09
	ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ				
1	Доставка и монтаж на бет. плочки/блокчета	м2	22,00	26,45	581,90
2	Доставка и монтаж на тактилни плочки	м2	1,44	38,2	55,01
3	Доставка и монтаж на PVC фолио	м2	22,00	2,9	63,80
4	Доставка и полагане на пясък за тротоарна настилка.	м3	1,21	36,6	44,29
5	Доставка и полагане на бетон В20	м3	1,00	161,4	161,40
6	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ и всички свързани с това разходи	м3	2,20	38,12	83,86
7	ДРУГИ				
8	Бетонов улей	м	3,00	54,8	164,40
9	Знаци за временна сигнализация	гл. сума	1,00	51,7	51,70
10	Лабораторни изпитвания	гл. сума	1,00	150	150,00
	с. Ст. Карджово - ул."Вардар" (от о.т.91 - о.т.108 - о.т.107 до о.т.99)				
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Технологично фрезование	м3	8,60	4,12	35,43
2	Разбиване на бетон вкл. извозване	м3	1,00	30,15	30,15
3	Извозване на строителни отпадаци	м3	1,00	9,6	9,60
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
1	Втори битумен разлив	м2	786,00	1,68	1320,48
2	Доставка и полагане на непл. асфалтобет.	т	85,20	131,8	11229,36
3	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон -ср. деб. 6см	м2	786,00	20,4	16034,40
	ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА				
1	Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни	бр	9,00	51,7	465,30

2	Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци - дълж.3,0м и всички свързани с това разходи	бр	6,00	79,1	474,60
3	Пътна маркировка - с бяла боя и перли:				
	- непрекъснати линии	м2	52,00	10,64	553,28
	- прекъснати линии	м2	1,25	10,64	13,30
	- напречна	м2	15,35	12,25	188,04
	ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ				
1	Доставка и монтаж на бет. блокчета/плочки	м2	20,00	26,45	529,00
2	Доставка и монтаж на тактилни плочки	м2	1,44	38,2	55,01
3	Доставка и полагане на бетон В20	м3	1,00	161,4	161,40
4	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ и всички свързани с това разходи	м3	2,00	38,12	76,24
5	ДРУГИ				0,00
6	Знаци за временна сигнализация	гл. сума	1,00	51,7	51,70
7	Лабораторни изпитвания	гл. сума	1,00	150	150,00
	с. Воден - ул. "Димчо Карагъзов" от о.т.7 до о.т.8				
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Технологично фрезозане	м3	5,90	4,12	24,31
2	Разбиване на бетон вкл. извозване	м3	1,50	30,15	45,23
3	Демонтиране на бет. борд. 18/35 вкл. транспорт	м	160,00	2,6	416,00
4	Извозване на строителни отпадаци	м3	2,00	9,6	19,20
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
1	Втори битумен разлив	м2	559,50	1,68	939,96
2	Доставка и полагане на непл. асфалтобет.	т	26,78	131,8	3530,13
3	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон-ср. 6см	м2	559,50	20,4	11413,80
	ПЪТНИ РАБОТИ				
1	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ за банкет и всички свързани с това разходи	м3	24,42	38,12	930,89
2	Доставка и монтаж на бордюри 15/25 и всички свързани с това разходи	м	160,00	22,1	3536,00
	ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА				
1	Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни	бр	9,00	51,7	465,30
2	Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци - дълж.3,0м и всички свързани с това разходи	бр	6,00	79,1	474,60
3	Пътна маркировка - с бяла боя и перли:				
	- непрекъснати линии	м2	32,25	10,64	343,14
	- прекъснати линии	м2	2,70	10,64	28,73
	- напречна	м2	24,96	12,25	305,76
	ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ				
1	Демонтаж на тротоарна настилка	м2	115,20	2,3	264,96
2	Изкоп тротоари вкл. транспорт	м3	25,92	11,8	305,86
3	Доставка и монтаж на бет. Блокчета/плочки	м2	15,00	26,45	396,75
4	Доставка и монтаж на тактилни плочки	м2	2,16	38,2	82,51
5	Доставка и монтаж на PVC фолио	м2	15,00	2,9	43,50
6	Доставка и полагане на пясък за тротоарна настилка.	м3	0,90	36,6	32,94
7	Доставка и полагане на бетон В20	м3	1,50	161,4	242,10
8	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ и всички свързани с това разходи	м3	1,50	38,12	57,18
9	ДРУГИ				0,00
10	Знаци за временна сигнализация	гл. сума	1,00	51,7	51,70
11	Лабораторни изпитвания	гл. сума	1,00	150	150,00
	Общо				280 308,10

	ДДС	56 061,62
	Крайна сума	336 369,72

/Христо Златанов, Управител на Илва ХГ ООД/



ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ.2, АЛ.2, Т.5 ОТ ЗЗЛД

ДАННИТЕ СА
ЗАЛИЧЕНИ НА
ОСНОВАНИЕ
ЧЛ.2, АЛ.2, Т.5
ОТ ЗЗЛД



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ II - TV 004710

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: ИЛВА - ХГ ООД

Седалище и адрес на управление: 4003 Пловдив, ул. "Панагюрище" №4, бл.3015, ет.2, ап.4

Представяващ: Христо [REDACTED] Златанов

ЕИК: 115167974

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0949/08.09.2016 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **ВТОРА ГРУПА** • – строежи от транспортната инфраструктура;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Христо Златанов

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № II - TV 03

Строител: ИЛВА - ХГ ООД
ЕИК: 115167974

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.34 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ II - TV 004710

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2019

Председател на комисията:
Доц. д-р инж. Георги Линков

София • 2018 •



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: [REDACTED]

(инж. Светослав ГЛАСОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: [REDACTED]

(инж. Светослав ГЛАСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.