

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

ПРОТОКОЛ № 3

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-386/18.06.2019 г. на Кмета на община Карнобат за разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен работен проект, включително упражняване на авторски надзор на 3 бр. многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат - 2” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.“

На 19.08.2019 г., комисия в състав:

Председател: Деница Димова – главен юрисконсулт в Община Карнобат

Членове:


1. Желко Дерменджиев – Директор на дирекция ЕНПП, Община Карнобат
2. Златина Димитрова - Директор на дирекция УТ, Община Карнобат
3. Дияна Славова – главен специалист в дирекция УТ, Община Карнобат
4. Владимир Люцканов – главен експерт в дирекция ОФБС, Община Карнобат, се събра със задача да отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите участници.

Съобщението за отваряне на ценовите оферти и тяхното оповестяване беше публикувано на интернет сайта на община Карнобат в профил на купувача на 14.08.2019 г., с което беше спазено изискването на чл. 57, ал.3 от ППЗОП.

В съобщението за отваряне на ценовите оферти, беше посочено, че същото ще се извърши на 19.08.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2.

Заседанието на комисията бе публично и на него можеха да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП.

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

На отварянето на ценовите предложения присъства упълномощен представител на участника „Бургстрой“ ООД, гр. Бургас. Пълномощното на представителя е приложено към регистъра на присъстващите.

Преди да пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, председателят на комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на запечатаните пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на поставените критерии за подбор и изискванията за лично състояние, по реда на постъпване на офертите.

„Сетатех“ ЕООД, гр. София:

Участникът е представил Ценово предложение по образец № 11 по обособена позиция № 3, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 246 146,00 лева (двеста четиридесет и шест хиляди сто четиридесет и шест) без включен ДДС.

Към ценовото предложение са приложени окрупнени КСС.

„Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас с оферта Вх. № 26-00-621/17.06.2019 г.:

Участникът е представил Ценово предложение по образец № 11 по обособена позиция № 1, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 341 201,05 лева (триста четиридесет и една хиляди двеста и един лева и пет стотинки) без включен ДДС.


Към ценовото предложение са приложени окрупнени КСС.

„Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас с оферта Вх. № 26-00-622/17.06.2019 г.:

Участникът е представил Ценово предложение по образец № 11 по обособена позиция № 2, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 276 445,51 лева (двеста седемдесет и шест хиляди четиристотин четиридесет и пет лева и петдесет и една стотинки) без включен ДДС.

Към ценовото предложение са приложени окрупнени КСС.

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

„Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас оферта с Вх. № 26-00-623/17.06.2019 г.:

Участникът е представил Ценово предложение по образец № 11 по обособена позиция № 3, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 306 875,05 лева (триста и шест хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и пет стотинки) без включен ДДС.

Към ценовото предложение са приложени окрупнени КСС.

„ГДС – РУЕН“ ДЗЗД, гр. Кюстендил с участници в обединението „Руен Холдинг“ АД и „Георгиев Студио“ ЕООД:

Участникът е представил Ценово предложение по образец № 11 по обособена позиция № 1, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 341 744,20 лева (триста четиридесет и една хиляди седемстотин четиридесет и четири лева и двадесет стотинки) без включен ДДС.

Към ценовото предложение са приложени окрупнени КСС.

Участникът е представил Ценово предложение по образец № 11 по обособена позиция № 2, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 276 995,67 лева (двеста седемдесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и шестдесет и седем стотинки) без включен ДДС.

Към ценовото предложение са приложени окрупнени КСС.


Участникът е представил Ценово предложение по образец № 11 по обособена позиция № 3, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 307 081,48 лева (триста и седем хиляди осемдесет и един лева и четиридесет и осем стотинки) без включен ДДС.

Към ценовото предложение са приложени окрупнени КСС.

„НСК София“ ЕООД, гр. София:

Участникът е представил Ценово предложение по образец № 11 по обособена позиция № 1, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 273 887,56 лева (двеста седемдесет и три хиляди осемстотин осемдесет и седем лева и петдесет и шест стотинки) без включен ДДС.

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

Към ценовото предложение са приложени окрупнени КСС.

Участникът е представил Ценово предложение по образец № 11 по обособена позиция № 2, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 227 411,25 лева (двеста двадесет и седем хиляди четиристотин и единадесет лева и двадесет и пет стотинки) без включен ДДС.

Към ценовото предложение са приложени окрупнени КСС.

„Партньори-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат:

Участникът е представил Ценово предложение по образец № 11 по обособена позиция № 1, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 306 961,65 лева (триста и шест хиляди деветстотин шестдесет и един лева и шестдесет и пет стотинки) без включен ДДС.

Към ценовото предложение са приложени окрупнени КСС.

Участникът е представил Ценово предложение по образец № 11 по обособена позиция № 2, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 269 203,53 лева (двеста шестдесет и девет хиляди двеста и три лева и петдесет и три стотинки) без включен ДДС.

Към ценовото предложение са приложени окрупнени КСС.


Участникът е представил Ценово предложение по образец № 11 по обособена позиция № 3, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 277 618,59 лева (двеста седемдесет и седем хиляди шестстотин и осемнадесет лева и петдесет и девет стотинки) без включен ДДС.

Към ценовото предложение са приложени окрупнени КСС.

„Екотерм Компания“ ЕООД, гр. Бургас:

Участникът е представил Ценово предложение по образец № 11 по обособена позиция № 1, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 318 034,74 лева (триста и осемнадесет хиляди тридесет и четири лева и седемдесет и четири стотинки) без включен ДДС.

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

Към ценовото предложение са приложени окрупнени КСС.

Участникът е представил Ценово предложение по образец № 11 по обособена позиция № 2, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 275 228,68 лева (двеста седемдесет и пет хиляди двеста двадесет и осем лева и шестдесет и осем стотинки) без включен ДДС.

Към ценовото предложение са приложени окрупнени КСС.

Участникът е представил Ценово предложение по образец № 11 по обособена позиция № 3, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 287 693,37 лева (двеста осемдесет и седем хиляди шестстотин деветдесет и три лева и тридесет и седем стотинки) без включен ДДС.

Към ценовото предложение са приложени окрупнени КСС.

„Фаст Билдинг 2009“ ЕООД, гр. Неделино оферта с Вх. № 26-00-633/17.06.2019 г.:

Участникът е представил Ценово предложение по образец № 11 по обособена позиция № 1, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 340 093,39 лева (триста и четиридесет хиляди деветдесет и три лева и тридесет и девет стотинки) без включен ДДС.

Към ценовото предложение са приложени окрупнени КСС.


„Фаст Билдинг 2009“ ЕООД, гр. Неделино оферта с Вх. № 26-00-634/17.06.2019 г.:

Участникът е представил Ценово предложение по образец № 11 по обособена позиция № 3, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 305 440,59 лева (триста и пет хиляди четиристотин и четиридесет лева и петдесет и девет стотинки) без включен ДДС.

Към ценовото предложение са приложени окрупнени КСС.

„Бургстрой“ ООД, гр. Бургас:

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

Участникът е представил Ценово предложение по образец № 11 по обособена позиция № 1, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 341 942,18 лева (триста четиридесет и една хиляди деветстотин четиридесет и два лева и осемнадесет стотинки) без включен ДДС.

Към ценовото предложение са приложени окрупнени КСС.

Участникът е представил Ценово предложение по образец № 11 по обособена позиция № 2, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 277 153,33 лева (двеста седемдесет и седем хиляди сто петдесет и три лева и тридесет и три стотинки) без включен ДДС.

Към ценовото предложение са приложени окрупнени КСС.

Участникът е представил Ценово предложение по образец № 11 по обособена позиция № 3, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 307 584,42 лева (триста и седем хиляди петстотин осемдесет и четири лева и четиридесет и две стотинки) без включен ДДС.

Към ценовото предложение са приложени окрупнени КСС.

„Си Билд България“ ЕООД, гр. София:


Участникът е представил Ценово предложение по образец № 11 по обособена позиция № 1, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 341 905,49 лева (триста четиридесет и една хиляди деветстотин и пет лева и четиридесет и девет стотинки) без включен ДДС.

Към ценовото предложение са приложени окрупнени КСС.

Участникът е представил Ценово предложение по образец № 11 по обособена позиция № 2, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 277 161,67 лева (двеста седемдесет и седем хиляди сто шестдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки) без включен ДДС.

Към ценовото предложение са приложени окрупнени КСС.

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

Участникът е представил Ценово предложение по образец № 11 по обособена позиция № 3, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 307 581,66 лева (триста и седем хиляди петстотин осемдесет и един лева и шестдесет и шест стотинки) без включен ДДС.

Към ценовото предложение са приложени окрупнени КСС.

С отварянето на ценовите оферти на участниците и оповестяване на предлаганите от тях ценови параметри приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание като пристъпи към проверка на обстоятелствата по чл.72 от ЗОП – налице ли е предложение в оферта на участник, което подлежи на оценяване, което да е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател.

В резултат на извършената проверка, комисията констатира, че не са налице обстоятелствата по чл.72 от ЗОП – не е налице предложение в оферта на участник, което подлежи на оценяване, което да е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател.

Разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от Закона за обществените поръчки дава възможност при разглеждане на офертите, когато е необходимо, изискване от участниците на разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата, които не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците.


На основание цитираната разпоредба, комисията изпрати писма до всички участници, чиито ценови оферти бяха отворени, с искане да представят анализи на предложените от тях цени за изпълнение на СМР.

Председателят на комисията закри заседанието.

На 02.09.2019 г. в пълен състав комисията продължи своята работа.

До 02.09.2019 г. са постъпили и са заведени в деловодната система на Община Карнобат следните допълнителни документи от участниците, както следва:

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

1. „Екотерм Компания“ ЕООД, гр. Бургас с вх. № 26-00-632(3) от 26.08.2019 г.;
2. „Смарт Билд Дигитал“ ЕООД, гр. София с вх. № 94-00-2894(3) от 26.08.2019 г.;

При първоначално подаване на офертите, участникът в поръчката „Смарт Билд Дигитал“ ЕООД, гр. София е с наименование „Си Билд България“ ЕООД.

При справка в търговския регистър е видна промяна в наименованието на 10.07.2019 г., тоест в хода на текущата процедура.

3. „Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас с вх. № 26-00-621(3) от 26.08.2019 г.;
4. „Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас с вх. № 26-00-622(1) от 26.08.2019 г.;
5. „Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас с вх. № 26-00-623(1) от 26.08.2019 г.;
6. „Партньори-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат с вх. № 26-00-631(3) от 26.08.2019 г.;
7. „Сетатех“ ЕООД, гр. София с вх. № 26-00-620(3) от 27.08.2019 г.;
8. „НСК София“ ЕООД, гр. София с вх. № 26-00-626(3) от 27.08.2019 г.;
9. „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД, гр. Неделино с вх. № 26-00-633(3) от 28.08.2019 г.;
10. „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД, гр. Неделино с вх. № 26-00-634(1) от 28.08.2019 г.;

г.;

11. „Бургстрой“ ООД, гр. Бургас с вх. № 26-00-635(3) от 30.08.2019 г.

Комисията пристъпи към проверка на постъпилите анализи по реда на постъпването им.

По представените анализи на „Екотерм Компания“ ЕООД, гр. Бургас


Участникът е представил анализи на предложените цени за изпълнение по обособени позиции № 1, 2 и 3.

По обособена позиция № 1:

След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията констатира следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компрометиран участък и битумна хидроизолация и	Норма време труд 0,204 ч.ч.	Норма време труд 0,281

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ


Община Карнобат

циментова замаска		
Полагане на циментова замаска (средно 4 см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,250 ч.ч. Норма време механизация Бетоновоз 0,025 Бетонпомпа 0,025	Норма време труд 0,205 Норма време механизация Бетоновоз 0,006 Бетонпомпа 0,005
Доставка и монтаж на шапка по коминните тела, с включено измазване и обработка на комини	Норма време труд 4,000	Норма време труд 2,000
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив включително такса смет	Норма време труд 0,820	Норма време труд 2,46
Доставка водосточни тръби Ф110 мм	Норма време труд 0,120	Норма време труд 0,121
Демонтаж на съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 0,468	Норма време труд 0,607
Вътрешно подмазване – шпакловане и боядисване – вкл.ъглов профил по страници на строителни отвори- след подмяна на врати и прозорци	Норма време труд 1,02	Норма време труд 0,204
Изграждане на рампа (съгласно изискванията на Наредба № 4от 1 юли2009 г. за проектиране)	Норма време труд 32,000	Норма време труд 0,320

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ


Община Карнобат

По обособена позиция № 2:

След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията констатира следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компрометирани участъци битумна хидроизолация и циментова замаска	Норма време труд 0,204 ч.ч.	Норма време труд 0,281
Полагане на циментова замаска (средно 4 см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,250 ч.ч. Норма време механизация Бетоновоз 0,025 Бетонпомпа 0,025	Норма време труд 0,205 Норма време механизация Бетоновоз 0,006 Бетонпомпа 0,005
Доставка и монтаж на шапка по коминните тела, с включено измазване и обработка на комини	Норма време труд 4,000	Норма време труд 2,000
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив включително такса смет	Норма време труд 0,820	Норма време труд 2,46
Доставка водосточни тръби Ф110 мм	Норма време труд 0,120	Норма време труд 0,121
Демонтаж на съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 0,468	Норма време труд 0,607
Вътрешно подмазване – шпакловане и боядисване – вкл. ъглов профил по	Норма време труд 1,02	Норма време труд 0,204

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат


страници на строителни отвори- след подмяна на врати и прозорци		
Изграждане на рампа (съгласно изискванията на Наредба № 4от 1 юли2009 г. за проектиране)	Норма време труд 32,000	Норма време труд 0,320

По обособена позиция № 3:

След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията констатира следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компрометирани участъци битумна хидроизолация и циментова замаска	Норма време труд 0,204 ч.ч.	Норма време труд 0,281
Полагане на циментова замаска (средно 4 см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,250 ч.ч. Норма време механизация Бетоновоз 0,025 Бетонпомпа 0,025	Норма време труд 0,205 Норма време механизация Бетоновоз 0,006 Бетонпомпа 0,005
Доставка и монтаж на шапка по коминните тела, с включено измазване и обработка на комини	Норма време труд 4,000	Норма време труд 2,000
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив включително такса смет	Норма време труд 0,820	Норма време труд 2,46
Доставка водосточни тръби Ф110 мм	Норма време труд 0,120	Норма време труд 0,121
Демонтаж на съществуващи	Норма време труд 0,468	Норма време труд 0,607

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)		
Вътрешно подмазване – шпакловане и боядисване – вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори- след подмяна на врати и прозорци	Норма време труд 1,02	Норма време труд 0,204
Изграждане на рампа (съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране)	Норма време труд 32,000	Норма време труд 0,320

Предвид изложените констатирани несъответствия, комисията счита, че:

Не е налице взаимосвързаност и обосновааност на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР.


Посочените несъответствия биха довели до промяна в КСС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр. последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.

Гореизложеното не дава възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създадо риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.

Предвид изложеното, комисията счита, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Екоterm Компания“ ЕООД, гр. Бургас по обособени позиции № 1, 2 и 3 на основание чл. 107,

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

По представените анализи на „Смарт Билд Дигитал“ ЕООД, гр. София:

Участникът е представил анализи на предложените цени по обособени позиции № 1, 2 и 3.

След извършената проверка на анализите на цените и съпоставката им с предложения от участника линеен график за изпълнение на СМР, комисията счита, че не са налице несъответствия. По отношение на същите е налице взаимосвързаност. Анализите подкрепят и обосновават предложените общи цени за изпълнение.

Комисията счита, че ценовото предложение на участника е изготвено и представено съгласно изискванията на възложителя и допуска офертата до оценка и класиране.


По представените анализи на „Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас с вх. № 26-00-621(3) от 26.08.2019 г.:

Участникът е представил анализи на предложените цени за изпълнение по обособена позиция № 1.

След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията констатира следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компрометирани участъци битумна хидроизолация и циментова замазка	Норма време труд 0,5	Норма време труд 0,455
Полагане на циментова замазка (средно 10см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 1	Норма време труд 0,735
Грундиране с битумен	Не е посочена норма време	Има посочена норма

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	механизация	време механизация --- горелка газова комплект 0,05
Демонтаж стари ламаринени обшивки по бордове, калкани, шапки и покриви на усвоени тераси и направа обшивка с ламарина	Норма време труд 0,3	Норма време труд 0,251
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив вкл. такса смет	Норма време механизация 0,022	Норма време механизация 0,0479
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по външни стени и балкони, включително дълбокопроникващ грунд, преди полагане на топлоизолация; полагане на цветна минерална мазилка - 2mm	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация - вдигачка асансьорна 0,0013
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=80$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK в/у цокъл	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация - вдигачка асансьорна 0,01

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

, включително почистване, дълбокопроникващ грунд, крепежни елементи		
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по еркер, включително лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крешежни елементи	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0151
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по еркер	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,002
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=20$ mm, по страници на отвори (външно), включително паропропусклив грунд, преди полагане на мазилки; полагане на екстериорна цветна минерална мазилка - 2mm	Норма време труд 3,02	Норма време труд 1,02
Полагане на мозаечна мазилка по цокъл	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0008
Демонтаж съществуващи	Норма време труд 1,3	Норма време труд 1,364

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат


дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)		
Доставка и монтаж на дограма - прозорци и врати - PVC профил	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0013
Доставка и монтаж на външни AL подпрозоречни первази	Норма време труд 0,3	Норма време труд 0,306
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори - след подмяна на врати и прозорци	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,002
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,09
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по стени и тавани на стълбищна клетка и машинно помещение	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0025

Предвид изложените констатирани несъответствия, комисията счита, че:

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

Не е налице взаимосвързаност и обосновааност на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР.

Посочените несъответствия биха довели до промяна в КСС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр. последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.

Гореизложеното не дава възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създавало риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.

Предвид изложеното, комисията счита, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас с вх. № 26-00-621/17.06.2019 г. г. по обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.


По представените анализи на „Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас с вх. № 26-00-622(1) от 26.08.2019 г.:

Участникът е представил анализи на предложните цени за изпълнение по обособена позиция № 2.

След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията констатира следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компрометирани участъци битумна хидроизолация и циментова замазка	Норма време труд 0,5	Норма време труд 0,455
Полагане на циментова	Норма време труд 1	Норма време труд 0,735

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

замазка (средно 10см) за образуване на наклони по покрив		
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – горелка газова комплект 0,0001
Демонтаж стари ламаринени обшивки по бордове, калкани, шапки и покриви на усвоени тераси и направа обшивка с ламарина	Норма време труд 0,3	Норма време труд 0,251
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив вкл. такса смет	Норма време механизация 0,022	Норма време механизация 0,0479
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по еркер	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,002
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=20$ mm, по страници на отвори (външно), включително паропропусклив грунд, преди полагане на мазилки; полагане на екстериорна цветна минерална мазилка - 2mm	Норма време труд 3,02	Норма време труд 1,02

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат


Полагане на мозаечна мазилка по цокъл	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0008
Демонтаж съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 1,3	Норма време труд 1,364
Доставка и монтаж на дограма - прозорци и врати - PVC профил	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0013
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори - след подмяна на врати и прозорци	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,002
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна и горелка газова 0,09
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по стени и тавани на стълбищна клетка и машинно помещение	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0025

Предвид изложените констатирани несъответствия, комисията счита, че:

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

Не е налице взаимосвързаност и обосновааност на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР.

Посочените несъответствия биха довели до промяна в КСС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр.последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.

Гореизложеното не дава възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създавало риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.

Предвид изложеното, комисията счита, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас с вх. № 26-00-622/17.06.2019 г. по обособена позиция № 2 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.


По представените анализи на „Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас с вх. № 26-00-623(1) от 26.08.2019 г.:

Участникът е представил анализи на предложните цени за изпълнение по обособена позиция № 3.


След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията констатира следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компрометирани участъци битумна хидроизолация и циментова замаска	Норма време труд 0,5	Норма време труд 0,455
Полагане на циментова	Норма време труд 1	Норма време труд 0,735

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ


Община Карнобат

замазка (средно 10см) за образуване на наклони по покрив		
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна, горелка газова комплект 0,0896
Демонтаж стари ламаринени обшивки по бордове, калкани, шапки и покриви на усвоени тераси и направа обшивка с ламарина	Норма време труд 0,3	Норма време труд 0,251
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху прилежащи стени на подпокривно (вкл. лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи)	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0014
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по прилежащи стени	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,002
Наговарване и извозване на строителни отпадъци от покрив вкл. такса смет	Норма време механизация 0,022	Норма време механизация 0,0479
Доставка и монтаж на	Не е посочена норма време	Има посочена норма

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по външни стени и балкони, включително дълбокопроникващ грунд, преди полагане на топлоизолация; полагане на цветна минерална мазилка - 2мм	механизация	време механизация – вдигачка асансьорна 0,0013
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=80$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK в/у цокъл, включително почистване, дълбокопроникващ грунд, крепежни елементи	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,01
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по еркер, включително лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крешежни елементи	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0151
Полагане на цветна екстериорна минерална	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация –

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

мазилка по еркер		вдигачка асансьорна 0,002
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополозоляционна система от плоскости тип XPS, $\delta=20$ mm, по страници на отвори (външно), включително паропропусклив грунд, преди полагане на мазилки; полагане на екстериорна цветна минерална мазилка - 2mm	Норма време труд 3,02	Норма време труд 1,02
Полагане на мозаечна мазилка по цокъл	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0008
Демонтаж съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 1,3	Норма време труд 1,364
Доставка и монтаж на дограма - прозорци и врати - PVC профил	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0013
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори - след подмяна на врати и прозорци	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,002

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна и горелка газова 0,09
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по стени и тавани на стълбищна клетка и машинно помещение	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0025

Предвид изложените констатирани несъответствия, комисията счита, че:

Не е налице взаимосвързаност и обосновааност на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР.

Посочените несъответствия биха довели до промяна в КСС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр.последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.


Гореизложеното не дава възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създавало риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.

Предвид изложеното, комисията счита, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас с вх. № 26-00-623/17.06.2019 г. по обособена позиция № 3 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Председателят на комисията закри заседанието и насрочи ново за 09.09.2019 г..

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

На 09.09.2019 г. в пълен състав комисията продължи своята работа.

По представените анализи на „Партньори-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат с вх. № 26-00-631(3) от 26.08.2019 г.:

Участникът е представил анализи на предложените цени по обособени позиции № 1, 2 и 3.

След извършената проверка на анализите на цените и съпоставката им с предложения от участника линеен график за изпълнение на СМР по обособени позиции № 1 и 3, комисията счита, че не са налице несъответствия. По отношение на същите е налице взаимосвързаност. Анализите подкрепят и обосновават предложените общи цени за изпълнение по посочените позиции.


Комисията счита, че ценовите предложения на участника по обособени позиции № 1 и 3 са изготвени представени съгласно изискванията на възложителя и допуска офертата до оценка и класиране по посочените позиции.

По представените анализи по обособена позиция № 2, подробния им преглед и съпоставяне с линейния график, комисията констатира следните несъответствия:


Позиция	По линеен график	По анализи
Доставка и монтаж на тополоизолационна система от минерална вата, $\delta= 100$ mm, в/у плоска таванска конструкция на покрива	Норма време труд 0,640	Норма време труд 0,600

В анализ „Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, $\delta= 100$ mm, (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у прилежащи стени на подпокривно“ неправилно е заложен материал XPS 80mm, вместо EPS 100 mm. В предоставеното от Възложителя ККС е записано, че материалът следва да е EPS 100 mm.

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

В анализ „Полагане на циментова замазка (средно 4см) за образуване на наклони по покрив“ е посочено грешно количество циментов разтвор. Посочено е 0,06000, вместо 0,04000.

Предвид изложените констатации в анализите по обособена позиция № 2, комисията счита, че:

Не е налице взаимосвързаност и обосновааност на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР по обособена позиция № 2.

Посочените несъответствия биха довели до промяна в КСС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр.последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.

Гореизложеното не дава възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създадо риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.

Предвид изложеното, комисията счита, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Партньори-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат с Вх. № 26-00-631/17.06.2019 г. в частта по обособена позиция № 2 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.


По представените анализи на „Сетатех“ ЕООД, гр. София с вх. № 26-00-620(3) от 27.08.2019 г.:

Участникът е представил анализи на предложните цени за изпълнение по обособена позиция № 3.

След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията констатира следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
---------	------------------	------------

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

Отстраняване на компрометиран участък битумна хидроизолация и циментова замазка	Не е посочена норма време труд Посочена е норма време механизация 0,02	Посочена е норма време труд 0,4390 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на циментова замазка (средно 10см) за образуване на наклони по покрив	Не е посочена норма време труд Посочена е норма време механизация 0,02	Посочена е норма време труд 0,3660 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Не е посочена норма време труд Норма време механизация 0,02	Посочена е норма време труд 0,7355 Норма време механизация 0,066
Демонтаж стари ламаринени обшивки по бордове, калкани, шапки и покриви на усвоени тераси и направа обшивка с ламарина	Норма време труд 0,26 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,565 Норма време механизация 0,0003
Доставка и монтаж на шапка по коминните тела, с включено измазване и обработка на комина	Норма време труд 1 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3060 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху	Норма време труд 0,11 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4800 <u>В анализа не е включена механизация</u>

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

плосък покрив (вкл. почистване, крепежни елементи, циментова замазка за наклон и полагане на хидроизолация)		
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади и тераси	<p>Норма време труд 0,17</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,1245</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху прилежащи стени на подпокривно (вкл. лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи)	<p>Норма време труд 0,17</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,1500</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по прилежащи стени	<p>Норма време труд 0,17</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,5370</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив вкл. такса смет	<p>Норма време труд 0,28</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,8180</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>
Демонтаж водосточни тръби Ø110 мм	<p>Норма време труд 0,21</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,2867</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

Доставка и монтаж водосточни тръби Ø110 мм	<p>Норма време труд 0,21</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,4000</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>
Демонтаж на водосточни казанчета	<p>Норма време труд 1</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,5340</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>
Доставка и монтаж на водосточни казанчета	<p>Норма време труд 1</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,9620</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>
Демонтаж на улици	<p>Норма време труд 0,22</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,2700</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>
Доставка и монтаж на улици	<p>Норма време труд 0,22</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,2000</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>
Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно рамково скеле	<p>Норма време труд 0,43</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,3640</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по външни стени и балкони, включително	<p>Норма време труд 0,21</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 1,8330</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

дълбокопроникващ грунд, преди полагане на топлоизолация; полагане на цветна минерална мазилка - 2мм		
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=80$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK в/у цокъл, включително почистване, дълбокопроникващ грунд, крепежни елементи	Не е посочена норма време труд Норма време механизация 0,02	Норма време труд 2,7000 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по еркер	Норма време труд 0,4 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,1245 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по еркер, включително лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крешежни елементи	Норма време труд 0,4 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8840 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по еркер	Норма време труд 0,4 Норма време механизация	Норма време труд 0,5370 <u>В анализа не е включена</u>

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

	0,02	<u>механизация</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=20$ mm, по страници на отвори (външно), включително паропропусклив грунд, преди полагане на мазилки; полагане на екстериорна цветна минерална мазилка - 2mm	Норма време труд 0,14 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4240 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Полагане на мозаечна мазилка по цокъл	Норма време труд 0,19 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,5630 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Демонтаж съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 0,38 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8260 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка и монтаж на дограма - прозорци и врати - PVC профил	Норма време труд 0,38 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 1,4810 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка и монтаж на външни AL подпрозоречни первази	Не е посочена Норма време труд Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2200 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка и монтаж на	Норма време труд 0,3	Норма време труд 0,2200

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

вътрешни пластмасови подпрозоречни дъски	Норма време механизация 0,02	<u>В анализа не е включена механизация</u>
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори - след подмяна на врати и прозорци	Норма време труд 0,12 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,6860 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Полагане на циментова замазка (средно бсм) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,74 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,5385 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Норма време труд 0,74 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8990 Норма време механизация 0,0066
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по стени и тавани на стълбищна клетка и машинно помещение	Норма време труд 0,07 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,6860 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка и монтаж на блокчета Ytong за попълване на парапети	Норма време труд 0,22 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,1740 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Изграждане на рампа (съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране,	Норма време труд 60 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 16,00 <u>В анализа не е включена механизация</u>

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

изпълнение и поддръжане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания)		
Доставка на аплик, противовлажен със светодиод (външно входно осветление)	Не е посочена Норма време труд Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4200 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка на осветително тяло тип "Таванска плафониера", комплект с LED лампи	Норма време труд 0,57 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3200 <u>В анализа не е включена механизация</u>

Предвид изложените констатирани несъответствия, комисията счита, че:


Не е налице взаимосвързаност и обосновааност на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР.

В голяма част от анализите не е включен разход за механизация, а такава е предвидена в линейния график, което прави предложената цена за изпълнение необективна.

Посочените несъответствия биха довели до промяна в КСС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр.последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.

Гореизложеното не дава възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създадо риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

Предвид изложеното, комисията счита, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Сетатех“ ЕООД, гр. София с Вх. № 26-00-620/17.06.2019 г. по обособена позиция № 3 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

По представените анализи на „НСК София“ ЕООД, гр. София с вх. № 26-00-626(3) от 27.08.2019 г.:


Участникът е представил анализи на предложните цени за изпълнение по обособени позиции № 1 и 2.

След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията констатира следните несъответствия:

По обособена позиция № 1:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компрометирани участъци битумна хидроизолация и циментова замазка	Норма време труд 0,19 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4140 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на циментова замазка (средно 10см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,39 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Норма време труд 0,19 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8756 Норма време механизация 0,066
Демонтаж стари ламаринени обшивки по бордове,	Норма време труд 0,13	Норма време труд 0,3160

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ


Община Карнобат

калкани, шапки и покриви на усвоени тераси и направа обшивка с ламарина	Норма време механизация 0,02	Норма време механизация 0,0003
Доставка и монтаж на шапка по коминните тела, с включено измазване и обработка на комина	Норма време труд 1 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2710 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху плосък покрив (вкл. почистване, крепежни елементи, циментова замазка за наклон и полагане на хидроизолация)	Норма време труд 0,2 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3600 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по прилежащи стени	Норма време труд 0,48 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,1000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху прилежащи стени на подпокривно (вкл. лепило, арм.мрежа, ъглови профили	Норма време труд 0,48 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,1500 <u>В анализа не е включена механизация.</u>

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

и крепежни елементи)		
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по прилежащи стени	Норма време труд 0,29 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,5810 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив вкл. такса смет	Норма време труд 0,28 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,1210 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж водосточни тръби Ø110 мм	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2468 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж водосточни тръби Ø110 мм	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж на водосточни казанчета	Норма време труд 1 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3770 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на водосточни казанчета	Норма време труд 1 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,9670 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж на улици	Норма време труд 0,22 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4212 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на улици	Норма време труд 0,22 Посочена е норма време	Норма време труд 0,2000 <u>В анализа не е включена</u>

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

	механизация 0,02	<u>механизация.</u>
Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно рамково скеле	<p>Норма време труд 0,43</p> <p>Посочена е норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,3502</p> <p><u>В анализа не е включена механизация.</u></p>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по външни стени и балкони, включително дълбокопроникващ грунд, преди полагане на топлоизолация; полагане на цветна минерална мазилка - 2mm	<p>Норма време труд 0,23</p> <p>Посочена е норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 1,800</p> <p><u>В анализа не е включена механизация.</u></p>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=80$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK в/у цокъл, включително почистване, дълбокопроникващ грунд, крепежни елементи	<p>Норма време труд 0,22</p> <p>Посочена е норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 2,600</p> <p><u>В анализа не е включена механизация.</u></p>
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по еркер	<p>Норма време труд 0,16</p> <p>Посочена е норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,1000</p> <p><u>В анализа не е включена механизация.</u></p>

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополозоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по еркер, включително лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепешни елементи	<p>Норма време труд 0,16</p> <p>Посочена е норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,8450</p> <p><u>В анализа не е включена механизация.</u></p>
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по еркер	<p>Норма време труд 0,16</p> <p>Посочена е норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,5810</p> <p><u>В анализа не е включена механизация.</u></p>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополозоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=20$ mm, по страници на отвори (външно), включително паропропусклив грунд, преди полагане на мазилки; полагане на екстериорна цветна минерална мазилка - 2mm	<p>Норма време труд 0,13</p> <p>Посочена е норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,2130</p> <p><u>В анализа не е включена механизация.</u></p>
Полагане на мозаечна мазилка по цокъл	<p>Норма време труд 0,37</p> <p>Посочена е норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,5800</p> <p><u>В анализа не е включена механизация.</u></p>
Демонтаж съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка,	<p>Норма време труд 0,3</p> <p>Посочена е норма време</p>	<p>Норма време труд 0,4610</p> <p><u>В анализа не е включена</u></p>

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

демонтаж рамки от зидарски отвор)	механизация 0,02	<u>механизация.</u>
Доставка и монтаж на дограма - прозорци и врати - PVC профил	Норма време труд 0,3 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 1,900 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на външни AL подпрозоречни первази	Норма време труд 0,28 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2492 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на вътрешни пластмасови подпрозоречни дъски	Норма време труд 0,61 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2510 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори - след подмяна на врати и прозорци	Норма време труд 0,11 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,6800 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на циментова замазка (средно бсм) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,74 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,6000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Норма време труд 0,74 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8756 Норма време механизация 0,066
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-	Норма време труд 0,2	Норма време труд 0,6800

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ


Община Карнобат

вкл. ъглов профил по стени и тавани на стълбищна клетка и машинно помещение	Норма време механизация 0,02	<u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на блокчета Ytong за попълване на парапети	Норма време труд 0,22 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Изграждане на рампа (съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания)	Норма време труд 80 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 15,6800 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка на аплик, противовлажен със светодиод (външно входно осветление)	Норма време труд 4 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка на осветително тяло тип "Таванска плафониера", комплект с LED лампи	Норма време труд 0,57 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>

По обособена позиция № 2:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на комрометиран участък битумна хидроизолация и циментова замазка	Норма време труд 0,38 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4140 <u>В анализа не е включена механизация.</u>

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

Полагане на циментова замазка (средно 4см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,38 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,7810 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Норма време труд 0,29 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8756 Норма време механизация 0,066
Демонтаж стари ламаринени обшивки по бордове, калкани, шапки и покриви на балкони и направа обшивка с ламарина	Норма време труд 0,24 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 1,0060 Норма време механизация 0,0007
Доставка и монтаж на шапка по коминните тела, с включено измазване и обработка на комина	Норма време труд 4 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2710 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на тополоизолационна система от минерална вата, $\delta= 100$ mm, в/у плоска таванска конструкция на покрива	Норма време труд 0,1 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,6400 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади и тераси	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,1000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, $\delta= 100$ mm, (вкл.	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време	Норма време труд 0,1500 <u>В анализа не е включена</u>

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у прилежащи стени на подпокривно	механизация 0,02	<u>механизация.</u>
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по външни топлоизолирани стени	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,5810 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив вкл. такса смет	Норма време труд 0,27 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,1210 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж водосточни тръби Ø110 мм	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2468 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж водосточни тръби Ø110 мм	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж на водосточни казанчета	Норма време труд 1 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3770 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на водосточни казанчета	Норма време труд 1 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,9670 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж на улици	Норма време труд 0,22 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4212 <u>В анализа не е включена механизация.</u>

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

Доставка и монтаж на улици	<p>Норма време труд 0,22</p> <p>Посочена е норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,2000</p> <p><u>В анализа не е включена механизация.</u></p>
Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно рамково скеле	<p>Норма време труд 0,48</p> <p>Посочена е норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,3502</p> <p><u>В анализа не е включена механизация.</u></p>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по външни стени и балкони, включително дълбокопроникващ грунд, преди полагане на мазилки; полагане на цветна минерална мазилка - 2мм, в цвят по одобрена мостра	<p>Норма време труд 0,22</p> <p>Посочена е норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 1,800</p> <p><u>В анализа не е включена механизация.</u></p>
Доставка и монтаж на тополоизолационна система от XPS, $\delta= 80$ mm, (вкл. почистване, крепежни елементи) в/у цокъл	<p>Норма време труд 0,17</p> <p>Посочена е норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 2,6440</p> <p><u>В анализа не е включена механизация.</u></p>
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по еркер	<p>Норма време труд 0,21</p> <p>Посочена е норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 1,000</p> <p><u>В анализа не е включена механизация.</u></p>
Доставка и монтаж на	<p>Норма време труд 0,21</p>	<p>Норма време труд 0,5410</p>

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

стандартизирана по валидирани ЕН методи на тополозоляционна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по еркер, включително лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крешешни елементи	Посочена е норма време механизация 0,02	<u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по еркер	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,5752 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани ЕН методи на тополозоляционна система от плоскости тип XPS, $\delta=20$ mm, по страници на отвори (външно), включително дълбокопроникващ грунд, преди полагане на мазилки; полагане на цветна минерална мазилка - 2мм, в цвят по одобрена мостра	Норма време труд 0,13 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8520 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на мозаечна мазилка по цокъл	Норма време труд 0,17 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,5800 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски	Норма време труд 0,36 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4610 <u>В анализа не е включена механизация.</u>

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ


Община Карнобат

отвор)		
Доставка и монтаж на дограма - прозорци и врати - PVC профил	Норма време труд 0,36 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 1,9002 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на външни AL подпрозоречни первази	Норма време труд 0,33 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2492 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на вътрешни пластмасови подпрозоречни дъски	Норма време труд 0,35 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2510 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори - след подмяна на врати и прозорци	Норма време труд 0,11 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3730 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на циментова замазка (средно4см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,36 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,7340 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Норма време труд 0,36 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8756 Норма време механизация 0,066
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по стени и	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време	Норма време труд 0,3730 <u>В анализа не е включена</u>

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат


тавани на стълбищна клетка и машинно помещение	механизация 0,02	<u>механизация.</u>
Доставка и монтаж на блокчета Utong за попълване на парпети	Норма време труд 0,75 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Изграждане на рампа (съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддръжане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания)	Норма време труд 80 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 15,6800 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка на аплик, противовлажен със светодиод (външно входно осветление)	Норма време труд 4 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка на осветително тяло тип "Таванска плафониера", комплект с LED лампи	Норма време труд 0,67 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2510 <u>В анализа не е включена механизация.</u>

Предвид изложените констатирани несъответствия, комисията счита, че:

Не е налице взаимосвързаност и обосновааност на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР.

В голяма част от анализите не е включен разход за механизация, а такава е предвидена в линейния график, което прави предложената цена за изпълнение необективна.

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

Посочените несъответствия биха довели до промяна в КСС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр. последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.

Гореизложеното не дава възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създадо риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.

Предвид изложеното, комисията счита, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „НСК София“ ЕООД, гр. София с Вх. № 26-00-626/17.06.2019 г. по обособени позиции № 1 и 2 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Председателят на комисията закри заседанието и насрочи ново за 18.09.2019 г.

На 18.09.2019 г. в пълен състав комисията продължи своята работа.


По представените анализи на „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД, гр. Неделино с вх. № 26-00-633(3) от 28.08.2019 г.:

Участникът е представил анализи на предложните цени за изпълнение по обособена позиция № 1.

След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията констатира следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компрометирани участъци	Норма време труд 0,307	Норма време труд 0,315
битумна хидроизолация и	Норма време механизация	Норма време механизация

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

циментова замазка	0,078	0,098
Полагане на циментова замазка (средно 10см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,538 Норма време механизация 0,116	Норма време труд 0,992 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Норма време труд 0,465 Норма време механизация 0,015	Норма време труд 0,455 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж стари ламаринени обшивки по бордове, калкани, шапки и покриви на усвоени тераси и направа обшивка с ламарина	Норма време труд 0,897	Норма време труд 2,611
Доставка и монтаж на шапка по коминните тела, с включено измазване и обработка на комина	Норма време труд 12,460	Норма време труд 5,100
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху плосък покрив (вкл. почистване, крепежни елементи, циментова замазка за наклон и полагане на хидроизолация)	Норма време труд 0,270 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 0,200 Норма време механизация 0,003
Полагане на	Норма време труд 0,072	Норма време труд 0,056

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по прилежащи стени		
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху прилежащи стени на подпокривно (вкл. лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи)	Норма време труд 1,256 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 1,0832 Норма време механизация 0,003
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по прилежащи стени	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,485
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив вкл.такса смет	Норма време труд 1,794 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 2,700 Норма време механизация 0,006
Демонтаж водосточни тръби $\varnothing 110$ mm	Норма време труд 0,269	Норма време труд 0,243
Доставка и монтаж водосточни тръби $\varnothing 110$ mm	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,6945
Демонтаж на водосточни казанчета	Норма време труд 0,400	Норма време труд 0,405

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

Доставка и монтаж на водосточни казанчета	Норма време труд 0,897	Норма време труд 0,600
Демонтаж на улици	Норма време труд 0,222	Норма време труд 0,243
Доставка и монтаж на улици	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,600
Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно рамково скеле	Норма време труд 0,197	Норма време труд 0,171
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по външни стени и балкони, включително дълбокопроникващ грунд, преди полагане на топлоизолация; полагане на цветна минерална мазилка - 2mm	Норма време труд 1,800 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 1,7500 Норма време механизация 0,003
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=80$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK в/у цокъл, включително почистване,	Норма време труд 1,256	Норма време труд 1,5345

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ


Община Карнобат

дълбокопроникващ грунд, крепежни елементи		
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по еркер	Норма време труд 0,072	Норма време труд 0,056
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по еркер, включително лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крешежни елементи	Норма време труд 1,256 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 1,3135 Норма време механизация 0,003
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по еркер	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,485
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=20$ mm, по страници на отвори (външно), включително паропропусклив грунд, преди полагане на мазилки; полагане на екстериорна цветна минерална мазилка - 2mm	Норма време труд 0,897	Норма време труд 0,909
Полагане на мозаечна	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,350

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

мазилка по цокъл		
Демонтаж съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 0,590 Норма време механизация 0,148	Норма време труд 0,587 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на дограма - прозорци и врати - PVC профил	Норма време труд 1,163	Норма време труд 0,129
Доставка и монтаж на външни AL подпрозоречни первази	Норма време труд 0,359	Норма време труд 0,344
Доставка и монтаж на вътрешни пластмасови подпрозоречни дъски	Норма време труд 0,359	Норма време труд 0,348
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори - след подмяна на врати и прозорци	Норма време труд 0,449	Норма време труд 0,330
Полагане на циментова замазка (средно бсм) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,538 Норма време механизация 0,116	Норма време труд 0,992 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Норма време труд 0,465 Норма време механизация 0,015	Норма време труд 0,455 <u>В анализа не е включена механизация.</u>

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ


Община Карнобат

Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по стени и тавани на стълбищна клетка и машинно помещение	Норма време труд 0,628	Норма време труд 0,320
Доставка и монтаж на блокчета Ytong за попълване на парапети	Норма време труд 1,340	Норма време труд 1,637
Изграждане на рампа (съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания)	Норма време труд 89,713 Норма време механизация 8,000	Норма време труд 0,713 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка на аплик, противовлажен със светодиод (външно входно осветление)	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,927
Доставка на осветително тяло тип "Таванска плафониера", комплект с LED лампи	Норма време труд 0,538	Норма време труд 1,6765

Предвид изложените констатирани несъответствия, комисията счита, че:

Не е налице взаимосвързаност и обосновааност на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР.

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

В голяма част от анализите не е включен разход за механизация, а такава е предвидена в линейния график, което прави предложената цена за изпълнение необективна.

Посочените несъответствия биха довели до промяна в КСС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр. последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.

Гореизложеното не дава възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създавало риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.

Предвид изложеното, комисията счита, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД, гр. Неделино с Вх. № 26-00-633/17.06.2019 г. по обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.


По представените анализи на „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД, гр. Неделино с вх. № 26-00-634(1) от 28.08.2019 г.:

Участникът е представил анализи на предложните цени за изпълнение по обособена позиция № 3.

След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията констатира следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на комрометирани участъци	Норма време труд 0,307	Норма време труд 0,315
битумна хидроизолация и циментова замазка	Норма време механизация 0,078	Норма време механизация 0,098

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

Полагане на циментова замазка (средно 10см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,538 Норма време механизация 0,116	Норма време труд 0,992 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Норма време труд 0,465 Норма време механизация 0,015	Норма време труд 0,455 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж стари ламаринени обшивки по бордове, калкани, шапки и покриви на усвоени тераси и направа обшивка с ламарина	Норма време труд 0,897	Норма време труд 2,611
Доставка и монтаж на шапка по коминните тела, с включено измазване и обработка на комина	Норма време труд 12,460	Норма време труд 10,078
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху плосък покрив (вкл. почистване, крепежни елементи, циментова замазка за наклон и полагане на хидроизолация)	Норма време труд 0,270 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 0,200 Норма време механизация 0,003
Полагане на дълбокопроникващ грунд	Норма време труд 0,072	Норма време труд 0,056

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

преди монтаж на топлоизолационна система по фасади и тераси		
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху прилежащи стени на подпокривно (вкл. лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи)	Норма време труд 1,256 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 1,0832 Норма време механизация 0,003
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по прилежащи стени	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,485
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив вкл. такса смет	Норма време труд 1,794 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 2,75 Норма време механизация 0,062
Демонтаж водосточни тръби Ø110 мм	Норма време труд 0,269	Норма време труд 0,243
Доставка и монтаж водосточни тръби Ø110 мм	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,6945
Демонтаж на водосточни казанчета	Норма време труд 0,400	Норма време труд 0,405
Доставка и монтаж на	Норма време труд 0,897	Норма време труд 0,600

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

водосточни казанчета		
Демонтаж на улици	Норма време труд 0,222	Норма време труд 0,243
Доставка и монтаж на улици	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,600
Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно рамково скеле	Норма време труд 0,197	Норма време труд 0,171
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по външни стени и балкони, включително дълбокопроникващ грунд, преди полагане на топлоизолация; полагане на цветна минерална мазилка - 2mm	Норма време труд 1,800 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 1,750 Норма време механизация 0,003
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=80$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK в/у цокъл, включително почистване, дълбокопроникващ грунд,	Норма време труд 1,256	Норма време труд 1,5345

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

крепежни елементи		
Полагане на дълбокопроникващ преди монтаж на топлоизолационна система по еркер	Норма време труд 0,072	Норма време труд 0,056
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по еркер, включително лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крешешни елементи	Норма време труд 1,256 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 1,3135 Норма време механизация 0,003
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по еркер	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,485
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=20$ mm, по страници на отвори (външно), включително паропропусклив грунд, преди полагане на мазилки; полагане на екстериорна цветна минерална мазилка - 2mm	Норма време труд 0,897	Норма време труд 0,909
Полагане на мозаечна мазилка по цокъл	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,350

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

Демонтаж съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 0,590 Норма време механизация 0,148	Норма време труд 0,584 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на дограма - прозорци и врати - PVC профил	Норма време труд 1,163	Норма време труд 0,100
Доставка и монтаж на външни AL подпрозоречни первази	Норма време труд 0,359	Норма време труд 0,344
Доставка и монтаж на вътрешни пластмасови подпрозоречни дъски	Норма време труд 0,359	Норма време труд 0,344
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори - след подмяна на врати и прозорци	Норма време труд 0,449	Норма време труд 0,281
Полагане на циментова замазка (средно бсм) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,538 Норма време механизация 0,116	Норма време труд 0,992 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Норма време труд 0,465 Норма време механизация 0,015	Норма време труд 0,455 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Вътрешно подмазване -	Норма време труд 0,628	Норма време труд 0,298

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ


Община Карнобат

шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по стени и тавани на стълбищна клетка и машинно помещение		
Доставка и монтаж на блокчета Utong за попълване на парапети	Норма време труд 1,340	Норма време труд 1,637
Изграждане на рампа (съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания)	Норма време труд 89,713 Норма време механизация 8,000	Норма време труд 0,713 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка на аплик, противовлажен със светодиод (външно входно осветление)	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,927
Доставка на осветително тяло тип "Таванска плафониера", комплект с LED лампи	Норма време труд 0,538	Норма време труд 1,696


Предвид изложените констатирани несъответствия, комисията счита, че:

Не е налице взаимосвързаност и обосноваост на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР.

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

В голяма част от анализите не е включен разход за механизация, а такава е предвидена в линейния график, което прави предложената цена за изпълнение необективна.

Посочените несъответствия биха довели до промяна в КСС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр. последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.

Гореизложеното не дава възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създадо риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.

Предвид изложеното, комисията счита, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД, гр. Неделино с Вх. № 26-00-634/17.06.2019 г. по обособена позиция № 3 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.


По представените анализи на „Бургстрой“ ООД, гр. Бургас с вх. № 26-00-635(3) от 30.08.2019 г.:

Участникът е представил анализи на предложените цени по обособени позиции № 1, 2 и 3.

След извършената проверка на анализите на цените и съпоставката им с предложения от участника линеен график за изпълнение на СМР, комисията счита, че не са налице несъответствия. По отношение на същите е налице взаимосвързаност. Анализите подкрепят и обосновават предложените общи цени за изпълнение.

Комисията счита, че ценовото предложение на участника е изготвено и представено съгласно изискванията на възложителя и допуска офертата до оценка и класиране.

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

До участника „ГДС – РУЕН“ ДЗЗД, гр. Кюстендил с участници в обединението „Руен Холдинг“ АД и „Георгиев Студио“ ЕООД също бе изпратено писмо, с което на основание чл. 104, ал. 5 от Закона за обществените поръчки комисията поиска представяне на анализи на предложените от тях цени за изпълнение на СМР.

Видно от обратната разписка, участника е получил писмото (наш изх. № 26-00-624(3) от 20.08.2019 г.) на 21.08.2019 г.

До датата на съставяне на настоящия протокол, участникът не е представил допълнително документи.

Непредставяйки анализи по отделните цени, комисията не може да прецени дали по отношение на предложението на участника е налице взаимосвързаност и обосновааност на отделните предложения.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „ГДС – РУЕН“ ДЗЗД, гр. Кюстендил с участници в обединението „Руен Холдинг“ АД и „Георгиев Студио“ ЕООД с Вх. № 26-00-624/17.06.2019 г. на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Председателят на комисията закри заседанието и насрочи ново за 30.09.2019 г.

На 30.09.2019 г. в пълен състав комисията продължи своята работа.


След извършване на проверката на ценовите предложения на участниците, комисията пристъпи към оценяване на офертите по показател Цена за изпълнение на обществената поръчка (Ц).

До оценяване по посочения показател комисията допуска офертите на участниците:

По обособена позиция № 1

Участник	Предложена обща цена за изпълнение на поръчката
----------	--

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

„Партньори-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат	306961,65
„Бургстрой“ ООД, гр. Бургас	341942,18
„Си Билд България“ ЕООД, гр. София	341905,49


По обособена позиция № 2

Участник	Предложена обща цена за изпълнение на поръчката
„Бургстрой“ ООД, гр. Бургас	277153,33
„Си Билд България“ ЕООД, гр. София	277161,67

По обособена позиция № 3

Участник	Предложена обща цена за изпълнение на поръчката
„Партньори-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат	277618,59
„Бургстрой“ ООД, гр. Бургас	307584,42
„Си Билд България“ ЕООД, гр. София	307581,66

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

Оценката по посочения показател се извърша по формулата:

$$Ц = Ц_{\min} / Ц_n \times 100 = \dots\dots\dots (\text{брой точки}),$$

където:

C_{\min} – най-ниската предложена цена за изпълнение на обществената поръчка измежду допуснатите до оценка оферти без включен ДДС.

C_n – предложената цена за изпълнение на обществената поръчка на съответния участник без включен ДДС.

Оценяването на офертите по посочения показател е по реда на постъпване на офертите.

„Партньори-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат

По обособена позиция № 1:

$$Ц = Ц_{\min} / Ц_n \times 100$$

$$Ц = 306961,65/306961,65 \times 100$$

$$Ц = 100$$

По обособена позиция № 3:

$$Ц = Ц_{\min} / Ц_n \times 100$$

$$Ц = 277618,59/277618,59 \times 100$$

$$Ц = 100$$

„Бургстрой“ ООД, гр. Бургас

По обособена позиция № 1:


$$Ц = Ц_{\min} / Ц_n \times 100$$

$$Ц = 306961,65/341942,18 \times 100$$

$$Ц = 89,77$$

По обособена позиция № 2:

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

$$\text{Ц} = \text{Ц}_{\min} / \text{Ц}_n \times 100$$

$$\text{Ц} = 277153,33/277153,33 \times 100$$

$$\text{Ц} = 100$$

По обособена позиция № 3:

$$\text{Ц} = \text{Ц}_{\min} / \text{Ц}_n \times 100$$

$$\text{Ц} = 277618,59/307584,42 \times 100$$

$$\text{Ц} = 90,257$$

„Смарт Билд Дигитал“ ЕООД, гр. София:

По обособена позиция № 1:

$$\text{Ц} = \text{Ц}_{\min} / \text{Ц}_n \times 100$$

$$\text{Ц} = 306961,65/341905,49 \times 100$$

$$\text{Ц} = 89,78$$

По обособена позиция № 2:

$$\text{Ц} = \text{Ц}_{\min} / \text{Ц}_n \times 100$$

$$\text{Ц} = 277153,33,67/277161,67 \times 100$$

$$\text{Ц} = 99,99$$

По обособена позиция № 3:

$$\text{Ц} = \text{Ц}_{\min} / \text{Ц}_n \times 100$$

$$\text{Ц} = 277618,59/307581,66 \times 100$$

$$\text{Ц} = 90,258$$

Комисията пристъпи към комплексно оценяване на офертите по формулата

$$\text{КО} = \text{СРП} \times 0,10 + \text{ССМР} \times 0,20 + \text{Ц} \times 0,70, \text{ където:}$$


КО – комплексна оценка на офертата;

СРП – получен брой точки за изготвяне и съгласуване на работен проект;

ССР – получен брой точки за изпълнение на СМР;

Ц – получен брой точки за предложена цена за изпълнение на обществената поръчка без включен ДДС.

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

Оценяването е по реда на постъпване на офертите.

„Партньори-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат

По обособена позиция № 1:

$$КО = СРП \times 0,10 + ССМР \times 0,20 + Ц \times 0,70$$

$$КО = 100 \times 0,10 + 100 \times 0,20 + 100 \times 0,70$$

$$КО = 10 + 20 + 70$$

$$КО = 100$$

По обособена позиция № 3:

$$КО = СРП \times 0,10 + ССМР \times 0,20 + Ц \times 0,70$$

$$КО = 100 \times 0,10 + 100 \times 0,20 + 100 \times 0,70$$

$$КО = 10 + 20 + 70$$

$$КО = 100$$

„Бургстрой“ ООД, гр. Бургас

По обособена позиция № 1:

$$КО = СРП \times 0,10 + ССМР \times 0,20 + Ц \times 0,70$$

$$КО = 100 \times 0,10 + 100 \times 0,20 + 89,77 \times 0,70$$

$$КО = 10 + 20 + 62,83$$

$$КО = 92,83$$

По обособена позиция № 2:

$$КО = СРП \times 0,10 + ССМР \times 0,20 + Ц \times 0,70$$

$$КО = 100 \times 0,10 + 100 \times 0,20 + 100 \times 0,70$$

$$КО = 10 + 20 + 70$$


$$КО = 100$$

По обособена позиция № 3:

$$КО = СРП \times 0,10 + ССМР \times 0,20 + Ц \times 0,70$$

$$КО = 100 \times 0,10 + 100 \times 0,20 + 90,257 \times 0,70$$

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

$$КО = 10 + 20 + 63,17$$

$$КО = 93,17$$

„Смарт Билд Дигитал“ ЕООД, гр. София:

По обособена позиция № 1:

$$КО = СРП \times 0,10 + ССМР \times 0,20 + Ц \times 0,70$$

$$КО = 100 \times 0,10 + 100 \times 0,20 + 89,78 \times 0,70$$

$$КО = 10 + 20 + 62,84$$

$$КО = 92,84$$

По обособена позиция № 2:

$$КО = СРП \times 0,10 + ССМР \times 0,20 + Ц \times 0,70$$

$$КО = 100 \times 0,10 + 100 \times 0,20 + 99,99 \times 0,70$$

$$КО = 10 + 20 + 69,99$$

$$КО = 99,99$$

По обособена позиция № 3:

$$КО = СРП \times 0,10 + ССМР \times 0,20 + Ц \times 0,70$$

$$КО = 100 \times 0,10 + 100 \times 0,20 + 90,258 \times 0,70$$

$$КО = 10 + 20 + 63,18$$

$$КО = 93,18$$

Комисията пристъпни към класиране на офертите на база получените комплексни оценки.


По обособена позиция № 1:

На първо място комисията класира офертата на участника „Партньори-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат с получена комплексна оценка 100.

На второ място комисията класира офертата на участника „Смарт Билд Дигитал“ ЕООД, гр. София с получена комплексна оценка 92,84.

На трето място комисията класира офертата на участника „Бургстрой“ ООД, гр. Бургас с получена комплексна оценка 92,83.

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

По обособена позиция № 2:

На първо място комисията класира офертата на участника „Бургстрой“ ООД, гр. Бургас с получена комплексна оценка 100.

На второ място комисията класира офертата на участника „Смарт Билд Дигитал“ ЕООД, гр. София с получена комплексна оценка 99,99.

По обособена позиция № 3:

На първо място комисията класира офертата на участника „Партньори-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат с получена комплексна оценка 100.

На второ място комисията класира офертата на участника „Смарт Билд Дигитал“ ЕООД, гр. София с получена комплексна оценка 93,18.

На трето място комисията класира офертата на участника „Бургстрой“ ООД, гр. Бургас с получена комплексна оценка 93,17.

Комисията счита, че офертата на „Партньори-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат по обособени позиции № 1 и 3 съответства на предварително обявените от възложителя условия, отговаря на поставените изисквания за технически и професионални способности.

Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен работен проект, включително упражняване на авторски надзор на 3 бр. многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат - 2” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.” класирания на първо място участник „Партньори-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат по обособени позиции № 1 и 3.

Комисията счита, че офертата на „Бургстрой“ ООД, гр. Бургас по обособена позиция № 2 съответства на предварително обявените от възложителя условия, отговаря на поставените изисквания за технически и професионални способности.

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен работен проект, включително упражняване на авторски надзор на 3 бр. многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат - 2” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.” класирания на първо място участник „Бургстрой“ ООД, гр. Бургас по обособена позиция № 2.

Цялата работа на комисията по съставяне на настоящия протокол е продължила в периода от 19.08.2019 до 30.09.2019 г., включително. Комисията е изготвила общо 3 (три) протокола, включително настоящия, в който подробно е описала извършените действия по разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците.

Председателят на комисията закри заседанието

Председател:.....

(Деница Димова)

Членове: 1.....

(Желко Дерменджиев)

2.....

(Златина Димитрова)

3.....

(Дияна Славова)

4.....

(Владимир Люцканов)

Информацията на
настоящия документ
е заличена на
основание чл. 36а, ал.
3 от ЗОП.

„... документът е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

