

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА

Днес, 14.03. 2016 год. в гр. Варна между:

1. „ПРОЕКТ ТРОЙ” ЕООД, с адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цани Гинчев” №7, офис №2, ЕИК: 103907160, представлявано от Красимир Маринов Маринов – управител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

и

2. „КАДЕКС” ООД, с адрес на управление: гр. Варна, ул. „Патриарх Евтимий” №42, вх. Г, ет. 6, ап. 79, ЕИК: 148097558, представлявано от Любомир Йорданов Николов – управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ.

на основание сключен Договор № 20.15/14.03. 2016 г. между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА за изпълнение на обществена поръчка за услуга Проектно - проучвателни работи на обект „Укрепване на местност „Шергурна“, гр. Бяла“

се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение Проектно-проучвателни работи – **Топографо - геодезически работи** като направи актуално геодезическо заснемане на района на свлачището в обхвата на проучването, в т.ч. терена на имот 307.24 (УПИ II-291), имот 307.17, имот 307.12, част от имот 307.22, част от имот 307.8, като се изяснят и положат на терена границите на имотите. Геодезическото заснемане да обхваща площи, теренни профили и трасировъчен план на проектните съоръжения.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши работата в съответствие с изискванията на нормативните актове, на Техническото задание (Приложение №1 към този договор) и с условията на Техническото предложение, получено в процедурата по възлагане на обществената поръчка за услуга Проектно - проучвателни работи на обект „Укрепване на местност „Шергурна“, гр. Бяла“

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на възложената съгласно този договор работа, както и да му заплати извършената работа по цени, при условията и в сроковете, уговорени в този договор.

(4) Изменения в работата могат да се правят само със съгласието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след подписване на анекс към този договор.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.2. (1) При изпълнение на своите задължения по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените работи точно и при спазване на:

1. заданието за проектиране, което е неразделна част от този договор – Приложение №1;
2. условията на техническото предложение, получено в процедурата по възлагане на обществената поръчка;
3. нормативните актове на българското законодателство, имащи отношение към изпълнението на настоящия договор;
4. изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Закона за устройство на територията, Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и др. нормативна уредба;
5. проектните материали да бъдат предадени в 5 /пет/ еднообразни екземпляра на хартия и 1 /един/ на електронен носител във формат .dwg.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши предмета на договора чрез физически лица от списъка на инженерно-техническия състав от правоспособни физически лица, ангажиран за изпълнението на обществената поръчка. Да предвиди и поеме, в рамките на възнаграждението си, всички оперативни разходи като консумативи, командировки и други подобни, и да осигури необходимите условия за работата на своя екип.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за спазва разпоредбите на действащото законодателство, отнасящо се до предмета на договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики при проектирането и в съответствие с условията на договора, като мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение, съгласно приложимото законодателство.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни в срок предмета на договора по чл.1 ал. 1.

(6) Да притежава валидни застрахователни полици през целия период на договора, във връзка със застраховането по чл. 171 от ЗУТ.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява всички пропуски, недостатъци и грешки в представените проектно-проучвателни материали в срок до 10 /десет/ календарни дни от уведомяване от Възложителя, за което последният не дължи заплащане. Отстраняването на констатирани пропуски и несъответствия в техническия проект, дори след неговото приемане, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва в обсъждане на проектите и в работни срещи с представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугата по договора качествено, съобразно най-високите стандарти на професионална компетентност, етичност и почтеност.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своевременно за всички обстоятелства, които препятстват изпълнението на поръчката и биха довели до нейното неизпълнение, забавено или лошо изпълнение.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да присма и разглежда всички писмени указания и възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно недостатъците, допуснати при извършване на услугите по този договор, и да ги отстранява своевременно за своя сметка.

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да консултира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на изпълнение на проучвателните и проектни работи.

(12) При предаване на техническия проект, да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък и координати за връзка на носителите на авторски права върху проекта – юридически и физически лица, които ще упражняват авторски надзор по време на строителството на обекта.

(13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, изработени в изпълнение на настоящия договор. Всички събрани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данни и всички резултати от изпълнението на Договора и всички права върху тях, независимо от вида и формата им, стават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на изготвянето им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да полага грижата на добър стопанин за опазване на резултатите и правата върху тях до предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното в чл. 7 от настоящия договор възнаграждение по начина и в сроковете описани в него.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква и получава наличните изходни данни за проектиране на посочените обекти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да заменя своите специалисти от екипа за изпълнение на предмета на този договор, след предварително писмено уведомяване и писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие на обективни причини за това /прекрътяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др./, като новите специалисти следва да отговарят на същите изисквания, както одобрените съгласно офертата.

(4) В случаите по ал.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид, като мотивира предложението си за смяна на експерт и прилага доказателства за наличието на обективна причина. С уведомлението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага експерт, който да замени досегашния експерт, като посочва квалификацията и професионалния му опит и прилага доказателства за това. Новият експерт трябва да притежава квалификация, умения и опит, еквивалентни на тези на заменения експерт или по- високи.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме замяната или мотивирано да откаже предложения експерт. При отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме предложения експерт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага друг експерт, отговарящ на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с ново уведомление, което съдържа информацията и доказателствата по ал. 4.

(6) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати възнаграждението (цената) по този договор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията и сроковете, указани в настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи представители от своята администрация, които да контактуват с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или негови представители,

служители, проектантите, членове на екипа и които да указват необходимото съдействие и представят необходимите изходни данни.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, предвиден за проучване и проектиране и да съдейства за изпълнението на проектната разработка, както и да определи служители, които ще подписват приемо-предавателните протоколи.

(4) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има забележки или възражения във връзка с техническия проект, той уведомява за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид и връща проекта или проектната част с писмени указания за отстраняване на допуснатите несъответствия и непълноти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани допуснатите непълноти и несъответствия в срок 10 календарни дни, от получаване на уведомлението по предходното изречение. В рамките на посочения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проекта или проектната част, съобразени с неговите забележки и възражения.

(5) В случай, че и след окончателно представяне на проекта или проектната част, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е отстранил констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска намаляване на цената за конкретно извършената услуга, като намалението се определя в зависимост от обема и тежестта на недостатъците и да търси дължимата по договора неустойка.

(6) В случай, че констатираните недостатъци от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на срока по ал. 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме изработеното и да прекрати договора, като в този случай не дължи възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ авансовото плащане, в случай, че до този момент липсва надлежно приемане на части от проекта. Освен правата по предходното изречение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи неустойка в размер на 2 % от стойността на съответния проект.

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно извършените дейности, в изпълнение на предмета на настоящия договор, както и да изисква представяне на готови проектни части за удостоверяване етапа на изпълнението и да проследява изпълнението, както и да съгласува предварително проектни решения.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отменя и възлага проектни идеи, които не променят съществено техническите задания, без увеличаване на договорената цена и да упражнява чрез свои представители контрол върху изпълнението на проектните разработки, предмет на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква подмяна на специалисти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, когато бъде установено неизпълнение на техните задължения, произтичащи от предмета на договора.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква отстраняване на всички пропуски, недостатъци и грешки в проектите, констатирани преди окончателното им приемане или констатирани в резултат на проведена съгласувателна или друга процедура от компетентни органи.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква отстраняване на всички пропуски, недостатъци и грешки в представените проекти по предмета на настоящия договор, констатирани по време на строителството в срок до 10 /десет/ календарни дни от уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което не дължи заплащане.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи, съгласувания, разрешителни и други необходими за цялостното

IV. СРОК И ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

Чл. 5. (1) Настоящият договор влиза в сила след подписване на договор между Възложителя и Община Бяла и приключва с изпълнение на всички задължения на страните по него.

(2) Срокът за изпълнение на геодезическо заснемане и изпълнение на проектирането в обхвата на поръчката е съгласно офертния график (Приложение №2 към този договор) и започва да тече от датата на сключване на договора.

(3) Сроковете, свързани със задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно проектирането спират да текат в следните случаи:

1. Срокът не тече при необходимост от съгласуване или одобряване на предварителни начални разработки или проектна част, за времето на съгласуването, одобряването;

2. Срокът не тече при бездействие на орган и/или администрация, ако действието е от значение за започване или реализиране на изпълнението;

3. Срокът не тече при възникване на непредвидено обстоятелство, за което страните са подписали констативен протокол по реда на чл. 30, ал.5 от настоящия договор, за чийто непредвиден характер страните са съгласни и влияе на започването или реализирането на изпълнението;

4. Срокът не тече за времето на забавянето, заради преработване на вече готови фази или части от проект/и, наложени от промени в нормативните актове, регулиращи съответната материя;

(4) Срокът се продължава след съгласуването и/или одобряването и/или изпращането на писмени указания (забележки, пропуски, допълнения или препоръки) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако има такива или след извършване на необходимото действие от орган или администрация, обуславящо започването и/или реализацията на изпълнението или след отпадане на непредвидените обстоятелства.

(5) Обстоятелствата по ал. 3 и ал.4 се документират чрез двустранно подписан протокол между страните.

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок до 10 календарни дни преглежда проекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответствие със заданието, пълнота и качество на изпълнението.

(2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира непълноти и/или несъответствия, и/или недостатъци, връща проекта с писмени указания за отстраняването им и задържа плащането до приемането на проекта без забележки.

(3) В срок от 10 календарни дни от деня на получаване на писмени указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани констатираните непълноти и/или несъответствия, и/или недостатъци. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да укаже и по-дълъг срок ако преработването на проекта не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а е в следствие на нововъзникнали обстоятелства, промени в нормативната уредба и др. обстоятелства, с които е необходимо проекта да се съобрази, но не са били налице при сключването на договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува проекта с всички експлоатационни дружества и държавни органи според естеството на конкретния проект ако такова съгласуване се изисква от действащото законодателство.

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, РЕД, УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ

Чл. 7. (1) Възнаграждението по настоящия договор, съгласно офертното разпределение е: 4079,66 лева /четири хиляди седемдесет и девет лева и шестдесет и шест стотинки/ без ДДС, съставляващо 17 /седемнадесет/ % от стойността на **Договор № 20.15/14.3.2016** год., сключен между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Община Бяла.

(2) Независимо от указаната в ал. 1 стойност от 4079.66 лв, ако Община Бяла не заплати цялата договорена стойност по **Договор № 20.15/14.3.2016** год. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и това е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получава сумата по ал.1, намалена с разликата между цялата стойност и реално изплатената сума по **Договор № 20.15/14.3.2016** год.

(3) Всички разноски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор са за негова сметка и се считат включени в определеното по-горе възнаграждение по ал. 1.

(4) В цената по ал. 1 се включват всички разходи по изпълнението на предмета на договора съгласно техническо задание от документацията (Приложение 1 към този договор) и съгласно техническото предложение от офертата – заплати, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи, и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Договореното възнаграждение е окончателно и няма да бъде променяно за целия период на изпълнение на договора.

Чл. 8. (1) Възнаграждението за изпълнение на услугата се заплаща по банков път по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка IBAN BG71 CECB 9790 1091 0098 00, BIC код CECBVBGSF, при банка "ЦКБ" АД.

(2) Възложителят предоставя аванс в размер 17 /седемнадесет/ % от стойността на поръчката в размер на 693,54 лв. /шестстотин деветдесет и три лева и петдесет и четири стотинки/ без ДДС в срок до 5 календарни дни след получаване на аванс по **Договор № 20.15/14.3.2016** год., сключен между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Община Бяла и получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Окончателно плащане се извършва в срок до 5 календарни дни след получаване на окончателното плащане по **Договор № 20.15/14.3.2016** год., сключен между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Община Бяла и получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 9.(1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

(2) Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на договора.

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА

Чл. 10. При неспазване на срокът за изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5% от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 2% (два процента) от стойността на договора.

Чл. 11. При изработване на проектно-проучвателни работи, които не отговарят на заданието за проектиране или ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни всички дейности по него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 2 (два процента) % от стойността на съответните проектно-проучвателни работи.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 12. Страните не могат да променят или допълват договора, освен в предвидените в чл. 43 от Закона за обществените поръчки случаи.

Чл. 13. Всякакви промени в Договора, включително на приложенията към него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение (анекс).

Чл. 14. Настоящият договор може да се прекрати:

1. по взаимно съгласие чрез подписването на двустранно споразумение.
2. от изправната страна по договора – при виновно неизпълнение на задължение на другата страна със седем дневно предизвестие;

Чл.15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора със седем дневно предизвестие при следните условия:

1. При забавяне на някой от сроковете за изпълнение на поръчката с повече от 10 дни.
2. При неизпълнение на някое от задълженията по чл. 2.
3. Когато изпълнението на възложената поръчка или на съответния етап от нея, не отговаря на предмета на договора изцяло или е толкова лошо, че не може да послужи за целите, за които е необходимо (съдържа съществени недостатъци, които не могат да бъдат поправени или не са били поправени след дадени указания).
4. Ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не е в състояние да изпълни своите задължения или в случай на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на договора по причини, за които страните не отговарят, включително и по отношение осигуряване на финансирането.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на работата да се откаже от договора и да прекрати действието му, ако това е вследствие на прекратяване на Договор № 15/14.3.2016 год., сключен между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Община Бяла. В този случай той е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените до момента на отказа работи, ако същите са заплатени от Община Бяла.

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.16. (1) По смисъла на този договор "непредвидени обстоятелства" са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия. Докато траят „непредвидените обстоятелства”, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА

(2) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено, или некачествено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде определено като непредвидено обстоятелство, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(3) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непредвиденото обстоятелство.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно - за преустановяване въздействието на непредвиденото обстоятелство.

(5) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непредвидени обстоятелства, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло или в негова част, страните подписват констативни протоколи, с които определят деня на спиране на срока и деня на отпадане на непредвиденото обстоятелство.

IX. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 17. (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма за действителност.

(2) Адрес за кореспонденция, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

п.к. 9000, гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ №54, ет.2, офис 6, тел/факс 052/696226, имейл: cadex_bg@yahoo.com;

(3) Адрес за кореспонденция, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

9002 - гр. Варна, ул. „Цани Гинчев“ №7, офис №2, тел/факс 052643171, имейл: krmarinov@abv.bg

(4) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми другата страна за промяната. В противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

Чл. 18. За всички неуредени в настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р. България.

Чл. 19. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между страните и влезли в сила нормативни актове, приложими към предмета на договора, тези уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на договора и на останалите уговорки между страните. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение 1 - Техническо задание за проектиране;

Приложение 2 – График за извършване на проектно-проучвателните работи.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:



УТВЪРЖДАВАМ,

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Съгласно Заповед № РД 0700-82/20.02.2012г.

КОСТАДИН САМАРДЖИЕВ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА



ЗАДАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТО – ПРОУЧВАТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ

„УКРЕПВАНЕ НА МЕСТНОСТ „ШЕРГУРНА“, ГР.БЯЛА“

I. ОБЩА ЧАСТ

След наводнението, вследствие на проливните дъждове, на 16.07.2014г. и на 17.07.2014г. бяха нанесени щети по съществуващата инфраструктура на град Бяла и възникна бедствена ситуация, при която са засегнати крайбрежния брегови склон и прилежащата територия.

В следствие на силното водонасищане на терена и протичащите негативни геодинамични процеси - абразия, изветряне, обрушване и локални срутища, беше регистрирано свлачище по стръмния брегови склон под УПИ II-291, кв. 171-1, по ПУП-ПРЗ на местност „Шергурна“, гр. Бяла, с регистрационен номер VAR 05.07598-11 с дата на регистрация 01.08.2014г.

Съществуващата пясъчна плажна ивица пред регистрираното свлачище е тясна, динамична и при шормова ситуация е заливаема. Това е предпоставка за размиване на свлечените материали в основата на ската и не позволява свлачищните процеси да бъдат преустановени.

Южният борд на свлачището граничи с дълбоко овражно дърво, което е частично коригирано. В резултат от големия отток на дърето са разрушени част от бетоновите елементи на корекцията и съществуващия асфалтов път, водата е преляла по пътя и част от откоса на асфалтовия път, непосредствено до плажа е разрушен.

Стълбището в южната част на свлачищния борд, което е част от пешеходната алея до плажа от ПС на Прокуратурата на Република България е частично засегнато като част от бетоновата стена в основата на стръмния брегови склон, която го гарантира, е разрушена.

По плочника на УПИ II-291 има отворени до 3см и денивелирани до 2 см пукнатини със свлачищен характер.

В северния край на имота са изградени два реда габиони, като ръба на откоса достига до тях.

По целия крайбрежен откос, между края на пешеходната асфалтова алея и северния край на УПИ II-291, са проявени свлачищно - срутищни процеси. Засегнатия участък има дължина около 200 м. Основните причини са геоложкия строеж, изветрително - денудационните и абразионни процеси.

На 01.08.2014г. комисия, назначена със Заповед № РД 0700-406/29.07.2014г., извърши оглед на обекти на територията на община Бяла, засегнати от природното бедствие – наводнение в периода 16.07.2014г. – 17.07.2014г. След огледа на комисията е съставен констативен протокол от извършената проверка и са направени предложения за предприемане на спешни и неотложни мерки.

С писмо изх. № 70-00-1454/14.09.2015г. на Заместник – Министъра на регионалното развитие и благоустройството е наредено на „Геозащита“ ЕООД гр. Варна да извърши подробен оглед на място и да представи становище. Въз основа на горното, „Геозащита“ ЕООД гр. Варна представя становище изх. № ИПП – 650 от 28.09.2015г. с констатации и препоръки за изпълнение. Извършени са ремонтно-възстановителни работи по възстановяване на асфалтовия път за плажа и корекцията на дерето. Петата на откоса под пътя във възстановения участък не е защитена срещу морската абразия. По плочника в УПИ П-291 са изпълнени ремонтни работи и пукнатините са заличени. Водата от улучите е отведена в тръби. В южната част на имота има отделяне на подпорната стена по пукнатина с ширина около 2 до 3см. Продължават свлачищно-срутищните процеси по стръмния клифов бряг под имота. Откосът е изцяло оголен. На него се разкриват тъмносиви мергели (до варовити глини) и пясъчници. Дебелината на мергелните пластове достига до 1.0м, а пясъчниците са тънкопластови – до около 20см. Седиментите са тектонски обработени, в резултат на което са огънати и напукани. Имат генерален наклон на юг. Виждат се малки разсеци. Под подпорна стена от габиони личи свличане с формата на лъжица. В горната част откосът е почти вертикален с височина около 5-7м, като ръбът му достига до габионите. Надолу склонът е по-полегат. На места по склона се виждат мокри петна и слабо дрениране на подземни води. Дължината на засегнатата територия, измерена по плажната ивица е около 80-100 м. Негативните гравитационни процеси засягат ПИ 307.12 – общинска собственост, 307.22 – държавен горски фонд и ПИ 307.24 (УПИ П-291) - частна собственост. Свлечените земни маси падат върху имот 307.17 - плажната ивица – държавна собственост.

С писмо изх. № 70-00-1454/13.10.2014г. на Заместник – Министъра на регионалното развитие и благоустройството въз основа на становище № ИПП – 650 от 28.09.2015г. на „Геозащита“ ЕООД гр. Варна е препоръчано в зоните от участъка, които са засегнати от негативните геодинамични процеси, да се изпълнят локални брегоукрепителни мероприятия. В същото писмо е наредено да се възложи инженерно – геоложко проучване на засегнатия участък и проект за укрепване на регистрираните локални свлачища – срутища и противоабразионна защита.

II. ПРОУЧВАТЕЛНИ РАБОТИ

II.1. Топографо - геодезически работи

Да се направи актуално геодезическо заснемане на района на свлачището в обхвата на проучването, в т.ч. терена на имот 307.24 (УПИ П-291), имот 307.17, имот 307.12, част от имот 307.22, част от имот 307.8, като се изяснят и положат на терена границите на имотите. Геодезическото заснемане да обхваща площи, теренни профили и трасировъчен план на проектните съоръжения.

II.2 Инженерно-геоложко проучване

Инженерно-геоложко обследване; картировка; физико-механични показатели, водни нива и произход на подземните води-изграждане на пиезометри; изследване на устойчивостта на бреговия склон. анализ на получените данни, съставяне на обяснителна записка с препоръки за укрепване.

III. ПРОЕКТНИ РАБОТИ

III.1. Част „Геотехника“ - фаза ТП

Да се изготви проект за укрепване на прилежащия стръмен бряг от активните локални свлачишно - срутищни, и абразионни процеси – в т. ч. отводнителни съоръжения, противосвлачищни конструкции, противоабразионна защита

III.2 Количествени сметки

Да се съставят подробни количествени сметки по всички части на проекта с цел предстоящо възлагане на СМР.

III.3 Контролно - измерителна система

III.4 Проект за безопасност и здраве

III.5 Проект за управление на строителни отпадъци

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ

При проектирането да се спазват изискванията на НАРЕДБА № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Виза за проектиране.



ИЗГОТВИЛ:

ДИРЕКТОР „РУПЕ” :

/ИНЖ. КОСТА СТОЯНОВ/

Линеен график за изпълнение на Проекто - проучвателни работи на обект
„Укрепване на местност „Шергурна“, гр. Бяла“

№	Проектантска дейност по части	t, дни	1 месец			2 месец			3 месец		
			10	20	30	40	50	60	70	80	90
1	Част: "Геодезия"	40	■	■	■				■		
2	Част: "Геология"	30	■	■	■						
3	Част: "Геотехника"	30				■	■	■			
4	Част: "Контролно-измервателна система" (КИС)	10							■		
5	Част: "План за безопасност и здраве" (ПБЗ)	10								■	
6	Част: "Пожарна безопасност" (ПБ)	10									■
7	Част: "План за управление на строителните отпадъци"	10								■	
8	Част: Количествени сметки (КС)	30							■	■	■

Забележка: Графикът е разработен условно в календарни дни. 90 календарни дни са 66 работни дни. След сключване на договор за проектиране графикът ще се конкретизира.