



ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

2840 гр.Кресна, ул."Македония"№96, тел.07433/87-30, <http://kresna-bq.com>

УТВЪРДИЛ:
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА
/дата 08.08.2016 г./

ПРОТОКОЛ

На 08.08.2016 г. от 10,00 часа, в зала №2 на община Кресна, комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, назначена със Заповед №3/08.08.2016 г. на Кмета на община Кресна, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Миланов – юрисконсулт към Община Кресна

и

ЧЛЕНОВЕ:

1. Десислава Лазарова – Гюрева – счетоводител в ОБА гр.Кресна
2. Вера Георгиева – експерт в ОБА гр.Кресна

На основание чл.192 от ЗОП, във връзка с чл.97, ал.4 от ППЗОП, се събра със задача да прегледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „**Асфалтиране в община Кресна по обособени позиции**”:

Обособена позиция № 1: : „Асфалтиране на общинска пътна мрежа – реконструкция на част от общински път (BLG 2131) гр. Кресна – с. Влахи, от стопански двор до ж.п. прелез – участък: км. 0+00 до км. 0+355 (ЕТАП 2) – частично асфалтиране”

Обособена позиция № 2: „Ремонтни дейности по изкъртване на асфалтова настилка и изграждане на изкуствени неравности по улици в гр.Кресна– частично асфалтиране”

С обява на Кмета на община Кресна за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява е определен срок за подаване на оферти за участие до 09,00 ч. на 03.08.2016 г. В определения срок за подаване на оферти, в деловодството на община Кресна е постъпила 1 /един/ брой оферта, описана в приемо - предавателен протокол, а именно:

1. Оферта с вх.№30-00-372/02.08.2016 г. – 11,09 ч. от „Струма – строй” ООД, със седалище и адрес на управление на дейността гр.Симитли, ул.Шипка №4Б.

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти е удължен, тъй като в първоначално определения са получени по-малко от три оферти. На основание чл.96, ал.3 от ЗОП е изпратена информация, в която е посочен удължения срок, а именно до 09,00 ч. на 08.08.2016 г.

В допълнително определения срок в деловодството на община Кресна не са постъпили оферти.

Съгласно разпоредбите на чл.188, ал.3 от ЗОП, след изтичане на удължения срок, получените оферти се разглеждат и оценяват, независимо от техния брой.

На комисията се представи оферта – 1 /един/ брой в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, съгласно изискванията.

Членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки.

При работата на комисията не присъстваха представители на медиите, както и представител на участника в поръчката.

Комисията продължи работа с отваряне на постъпилата оферта, а именно:
1.Оферта с вх.№30-00-372/02.08.2016 г. – 11,09 ч. от „Струма – строй” ООД, със седалище и адрес на управление на дейността гр.Симитли, ул.Шипка №4Б. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки и Документацията за участие – в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, Комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В съответствие с разпоредбата на чл.97, ал.3 от ППЗОП Комисията обяви ценовото предложение на участника за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка по двете обособени позиции.

В представената оферта участникът „Струма – строй” ООД е направил следното ценово предложение по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: : „Асфалтиране на общинска пътна мрежа – реконструкция на част от общински път (BLG 2131) гр. Кресна – с. Влахи, от стопански двор до ж.п. прелез – участък: км. 0+00 до км. 0+355 (ЕТАП 2) – частично асфалтиране” – 56 866,27 лв. /петдесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и шест лева и двадесет и седем стотинки/ без ДДС.

Обособена позиция № 2: „Ремонтни дейности по изкъртване на асфалтова настилка и изграждане на изкуствени неравности по улици в гр.Кресна– частично асфалтиране” – 36 858 лв. /тридесет и шест хиляди осемстотин петдесет и осем лева/ без ДДС.

След извършване на гореописаните дейности приключи публичната част от работата на комисията.

Комисията в закрито заседание извърши проверка за съответствието на представените документи от офертата на участника, с критериите, поставени от Възложителя, респективно извърши констатации за пълнотата на представените документи, съобразно изискванията на Документацията за участие в процедурата и констатира следното:

1.Представената оферта с вх.№ .№30-00-372/02.08.2016 г. – 11,09 ч. от „Струма – строй” ООД, със седалище и адрес на управление на дейността гр.Симитли, ул.Шипка №4Б, съдържа всички необходими документи, изисквани от Възложителя, съгласно документацията за участие на Възложителя, във връзка с възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява.

Участникът отговаря на минималните критерии, поставени от Възложителя.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника:

Участникът е изготвил техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя. Комисията не констатира несъответствия.

Техническа оферта (ТП) – максимално възможна оценка – 50 точки.

Оценка на предложената методология и стратегия за изпълнение на поръчката. Предлаганата Стратегия разглежда детайлно изпълнението на дейностите, заложи в Техническата спецификация. Участникът в поръчката предлага изчерпателен план по

организацията на събитията, подготовка и разнообразие на предлаганите дейности за участниците, форми на представянето им. Предложен е адекватен план за действие по отношение на организацията и контрола на качествено изпълнение на възложените услуги, предложено разнообразие от иновативни методи за отчитане на обратната връзка на участниците. **По този показател участникът получава – 25 т.**

Управление на риска.

Рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на дейностите, са идентифицирани и обосновани, разделени по обективен и субективен признак, включително рискове и предпоставки, които не следват пряко от техническата спецификация, но са идентифицирани въз основа на практическия опит и познанията на кандидата. Предложени са адекватни мерки за управление на риска. **По този показател участникът получава – 25 т.**

След като извърши оценяване на офертите по критерия „икономически най-изгодна оферта”, комисията класира допуснатия участник, както следва:

участник	класиране
„Струма – строй” ООД, със седалище и адрес на управление на дейността гр.Симитли, ул.Шипка №4Б	I-во място

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на предмета на поръчката, с участника „Струма – строй” ООД, със седалище и адрес на управление на дейността гр.Симитли, ул.Шипка №4Б, при посочените от него цена и условия.

На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, настоящия протокол се предаде на Възложителя за утвърждаване. При утвърждаване на същия, преди сключване на договора, участника класиран на първо място да представи следните документи:

- Свидетелство за съдимост
- Удостоверение от органите по приходите и удостоверени от общината по седалището на възложителя и на участника.
- Удостоверение от органите на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда”
- Удостоверение, издадено от Агенция по вписванията
- Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и е със срок на валидност 30 дни след изтичане срока на договора.

Протоколът да се изпрати на участника и да се публикува в профила на купувача.

Особени мнения от членовете на комисията не бяха изразени. Работата на комисията приключи в 11,00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Миланов – юристконсулт към Община Кресна

и

ЧЛЕНОВЕ:

1. Десислава Лазарова – Гюрева – счетоводител в ОБА гр.Кресна
2. Вера Георгиева – експерт в ОБА гр.Кресна