



ОБЩИНА ЛОМ

3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg, <http://oalom.acstre.com/>

ПРОТОКОЛ №1

Днес, 24.08.2017 г., от 11.00 ч., в Заседателната зала на Община Лом, гр. Лом, ул. „Дунавска“ №12, в изпълнение на Заповед №548/24.08.2017 г. на Кмета на Община Лом се събра Комисия в състав, както следва:

Председател: инж. Весела Спиридонова – Директор Дирекция „ТСУБ“

Членове:

1. Адв. Драган Цветанов - Юрист
2. Анна Йорданова – гл. експерт ОП

Резервни членове:

1. Нина Николова – гл. спец. Инвеститорски контрол
2. Мария Преславова – мл. експерт ОП

да разгледа, оцени и класира подадените оферти за участие в обществена поръчка - публично състезание по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Текущ ремонт на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Лом за 2017 г.“ с три подобекта, включени в обхвата на поръчката, както следва:

- 1.Подобект общински път MON 1130 /II-81, Расово-Лом/ - Комощица ;
- 2.Подобект общински път MON 1131/II-11/ Ковачица – Станево;
- 3.Подобект текущ ремонт на улична мрежа в гр. Лом .“,

открита с Решение № С-3/53-00-822 от дата 26.07.2017 г. на Кмета на Община Лом, обявена в РОП под № 00116-2017-0018.

Един от членовете на Комисията назначен със Заповед № 548/24.08.2017г., а именно Анна Йорданова – гл. експерт ОП бе възпрепятстван поради здравословни причини. На нейно място присъства един от резервните членове Мария Преславова – мл. експерт ОП, която подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На основание чл.54 от ППЗОП в обявения час Комисията започна работа.

На председателя на Комисията бяха представени постъпилите оферти, записани във входящия регистър и предадени с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, както следва:

1. „АГРОМАХ“ ЕООД, с. Бело поле, с вх. № 92-00-826/23.08.2017 г., 14.⁵⁹ часа;
2. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД, гр. Монтана, с вх. № 92-00-827/23.08.2017 г., 15.³² часа;

Комисията установи, че офертите са постъпили в указания от Възложителя срок в деловодството на Община Лом, че са представени в запечатани, непрозрачни опаковки, с ненарушена цялост. Председателя и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.51, ал.8 от ППЗОП.

На откритото заседание на Комисията присъстваха представител на един от участниците и представител на средствата за масово осведомяване, а именно:

1. Цветана Спасова – упълномощен представител на Фирма „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД, гр. Монтана с Пълномощно Рег. №26/24.08.2017 г.;
2. Камелия Обретенова - представител на средствата за масово осведомяване, а именно в. „Ломпрес“;

Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното постъпване, като за всяка една от офертите извърши публичните действия, съгласно изискванията на чл. 54, ал.3-5 от ППЗОП.

УЧАСТНИК № 1 - „АГРОМАХ“ ЕООД, с. Бело поле.

Офертата е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. В опаковката се установи наличието на две папки - с ЕЕДОП и с Техническо предложение, и един отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“.

След това комисията оповести съдържанието на приложената папка с документи, като паралелно беше извършена проверка за съответствието на документите със списъка – „опис на представените документи, които съдържа офертата на участника“. Несъответствие между посоченото в списъка съдържание и приложените документи не бяха открити.

Двама от членовете на Комисията, Резервният член и упълномощеният представител на Фирма „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД, гр. Монтана подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

УЧАСТНИК № 2 - „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД, гр. Монтана.

Офертата е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. В опаковката се установи наличието на един класьор и един отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“.

След това комисията оповести съдържанието на приложеният класьор с документи, като паралелно беше извършена проверка за съответствието на документите със списъка – „опис на представените документи, които съдържа офертата на участника“. Несъответствие между посоченото в списъка съдържание и приложените документите не бяха открити.

Двама от членовете на Комисията и Резервният член подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Комисията продължи работата си в закрито заседание на 24.08.2017 г в 13:00 часа.

В съответствие и в изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, Комисията извърши проверка за съответствието на представените документи с поставените от Възложителя условия и изисквания, респективно извърши констатации за пълнотата на представените документи, съобразно изискванията на документацията за участие в процедурата, въз основа на което установи следното:

УЧАСТНИК № 1 - „АГРОМАХ“ ЕООД, с. Бело поле.

Всички изискуеми от Закона и Възложителя документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура минимални изисквания за финансово и икономическо състояние и за технически и професионални възможности.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

УЧАСТНИК № 2 - „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД, гр. Монтана.

Всички изискуеми от Закона и Възложителя документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура минимални изисквания за финансово и икономическо състояние и за технически и професионални възможности.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно реши да допусне до разглеждане на Техническите предложения следните участници:

1. „АГРОМАХ“ ЕООД, с. Бело поле, с вх. № 92-00-826/23.08.2017 г., 14.⁵⁹ часа;
2. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД, гр. Монтана, с вх. № 92-00-827/23.08.2017 г., 15.³² часа;

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията разгледа допуснатите оферти и провери тяхното съответствие с предварително обявените условия. В процеса на работа на комисията бе установено следното:

УЧАСТНИК № 1 - „АГРОМАХ“ ЕООД, с. Бело поле.

Участникът е представил „Техническо предложение” - Образец №3, в което са посочени:

Срок за изпълнение на поръчката - 90 (деветдесет) календарни дни.

Участникът е посочил, че се ангажира с гаранционен срок за изпълнените строително-монтажните работи в съответствие с чл.20, ал.4, т.8 от Наредба №2/31.07.2003г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България, съгласно изискванията на Възложителя.

Предложил е срок за реакция за отстраняване на дефекти в рамките на гаранционния срок 30 (тридесет) календарни дни.

Представил е:

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 4;

Декларация за срок на валидност на офертата - Образец № 5, където е посочен срок на валидност на офертата – 6 месеца;

Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 6;

Участникът е представил Линеен календарен график с диаграма на работната ръка, Строителна програма за изпълнение на дейностите и спецификация на всички материали, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката.

При анализа на документите, Комисията констатира следното:

1. Участникът е представил подробно описание на основните дейности, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка:

Планиране за определяне на всички дейности и ресурси за изпълнение на заданието.
Изпълнение на планираните дейности за постигане на очакваните резултати. Координиране на усилията на хората и използването на ресурсите. Подобряване на взаимодействието между членовете на екипа, чрез развиване на индивидуалните и груповите умения и компетенции на хората за реализация на СМР и СРР. Разпространяване навреме на необходимата информация. Идентифициране на промени и осигуряване на тяхното анализиране и координиране, за постигане на крайната цел. Представена е организационната и технологична последователност при изпълнение на предвидените дейности:

- Подготвителни дейности;
- Изпълнение на строително-ремонтните работи и програмата за изпълнение на дейностите;
- Доставка и монтаж на машини и съоръжения.

Контролиране на изпълнението спрямо плана и **приключване** на процеса с одобряване и приемане на резултатите от заданието.

2. Представил е описание на видовете СМР, тяхната последователност и технологията на изпълнение на отделните СМР. Описаната от участника последователност на изпълнение на работите напълно отговаря на технологичните изисквания. Представената технология обхваща всички видовете СМР, предмет на настоящата поръчка.

Технология на изпълнението:

- *Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с дебелина 4см ръчна, оформяне, почистване, полагане и уплътняване и всички свързани с това дейности – подробно са описани стъпките, начина на изпълнение, ангажираната техника и работна ръка, влаганите материали със зърнометрия и технология на изпълнението;*

- *Фрезование на единични дупки и деформации на асфалтовата настилка на дълбочина до 4 см, включително натоварване и извозване на фрезования материал, почистване, емулсиране и полагане на асфалтова смес машинно и всички свързани с това разходи - подробно са описани стъпките, начина на изпълнение, ангажираната техника и работна ръка, влаганите материали със зърнометрия и технология на изпълнението;*

- *Направа на пътна основа от трошен камък с дебелина до 40см - подробно са описани стъпките, начина на изпълнение, ангажираната техника и работна ръка, влаганите материали със зърнометрия и технология на изпълнението;*

- Изкоп с багер – описани са подробно общите изисквания при изпълнение на земни работи, нормативните и технологични изисквания при изпълнение на този вид дейност, обърнато е внимание на изпълнението на изкопните работи в близост до съоръженията на електроразпределителното дружество, ВиК и БТК;
- Ръчен изкоп;
- Полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 6 см и на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см - подробно са описани стъпките, начина на изпълнение, ангажираната техника и работна ръка, влаганите материали със зърнометрия и технология на изпълнението – полагане, уплътняване, напречни и надлъжни фуги, външни ръбове, ограничения от атмосферните условия, последователност и метод на изпитване в съответствие с БДС;
- Запечатване на фуги и пукнатини с битумна паста (битумно-каучуков мастик) – начин на изпълнение, използвани материали, техника и работна ръка;
- Ремонт и повдигане решетки на улични оттоци – начин на изпълнение.

3. Участникът е описал организация и подход на изпълнение

Описана е нормативната уредба, която ще се спазва при изпълнение на поръчката, предложен е организационен план и управление на качеството при изпълняването на отделните дейности.

4. Участникът е представил начина на контрол върху изпълнението на СМР, отчитането на резултатите и проследяване спазване на изискванията за качество. Посочени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа, гарантиращи качествено изпълнение на поръчката. Описани са мерки за контрол на качеството на вложените материали и на строително-монтажните работи. Подробно са описани специфичните изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на строителните и монтажни работи, въвеждане на временна организация на движението, мерки за лична и групова защита, мерки за безопасна работа със строителни машини. Посочените от участника мерки за контрол отразяват спецификата на предмета на настоящата поръчка.

5. Участникът е представил линеен график и диаграма на работната ръка.

Графика е представен по етапи на изпълнение на поръчката, дейности и видове СМР.

За всяка от дейностите са посочени: трудоемкост; необходимия брой работници по специалности; вид и брой на необходимата механизация; експертите, отговорни за изпълнението на съответната дейност; продължителност в календарни дни.

Посочените в графика брой работници и брой и вид на механизацията, както и продължителността за изпълнение на етапите и дейностите напълно съответстват на тези, посочени в описателната част.

Не са констатирани несъответствия в посочената в линейния график технологична последователност на изпълнение на СМР.

Комисията единодушно реши, че предложението на участника съответства на изискванията на възложителя и го допуска до оценяване.

УЧАСТНИК № 2 - „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД, гр. Монтана.

Участникът е представил „Техническо предложение” - Образец №3, в което са посочени:

Срок за изпълнение на поръчката - 88 (осемдесет и осем) календарни дни.

Участникът е посочил, че се ангажира с гаранционен срок за изпълнените строително монтажните работи в съответствие с чл.20 , ал.4, т.8 от Наредба №2/31.07.2003г.на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България, съгласно изискванията на Възложителя.

Предложил е срок за реакция за отстраняване на дефекти в рамките на гаранционния срок - 5 (пет) календарни дни.

Представил е:

Декларации за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 4;

Декларации за срок на валидност на офертата - Образец № 5, където е посочен срок на валидност на офертата – 6 месеца;

Декларации по чл. 47, ал. 3 от ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 6;

1. Участникът е представил Линеен календарен график с диаграма на работната ръка, Строителна програма за изпълнение на дейностите и спецификация на всички използвани материали.

При анализа на документите, Комисията констатира следното:

Участникът е представил описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката. Предвидил е три етапа за изпълнение на поръчката: Първи етап – подготвителни работи; Втори етап – изпълнение на СМР; Трети етап – Довършителни работи. За всеки от етапите е описал какви дейности ще се изпълняват в съответния етап, продължителността на всеки от етапите и всяка дейност. Посочената продължителност на изпълнение напълно съответства на тази, посочена в линейния график.

2. Представил е описание и последователност на изпълнение на СМР, както и технологията на изпълнение на отделните СМР. Описаната от участника последователност на изпълнение на работите напълно отговаря на технологичните изисквания. Представената технология обхваща всички видовете СМР, предмет на настоящата поръчка. Същата напълно съответства на техническите спецификации и работния проект.

Технология на изпълнение и последователност на строителните процеси:

- *Трасиране на елементите от трасето;*
- *Временна организация и безопасност на движението – подробно описание на мерките, които ще бъдат предприети за осигуряване безопасността на движение по време на изпълнение на СРР;*
- *Направа на пътна основа от трошен камък с дебелина до 40 см - подробно са описани стъпките, начина на изпълнение, ангажираната техника и работна ръка, влаганите материали със зърнометрия и технология на изпълнението;*
- *Фрезование на единични дупки и деформации на асфалтовата настилка – подробно описание на технологията, която ще приложи участникът за изпълнение на дейността, ангажираната механизация и работна ръка;*
- *Асфалтови работи – подробно са описани стъпките, начина на изпълнение, ангажираната техника и работна ръка, влаганите материали със зърнометрия и технология на изпълнението – полагане, уплътняване, напречни и надлъжни фуги, външни ръбове, ограничения от атмосферните условия, последователност и метод на изпитване в съответствие с БДС;*

- *Изкърване на единични дупки и деформации - подробно са описани стъпките, начина на изпълнение, ангажираната техника и работна ръка, вложените материали и технология на изпълнението;*
- *Запечатване на пукнатини с битумна паста при връзката между стара и нова настилка – описание на изпълнението, необходима механизация;*
- *Ремонт и повдигане решетки на улични оттоци – описание на изпълнението.*

3. Участникът е описал организация и подход на изпълнение

- Описана е нормативната уредба, която ще се спазва при изпълнение на поръчката.
- Във формата на таблична схема е посочена организацията на ръководния екип, екипа от работници и механизацията, необходими за изпълнение на поръчката по етапи на изпълнение, дейностите и видовете СМР, като за всяка дейност са посочени времетраенето, необходимата механизация, необходимите човеко дни и човешки ресурс за изпълнение на дейността и отговорните за изпълнение на съответната дейност експерти.
- Описани са отговорностите на всеки член на ръководния екип за изпълнение на всяка от дейностите по етапи на изпълнение на поръчката.

4. Участникът е представил контрол върху изпълнението на СМР, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. Посочени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа, гарантиращи качествено изпълнение на поръчката. Описани са мерки за контрол на качеството на вложените материали и на строително-монтажните работи. Посочените от участника мерки за контрол отразяват спецификата на предмета на настоящата поръчка.

5. Участникът е описал начина на организация на доставките. В табличен вид са посочени материали, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката. Тук са посочени всички материали, необходими за изпълнение на настоящата поръчка.

6. Участникът е представил предвидените от него мерки за намаляване на затрудненията за местното население по време на изпълнение на СМР и е посочил гаранции за изпълнението им.

7. Участникът е описал начини на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния процес, както и организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя.

8. Участникът е представил линеен график и диаграма на работната ръка.

Графикът е представен по етапи на изпълнение на поръчката, дейности и видове СМР.

За всяка от дейностите са посочени: трудоемкост; необходимия брой работници по специалности; вид и брой на необходимата механизация; експертите, отговорни за изпълнението на съответната дейност; продължителност в календарни дни.

Посочените в графика брой работници и брой и вид на механизацията, както и продължителността за изпълнение на етапите и дейностите напълно съответстват на тези, посочени в описателната част.

Не са констатирани несъответствия в посочената в линейния график технологична последователност на изпълнение на СМР.

Комисията единодушно реши, че предложението на участника съответства на изискванията на възложителя и го допуска до оценяване.

Комисията единодушно реши отварянето и оповестяването на ценовите оферти в процедурата да се състои на 29.08.2017 г. (вторник), в 11.00 часа, в Заседателната зала в сградата на Община Лом, за което участниците да бъдат надлежно уведомени.

Комисията състави изготвения протокол на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП на 24.08.2017 г. в 16.45 часа.

КОМИСИЯ:

Председител: инж. Весела Спиридонова – Директор

Членове:

1. адв. Драган Цветанов - Юрист
2. Мария Преславова- мл. експерт ОП

Заседание
информация
на участниците
в.с.д.в.к.т.с
3.5.17