



ОБЩИНА ЛОМ

3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg, http: oalom.aestre.com

ПРОТОКОЛ №2

Днес, 08.06.2018 г., от 10.00 ч., в Заседателната зала на Община Лом, гр. Лом, ул. „Дунавска“ №12, в изпълнение на Заповед №414/30.05.2018 г. на Кмета на Община Лом се събра Комисия в състав, както следва:

1. Председател: инж. Емил Кирилов – гл. инженер на Община Лом

Членове:

2. адв. Драган Цветанов – външен Юрист

3. Христлена Цветанова – ДД ФМИРОС

4. Арх. Катя Ангелова – спец. НСиКВРП

5. Анна Йорданова – гл. експерт ОП

продължи работата си, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, разгледа допуснатите оферти и провери тяхното съответствие с предварително обявените условия от възложителя в открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 73, ал. 1 от ЗОП и във връзка чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и функции на координатор по безопасност и здраве при изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР), и актуализиране на технически паспорт на строежа в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0006 „Осигуряване на устойчива социална среда за деца в община Лом“ по 2 (две) обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и функции на координатор по безопасност и здраве при изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР), и актуализиране на технически паспорт на строежа за обект: „Обновяване на сграда (бивш „Дом за деца лишени от родителски грижи“) и част от прилежащия ѝ терен и преустройство на етаж от сградата за разкриване на „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства““;

Обособена позиция №2: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и функции на координатор по безопасност и здраве при изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР), и актуализиране на технически паспорт на строежа за обект: „Преустройство, реконструкция и ново строителство – пристройка към едноетажна сграда за разкриване на „Преходно жилище за деца от 15-18 годишна възраст““, открита с Решение № У-28/53-00-456/04.04.2018 г. на Кмета на Община Лом и публикувана в РОП под № 00116-2018-0016., в процеса на работа на комисията бе установено следното:

УЧАСТНИК №1 - „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД, гр. Плевен.

Участника е представил Предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2, съгласно изискуемите в документацията Образец №3.1. и Образец №3.2.

Комисията разгледа техническото предложение на участника „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД, гр. Плевен за Обособена позиция №1 и



ОБЩИНА ЛОМ

3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg, http: oalom.acstre.com
констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

Участникът е предложил срок от 15 календарни дни за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на обекта, съгласно на чл.142, ал. 6 от ЗУТ календарни дни. Срокът за изпълнение на Дейност 1 (Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти с изискванията на ЗУТ) започва да тече от получаване на инвестиционния проект, подлежащ на оценка с приемо-предавателен протокол от Възложителя и приключва с подписване на протокол за одобрение и приемане на комплексния доклад.

Участникът приема срокът за упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ е от подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (акт обр.№2), до въвеждането на обекта/строежа в експлоатация.

Участникът приема срокът за изготвяне на окончателен доклад до Възложителя по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за строежа да е 14 календарни дни след приключване на СМР, удостоверено с подписан Констативен акт обр. 15 за обекта, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В същият срок да актуализираме Техническия паспорт на строежа предмет на интервенция и на сгради ново строителство /при наличие на такива обекти в обособената позиция.

Участникът приема срокът за упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявили се дефекти през гаранционните срокове, съобразно с чл. 168, ал. 7 от ЗУТ да започва да тече от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация и да е до изтичане на гаранционните срокове за съответните видове СМР, определени в чл. 20 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и съгласно гаранционните срокове на строителя.

След което Комисията разгледа техническото предложение на участника „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД, гр. Плевен за Обособена позиция №2 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

Участникът е предложил срок от 15 календарни дни за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на обекта, съгласно на чл.142, ал. 6 от ЗУТ. Срокът за изпълнение на Дейност 1 (Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти с изискванията на ЗУТ) започва да тече от получаване на инвестиционния проект, подлежащ на оценка с приемо-предавателен протокол от Възложителя и приключва с подписване на одобрение на комплексния доклад.

Участникът приема срокът за упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ е от подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (акт обр.№2), до въвеждането на обекта/строежа в експлоатация, предаден окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, предаден техническия паспорт за строежа съгласно ЗУТ и подписване на констативен протокол за приемането му.

Участникът приема срока за изготвяне на окончателен доклад до Възложителя по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за строежа е до 14 календарни дни след приключване на СМР, удостоверено с подписан Констативен акт обр. 15 за обекта, съгласно Наредба № 3 за



ОБЩИНА ЛОМ

3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg, http: oalom.acstre.com
съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В същият срок Консултантът актуализира Технически паспорт на строежа предмет на интервенция и на сгради ново строителство /при наличие на такива обекти в обособената позиция.

Участникът приема срока за упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявили се дефекти през гаранционните срокове, съобразно с чл. 168, ал. 7 от ЗУТ започва да тече от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация и е до изтичане на гаранционните срокове за съответните видове СМР, определени в чл. 20 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и съгласно гаранционните срокове на строителя.

Комисията единодушно реши:

Допуска до отваряне на ценовите оферти на участникът:

1. „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД, гр. Плевен за Обособена позиция №1 и за Обособена позиция №2.

След извършване на горните действия, Комисията единодушно реши отварянето и оповестяването на ценовите оферти в процедурата да се състои на 13.06.2018 г. (сряда), в 11.00 часа, в Заседателната зала в сградата на Община Лом, за което участниците да бъдат надлежно уведомени.

Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП на 08.06.2018 г.

Председател: инж. Емил Кирилов – гл. инженер на Община Лом

Членове:

адв. Драган Цветанов – външен Юрист
Христлена Цветанова – ДД ФМИРОС
Арх. Катя Ангелова – спец. НСиКВРП
Анна Йорданова – гл. експерт ОП

Замитене
инж - 9 не
основаване чл. 2,
ал. 2, т. 5 от ЗЗЛП,
всв връзка с
чл. 42, ал. 5 от
ЗЗЛП

Замитене
информация
не основаване
чл. 2, ал. 2, т. 5 от
ЗЗЛП, във връзка с
чл. 42, ал. 5 от
ЗЗЛП