

## ДОГОВОР ЗА УСЛУГА

Днес, 14.03. 2016 г. в гр. Бяла, на основание чл. 101 „е“ от ЗОП между:

**ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА** с адрес: гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов“ № 29 с БУЛСТАТ/ЕИК: 000093435, представлявана от Костадин Борисов Самарджиев - Заместник - Кмет на Община Бяла, упълномощен съгласно Заповед № РД 0700 - 82/20.02.2012 г. и Иванка Андонова Стоянова – главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и **„ПРОЕКТ ТРОЙ“ ЕООД** със седалище: гр. Варна, ул. „Цани Гинчев“ № 7, офис 2 и адрес: гр. Варна, ул. „Цани Гинчев“ № 7, офис 2, ЕИК: 103907160, идентификационен номер по ДДС: BG103907160, представлявано от Красимир Маринов Маринов, в качеството си на Управител.

Определен за изпълнител след проведена публична покана за възлагане на обществена поръчка № 9049882

*(уникален код, под който е публикувана на Портала за обществени поръчки)*

наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор“, с предмет: **Проекто - проучвателни работи на обект „Укрепване на местност „Шергурна“, гр. Бяла“**

Страните се споразумяха за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Предмет на този договор е изпълнение на обществена поръчка с предмет: **Проекто - проучвателни работи на обект „Укрепване на местност „Шергурна“, гр. Бяла“**, съгласно заданието за проектиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число Техническото предложение и Ценово предложение/Предлагана цена/, която са неразделна част от този договор.

(2) В рамките на предмета на договора по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва:

1. Да направи актуално геодезическо заснемане на района на свлачището;
2. Да извърши инженерно-геоложко проучване, включващо инженерно-геоложко обследване; картировка; физико-механични показатели, водни нива и произход на подземните води-изграждане на пиезометри; изследване на устойчивостта на бреговия склон, анализ на получените данни, съставяне на обяснителна записка с препоръки за укрепване.

3. Да изготви: Технически проект за укрепване на прилежащия стръмен бряг от активните локални свлачишно - срутищни, и абразионни процеси – в т. ч. отводнителни съоръжения, противосвлачищни конструкции, противоабразионна защита; подробни количествени сметки по всички части на проекта с цел предстоящо възлагане на СМР; контролно - измерителна система; проект за безопасност и здраве и проект за управление на строителни отпадъци.

(3) За извършването на дейностите, предмет на този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер и при условията на този договор.



## II. СРОК И ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

**Чл. 2.** (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и приключва с изпълнение на всички задължения на страните по него.

(2) Сроктът за изпълнение на геодезическо заснемане, инженерно-геоложко проучване и изпълнение на проектирането в обхвата на поръчката е **66 (Шестдесет и шест) работни дни**, съгласно представената и приета оферта и започва да тече от датата на сключване на договора.

(3) Сроковете, свързани с задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно проектирането спират да текат в следните случаи:

1. Сроктът не тече при необходимост от съгласуване или одобряване на предварителни начални разработки или проектна част, за времето на съгласуването, одобряването;

2. Сроктът не тече при бездействие на орган и/или администрация, ако действието е от значение за започване или реализиране на изпълнението;

3. Сроктът не тече при възникване на непредвидено обстоятелство, за което страните са подписали констативен протокол по реда на чл. 30, ал.5 от настоящия договор, за чийто непредвиден характер страните са съгласни и влияе на започването или реализирането на изпълнението;

4. Сроктът не тече за времето на забавянето, заради преработване на вече готови фази или части от проект/и, наложени от промени в нормативните актове, регулиращи съответната материя;

5. Сроктът не тече за времето на забавянето, когато забавата е причинена поради виновно действие или бездействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ- до неговото преустановяване или когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поиска промени в работата, които изменят предадено задание за проектиране и/или одобрени от него решения или предшестващи фази.

(4) Сроктът се продължава след съгласуването и/или одобряването и/или изпращането на писмени указания (забележки, пропуски, допълнения или препоръки) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако има такива или след извършване на необходимото действие от орган или администрация, обуславящо започването и/или реализацията на изпълнението или след отпадане на непредвидените обстоятелства или след отпадане на друго препятствие по чл. 2, ал.3.

(5) Обстоятелствата по ал. 3 и ал.4 се документират чрез двустранно подписан протокол между страните.

**Чл.3.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок до 10 календарни дни преглежда проекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответствие със заданието, пълнота и качество на изпълнението.

(2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира непълноти и/или несъответствия, и/или недостатъци, връща проекта с писмени указания за отстраняването им и задържа плащането до приемането на проекта без забележки.

(3) В срок от 10 календарни дни от деня на получаване на писмени указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани констатираните непълноти и/или несъответствия, и/или недостатъци. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да укаже и по- дълъг срок ако преработването на проекта не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а е в следствие на нововъзникнали обстоятелства, промени в нормативната уредба и др. обстоятелства, с които е необходимо проекта да се съобрази, но не са били налице при сключването на договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува проекта с всички експлоатационни дружества и държавни органи според естеството на конкретния проект ако такова съгласуване се изисква от действащото законодателство.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

## III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, РЕД, УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ

**Чл.4.** (1) Възнаграждението по настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е: **23 998,00 /Двадесет и три хиляди деветстотин деветдесет и осем/ лева без ДДС.**



(2) Всички разноси на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор са за негова сметка и се считат включени в определеното по-горе възнаграждение по ал. 1.

(3) В цената по ал. 1 се включват всички разходи по изпълнението на предмета на договора съгласно техническо задание от документацията и съгласно техническото предложение от офертата – заплати, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи, и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Договореното възнаграждение е окончателно и няма да бъде променяно за целия период на изпълнение на договора.

**Чл.5.** (1) Възнаграждението за изпълнение на услугата се заплаща по банков път по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка **IBAN: BG85UNCR76301076805216, BIC код: UNCRBGSF, при банка „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД**

(2) Възложителят предоставя аванс в размер **17%** от стойността на поръчката в размер на **4079,66 /Четири хиляди седемдесет и девет лева и шестдесет и шест стотинки/ лева без ДДС** в срок до 30 календарни дни след получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Окончателно плащане се извършва в срок от 30 дни след представяне на протокол за прието изпълнение без забележки и одобряване на фактурата. За извършване на плащанията изпълнителят представя фактура, изготвена съгласно приложимото законодателство. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 3, ал.5.

#### IV. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА

**Чл.6.**(1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение в размер на **239,98 (Двеста тридесет и девет лева и деветдесет и осем стотинки)**, представляваща 1% от стойността на договора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като безусловна и неотменима банкова гаранция или парична сума.

(2) Ако гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, тя трябва да бъде със срок на валидност най- малко два месеца след приключване на изпълнението на договора. В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на отношенията на страните по този договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я поднови до седем дни преди изтичането ѝ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска изплащането ѝ от банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.

(3) При претенции на трети засегнати лица към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по повод понесени вреди, причинени от действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ползва гаранцията за изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение и лихва за причинени вреди и/или пропуснати ползи за срока на задържане на гаранцията за изпълнение при условията на този договор.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнението на договора в указаните срокове или договорът бъде прекратен поради неизпълнение от негова страна на някое от задълженията по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи представената гаранция за изпълнение.

(7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава след приемане на резултатите от изпълнението без забележки. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи представената гаранция за изпълнение ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или изпълни некачествено проекта или негова част.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора при неизпълнение или лошо изпълнение на възложените работи, установени с констативен протокол.



(9) В случай, че са налице условията за освобождаване на гаранцията за изпълнение, освобождаването ѝ се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез предаване оригинала на документа за учредяването ѝ или чрез превеждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато гаранцията е парична сума.

## V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

**Чл.7.** (1) При изпълнение на своите задължения по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените работи точно и при спазване на:

1. заданието за проектиране, което е неразделна част от този договор;
2. условията на техническото предложение, получено в процедурата по възлагане на обществената поръчка;
3. нормативните актове на българското законодателство, имащи отношение към изпълнението на настоящия договор;
4. с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Закона за устройство на територията, Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и др. нормативна уредба;
5. проектните материали да бъдат предадени в 5 / пет / еднообразни екземпляра на хартия и 1 /един/ на електронен носител.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши предмета на договора чрез физически лица от списъка на инженерно-техническия състав от правоспособни физически лица, ангажиран за изпълнението на обществената поръчка. Да предвиди и поеме, в рамките на възнаграждението си, всички оперативни разходи като консумативи, командировки и други подобни, и да осигури необходимите условия за работата на своя екип.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за спазва разпоредбите на действащото законодателство, отнасящо се до предмета на договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики при проектирането и в съответствие с условията на договора, като мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение, съгласно приложимото законодателство.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си съвместно със следните подизпълнители, посочени в офертата му: 1. „К и М – Геология“ ООД, представлявано от Красимир Димитров Николов – 20 % от общата стойност на поръчката; 2. „Кадекс“ ООД, представлявано от Любомир Йорданов Николов -17 % от общата стойност на поръчката, с които подизпълнители ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение. В случай на използване на подизпълнител/и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за плащанията по договора/ите за подизпълнение.

(6) Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни в срок предмета на договора по чл.1 ал. 1.

(8) Да притежава валидни застрахователни полици през целия период на договора, във връзка със застраховането по чл. 171 от ЗУТ.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви точна и вярна количествена сметка за обекта в поръчката. Да изпълни възложените му проучвателни работи и проектна разработка качествено и в определените срокове;

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява всички пропуски, недостатъци и грешки в представения проект по предмета на настоящия договор, констатирани по време на строителството в срок до 10 /десет/ календарни дни от уведомяване от Възложителя, за което последният не дължи заплащане. Отстраняването на констатирани пропуски и несъответствия в техническия проект, дори след неговото приемане, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва в обсъждане на проектите и в работни срещи с представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугата по договора качествено, съобразно най-високите стандарти на професионална компетентност, етичност и почтеност.



(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своевременно за всички обстоятелства, които пречат изпълнението на поръчката и биха довели до нейното неизпълнение, забавено или лошо изпълнение.

(13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приема и разглежда всички писмени указания и възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно недостатъците, допуснати при извършване на услугите по този договор, и да ги отстранява своевременно за своя сметка.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да консултира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на изпълнение на проучвателните и проектни работи.

(15) При предаване на техническия проект, да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък и координати за връзка на носителите на авторски права върху проекта – юридически и физически лица, които ще упражняват авторски надзор по време на строителството на обекта.

(16) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, изработени в изпълнение на настоящия договор. Всички събрани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данни и всички резултати от изпълнението на Договора и всички права върху тях, независимо от вида и формата им, стават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на изготвянето им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да полага грижата на добър стопанин за опазване на резултатите и правата върху тях до предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Чл.8.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното в чл. 4 от настоящия договор възнаграждение по начина и в сроковете описани в него.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква и получава наличните изходни данни за проектиране на посочените обекти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да заменя своите специалисти от екипа за изпълнение на предмета на този договор, след предварително писмено уведомяване и писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие на обективни причини за това /прекръпяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др./, като новите специалисти следва да отговарят на същите изисквания, както одобрените съгласно офертата.

(4) В случаите по ал.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид, като мотивира предложението си за смяна на експерт и прилага доказателства за наличието на обективна причина. С уведомлението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага експерт, който да замени досегашния експерт, като посочва квалификацията и професионалния му опит и прилага доказателства за това. Новият експерт трябва да притежава квалификация, умения и опит, еквивалентни на тези на заменения експерт или по- високи.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме замяната или мотивирано да откаже предложени експерт. При отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме предложени експерт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага друг експерт, отговарящ на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с ново уведомление, което съдържа информацията и доказателствата по ал. 4.

(6) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

**Чл.9.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати възнаграждението (цената) по този договор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията и сроковете, указани в настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи представители от своята администрация, които да контактуват с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или негови представители, служители, проектанти, членове на екипа и които да указват необходимото съдействие и представят необходимите изходни данни.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, предвиден за проучване и проектиране и да съдейства за изпълнението на проектната разработка, както и да определи служители, които ще подписват приемо- предавателните протоколи.

(4) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има забележки или възражения във връзка с техническия проект, той уведомява за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид и връща проекта или проектната част с писмени указания за отстраняване на допуснатите несъответствия и непълноти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани допуснатите непълноти и несъответствия в срок 10 календарни дни, от получаване на уведомлението по предходното изречение. В рамките на



посочения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проекта или проектната част, съобразени с неговите бележки и възражения.

(5) В случай, че и след окончателно представяне на проекта или проектната част, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е отстранил констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска намаляване на цената за конкретно извършената услуга, като намалението се определя в зависимост от обема и тежестта на недостатъците и да търси дължимата по договора неустойка.

(6) В случай, че констатираните недостатъци от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на срока по ал. 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме изработеното и да прекрати договора, като в този случай не дължи вознаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ авансовото плащане, в случай, че до този момент липсва надлежно приемане на части от проекта. Освен правата по предходното изречение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи неустойка в размер на 2 % от стойността на съответния проект.

**Чл.10.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно извършените дейности, в изпълнение на предмета на настоящия договор, както и да изисква представяне на готови проектни части за удостоверяване етапа на изпълнението и да проследява изпълнението, както и да съгласува предварително проектни решения.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отменя и възлага проектни идеи, които не променят съществено техническите задания, без увеличаване на договорената цена и да упражнява чрез свои представители контрол върху изпълнението на проектните разработки, предмет на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква подмяна на специалисти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, когато бъде установено неизпълнение на техните задължения, произтичащи от предмета на договора.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква отстраняване на всички пропуски, недостатъци и грешки в проектите, констатирани преди окончателното им приемане или констатирани в резултат на проведена съгласувателна или друга процедура от компетентни органи.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква отстраняване на всички пропуски, недостатъци и грешки в представените проекти по предмета на настоящия договор, констатирани по време на строителството в срок до 10 /десет/ календарни дни от уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което не дължи заплащане.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи, съгласувания, разрешителни и други необходими за цялостното последващо използване на проекта и негови съставни части.

(7) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

## VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

**Чл.11.**(1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

(2) Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на договора.

**Чл.12.** При неспазване на срокът за изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5% от договореното вознаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 2% (два процента) от стойността на договора.

**Чл.13.** При изработване на проект, който не отговаря на заданието за проектиране или ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни всички дейности по него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 2 (два процента) % от стойността на съответния проект.

## VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

**Чл. 14.** Страните не могат да променят или допълват договора, освен в предвидените в чл. 43 от Закона за обществените поръчки случаи.



**Чл. 15.** Всякакви промени в Договора, включително на приложенията към него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение (анекс).

**Чл. 16.** Настоящият договор може да се прекрати:

1. по взаимно съгласие чрез подписването на двустранно споразумение.
2. от изправната страна по договора – при виновно неизпълнение на задължение на другата страна със седем дневно предизвестие;

**Чл.17.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора със седем дневно предизвестие при следните условия:

1. При забавяне на някой от сроковете за изпълнение на поръчката с повече от 10 дни.
2. При неизпълнение на някое от задълженията по чл. 7.
3. Когато изпълнението на възложената поръчка или на съответния етап от нея, не отговаря на предмета на договора изцяло или е толкова лошо, че не може да послужи за целите, за които е необходимо (съдържа съществени недостатъци, които не могат да бъдат поправени или не са били поправени след дадени указания).
4. Ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не е в състояние да изпълни своите задължения или в случай на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на договора по причини, за които страните не отговарят, включително и по отношение осигуряване на финансирането.
5. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител без да декларира това в офертата си или използва подизпълнител, който е различен от този в офертата.

## IX. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

**Чл.18.** (1) По смисъла на този договор "непредвидени обстоятелства" са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия. Докато траят „непредвидените обстоятелства”, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(2) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено, или некачествено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде определено като непредвидено обстоятелство, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(3) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непредвиденото обстоятелство.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно - за преустановяване въздействието на непредвиденото обстоятелство.

(5) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непредвидени обстоятелства, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло или в негова част, страните подписват констативни протоколи, с които определят деня на спиране на срока и деня на отпадане на непредвиденото обстоятелство.

## X. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

**Чл. 19.** (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма за действителност.

(2) Адрес за кореспонденция, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

п.к. 9002, гр. Варна, ул. „Цани Гинчев“ № 7, офис 2

(3) Адрес за кореспонденция, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

п.к.9101, гр. Бяла, Област Варна, ул. „Андрей Премянов“ № 29.

(4) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми другата страна за промяната. В противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.



**Чл.20.** За всички неуредени в настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р. България.

**Чл.21.** В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между страните и влезли в сила нормативни актове, приложими към предмета на договора, тези уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на договора и на останалите уговорки между страните. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са Техническо задание за проектиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Предлагана цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ОБЩИНА БЯЛА**  
**КОСТАДИН САМАРДЖИЕВ**  
**ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА**  
Упълномощен, съгласно Заповед  
№РД 0700 - 82/20.02.2012 г.



**ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...**

**„ПРОЕКТ ТРОЙ“ ЕООД**  
**\* КРАСИМИР МАРИНОВ \***  
**/УПРАВИТЕЛ/**



**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**  
**ИВАНКА СТОЯНОВА**

Съгласували: <

Йордан Чернев

инж. Коста Стояно



Приложение №9

ДО  
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА  
ГР. БЯЛА,  
УЛ. „АНДРЕЙ ПРЕМЯНОВ” №29

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ: „ПРОЕКТ ТРОЙ“ ЕООД

(наименование на участника)

с адрес: гр. Варна, ул. „Цани Гинчев“ №7, офис 2

тел.: 052/643171, факс: 052/643171, e-mail: [krmarinov@abv.bg](mailto:krmarinov@abv.bg), ЕИК: 103907160,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас публична покана с предмет: **Проекто - проучвателни работи на обект „Укрепване на местност „Шергурна“, гр. Бяла“.**

Предлагаме да поемем, изпълним и завършим дейностите по тази публична покана, съобразно условията на документацията за участие, за цена от: 23 998 лв. (двадесет и три хиляди деветстотин деветдесет и осем лева), без ДДС или 28 797,60 лв. (двадесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и шестдесет стотинки), с ДДС.

#### ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение.


До подготовянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

За изпълнение на поръчката се нуждаем от аванс в размер на: 17% /Предложение за аванс не по-голямо от 20% от стойността на поръчката/

Запознати сме с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от нас предложение

Дата, 08.02.2016 г.

ПОДПИС И ПЕЧА





УТВЪРЖДАВАМ,

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Съгласно Заповед № РД 0700-82/20.02

КОСТАДИН САМАРДЖИЕВ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА



**ЗАДАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТО – ПРОУЧВАТЕЛНИ РАБОТИ  
НА ОБЕКТ**

**„УКРЕПВАНЕ НА МЕСТНОСТ „ШЕРГУРНА“, ГР.БЯЛА“**

**I. ОБЩА ЧАСТ**

След наводнението, вследствие на проливните дъждове, на 16.07.2014г. и на 17.07.2014г. бяха нанесени щети по съществуващата инфраструктура на град Бяла и възникна бедствена ситуация, при която са засегнати крайбрежния брегови склон и прилежащата територия.

В следствие на силното водонасищане на терена и протичащите негативни геодинамични процеси - абразия, изветряне, обрушване и локални срутища, беше регистрирано свлачище по стръмния брегови склон под УПИ II-291, кв. 171-1, по ПУП-ПРЗ на местност „Шергурна“, гр. Бяла, с регистрационен номер VAR 05.07598-11 с дата на регистрация 01.08.2014г.

Съществуващата пясъчна плажна ивица пред регистрираното свлачище е тясна, динамична и при щормова ситуация е заливаема. Това е предпоставка за размиване на свлечените материали в основата на ската и не позволява свлачищните процеси да бъдат преустановени.

Южният борд на свлачището граничи с дълбоко овражно дърво, което е частично коригирано. В резултат от големия отток на дърето са разрушени част от бетоните елементи на корекцията и съществуващия асфалтов път, водата е преляла по пътя и част от откоса на асфалтовия път, непосредствено до плажа е разрушен.

Стълбището в южната част на свлачищния борд, което е част от пешеходната алея до плажа от ПС на Прокуратурата на Република България е частично засегнато като част от бетонната стена в основата на стръмния брегови склон, която го гарантира, е разрушена.

По плочника на УПИ II-291 има отворени до 3см и денивелирани до 2 см пукнатини със свлачищен характер.

В северния край на имота са изградени два реда габиони, като ръба на откоса достига до тях.

По целия крайбрежен откос, между края на пешеходната асфалтова алея и северния край на УПИ II-291, са проявени свлачищно - срутищни процеси. Засегнатия участък има дължина около 200 м. Основните причини са геоложкия строеж, изветрително - денудационните и абразионни процеси.



На 01.08.2014г. комисия, назначена със Заповед № РД 0700-406/29.07.2014г., извърши оглед на обекти на територията на община Бяла, засегнати от природното бедствие – наводнение в периода 16.07.2014г. – 17.07.2014г. След огледа на комисията е съставен констативен протокол от извършената проверка и са направени предложения за предприемане на спешни и неотложни мерки.

С писмо изх. № 70-00-1454/14.09.2015г. на Заместник – Министъра на регионалното развитие и благоустройството е наредено на „Геозащита“ ЕООД гр. Варна да извърши подробен оглед на място и да представи становище. Въз основа на горното, „Геозащита“ ЕООД гр. Варна представя становище изх. № ИПП – 650 от 28.09.2015г. с констатации и препоръки за изпълнение. Извършени са ремонтно-възстановителни работи по възстановяване на асфалтовия път за плажа и корекцията на дерето. Петата на откоса под пътя във възстановения участък не е защитена срещу морската абразия. По плочника в УПИ II-291 са изпълнени ремонтни работи и пукнатините са залечени. Водата от уллиците е отведена в тръби. В южната част на имота има отделяне на подпорната стена по пукнатина с ширина около 2 до 3см. Продължават свлачищно-срутищните процеси по стръмния клифов бряг под имота. Откосът е изцяло оголен. На него се разкриват тъмносиви мергели (до варовити глини) и пясъчници. Дебелината на мергелните пластове достига до 1.0м, а пясъчниците са тънкопластови – до около 20см. Седиментите са тектонски обработени, в резултат на което са огънати и напукани. Имат генерален наклон на юг. Виждат се малки разседи. Под подпорна стена от габиони личи свличане с формата на лъжица. В горната част откосът е почти вертикален с височина около 5-7м, като ръбът му достига до габионите. Надолу склонът е по-полегат. На места по склона се виждат мокри петна и слабо дрениране на подземни води. Дължината на засегнатата територия, измерена по плажната ивица е около 80-100 м. Негативните гравитационни процеси засягат ПИ 307.12 – общинска собственост, 307.22 – държавен горски фонд и ПИ 307.24 (УПИ II-291) - частна собственост. Свлечените земни маси падат върху имот 307.17 - плажната ивица – държавна собственост.

С писмо изх. № 70-00-1454/13.10.2014г. на Заместник – Министъра на регионалното развитие и благоустройството въз основа на становище № ИПП – 650 от 28.09.2015г. на „Геозащита“ ЕООД гр. Варна е препоръчано в зоните от участъка, които са засегнати от негативните геодинамични процеси, да се изпълнят локални брегоукрепителни мероприятия. В същото писмо е наредено да се възложи инженерно – геоложко проучване на засегнатия участък и проект за укрепване на регистрираните локални свлачища – срутища и противоабразийна защита.

## **II. ПРОУЧВАТЕЛНИ РАБОТИ**

### **II.1. Топографо - геодезически работи**

Да се направи актуално геодезическо заснемане на района на свлачището в обхвата на проучването, в т.ч. терена на имот 307.24 (УПИ II-291), имот 307.17, имот 307.12, част от имот 307.22, част от имот 307.8, като се изяснят и положат на терена границите на имотите. Геодезическото заснемане да обхваща площи, теренни профили и трасировъчен план на проектните съоръжения.

### **II.2. Инженерно-геоложко проучване**

Инженерно-геоложко обследване; картировка; физико-механични показатели, водни нива и произход на подземните води-изграждане на пиезометри; изследване на устойчивостта на бреговия склон, анализ на получените данни, съставяне на обяснителна записка с препоръки за укрепване.

## **III. ПРОЕКТНИ РАБОТИ**

### **III.1. Част „Геотехника“ - фаза ТП**



Да се изготви проект за укрепване на прилежащия стръмен бряг от активните локални свлачишно - срутищни, и абразионни процеси – в т. ч. отводнителни съоръжения, противосвлачищни конструкции, противоабразионна защита

**III.2 Количествени сметки**

Да се съставят подробни количествени сметки по всички части на проекта с цел предстоящо възлагане на СМР.

**III.3 Контролно - измерителна система**

**III.4 Проект за безопасност и здраве**

**III.5 Проект за управление на строителни отпадъци**

**IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ**

При проектирането да се спазват изискванията на НАРЕДБА № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

**V. ПРИЛОЖЕНИЯ**

1. Виза за проектиране.



ИЗГОТВИЛ: .....

ДИРЕКТОР „РУПЕ” :

/ИНЖ. КОСТА СТОЯНОВ/