

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИАНА ДИМИТРОВА ОВЧАРОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Дата: 10.05.2018 г.

ПРОТОКОЛ

по чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП

от работата на комисия за разглеждане и оценка на получените оферти свързани с Обява № ОП-82/03.04.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и публикувана информация № в РОП - 9074597/03.04.2018 г., свързани за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ - събиране на оферти с обява, с предмет:

„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изграждане на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства) за обект: Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа на третокласен път Ш-598 „Ивайловград – Свирачи – Мандрица“, в участъци: от км.0+028 до км. 0+330 (ул. Беломорска)и от км.1+680 до км. 2+000(ул. Съединение)“.

Раздел I. Резултати от работата на комисията

Днес, 25.04.2018 г., в 11:00 часа, в зала разположена в сградата на Община Ивайловград, намираща се в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49, се събра назначената със Заповед № 150/25.04.2018г., на Кмета на Община Ивайловград комисия за разглеждане и оценка на получените оферти в процедура проведена по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/) с предмет:

„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изграждане на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства) за обект: Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа на третокласен път Ш-598 „Ивайловград – Свирачи – Мандрица“, в участъци: от км.0+028 до км. 0+330 (ул. Беломорска)и от км.1+680 до км. 2+000(ул. Съединение)“.

Комисията е в състав:

Председател:

1. Венелин Цеков-юрист;

и членове:

2. Трендафил Гочев – инженер

3. арх. Георги Ангелов – главен архитект.

Съгласно чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на ЗОП, Председателят на комисията прие получените оферти от представител на Деловодството на Община Ивайловград, за което се подписа протокол. Съгласно този протокол, в установения

краен срок за получаване на офертите: 24.04.2018 г., 17:30 часа са получени следните оферти:

Плик с оферта №	Име на участника, подал оферта	Регистрационен № на офертата, получен в Деловодството на Община Ивайловград, включително дата и час на получаване на офертата
1.	ДЗЗД „Вода 111“	Вх.№0-32/18.04.2018 г., 11:16 ч.

След получаване на списъка с депозирани оферти, членовете на Комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП.

Датата и мястото определени за публично отваряне на офертите е 25.04.2018 г., 11:00 часа в сградата на Община Ивайловград, разположена в гр. Ивайловград, ул. „България“ №49.

Преди днешното заседание, с обява № 9075108 от 19.04.2018 г., е удължен първоначалният срок за подаване на оферти с 6 дни, на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, поради факта, че в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.

В указания ден и час на отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците.

Председателят на комисията обяви колко оферти са получени до крайния срок за получаване на офертите.

Комисията започна отварянето на офертите по реда на постъпването им.

1. Участник: ДЗЗД „Вода 111“

Комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото предложение на участника, свързано с критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, както следва:

- Цена за проектиране – 13500 лева без ДДС;
- Цена за упражняване на авторски надзор – 1500 лева без ДДС;
- Единични цени за изпълнение на основните видове СМР по посочената по-долу количествена сметка:

N	СМР	м-ка	ед.цена без ДДС
1	Изкоп с багер земни почви на транспорт	м3	7.80
2	Превоз земни почви с самосвал на 10 км	м3	6.60
3	Полагане на пясъчна подложка	м3	48.50
4	Засипване на тесни изкопи с баластра вкл. трамбоване	м3	33.80
5	Доставка и полагане на ПЕВП тръби в изкоп Ф250,10PN	м	73.80
6	Доставка и полагане на ПЕВП тръби в изкоп Ф125,10PN	м	35.50
7	Доставка и полагане на ПЕВП тръби в изкоп Ф25,10PN	м	2.18
8	Доставка и полагане на ПЕВП тръби в изкоп Ф90,10PN	м	17.64
9	Доставка и полагане на ПЕВП тръби в изкоп Ф110,10PN	м	25.75
10	Доставка и полагане на ПЕВП тръби в изкоп Ф63,10PN	м	10.74
11	Доставка и полагане на ПЕВП тръби в изкоп Ф40,10PN	м	7.68

12	Доставка и полагане на ПЕВП тръби в изкоп Ф32,10PN	м	4.32
13	Доставка и монтаж на фитинги и фасонни части за тръби и кранове	бр.	135.20
14	Доставка и монтаж на спирателен кран Ф100 комплект	бр.	281.41
15	Доставка и монтаж на спирателен кран Ф80 комплект	бр.	282.48
16	Доставка и монтаж водовземна скоба 110/3/4	бр.	112.80
17	Доставка и монтаж на тротоар спирателен кран компл.	бр.	133.75
18	Доставка и монтаж на надземен хидрант ПХ Ф80 компл.	бр.	743.65
19	Доставка и монтаж на КС Ф80/10 атмосфери комплект	бр.	342.10
20	Доставка и монтаж на КС Ф100/10 атмосфери комплект	бр.	369.15
21	Доставка и монтаж на КС Ф150/10 атмосфери комплект	бр.	379.85
22	Доставка и монтаж на КС Ф250/10 атмосфери комплект	бр.	1085.58
23	Доставка и монтаж на ТСК Ф 3/4 цола комплект	бр.	155.15
24	Доставка и монтаж на ТСК Ф 1 цол комплект	бр.	159.22
25	Доставка и монтаж на ТСК Ф 2 цола комплект	бр.	195.06
26	Изваждане бетонови бордюри вкл. почистване	м	2.71
27	Рязане на асфалт	м	4.80
28	Разваляне на тротоар от базалтови плочи	м2	4.48
29	Настилка с базалтови плочи	м2	23.19
30	Разваляне на паваж със сортиране и прехвърляне	м2	8.10
31	Натоварване, разтоварване на стр. отпадъци и превоз с камион	м3	32.40
32	Тънък изкоп до 0.15 м с хоризонтално прехвърляне	м3	24.10
33	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с дебелина 5 см. - машинно оформяне, полагане и уплътняване /без транспорт/	т	254.95
34	Битумен разлив	м2	1.90
35	Превоз на асфалтобетон с подходящи за целта превозни средства	т/км	0.30

Комисията изчисли обща цена за предложените единични цени в размер на: 5006.64 лева без ДДС.

Участникът е предложил следните ценови показатели:

- средна часова ставка за труд за работник – 6.00 лева/час;
- допълнителни разходи върху разходите за труд 90%;
- допълнителни разходи върху разходите за транспорт и механизация: 40%;
- доставно-складови разходи върху разходите за материали: 10%;
- печалба върху всички разходи за изпълнение на работата: 10%.

Участникът е предложил срок за изпълнение на предмета на поръчката 120 календарни дни, който срок е разпределен както следва:

- Срок за изготвяне и предаване на технически инвестиционен проект – до 30 календарни дни;

- Срок за изпълнение на СМР – до 90 календарни дни от съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

Участникът е предложил гаранционни срокове съобразно ЗУТ.

С отварянето на офертата и обявяването на ценовото предложение приключи публичната част от работата на комисията.

Комисията продължи своята работа при закрити врати на дата 08.05.2018 г. с разглеждане на офертата на участника.

1. Участник: ДЗЗД „Вода 111“

Комисията разгледа документите на участника от офертата, свързани с критериите за подбор и допускането на участника до оценяване.

Комисията подробно се запозна с представената от участника оферта. Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи и офертата му отговаря на изискванията и условията обявени от възложителя, свързани с наличието на документите за подбор.

Заключение:

С оглед констатираното комисията, счита че участникът отговаря на критериите за подбор, като неговата оферта съответства на изискванията на Възложителя. Комисията единодушно реши, че допуска този участник до оценяване на офертата.

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатата оферта въз основа на икономически най-изгодната оферта при критерий за възлагане: „оптимално съотношение качество/цена“.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, в което подробно е разгледал:

- 1.Професионална компетентност на предлагания за изпълнение персонал;
- 2.Измерител на качеството, вкл. Технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, екологични и други свързани с изпълнението на СМР;

Участникът е анализирал потенциалните рискове, които могат да доведат до затруднения при изпълнение на задачите , обект на договора.

Представен е подробен график за изпълнение на поръчката с разпределение на работната ръка.

Комисията пристъпи към оценка на офертата на участника по показатели:

„Обща техническа оценка“-Т-максимален брой точки: 50 точки

1.Работна програма (текстова част)	
1.1. Предлаган подход за изпълнение на поръчката - Последователност и взаимосвързаност на предлаганите дейности - Участникът предлага програма за изпълнение (последователност, продължителност и взаимосвързаност), която се отнася конкретно до предмета на поръчката и съответстваща на техническата спецификация. Предложението съдържа подробно описание на	20 т.
2.Обяснителна записка	

2.1.Предложение за изпълнение на предмета на поръчката, включително предвиждани технологии за изпълнение (съобразно Техническата спецификация). Технически и функционални характеристики на влаганите материали, както и организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи и процедури за контрол с цел качествено и навременно изпълнение на поръчката - Ясно и подробно е описана технологията за изпълнение на СМР при пълно съобразяване и съответствие с технологичните изисквания за тях, заложи в Техническата спецификация, вкл. по отношение на технологичните ограничения в процесите и специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината, атмосферните влияния и особеностите на терена. Ясно са описани и демонстрирани преимуществата на конкретното предложение и характеристиките спрямо данните и информацията, посочени в Техническата спецификация. Подробно е описано изпълнението на предмета на поръчката (проектиране и строителство). Предложението има висок качествен ефект от прилагането на предлаганите основни технически и функционални параметри на влаганите материали и предлаганата технология на работа. Направено е описание на следните показатели за постигане на качество - технически и функционални характеристики на основните материали, които ще се вложат при изпълнението на договора и тяхното съответствие с изискванията в Техническата спецификация. Подробно са предложени начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи (качество на труда). Подробно е представена организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора. Представени са предвижданите организация и мобилизация на използваните от Участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката (строителство) и съпътстващите дейности. Подробно е описано разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както в предлагания екип, така и с Възложителя и останалите участници в изпълнението на проекта.

20 т.

<p>2.2.Обяснение на потенциалните рискове, които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора –</p> <p>-Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за предотвратяване и преодоляване/минимизиране въздействието на риска и съответно конкретни за предмета на поръчката дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил вероятността и степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора. • Участникът е предложил мерки за предотвратяване и преодоляване/минимизиране въздействието на рисковете, включително и алтернативни. Планирани са ясни и конкретни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на рисковете, така че същите да бъдат предотвратени, респ. да не окажат негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на поръчката. • Участникът е предложил и оценил допълнителни рискове, свързани с предмета на поръчката. 	<p>10 т.</p>
---	---------------------

Общ брой точки по този показател: **50 точки.**

Показател „Финансов показател“-Фп- максимален брой - 50 точки

$$\text{Фп} = \frac{\text{Цтш}}{\text{Цп}} \times 50 = \frac{(13500+1500 + 5006.64)}{(13500+1500 + 5006.64)} \times 50 =$$
50 точки.

Обща оценка - Оп - максимален брой - 100 точки

Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка:

$$\text{Оп} = \text{Тп} + \text{Фп} = 50 + 50 =$$
 100 точки

Раздел II. Класиране: Комисията на база оценяването, което е извършила в Раздел I от настоящия протокол, извърши следното класиране, както следва:

1. Първо място: „ДЗЗД „Вода 111“ – 100 точки комплексна оценка.

Раздел III. Заключение: Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на поръчката с класирания на първо място участник в процедура с предмет:

„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изграждане на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства) за обект: Изграждане, реконструкция и модернизация на

водопроводна мрежа на третокласен път III-598 „Ивайловград – Свирачи – Мандрица“, в участъци: от км.0+028 до км. 0+330 (ул. Беломорска) и от км.1+680 до км. 2+000 (ул. Съединение)“, а именно:

ДЗЗД „Вода 111“

Настоящият протокол се приключи на 08.05.2018 г. на основание чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП. Протоколът ще бъде представен на Възложителя за утвърждаване съгласно чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП.

Протоколът е предаден на Възложителя на 09.05.2018 г.

След извършване на горните действия Комисията приключи своята работа.

Раздел IV. Комисия

1. Председател: Венелин Цеков

/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/

Членове:

2. Трендафил Гочев

/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/

3. Георги Ангелов

/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/