

Заличено на основание  
чл.42, ал.5 от ЗОП  
с чл.2 от ЗЗЛД

Утвърдил.

Инж. Методи Чимев  
Кмет на Община Дупница

Дата: 30.05..... 2019 г.

Подпис и печат: .....

## ПРОТОКОЛ

на комисия, назначена със заповед № РД04-447/13.05.2019 г. на инж. Методи Чимев – кмет на Община Дупница

На 13.05.2019 г. от 13:00 часа в „Кръгла зала“ (етаж 4) в административната сграда на Община Дупница, находяща се в град Дупница, пл. „Свобода“ № 1, на открито заседание се събра комисия назначена със Заповед №РД04-447/13.05.2019 г. на инж. Методи Чимев - Кмет на Община Дупница за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП, с предмет: **Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на ул."Бабуна Планина" в участъка от ул."Драгой Болярин" до ул."Баба Тонка", град Дупница**, открита с Обява с изх. №42-01-71/24.04.2019 г. публикувана на Профила на купувача на Община Дупница на 24.04.2019 г. и изпратена информация за публикуването ѝ в Агенцията за обществени поръчки под ID 9087808 и изпратена Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID 9088058 на 07.05.2019 г.

### Състав на комисия:

**Председател** – Олга Китанова – зам.кмет “Стопански дейности”

**и**

### Членове:

1. Светослав Делибалтов – ст. спец. “ИК” към община Дупница
2. Димитрина Велинова – ст. спец. „ИСК” към Община Дупница
3. Денислав Пеянин – юриконсулт „ ОП” към Община Дупница
4. Анета Илиева – ст. спец. “Счетоводител” към община Дупница

на основание чл. 192 от ЗОП, във връзка с чл. 97 от ППЗОП, се събра със задача да разгледа и оцени получените оферти за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: **Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на ул."Бабуна Планина" в участъка от ул."Драгой Болярин" до ул."Баба Тонка", град Дупница**

Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на провежданото открито заседание, налице е кворум и мнозинство за приемане на валидни решения. Определените с горесцитираната Заповед на Възложителя резервни

членове не присъстват и не вземат участие в работата на Комисията на днешното ѝ заседание.

С обява с изх. № 42-01-71/24.04.2019 г. на инж. Методи Чимев- Кмет на Община Дупница за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и Информация за публикувана в профила на купувача обява с ID: 9087808 в Агенцията за Обществени поръчки (АОП) е определен срок за подаване на оферти за участие до 17:30 часа на 07.05.2019 г.

В определения срок за подаване на оферти, в деловодството на Община Дупница не е постъпила нито една оферта, поради което на основание чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за подаване на оферти бе удължен, с Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с ID: 9088058 в АОП до 17:30 часа на 10.05.2019 г., а отварянето на офертите ще се състои на 13.05.2019 г. от 13:00 часа в „Кръгла зала” на Община Дупница. На основание чл. 188, ал.3 от ЗОП след изтичането на този срок възложителят ще разглежда и оцени получените оферти независимо от техния брой.

На откритото заседание на председателя на комисията се предаде само 1 (една) оферта описана в приемо-предавателен протокол от 13.05.2019 г., който бе представен, заедно с нея.

Председателят на Комисията, след предоставен толеранс от 15 мин. за евентуално закъснели представители на Участника откри заседанието в 13:45 часа. Той запозна членовете на настоящия помощен орган със съдържанието на съставения на основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП входящ регистър на офертите, съобщавайки им името (фирменото наименование) на Участника, депозирал оферта за участие в обществената поръчка:

1. Оферта с вх. № 26-00-1124/10.05.2019 г., подадена в 16:55 часа от ДЗЗД **„ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” с партньори в обединението: „СТИЛСТРОЙ-М” ООД, „БРАВО-СТРОЙ” ООД, „БЛАГОУСТОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД И „СБ ИНЖЕНЕРИНГ-07” ЕООД**, гр.Благоевград, п.к. 2700, ул. „Тодор Александров” № 19, тел.:0895 62 00 01, e-mail: ssm73@abv.bg , Михаил Камбитов – лице за контакт

Няма постъпили оферти след изтичане на крайния срок за подаване.

На откритото заседание на комисията съгл. чл. 97, ал.3 от ППЗОП нямаше присъстващи представители на участниците.

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на ЗОП и Обявата за обществена поръчка – в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. При проверка на документите за административно съответствие, комисията констатира, че всички необходими документи са налице. В съответствие с разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията обяви ценовото предложение на участника за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка.

#### **I. Отваряне на офертата и оповестяване на ценовото предложение на участника**

В представената оферта, участникът е направил следното ценово предложение:

ОБЩА ЦЕНА, В РАЗМЕР НА: 65 390,30 лв. (шестдесет и пет хиляди триста и деветдесет лева и тридесет стотинки) без ДДС или 78 468, 36 лв. (седемдесет и осем хиляди четиристотин шестдесет и осем лева и тридесет и шест стотинки) с ДДС, формирана както следва:

	<i>Видове работи</i>	<i>лв. (без ДДС)</i>	<i>лв. (с ДДС)</i>
1.1.	Изготвяне на технически проект	6 000,00	7 200,00
1.2.	Изпълнение на строително – монтажни и ремонтни работи	57 390,30	68 868,36
1.3.	Авторски надзор	1000,00	1 200,00
1.4.	Непредвидени разходи за СМР ( <i>до 10% от т.1.2.</i> )	1000,00	1000,00

Комисията установи, че няма разминаване цифром и словом на предложената цена .

Комисията установи, че ценовото предложение на участника не надхвърля прогнозната стойност на обществената поръчка. Ценовото предложение е изготвено по образец и е коректно попълнено, с подпис на лицето, което представлява участника, както и печат.

С тези си действия комисията приключи публичната част от заседанието в 13:45 часа.

На дати 27.05.2019 г. и 28.05.2019г. от 10:00 часа в „Кръгла зала“ (етаж 4) в административната сграда на Община Дупница, находяща се в град Дупница, пл. „Свобода“ № 1 комисията продължи своята работа на закрити заседания, като разгледа обстойно документите, представени в офертата на участника.

\*\*\*\*\*

### **ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ №1**

На 27.05.2019 г., от 10.00 часа в административната сграда на Община Дупница, находяща се в град Дупница, пл. „Свобода“ № 1 комисията продължи своята работа на закрито заседание, като разгледа обстойно всички документи, представени в офертата на участника.

**II. Разглеждане на документите, представени с офертата. Проверка за съответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от Възложителя.**

След запознаване с документите от офертата на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”, с вх. № 26-00-1124/10.05.2019 г., подадена в 16:55 часа комисията констатира, че Участникът е представил:

1. Заявление за участие с опис на представените – Образец №1 – оригинал, подписано и подпечатано от Михаил Камбитов управител на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”;
2. Договор за създаване на обединение /консорциум/ от 07.05.2019 г. – заверено копие;
3. Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №2;
4. Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на „СТИЛСТРОЙ-М” ООД – водещ партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №2;
5. Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП подписана и подпечатана от Димитър Янков в качеството му на управител на „БРАВО-СТРОЙ” ООД–партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №2;
6. Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП подписана и подпечатана от Илия Узунов в качеството му на управител на „БРАВО-СТРОЙ” ООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №2;
7. Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП подписана и подпечатана от Константин Обецанов в качеството му на управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №2;
8. Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП подписана и подпечатана от Петко Шопов в качеството му на управител на „СБ ИНЖЕНЕРИНГ-07” ЕООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №2;
9. Декларация по чл.54, ал.1, т.3 -5 от ЗОП подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №3;
10. Декларация по чл.54, ал.1, т.3 -5 от ЗОП подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на „СТИЛСТРОЙ-М” ООД – водещ партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №3;
11. Декларация по чл.54, ал.1, т.3 -5 от ЗОП подписана и подпечатана от Димитър Янков в качеството му на управител на „БРАВО-СТРОЙ” ООД - партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №3;
12. Декларация по чл.54, ал.1, т.3 -5 от ЗОП подписана и подпечатана от Илия Узунов в качеството му на управител на „БРАВО-СТРОЙ” ООД - партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №3;
13. Декларация по чл.54, ал.1, т.3 -5 от ЗОП подписана и подпечатана от Константин Обецанов в качеството му на управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД - партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №3;

14. Декларация по чл.54, ал.1, т.3 -5 от ЗОП подписана и подпечатана от Петко Шопов в качеството му на управител на „СБ ИНЖЕНЕРИНГ-07” ЕООД - партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №3;
15. Декларация по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №4;
16. Декларация по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на „СТИЛСТРОЙ-М” ООД – водещ партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №4;
17. Декларация по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП подписана и подпечатана от Димитър Янков в качеството му на управител на „БРАВО-СТРОЙ”- партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №4;
18. Декларация по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП подписана и подпечатана от Илия Узунов в качеството му на управител на „БРАВО-СТРОЙ”- партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №4;
19. Декларация по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП подписана и подпечатана от Константин Обецанов в качеството му на управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД - партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №4;
20. Декларация по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП подписана и подпечатана от Петър Шопов в качеството му на управител на „СБ ИНЖЕНЕРИНГ-07” ЕООД - партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №4;
21. Декларация за липса или наличието на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №6;
22. Декларация за липса или наличието на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на „СТИЛСТРОЙ-М” ООД – водещ партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №6;
23. Декларация за липса или наличието на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици подписана и подпечатана от Димитър Янков в качеството му на управител на „БРАВО-СТРОЙ” ООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №6;
24. Декларация за липса или наличието на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици подписана и подпечатана от Илия Узунов в качеството му на управител на „БРАВО-СТРОЙ” ООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №6;

25. Декларация за липса или наличието на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици подписана и подпечатана от Константин Обецанов в качеството му на управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД–партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“ в оригинал по Образец №6;
26. Декларация за липса или наличието на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици подписана и подпечатана от Петко Шопов в качеството му на управител на „СБ ИНЖЕНЕРИНГ-07“ ЕООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“ в оригинал по Образец №6;
27. Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“ в оригинал по Образец №7;
28. Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на „СТИЛСТРОЙ-М“ ООД – водещ партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“ в оригинал по Образец №7;
29. Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подписана и подпечатана от Димитър Янков в качеството му на управител на „БРАВО-СТРОЙ“ ООД – партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“ в оригинал по Образец №7;
30. Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подписана и подпечатана от Илия Узунов в качеството му на управител на „БРАВО-СТРОЙ“ ООД – партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“ в оригинал по Образец №7;
31. Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подписана и подпечатана от Константин Обецанов в качеството му на управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД–партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“ в оригинал по Образец №7;
32. Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подписана и подпечатана от Петко Шопов в качеството му на управител на „СБ ИНЖЕНЕРИНГ-07“ ЕООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“ в оригинал по Образец №7;
33. Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“ в оригинал по Образец №8;
34. Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на „СТИЛСТРОЙ-М“ ООД – водещ партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“ в оригинал по Образец №8;

35. Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП подписана и подпечатана от Димитър Янков в качеството му на управител на "БРАВО-СТРОЙ" ООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №8;
36. Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП подписана и подпечатана от Илия Узунов в качеството му на управител на "БРАВО-СТРОЙ" ООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №8;
37. Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП подписана и подпечатана от Константин Обецанов в качеството му на управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД–партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №8;
38. Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП подписана от Петко Шопов в качеството му на управител на „СБ ИНЖЕНЕРИНГ-07” ЕООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №8;
39. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на „СТИЛСТРОЙ-М” ООД – водещ партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №8;
40. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП подписана и подпечатана от Димитър Янков в качеството му на управител на "БРАВО-СТРОЙ" ООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №9;
41. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП подписана и подпечатана от Константин Обецанов в качеството му на управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД–партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №9;
42. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП подписана и подпечатана от Петко Шопов в качеството му на управител на „СБ ИНЖЕНЕРИНГ-07” ЕООД – партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №9;
43. Декларация за липса на свързаност по чл.101, ал.11 от ЗОП подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №10;
44. Декларация за липса на свързаност по чл.101, ал.11 от ЗОП подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на „СТИЛСТРОЙ-М” ООД – водещ партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №10;
45. Декларация за липса на свързаност по чл.101, ал.11 от ЗОП подписана и подпечатана от Димитър Янков в качеството му на управител на "БРАВО-СТРОЙ" ООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №10;
46. Декларация за липса на свързаност по чл.101, ал.11 от ЗОП подписана и подпечатана от Илия Узунов в качеството му на управител на "БРАВО-СТРОЙ" ООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №10;
47. Декларация за липса на свързаност по чл.101, ал.11 от ЗОП подписана и подпечатана от Константин Обецанов в качеството му на управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД–партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №10;
48. Декларация за липса на свързаност по чл.101, ал.11 от ЗОП подписана и подпечатана от Петко Шопов в качеството му на управител на „СБ ИНЖЕНЕРИНГ-07” ЕООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №10;

49. Декларация списък на персонала ангажиран с поръчката - подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №12;
50. Декларация списък на услугите и строителствата- подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №13;
51. Декларация за разработени и внедрени системи за управление- подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на „СТИЛСТРОЙ-М” ООД – водещ партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №14;
52. Декларация за разработени и внедрени системи за управление- подписана и подпечатана от Димитър Янков в качеството му на управител на „БРАВО-СТРОЙ” ООД – партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №14;
53. Декларация за разработени и внедрени системи за управление- подписана и подпечатана от Константин Обецанов в качеството му на управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД – партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №14;
54. Декларация за годност (правоспособност) - подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на „СТИЛСТРОЙ-М” ООД – водещ партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №15;
55. Декларация за годност (правоспособност) - подписана и подпечатана от Димитър Янков в качеството му на управител на „БРАВО-СТРОЙ” ООД – партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №15;
56. Декларация за годност (правоспособност) -подписана и подпечатана от Константин Обецанов в качеството му на управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД – партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №15;
57. Декларация за застраховане- подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на „СТИЛСТРОЙ-М” ООД – водещ партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №16;
58. Декларация за застраховане- подписана и подпечатана от Димитър Янков в качеството му на управител на „БРАВО-СТРОЙ” ООД – партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №16;
59. Декларация за застраховане- -подписана и подпечатана от Константин Обецанов в качеството му на управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД – партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №16;
60. Декларация за застраховане подписана от Петко Шопов в качеството му на управител на „СБ ИНЖЕНЕРИНГ-07” ЕООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №16;
61. Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №18;
62. Техническо предложение на участника подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в



оригинал по Образец №17, придружено с линеен календарен график за изпълнение и диаграма на работната ръка.

63. Ценово предложение на участника подписано и подпечатано от Михаил Камбитов в качеството му на управител на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“ в оригинал по Образец №19.

Констатации на комисията:

На основание чл.54, ал.13 от ППЗОП, Комисията извърши проверка в Търговски регистър. Комисията установи, че в състава на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“ се включват икономическите оператори:

„СТИЛСТРОЙ – М“ ООД с ЕИК 101655586 с административен адрес: гр. Благоевград 2700, ул. „Прилеп“ №16 представлявана от управителя Михаил Камбитов, който ще изпълнява 40% от дейностите по СМР, което изпълнение ще осигури със собствен ресурс;

„БРАВО-СТРОЙ“ ООД с ЕИК 101688586 с административен адрес: гр. Благоевград 2700, ул. “Иван Гарванов “№3 представлявана от управителите Димитър Янков и Илия Узунов – заедно и поотделно, който ще изпълнява 40% от дейностите по СМР, което изпълнение ще осигури със собствен ресурс;

„БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД с ЕИК 811047710 с административен адрес: гр. Благоевград 2700, ул.“СКАПТОПАРА“ №1А представлявано от управителя Константин Обецанов, който ще изпълнява 10% от дейностите по СМР, което изпълнение ще осигури със собствен ресурс;

„СБ ИНЖЕНЕРИНГ-07“ ЕООД с ЕИК 101761080 с административен адрес: гр. Благоевград 2700, ул. „Трети март“ №29, ет.2 представлявано от управителя Петко Шопов – 10%, който ще изпълнява дейностите по изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, както и авторски надзор, изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж, технологичен контрол в съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация което изпълнение ще осигури със собствен ресурс.

В договора за обединение са спазени всички изисквания на чл.37, ал.4, т.1-3 от ППЗОП.

Комисията не констатира липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Представените документи удостоверяват, че спрямо Участника не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка. Документите му са попълнени съгласно указанията, дадени от Възложителя в обявата за обществена поръчка и в конкретните образци. С така представените документи участникът е доказал съответствието си с изискванията за лично състояние и критерии за подбор, предвид което и по аргумент на противното, изведен от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, комисията допуска участника до разглеждане на представеното от него техническо предложение.

С това комисията приключи своята работа на 27.05.2019 г. в 11:00 часа и ще продължи с разглеждане на документите на следващо закрито заседание.

\*\*\*\*\*

**ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ №2**

На 28.05.2019г., в 10:00 часа в „Кръгла зала“ (етаж 4) в административната сграда на Община Дупница, находяща се в град Дупница, пл. „Свобода“ № 1 се проведе закрито заседание на комисия назначена със Заповед № РД04-447/13.05.2019 г. на ищк. Методи Чимев - Кмет на Община Дупница.

Въз основа на проверката за съответствие на участника с изискванията към личното състояние и с критериите за подбор, помощният орган на Възложителя е допуснал до разглеждане на техническото предложение на участникът ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“.

### **III.Разглеждане на Техническото предложение на допуснатия участник.**

#### **1. Участник - ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“.**

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на допуснатите участници и проверява за съответствието на предложението с предварително обявените условия на Възложителя.

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката изготвено по утвърдения за целите на обществената поръчка Образец №17 - подписано и подпечатано от управителя Михаил Камбитов, в съдържанието на което са отразени следните предложения:

Участникът предлага следните срокове за изпълнение на дейностите от обществената поръчка:

- ❖ *Срок за изпълнение на дейностите по изготвяне на технически инвестиционен проект - 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателното писмо за стартиране на дейността от Възложителя и представяне на всички необходими документи за целите на проектирането, до предаване на проекта на възложителя с окончателен приемо-предавателен протокол.*
- ❖ *Срок за изпълнение на строителни и монтажни работи - 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа –Приложение №2 и/или 2а към чл.7, ал.3, т.2 от по Наредба № 3/31.07.2013 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, до подписването на констативен акт за установяване годността и приемане на строежа (Приложение №15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба № 3/31.07.2013 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.*
- ❖ *Срокът за упражняване на авторски надзор е съобразно срока за изпълнение на СМР и започва да тече от датата на подписването на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и приключва с издаване на разрешение за ползване, съгласно ЗУТ и Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение и строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.*
- ❖ *Участникът е декларирал запознатост с обстоятелството, че ще бъде отстранен от поръчката при неизпълнение на разписаните от Възложителя указания за*

съдържание, периоди и начин на изготвяне на Линеен график, представен, както и в случай, че предложението от него срок за изпълнение е в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложението срок за изпълнение и Линеен график, извън математически допустимото закръгляване при изчисление.

❖ Участникът е предложил следните **гаранционни срокове** за видовете СМР/СРР и съоръжения, а именно:

- за основен ремонт на улици- **2 (две) години;**

Приел е при изпълнение на всички СМР да спазва Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него, както и всички други закони и нормативни актове, имащи отношение към изпълнение предмета на настоящата поръчка.

1. В Предложение за изпълнение на поръчката, икономическият оператор е декларирал запознатост и разбиране на предмета на обществената поръчка.

1. Представено е въведение, информация и общи данни за обществената поръчка, която включва: информация за обекта, очаквани резултати от изпълнението на поръчката.

2. Представени са етапи и последователност на извършване на проектирането, както следва:

2.1. Извършване на преглед и анализ на наличната документация за планираните дейности и привеждането и в ~~съответствие~~ с действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

2.2. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект, съобразен с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Участникът е предложил изисквания към отделните проектни части, както следва:

- Част „Пътни работи и временна организация на движението (ВОД)“;
- Част „Геодезия“;
- Част „План за безопасност и здраве“;
- Част „План за управление на строителните отпадъци“ (ПУСО)
- Част „Пожарна безопасност“;

3. Представена е строителна програма за извършване на СМР.

4. Организация на работата при изпълнение на инвестиционното изпълнение - икономическият оператор е представил концепция/ методика и подход за изпълнение на инвестиционното изпълнение, подходи на изпълнение, етапи и основни дейности по инвестиционното изпълнение, предпроектни и проучвателни дейности, сформирани на скип от проектантите за изготвяне на технически проекти за обекта чрез определяне на конкретни ангажименти и разпределение на ниво отделни задачи, както и определяне на задълженията на отговорния/те в проектантския екип.

5. Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството – предложени са методи и организация на текущия контрол на качеството при изпълнение до въвеждане в експлоатация – Участникът декларира, че ще контролира чрез процеси за следене и измерване на изпълнението планирани задачи и срокове. Всички отклонения ще се констатираат, за да се установи дали са значителни и налагат промени, което изисква актуализиране на планове за обхвата, ресурсите или времето.

6. План за организация по изпълнение на дейности за опазване на околната среда - участникът е представил обхватът на посочените аспекти, предметът на мерките, план за организация на движението, план за информиране на населението – постоянно и временно пребиваващи граждани относно предстоящите СМР, мерки за осигуряване на физически достъп и организация на работите

7. Участникът е приложил подробен линеен график за изпълнение на поръчката.

8. Участникът е представил подход и методи за координация и взаимодействие с възложителя, с другите участници в инвестиционния процес и с други заинтересовани страни/ институции при изпълнение на дейностите.

9. Конкретни методи и механизми, чрез които да се противодейства на негативното проявление на външни фактори. Оферентът дава описание на Методите за управление на следните рискове:

9.1. Времеви рискове

9.2. Невъзможност за постигане на необходимото качество в резултат от липса на качествени материали и/или качествено изпълнение на строително монтажните дейности.

9.3. Недостатъчно/ненавременно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес.

9.4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя.

9.5. Повреда на техника или механизация по време на изпълнение на строително-монтажните работи.

9.6. Увреждане на хора или имоти по време на изпълнението на СМР на обекта.

10. Подход и срокове за отстраняване на дефекти по време на гаранционните срокове- Участникът е приложил в техническото си предложение план за гаранционна поддръжка на обекта.

**IV. Строителство** – в началото на разглеждания раздел, икономическият оператор твърди, че разполага с квалифициран персонал и с набор от строителна механизация и технически средства за контрол, чрез които гарантира висока производителност и качество на извършените работи.

1. Технологично – строителна програма – последователност и взаимна обвързаност на СМР. Описание на отделните етапи на изпълнение:
  - **Етап I** – подготвителни дейности – описание и организация на подготвителния етап, организация на доставката на необходимите материали и оборудване за изпълнение на поръчката, ВОД, временно строителство
  - **Етап II** – Изпълнение на строително – монтажните работи на обекта
  - **Етап III** – отчитане на договора и освобождаване на строителната площадка
  
2. Описание на видовете СМР и технологията и последователността на тяхното изпълнение:
  - 2.1. Подготвителни дейности
  - 2.2. Заснемане на терена, трасиране на обекта и изготвяне на проект технологично фрезозане.
  - 2.3. Изкопни работи
  - 2.4. Бетонни работи
  - 2.5. Рязане и разваляне на настилки, вкл. извозване на строителни отпадъци, предварителна подготовка – технологично фрезозане.
  - 2.6. Полагане на долен основен пласт от несортиран, необработен, едрозърнест минерален материал.
  - 2.7. Асфалтови работи
  - 2.8. Изпълнение на вертикална сигнализация
  - 2.9. Полагане на бетонни бордюри.
  - 2.10. Полагане на тротоарни плочи.
  - 2.11. Полагане на хоризонтална маркировка
  
3. Организация на работата при изпълнение на инвестиционното изпълнение.
  - 3.1. Участникът е представил предвидените човешки ресурси, организация на работа на екипа/организация на персонала; конкретни задължения и отговорности на всеки от пределаните в техническото предложение експерти, които ще бъдат включени в изпълнението на предмета на поръчката.
  - 3.2. Представени са необходимите технически ресурси(съоръжения/оборудване/техника) по време на строителството.
  - 3.3. Организация на строителната площадка. Мерки за безопасност и здраве.
  
4. Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството.
  
5. План за организация по изпълнение на дейности за опазване на околната среда-Участникът декларира, че след анализиране на цялостната дейност на организацията е определил своите външни и вътрешни обстоятелства, необходими на интелигентна система за управление, както и тяхното прилагане в организацията. Предвидено е и предотвратяване замърсяване на околната среда-почва, атмосферен въздух, водите (повърхностни и подземни) и други.
  
6. Подробен линеен график за изпълнение на поръчката – представеният линеен график за изпълнение на задачите отразява предлаганата от участника технологична последователност за изпълнение на отделните задачи в рамките на настоящата обществена поръчка, както и необходимите ресурси за това.

7. Подход и методи за координация и взаимодействие с възложителя, с другите участници в инвестиционния процес и с други заинтересовани страни/ институции при изпълнение на дейностите.

8. Участникът е представил конкретни методи и механизми, чрез които да се противодейства на негативното проявление на външни фактори.

9. Подход и срокове за отстраняване на дефекти по време на гаранционните срокове- Участникът е приложил в техническото си предложение план за гаранционна поддръжка на обекта.

След обстойно разглеждане на Предложението за изпълнение на поръчката на участника, Комисията единодушно заключава, че участникът ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” е представил предложение за изпълнение на поръчката, което съответства на изискванията на възложителя и на техническата документация и реши да премине към оценка на Техническо му предложение за изпълнение на поръчката.

**V. Определяне на оценката на Техническото предложение на допуснатия участник ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” съгласно одобрената от Възложителя методика:**

**1. Определяне на оценката по показател - Срок за изпълнение (П1)**

Максимален брой точки по показател П1 „Срок за изпълнение“ е 10 точки. Оценката по показателя представлява сбор от оценките по два подпоказателя, както следва:

Подпоказател (означение и наименование)	Макс. брой точки
П1.1. Срок за проектиране	5
П1.2. Срок за изпълнение на СМР	5

$$П1 = П1.1. + П1.2.$$

**Стойността на показателя П1.1. Срок за проектиране се изчислява по формулата:**

$$П1.1 = (Смин/Суч) \times 5$$

където

- Смин е най-краткият срок за проектиране, предложен от участник от всички допуснати до оценка участници в обществената поръчка, а именно 10 календарни дни предложен от участника ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”
- Суч е срокът за проектиране, предложен от участника ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” – 10 календарни дни, чието предложение се оценява

*Забележка:* Срокът за проектиране се представя в календарни дни (цели числа) и не може да бъде по-дълъг от 15 (петнадесет) календарни дни.

$$П1.1 \text{ дззд „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} = (Смин/Суч) \times 5 = (10/10) \times 5 = 5 \text{ т.}$$

**Стойността на показателя П1.2. Срок за изпълнение на СМР се изчислява по формулата:**

$$П1.2 = (Смин/Суч) \times 5$$

където

- Смин е най-краткият срок за изпълнение на СМР, предложен от участник от всички допуснати до оценка участници в обществената поръчка, а именно 15 календарни дни от участника ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”
- Суч е срокът за изпълнение на СМР, предложен от участника ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” – 15 календарни дни, чието предложение се оценява.

*Забележка:* Срокът за изпълнение на СМР се представя в календарни дни (цели числа) и не може да бъде по-продължителен от 30 (тридесет) календарни дни.

$$П1.2 \text{ ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} = (Смин/Суч) \times 5 = (15/15) \times 5 = 5 \text{ т.}$$

$$П1 \text{ ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} = П1.1. \text{ ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} + П1.2. \text{ ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} = 5 + 5 = 10 \text{ т.}$$

## 2. Определяне на оценка по показател Техническото предложение за изпълнение на поръчката (П2)

Максималният брой точки по показател П2 е 50 точки.

<b>Показател за оценка на техническото предложение (П2)</b>	<b>Макс. брой точки</b>	<b>Брой точки, дадени от Комисията</b>	<b>Мотиви на Комисията</b>
	50	50	Техническото предложение на участника ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” отговаря на минималните изисквания на възложителя и съдържа всички елементи за присъждане на минимален брой точки, а именно: описал е подход и методи за координация и взаимодействие с възложителя, с другите участници в инвестиционния процес и с други заинтересовани страни/институции при изпълнение на дейностите; описал техническите ресурси (съоръжения/оборудване/техника) по време на строителството и организация на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, пропускателен режим, мерки за безопасност и здраве, които гарантират максимална сигурност на собствения персонал и оторизираните

			<p>посетители на обекта на строителството и др.); предложени са конкретни методи и механизми, чрез които да се противодейства на негативното проявление на външни фактори; описани са подход и срокове за отстраняване на дефекти по време на гаранционните срокове. В допълнение, предложението включва описание на - вероятните времевите рискове, риска от липса на качествени материали или качествено изпълнение на строително-монтажните работи, риска от недостатъчно/ненавременно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес, възложителя, доставчици или трети лица, риска от повреда на техника или механизация и риска от увреждане на хора или имоти по време на изпълнението на СМР като е описал дейностите които ще бъдат засегнати тези рискове и е предложил конкретните мерки за недопускането им; предложил е план за изпълнение на дейностите за опазване на околната среда включващи превантивни мерки, мерки по време на изпълнението на СМР/СРР, както и контрол на изпълнението на предложените мерки; приложен е подробен линеен календарен план график за изпълнение и диаграма на работната ръка.; описани са етапите и последователността на извършване на проектирането – преглед и анализ на документацията; изготвяне на инвестиционния проект във фаза технически проект с описание на всички части както и етапите на строителната програма – подготвителни дейности, изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, които са подробно описани и в цялост, отчитане на договора и освобождаване на строителната площадка.</p>
--	--	--	--



**VI. Определяне на оценката на Ценовото предложение на допуснатия участник ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” съгласно одобрената от Възложителя методика:**

Максималният брой точки по показател ПЗ е 40 точки. Показател ПЗ включва следните подпоказатели:

<i>Подпоказател (означение и наименование)</i>	<i>Макс. брой точки</i>
<b>ПЗ.1.</b> - Цена за проектиране	10
<b>ПЗ.2.</b> - Цена за СМР	20
<b>ПЗ.3.</b> - Цена за упражняване на авторски надзор	10

Оценката на участника по този показател се формира като сбор от оценките по всеки от посочените подпоказатели:

$$\text{ПЗ} = \text{ПЗ.1.} + \text{ПЗ.2.} + \text{ПЗ.3.}$$

Оценките на всеки от подпоказателите се определят по следните формули:

**1. Цена за проектиране**

$$\text{ПЗ.1} = (\text{Ц}_{\text{Пр.мин}} / \text{Ц}_{\text{Пр.уч.}}) \times 10$$

където

- $\text{Ц}_{\text{Пр.мин}}$  е най-ниската предложена цена в лева без ДДС за проектиране съгласно ценовите предложения на всички участници в поръчката, а именно на участник ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” – 6 000,00 лв. без ДДС.
- $\text{Ц}_{\text{Пр.уч.}}$  е предложената цена в лева без ДДС за проектиране съгласно Ценовото предложение на участника ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” – 6 000,00 лв. без ДДС.

$$\text{ПЗ.1 дззд „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} = (6000 / 6000) \times 10 = 10 \text{ т.}$$

**2. Цена за СМР**

$$\text{ПЗ.2} = (\text{Ц}_{\text{СМР.мин}} / \text{Ц}_{\text{СМР.уч.}}) \times 20$$

където

- $\text{Ц}_{\text{СМР.мин}}$  е най-ниската предложена цена в лева без ДДС за СМР съгласно ценовите предложения на всички участници в поръчката, а именно на участник ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” – 58 390,30 лв. без ДДС.
- $\text{Ц}_{\text{СМР.уч.}}$  е предложената цена в лева без ДДС за СМР съгласно Ценовото предложение на участника ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” – 58 390,30 лв. без ДДС.

$$\text{ПЗ.2 дззд „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} = (58\ 390,30 / 58\ 390,30) \times 20 = 20 \text{ т.}$$

Цената за непредвидени разходи за СМР не може да надвишава 10% от разходите за строително-монтажни дейности. Предложената цена за непредвидените разходи от участникът ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в размер на 1000 лв. без ДДС не надвишава 10% от разходите за строително-монтажни дейности.

### **3. Цена за упражняване на авторски надзор**

$$ПЗ.3 = (Ц_{АН,мин} / Ц_{АН,уч.}) \times 10$$

където

- $Ц_{АН,мин}$  е най-ниската предложена цена в лева без ДДС за авторски надзор съгласно ценовите предложения на всички участници в поръчката, а именно на участник ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” – 1000 лв. без ДДС.
- $Ц_{АН,уч.}$  е предложената цена в лева без ДДС за авторски надзор съгласно Ценовото предложение на участника ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” – 1000 лв. без ДДС.

$$ПЗ.3 \text{ ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} = (1000/ 1000) \times 10 = 10 \text{ т.}$$

$$ПЗ \text{ ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} = ПЗ.1. \text{ ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} + ПЗ.2. \text{ ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} + ПЗ.3. \text{ ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} = 10 + 20 + 10 = 40 \text{ т.}$$

**VII. Определяне на Комплексна оценката на участника ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” съгласно одобрената от Възложителя методика за оценка.**

#### **Комплексна оценка**

Комплексната оценка (КО) се определя на база следните показатели:

<b>Показател</b> (означение и наименование)	<b>Относителна тежест в КО</b>
П1 - Срок за изпълнение на поръчката	10
П2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката	50
П3 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката	40

Максималната възможна комплексна оценка на офертата е **100 т.** Формулата, по която се изчислява комплексната оценка на участника, е:

$$КО = П1 + П2 + П3$$

$$КО \text{ ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} = П1 \text{ ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} + П2 \text{ ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} + П3 \text{ ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} = 10 + 50 + 40 = 100 \text{ т.}$$

#### **VIII. Определяне на класирането.**

След извършване на гореописаните действия, съгласно критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ на основание чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП и във вр. с чл.192, ал.4 от ЗОП, комисията извърши следното класиране:

1. На първо място – участник ДЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място и единствен участник ДЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”, гр.Благоевград, п.к. 2700, ул. „Тодор Александров” № 19 с подадена оферта с вх. №26-00-1126/10.05.2019 г., подадена в 16:57 часа, с комплексна оценка от 100 точки по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул.”Метоха” и ул.”Генерал Георги Тодоров”

С това комисията приключи своята работа и задачата, за която бе назначена.

Настоящият протокол се състави и подписа на 28.05.2019 г. от всички членове на комисията и се предава на основание чл.192, ал.4 от ЗОП от Председателя на комисията на Възложителя – инж. Методи Чимев – кмет на Община Дупница, заедно с цялата документация за утвърждаване.

**КОМИСИЯ:**

**Председател –** Олга Китанова –  
**и Членове:**

1. Светослав Делибалтов – .....
2. Димитрина Велинова – .....
3. Денислав Пеянин – .....
4. Анета Илиева – .....

Заличено на основание  
чл.42, ал.5 от ЗОП във вр. с чл.2 от ЗЗПД