

ДОКЛАД

За резултатите от проведено договаряне от комисия, назначена със Заповед № 481 от 25.03.2015 г. на Кмета на Община Дупница

в процедура на договаряне без обявление
за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Строителни и монтажни работи по реализиране на допълнителни обекти на интервенция в обхвата на проект „Съвременно пространствено оформление и подобряване на зелена градска среда на Централна зона гр. Дупница”, открита с Решение № 6/24.02.2015 г. на Кмета на Община Дупница.

Комисия в състав :

Председател: Крум Милев – зам. кмет “Социални дейности”

Членове:

1. инж. Серьожа Котев – Директор дирекция “УТС”
2. Лидия Манова – ст. Специалист “Инвеститорски контрол”
3. Стоянчо Стоянов – ст. Специалист “Пр. и проектиране”
4. Гургана Кирова - юрист

на основание чл.92а, ал.2 от ЗОП и съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие, комисията проведе договаряне с поканеният участник **ДЗЗД”СЪВРЕМЕННА ДУПНИЦА 2014”**. Направените предложения и постигнатите договорености с участника са отразени в отделен протокол, подписан от комисията и участника.

В указания ден и час, Комисията започна своята работа като всеки един от членовете на комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 35 ал. 1 и 2 от ЗОП.

Договарянето се проведе в присъствието на Марияна Галчева- представляващ ДЗЗД”СЪВРЕМЕННА ДУПНИЦА 2014”.

ДЗЗД “Съвременна Дупница 2014” е представил в Деловодството на Община Дупница оферта с вх. № 26-00-384 от 24.03.2015 г.

Членовете на комисията установиха, че участникът ДЗЗД “Съвременна Дупница 2014” е представил всички изискуеми от възложителя документи, изискани с поканата за участие. Комисията не констатира нередовности в Папка с документи от административен характер на представената от участника оферта.

В Приложение № 1 към Техническото предложение участникът е описал отделните етапи за изпълнение на поръчката –мобилизация и подготвителни дейности, временно строителство, доставката на необходимите материали и оборудване за изпълнение на поръчката, изпълнението на строително-монтажните работи, изготвянето на необходимата документация, съгласно Наредба 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и предаване на обекта.

Описани са видовете СМР и тяхната последователност, а именно –разчистване на обектовата площадка и подготвителни дейности, трасиране, рязане и разваляне на настилки, включително извозване на строителни отпадъци, изкопни работи, кофражни, армировъчни, бетонови работи.

Към Техническото предложение кандидатът е представил График за изпълнение на поръчката в който са посочени всички видове СМР, както и календарните дни за изпълнение на всяка една дейност.

Техническото предложение на участника отговаря на условията на Възложителя.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката – 2,87 месеца/86 дни/.

Гаранционни срокове –

1. За възстановени строителни конструкции на съоръжения -8 години.
2. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи – 5 години.
3. За преносими и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на техническа инфраструктура – 8 години.
4. За съоръжения за пътища и улици при основен ремонт и рехабилитация – 4 години.

По отношение на клаузите на договора страните определиха следното:

Предложената цена за изпълнение на обществената поръчка в размер, както следва: 859 352,29 (осемстотин петдесет и девет хиляди триста петдесет и два лева и двадесет и девет стотинки) лева без ДДС или 1 031 222.75 (един милион тридесет и една хиляди двеста двадесет два лева и седемдесет и пет стотинки) лева с включен ДДС.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността по договор се внася от изпълнителя преди подписване на договора.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на възлаганата обществена поръчка е 2,87 месеца/86 дни/.

По отношение останалите клаузи от договора, представляващият на “ДЗД “Съвременна Дупница 2014” прие без забележки предоставеният му проект на договора от страна на Възложителя.

Участникът заяви пред членовете на комисията, че заявените от него показатели са окончателни и не подлежат на по-нататъшно договаряне.

Комисията предлага на възложителя – Кмета на Община Дупница да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Строителни и монтажни работи по реализиране на допълнителни обекти на интервенция в обхвата на проект „Съвременно пространствено оформление и подобряване на зелена градска среда на Централна зона гр. Дупница” със “ДЗД “Съвременна Дупница 2014”.

Настоящият доклад бе съставен на 08.04.2015 г. и цялата документация в процедурата се предава на възложителя, за вземане на решение по чл.92а, ал. 6 от ЗОП.

Приложение:

Протокол от постигнатите договорености с участникът.

КОМИСИЯ:

Председател: Крум Милев – зам. кмет “Социални дейности”.....П.....;

Членове:

1. инж. Серьожа Котев – Директор дирекция “УТС”.....П.....;

2. Лидия Манова – ст. Специалист “Инвеститорски контрол”.....П.....;

3. Стоянчо Стоянов – ст. Специалист “Пр. и проектиране”П.....;

4. Гергана Кирова – юрист.....П.....

