



ОБЩИНА ДУПНИЦА

Изх. № 07-7-14/31.03.15 г.

ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП
С ПРЕДМЕТ: "ИЗГРАЖДАНЕ
НА УЛИЧНА МРЕЖА КЪМ
„СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА
ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА УЯЗВИМИ,
МАЛЦИНСТВЕНИ И СОЦИАЛНО
СЛАБИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО
И ДРУГИ ГРУПИ В
НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП искане за разяснение по обществена поръчка с горесцитираният предмет, на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП даваме следното разяснение:

В раздел III. 2.3 от обявлението, "Минимални изисквания за технически възможности" и т. 2 "Специфични изисквания към участниците" /стр.13/ от документацията за участие сте поставили минимални изисквания към екипа от специалисти, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката. За искания от Вас специалист – "Геодезист – инженер или техник, който има завършено висше образование, придобита образователна – квалификационна степен "магистър", специалност "Геодезия", или еквивалентна;.....". За този специалист сте посочили, че може да бъде инженер или техник. Във връзка е и следния наш въпрос:

ВЪПРОС 1: Моля да уточните, ще приеме ли Възложителя като съответствие и покриване на минималните критерии за подбор за посочения експерт "Геодезист", лице – техник, тоест лице със средно специално образование, квалификация техник, специалност "Геодезия, фотограмстрия, картография", с професионален опит минимум 5 години по специалността, свързана пряко с изпълнение на придобитата квалификация

В методиката за комплексна оценка на офертите – по показател Т3 – срок на изпълнение на строителството /стр. 103 от документацията за участие/ сте уточнили, че в линейния план – график на дейностите трябва да бъдат отбелязани с условна продължителност 1 ден и периодите, за които Възложителят е предвидил, че сроковете спират да текат.

Също така в образца на Техническото предложение" в т. 1 сте уточнили следния запис "Срокът трябва да съответства на общия срок за изпълнение на дейностите в Линеиния план – график...

****В Линеиния план - график участникът трябва да посочи дните, които са предвидени за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на строително – монтажните работи."**

Видно от записите тези Ваши изисквания трябва да отразим в линеиния план – график за изпълнение на дейностите и съответно да включим като брой календарни дни в общия срок за изпълнение на предмета и поръчката. В тази връзка Ви молим за разяснения и уточнения:

ОТГОВОР 1: Възложителят назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на участниците, съгласно чл. 34 от ЗОП. Назначената от възложителя комисия ще прецени съответствието на документите и информацията, съдържащи се в Плик № 1 от офертите на участниците

ВЪПРОС 2: Моля ясно и точно да посочите броя на календарните дни, считано от датата на подписване на акт обр. 2 "а", които сте предвидили за спиране на строителството.

ОТГОВОР 2: В документацията единствено е предвидено, че в линеиния план-график участникът трябва да посочи дните, които са предвидени за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на строително – монтажните работи. Възложителят не е установил други обстоятелства, в които се предвижда спиране на сроковете.

ВЪПРОС 3: Молим ясно и точно да посочите броя на календарните дни с неблагоприятни климатични условия, считано от датата на подписването на акт обр. 2 "а"!

ОТГОВОР 3: В документацията единствено е предвидено, че в линеиния план-график участникът трябва да посочи дните, които са предвидени за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на строително – монтажните работи. Възложителят не е установил други обстоятелства, в които се предвижда спиране на сроковете. Съгласно методиката за оценка, периодите, за които възложителят изрично е предвидил, че сроковете спират да текат, се представят в линеиния план - график на дейностите с условна продължителност от 1 ден, което се обозначава в графичната част, но остава празно

Настоящото писмо е неразделна част от документацията.

ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМБЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

