



ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

2840 гр. Кресна, ул. "Македония" № 96, тел. 07433/87-19, <http://kresna-bg.com>

Във връзка с постъпило писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи за обект: „Основен ремонт на горски пътища в община Кресна, обл. Благоевград“ и на основание чл.180, ал. 1 от ЗОП, предоставям следните разяснения:

Въпрос № 1: *Съгласно чертеж „Ситуация“ по част „Пътна“, проектът предвижда изпълнение на необлицован триъгълен окоп. В проектната разработка, в таблица 7 „Необлицован триъгълен окоп“ се съдържат колони с наименование „нов облицован триъгълен окоп“. Моля, Възложителят да поясни какъв е видът на окопа“.*

Отговор на въпрос № 1: В таблица 7 в колоните с наименование „нов облицован триъгълен окоп“ е допусната техническа грешка, поради което, вместо „нов облицован триъгълен окоп“ във всички колони на всички Таблицы 7 да се счита за „нов необлицован триъгълен окоп“.

Въпрос № 2: *„Между количествата в предоставената от Възложителя количествено-стойностна сметка за остойностяване и количествата в количествената сметка по проект, по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, се открива разлика, изразяваща се в следните видове СМР:*

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:

Почистване на трасето от храсти и пъни (м2) 19 151,00 - количество по ксс; 15 335,50 - количество по проект;

Изкоп и пробутване на земни почви-машинно /с булдозер/ (м3) 10 772,50- количество по ксс; 7 769,90 - количество по проект

Изкоп и пробутване на скални почви-машинно /с булдозер/машинно /с булдозер/ (м3) 3 590,80 - количество по ксс; 3 892,50 - количество по проект

Подравняване и уплътняване на земното легло (м2) 17 828,00 - количество по ксс; 11 638,00 - количество по проект

Направа на настилка и банкет от подходящ материал (м3) 3 396,00 - количество по ксс; 4 127,00 - количество по проект

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:

Горски път №000003, землище на с.Стара Кресна

Изкоп и пробутване на скални почви-машинно /с булдозер/машинно /с булдозер/ (м3) 545,10 - количество по ксс; 697,70 - количество по проект

Подравняване и уплътняване на земното легло (м2) 2 684,00 - количество по ксс; 2 147,00 - количество по проект

Доставка и разстиляне на подходящ материал (м3) 537,00 -количество по ксс; 365,00 - количество по проект

Направа на настилка и банкет от подходящ материал (м3) 398,00 - количество по ксс; 787,00 - количество по проект

Горски път №000004, землище на с.Стара Кресна

Почистване на трасето от храсти и пъни (м2) 3 388,80 - количество по ксс; 3 563,10 – количество по проект

Изкоп и пробутване на земни почви-машинно /с булдозер/ (м3) 1 906,30-количество по ксс; 2 004,30-количество по проект

Изкоп и пробутване на скални почви-машинно /с булдозер/машинно /с булдозер/ (м3) 635,50- количество по ксс; 855,20-количество по проект

Подравняване и уплътняване на земното легло (м2) 3 910,00-количество по ксс; 2 631,00- количество по проект

Изкоп за направа на отводнителни канавки-машинно (м3) 461,50-количество по ксс; 372,00- количество по проект

Изкоп за почистване на водостоци-машинно (м3) 278,80-количество по ксс; 139,40- количество по проект

Направа на отводнителен окоп с триъгълно напречно сечение (м) 759,30-количество по ксс; 620,00-количество по проект

Доставка и разстиляне на подходящ материал (м3) 398,00-количество по ксс; 447,00- количество по проект

Направа на настилка и банкет от подходящ материал (м3) 264,00-количество по ксс; 965,00- количество по проект

Горски път №000141, землище на с.Стара Кресна

Почистване на трасето от храсти и пъни (м2) 2 756,30-количество по ксс; 2 388,80- количество по проект

Изкоп и пробутване на земни почви-машинно /с булдозер/ (м3) 1 550,40-количество по ксс; 1 343,70-количество по проект

Изкоп и пробутване на скални почви-машинно /с булдозер/машинно /с булдозер/ (м3) 516,80- количество по ксс; 573,30-количество по проект

Подравняване и уплътняване на земното легло (м2) 2 573,00-количество по ксс; 1 764,00- количество по проект

Доставка и разстиляне на подходящ материал (м3) 653,00-количество по ксс; 300,00- количество по проект

Направа на настилка и банкет от подходящ материал (м3) 341,00-количество по ксс; 647,00- количество по проект

Горски път №000084, землища на с.Стара Кресна

Почистване на трасето от храсти и пъни (м2) 2 820,00-количество по ксс; 3 055,00- количество по проект

Изкоп и пробутване на земни почви-машинно /с булдозер/ (м3) 1 586,30-количество по ксс; 1 718,40-количество по проект

Изкоп и пробутване на скални почви-машинно /с булдозер/машинно /с булдозер/ (м3) 528,80- количество по ксс; 733,20-количество по проект

Подравняване и уплътняване на земното легло (м2) 2 820,00-количество по ксс; 2 256,00- количество по проект

Доставка и разстиляне на подходящ материал (м3) 395,00-количество по ксс; 384,00- количество по проект

Направа на настилка и банкет от подходящ материал (м3) 287,00-количество по ксс; 827,00- количество по проект

Горски път №000230, землище на с.Стара Кресна

Почистване на трасето от храсти и пъни (м2) 813,90-количество по ксс; 622,40- количество по проект

Изкоп и пробутване на земни почви-машинно /с булдозер/ (м3) 457,80-количество по ксс; 350,10-количество по проект

Изкоп и пробутване на скални почви-машинно /с булдозер/машинно /с булдозер/ (м3) 152,60- количество по ксс; 149,40-количество по проект

Подравняване и уплътняване на земното легло (м2) 718,00-количество по ксс; 460,00- количество по проект

Доставка и разстиляне на подходящ материал (м3) 335,00-количество по ксс; 78,00- количество по проект

Направа на настилка и банкет от подходящ материал (м3) 177,00-количество по ксс; 169,00- количество по проект

Горски път №000224, землище на с.Стара Кресна

Почистване на трасето от храсти и пъни (м2) 894,30-количество по ксс; 830,40-количество по проект

Изкоп и пробутване на земни почви-машинно /с булдозер/ (м3) 503,00-количество по ксс; 467,10-количество по проект

Изкоп и пробутване на скални почви-машинно /с булдозер/машинно /с булдозер/ (м3) 167,70- количество по ксс; 199,30-количество по проект

Подравняване и уплътняване на земното легло (м2) 894,00-количество по ксс; 613,00-количество по проект

Доставка и разстиляне на подходящ материал (м3) 313,00-количество по ксс; 104,00-количество по проект

Направа на настилка и банкет от подходящ материал (м3) 168,00-количество по ксс; 225,00- количество по проект

Горски път №000479, землище на с.Влахи

Изкоп и пробутване на скални почви-машинно /с булдозер/машинно /с булдозер/ (м3) 293,00- количество по ксс; 375,00-количество по проект

Подравняване и уплътняване на земното легло (м2) 1 442,00-количество по ксс; 1 154,00- количество по проект

Доставка и разстиляне на подходящ материал (м3) 361,00-количество по ксс; 196,00-количество по проект

Направа на настилка и банкет от подходящ материал (м3) 298,00-количество по ксс; 423,00- количество по проект

Горски път №000598, землище на с.Влахи

Почистване на трасето от храсти и пъни (м2) 779,70-количество по ксс; 844,70-количество по проект

Изкоп и пробутване на земни почви-машинно /с булдозер/ (м3) 438,60-количество по ксс; 475,10-количество по проект

Изкоп и пробутване на скални почви-машинно /с булдозер/машинно /с булдозер/ (м3) 146,20- количество по ксс; 202,70-количество по проект

Подравняване и уплътняване на земното легло (м2) 780,00-количество по ксс; 624,00-количество по проект

Доставка и разстиляне на подходящ материал (м3) 94,00-количество по ксс; 106,00-количество по проект

Направа на настилка и банкет от подходящ материал (м3) 65,00-количество по ксс; 229,00- количество по проект

Горски път №000618, землище на с.Влахи

Почистване на трасето от храсти и пъни (м2) 2 065,20-количество по ксс; 1 917,50- количество по проект

Изкоп и пробутване на земни почви-машинно /с булдозер/ (м3) 1 161,60-количество по ксс; 1 078,60-количество по проект

Изкоп и пробутване на скални почви-машинно /с булдозер/машинно /с булдозер/ (м3) 387,20- количество по ксс; 460,20-количество по проект

Подравняване и уплътняване на земното легло (м2) 1 770,00-количество по ксс; 1 416,00- количество по проект

Доставка и разстиляне на подходящ материал (м3) 354,00-количество по ксс; 241,00- количество по проект

Направа на настилка и банкет от подходящ материал (м3) 268,80-количество по ксс; 519,00- количество по проект

Моля, Възложителят да поясни необходимостта от промяна в количествата, кои количества ще са меродавни при изпълнение на поръчката и кои следва да бъдат оферирани?“.

Отговор на въпрос № 2: В т. 1.10 от Раздел VII „СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ от Документацията за участие изрично е посочено следното:

„1.10. „ Ценово предложение - изготвя се по Образец № 2.1, като към него се прилага попълнена от участника Количествено-стойностна сметка (КСС) по Образец № 2.1а - когато се участва за Обособена позиция № 1 и/или Ценово предложение по Образец № 2.2, като към него се прилага попълнена от участника Количествено-стойностна сметка (КСС) по Образец № 2.2а - когато се участва за Обособена позиция № 2.

От участие в процедурата ще бъдат отстранени участници, чиито ценови предложения не отговарят на следните изисквания:

- Участниците попълват КСС по Образец № 2.1а и/или Образец № 2.2а /в зависимост от това за коя обособена позиция участват/ и не могат да добавят други видове работи и/или да заменят работи, дейности, позиции или количества, посочени в образеца“.

Количествено-стойностните сметки, представени като Образци № 2.1а и № 2.2а към Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка са изготвени от правоспособен проектант по съответната част от инвестиционния проект въз основа на графичната му част и представляват неразделна и самостоятелна част от

одобрения инвестиционен проект (част „Сметна документация“ съгласно чл. 149 и чл. 150 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти). Инвестиционният проект с включените в него съставни части е съгласуван и одобрен от компетентния орган по реда на раздел II „Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти“ от Глава осма на ЗУТ и въз основа на него е издадено разрешение за строеж, а съгласно чл. 142, ал. 7 от ЗУТ одобреният инвестиционен проект, освен за издаване на разрешение за строеж, служи и за възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки. Извън това изготвените от проектанта по съответната част количествени сметки, както и остойностените количествени сметки са одобрени от ДФ „Земеделие“ в Процедурата за подбор на проектни предложение № BG06RDNP001-8.004 по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г, в рамките на която община Кресна е представила проектно предложение № BG06RDNP001-8.004-0037-C01 и представляват съответно - Приложение № 7 и № 8 към сключения с ДФ „Земеделие“ въз основа на одобреното проектно предложение Административен договор № BG06RDNP001-8.004-0037-C01 от 12.06.2020 г., като съгласно Условиата за изпълнение на Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-8.004 и клаузите на сключения Административния договор община Кресна е длъжна при възлагане на дейностите, включени в одобрения проект по реда на ЗОП, да не се отклонява от одобрените с Административния договор количествени и количествено-стойностни сметки за изпълнение на одобрения проект.

С оглед на изложеното, участниците са длъжни да се съобразят с представените към Документацията за участие образци на количествено-стойностните сметки, като попълнят Образец № 2.1а – при участие за Обособена позиция № 1 и Образец № 2.2а – при участие за Обособена позиция № 2, придържайки се към указанията за попълване на образците и начина за тяхното представяне, посочени в Документацията за участие в обществената поръчка, ЗОП и ППЗОП.