

ДОГОВОР

№...#1....

...10...1...04.../2019г.

Днес, ...10.04.2019 г. в гр. Сунгурларе, обл. Бургас, между:

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, с адрес в гр. Сунгурларе, ул. „Георги Димитров” № 2, БУЛСТАТ 000057250, представлявана от Хатидже Георгиева - заместник - кмет на община Сунгурларе /Заповед № 570/22.08.2016 г. на Кмета на Община Сунгурларе/ и Елена Ралчева – главен счетоводител, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„МАКС СТРОЙ 05“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Шиварово, общ. Руен, обл. Бургас, вписано в търговския регистър с ЕИК 202664183, представлявано от Орхан Хасан в качеството му на Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“

на основание чл. 183 ЗОП, при условията и по реда на чл. 112 ЗОП, във връзка с Решение № 10 / 28.03.2019 г. на Заместник Кмет на община Сунгурларе, Хатидже Георгиева (съгласно Заповед № 570/22.08.2016г. на Кмета на община Сунгурларе) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, строителство на обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

- по обособена позиция № 1 „Реконструкция и оборудване на терен за озеленяване с. Грозден“
 - по обособена позиция № 2 „Ремонт на площад в с. Прилеп“
- , наричани за краткост „Строителството“.

Чл. 2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави Строителството в съответствие с Техническата спецификация, Техническото и Ценовото си предложение, Предложение за изпълнение на обществената поръчка, чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, посочени в офертата му, съставляващи съответно Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН“ И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора.

Чл. 5. Срокът за изпълнение на Строителството е 19 (деветнадесет календарни) дни за обособена позиция № 1 „Реконструкция и оборудване на терен за озеленяване с. Грозден“ и 19 (деветнадесет календарни) дни за обособена позиция № 2 „Ремонт на площад в с. Прилеп“, както детайлно е посочено в Техническото предложение – Приложение № 2 по обособените позиции.

Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата, следваща датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е получил писмено уведомление (възлагателно писмо) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за стартиране на строителните и ремонтни работи.

В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява строителство по повече от една обособена позиция, изпълнението на строителните и ремонтни работи ще се извършва паралелно.

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора:

Обособена позиция № 1: УПИ-I, кв.30 по ПУП на с. Грозден, Община Сунгурларе, област Бургас; (ако е приложимо);

Обособена позиция № 2: УПИ-1, кв. 19 по ПУП на с. Прилеп, Община Сунгурларе, област Бургас. (ако е приложимо);

ЦЕНА. РЕЛ И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. (1) За изпълнение на Строителството, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на **148 718,81 (сто четиридесет и осем хиляди седемстотин и осемнадесет лева и 81 ст.) лева без ДДС и 178 462,57 (сто седемдесет и осем хиляди четиристотин шестдесет и два лева и 57 ст.) с ДДС**, с наричана по-нататък „Цената“, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по обособена позиция № 1 „Реконструкция и оборудване на терен за озеленяване с. Грозден“ цена в размер на 74 850,21 (седемдесет и четири хиляди осемстотин и петдесет лева и 11 ст.) лева без ДДС и 89 820,25 (осемдесет и девет хиляди осемстотин и двадесет лева и 25 ст.) с ДДС и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ,по обособена позиция № 2 „Ремонт на площад в с. Прилеп“, цена в размер на 73 868,60 (седемдесет и три хиляди осемстотин шейсет и осем лева и 60 ст.) лева без ДДС и 88 642,32 (осемдесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и два лева и 32 ст.) с ДДС, съставляващо Приложение № 3 от този договор.

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Строителството, свързани с качествено му изпълнение, в описания вид и обхват, в т. ч. данъци, такси, печалба, транспортни разходи и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността в рамките на договорения период, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, и за неговите подизпълнители (ако е приложимо), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН“ И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ ОБСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

(4) Единичните цени на видовете строителни и ремонтни работи, посочени в ценовото предложение на изпълнителя, не подлежат на увеличаване за целия срок на договора.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:

а) **Авансово плащане:** предвижда се извършване на авансово плащане в размер на 30 (тридесет процента) % от стойността на договора. Плащането се извършва в 7 – дневен срок от сключване на договора. Срокът започва да тече след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура и обезпечение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за авансово предоставените средства.

б) **Междинно плащане:** предвижда се извършване на междинно плащане в размер до 60 (шестдесет) %, което ще се извърши на база реално извършени СРР. Преди плащане се извършва 100 % документална проверка и проверка на мястото на обекта за удостоверяване извършването на заявените за плащане СРР, базирани на сключения договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Извършване на междинно плащане е допустимо след представяне на:

- протокол (акт) за извършената работа, подписан от участниците в строителството;
- цялата налична към момента на искането документация, за съответните дейности свързани с направените разходи;

- фактура за стойността на действително извършените СРР, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Междинното плащане ще се приспада от окончателното плащане по договора с изпълнителя.

Окончателно плащане: размерът на окончателното плащане е до 10 (десет процента) %.

Окончателното плащане се извършва след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от Главния архитект на Община Сунгурларе по реда на чл. 177, ал. 3 ЗУТ и фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

От окончателното плащане се приспадат извършените към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово и междинно плащане, както и всички суми за неизвършени СРР.

Чл. 9. (1) Всяко плащане по този Договор, се извършва въз основа на следните документи:

1. съставен и подписан от участниците в строителството протокол, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

и

2. фактура за дължимата част от Цената, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: БАНКА ДСК
ВІС: STSABGSF
ІВАН: BG68STSA93000025690480

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 5 (пет) дни , считано от момента на промяната. В

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН“ И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 11. (1) Когато за частта от Строителството, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалото Строителство, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Строителството, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Строителството, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел. „Предаване и приемане на изпълнението“ от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол и при спазване на разпоредбите на чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА АВАНСОВО ПРЕДСТАВЕНИТЕ СРЕДСТВА

Гаранция за изпълнение

Чл. 12. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно **7 435,94 (седем хиляди четиристотин тридесет и пет лева и 94 ст.) лева.**

Чл. 13. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексирание на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 3 (три) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 14 от Договора;

и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора;

и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора.

Чл. 14. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG86UNCR70003321757314

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН“ И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ“

Чл. 15. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на Строителството в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 10 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН“ И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 7 (седем) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Строителството не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 20. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 21. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 12 от Договора.

Гаранция за обезпечаване на авансово представените средства

Чл. 22. Гаранцията за обезпечаване на авансово представените средства е до размера на тези средства - 30 (тридесет процента) % от стойността на договора.

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банковата гаранция, платежния документ за внесената по банков път гаранция или застраховката, обезпечавачи авансово представените средства, след сключване на договора за изпълнение на поръчката.

Чл. 24. Когато като Гаранция за авансово представените средства се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG86UNCR70003321757314

Чл. 25. При представяне на гаранция за авансово представените средства в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховката, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Чл. 26. Гаранцията, която обезпечавача авансово предоставените средства се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за авансово предоставените средства, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнило изцяло или частично своите задължения по горепосочения Договор, поради което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска връщане на авансовото плащане.

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени средства

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН“ И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Чл. 29. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 11 от договора;

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предоставя Строителството и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;

2. да изпълни Строителството, съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да отстранява виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и всички появили се скрити дефекти през гаранционния срок, дължащи се на некачествено изпълнение на договорените видове работи, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това;

3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 49 от Договора;

6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, за които не е уведомил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП / да възложи съответна част от Строителството на подизпълнителите, и да контролира изпълнението на техните задължения (*ако е приложимо*);

7. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на Строителството, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (*ако е приложимо*).

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получи Строителството в уговорените срокове, количество и качество;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;

3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и всички появили се

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН“ И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

скрити дефекти през гаранционния срок, в съответствие с уговореното в чл. 36 от Договора;

4. да не приеме някои некачествено извършени строителни и ремонтни работи в съответствие с уговореното в чл. 36 от Договора.

Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението на Строителството, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Строителството, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 49 от Договора;

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение/Гаранция за авансово предоставените средства, съгласно клаузите на чл. 17/21 и 27/28 от Договора.

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 34. Предаването на Строителството се документира с протокол (акт) за извършената работа, подписан от участниците в строителството.

Чл. 35. Окончателното приемане на обекта се извършва с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане изпълнението на възложените СРР на обекта (акт).

Чл. 36. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

2. да поиска отстраняване на виновно допуснати грешки, недостатъци и други, както и всички появили се скрити дефекти през гаранционния срок, като в такъв случай отстраняването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното или в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора или резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Строителството по този Договор се извършва с подписване на окончателен двустранен приемо-предавателен протокол за приемане изпълнението на възложените СРР, подписан от Страните в срок до 30 (тридесет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 5 от Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им, след изтичането на който, ако не бъдат отстранени се налага санкция, съгласно чл. 37 – 41 от Договора.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 37. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и едно на сто) от Цената за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 38. При констатирано лошо или друго неточно, или частично изпълнение на строителството, или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на строителството е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

Чл. 39. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл. 41. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 42. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на срока по чл. 5 от Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

Чл. 43. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Строителството в срок до 7 (седем) дни, считано от Датата на влизане в сила;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Строителството за повече от 7 (седем) дни;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническите изисквания.

Чл. 44. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 45. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания;

и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Строителството, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички извършени строителни и ремонтни работи от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването;

и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 46. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред строителни и ремонтни работи.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 47. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 48. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители (ако е приложимо) е длъжен/са длъжни да спазва/т всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 49. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“).

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН“ И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните;

или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни подразделения, контролирани нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 50. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Строителството, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 51. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение (ако е приложимо) могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 52. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН“ И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Чл. 53. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 54. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Уведомления

Чл. 55. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. Сунгурларе , ул. „Георги Димитров“ №10

Тел.: 0877300178

Факс: 05571/5585

e-mail:

Лице за контакт: Дияна Якубович

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: с. Шиварово , общ. Руен

Тел.:0876001610

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН“ И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ“**

Факс:

e-mail: dgramatikova@abv.bg

Лице за контакт: Орхан Хасан

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правно-организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7 (седем) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Език

Чл. 56. (1) Този Договор се сключва на български и английски език (*ако е приложимо*). В случай на несъответствия, водещ е българският език.

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложимо право

Чл. 57. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 58. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 59. Този Договор се състои от 14(четирнадесет) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

Приложения:

Чл. 60. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН“ И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

- Приложение № 1 – Техническа спецификация;
- Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по обособена позиция № 1 „Реконструкция и оборудване на терен за озеленяване с. Грозден“ и по обособена позиция № 2 „Ремонт на площад в с. Прилеп“;
- Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по обособена позиция № 1 „Реконструкция и оборудване на терен за озеленяване с. Грозден“ и по обособена позиция № 2 „Ремонт на площад в с. Прилеп“;
- Приложение № 4 – Предложение за изпълнение на обществената поръчка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по обособена позиция № 1 „Реконструкция и оборудване на терен за озеленяване с. Грозден“ и по обособена позиция № 2 „Ремонт на площад в с. Прилеп“;

Приложение № 5 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението (ако е приложимо);

Приложение № 6 – Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..
1. [Signature]

чл.23 ал.1
от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...
1. [Signature]

чл.23 ал.1
от ЗЗЛД

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ..
1. [Signature]

чл.23 ал.1
от ЗЗЛД



**„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН“ И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

РАЗДЕЛ I

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗАМЕСТНИК - КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

*(Дл. лице на основание чл. 7, ал. 1 ЗОП, съгласно Заповед № 570/22.08.2016 г.
на Кмета на Община Сунгурларе)*

1. Предмет на поръчката:

Предмет на обществената поръчка е извършване на ремонтни работи на територията на община Сунгурларе по две обособени позиции.

Предметът на обществената поръчка включва извършване на ремонтни работи на два обекта на територията на община Сунгурларе – с. Грозден и с. Прилеп, като изпълнението ще се извършва съгласно одобрени технически проекти.

Обществената поръчка ще се извършва съгласно изискванията и указанията на Възложителя и при спазване на:

- Закон за устройство на територията;
- Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Всички приложими законови и подзаконовни нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, влагане на материали, механизация, организация на труда, обезпечавачи качествено и в срок изпълнение на строителството, както и ползване на обектите по предназначение.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

Обособена позиция № 1: „Реконструкция и оборудване на терен за озеленяване в с. Грозден“.

1. Описание на обекта, предмет на СРР:

Имотът е разположен в западната част на УПИ I, кв. 30 ПУП с. Грозден, община Сунгурларе, която представлява зелена площ в централната част на селото. Разрешение за строеж № 36/13.12.2018г.

2. Обхват на видовете СРР:

Основната цел е превръщане на парковото пространство в централната част на с. Грозден в привлекателно и достъпно.

Площта на имота е около 1427 кв. м. Напълно се запазва съществуващата граница на разработката, която е оформена от съществуващата ниска ограда. Цялата територия е решена с настилка от тротоарни плочи с размери 40 x 40 см и дебелина 5 см. Композицията на настилките съчетава плочи в сив и жълт цвят.

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН“ И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

Композицията на зелените зони се запазва. Тя е оформена като широка централна алея със зелена ивица в средата. Централно в парка ще бъде обособено цветно петно с многогодишни цветя и тройни перголи.

В югозападната част на имота ще бъде оформен кът за тихи игри с два комплекта от пейки с маса. Там ще бъде монтирана и фонтанка.

В северозападната част ще бъде обособен детски кът, който включва три съоръжения – комбинирано детско съоръжение за деца от 3 до 12 години, двойна люлка тип „махало“ и двойна люлка тип „везна“.

На разработваната територия ще бъдат разположени 9 пейки с облегалка и подлакътници, които са напълно съобразени с изискванията залегнали в Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, а именно височина на седалките 50 см, височина на подлакътниците 70 см, 5 пейки без облегалка и 6 кошчета за смет.

Част от съществуващата растителност ще бъде премахната. Има дървета, които са в лошо фитосанитарно състояние. Те ще бъдат подменени с нови иглолистни и широколистни дървета с подчертано декоративни качества.

Всички СРР са подробно описани в Количествени сметка.

Предвижда се извършване на следните видове СРР:

№ по ред	Описание на дейностите	Ед.мярка	Количество
1	2	3	4
	част: Паркоустройство и благоустройство		
	Демонтажни дейности		
1	Изкореняване на единични дървета с диаметър до 100см	бр.	16.00
2	Окастрияне на клони след изкореняване/изсичане на дървета	бр.	16.00
3	Събиране, пренос и превоз на разстояние до 5км. на растителни отпадъци след изсичане на дървета	м3	24.00
4	Механизирано разкъртване на съществуващи бетонови елементи (стена с височина 100см, дъно на водна площ и стъпала) и всички свързани с това разходи	м3	17.15
5	Демонтаж на съществуваща настилка от плочи от естествен камък, вкл. част от основата и всички свързани с това разходи	м2	729.00
6	Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи	м	315.00
7	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 5 км	м3	133.02
	Настилки и стъпала		
	Изграждане на стъпала		
1	Доставка и монтаж на армировъчна стомана В235/ В500 и всички свързани с това разходи	кг	61.49
2	Доставка и полагане на бетон клас С 20/25 и всички свързани с това разходи	м3	1.23
3	Направа кофраж и всички свързани с това разходи	м2	7.16
4	Облицоване на стъпала с тротоарни плочи и всички свързани с това разходи	м2	9.00
	Тротоарни плочи		

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН“ И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

1	Изкоп за полагане на настилка и оформяне на проектен терен, и всички свързани с това разходи	м3	24.16
2	Доставка и направа на трислойна основа от трошен камък Н=20см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	53.00
3	Доставка и полагане на изравнителен пласт от трошен камък за постигане на проектни коти и всички свързани с това разходи	м3	49.28
4	Доставка и направа на пясъчна възглавница Н=5 см , съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи циментова подложка	м2	690.00
5	Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови тротоарни плочи 40/40/5см в сив цвят, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	587.00
6	Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови тротоарни плочи 40/40/5см в жълт цвят, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	103.00
7	Доставка и полагане на градински бордюри и всички свързани с това разходи	м	296.00
Реновиране на съществуваща ограда			
1	Възстановяване на разрушени зони от съществуваща ограда от суха каменна зидария и всички свързани с това разходи	м2	5.00
2	Направа кофраж и всички свързани с това разходи	м2	349.20
3	Изработка и монтаж армировка - В235 (Мрежа Ф6,5 с око 15x15см) и всички свързани с това разходи	кг	1638.00
4	Доставка и полагане на бетон С20/25 за укрепване на ограда и всички свързани с това разходи	м3	36.00
Оборудване и обзавеждане			
Оборудване детски кът			
1	Д-ка и монтаж на комб.детско съоръжение за деца от 3 до 12 години и всички свързани с това разходи, вкл. фундаменти	бр.	1.00
2	Д-ка и монтаж на детска люлка тип "Везна" и всички свързани с това разходи, вкл. фундаменти	бр.	1.00
3	Д-ка и монтаж на детска люлка тип "Махало" за деца до 12 г. и всички свързани с това разходи, вкл. фундаменти	бр.	1.00
4	Д-ка и монтаж на информационна табела и всички свързани с това разходи, вкл. фундаменти	бр.	1.00
Екстериорно обзавеждане			
1	Доставка и монтаж на пейка с облегалка и подлакътници и всички свързани с това разходи	бр.	9.00
2	Доставка и монтаж на пейка и всички свързани с това разходи	бр.	5.00
3	Доставка и монтаж на тройна пергола и всички свързани с това разходи	бр.	2.00
4	Доставка и монтаж на кошче за смет, включително поцинкована кофа и капак и всички свързани с това разходи	бр.	6.00
5	Доставка и монтаж на комплект за тихи игри (маса с две пейки) и всички свързани с това разходи, вкл. фундаменти	бр.	2.00
6	Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб - вгadena кл. Кутия	бр.	4.00

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН“ И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

7	Доставка и монтаж на прожектори с LED 50 вт.	бр.	8
	Земни работи и озеленяване		
1	Доставка и засаждане на широколистни дървета в дупки 80/80/80, включително торене и поливане	бр.	12.00
2	Доставка и засаждане на иглолистни дървета в дупки 80/80/80см, включително торене и поливане	бр.	5.00
3	Доставка и засаждане на декоративни храсти и тревы, включително торене и поливане	бр.	6.00
4	Доставка и засаждане на многогодишни цветя, включително торене и поливане	м2	36.00
	част: ВиК		
	Питейна чешма		
1	Доставка и монтаж на питейна чешмичка с включени всички дейности към това.	бр.	1.00
	Площадков водопровод		
	Изкопно възстановителни дейности		
1	Ръчен изкоп земни маси	м3	0.60
2	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.10
3	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.20
4	Направа обратен насип със земни маси и уплътняване на пластове от 20см	м3	0.30
5	Натоварване и извозване на излишни земни маси на депо	м3	0.30
	Доставно монтажни дейности		
1	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN20, вкл. фасонни части	м	1.65
2	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане до ф25	м	1.65
3	Дезинфекция водопроводи до ф25	м	1.65
4	Доставка и полагане на сигнална лента	м	1.65
5	Полагане на детекторна лента	м	1.65
	Площадкова канализация		
	Изкопно възстановителни дейности		
1	Ръчен изкоп земни маси	м3	1.50
2	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.10
3	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.50
4	Направа обратен насип със земни маси и уплътняване на пластове от 20см	м3	0.60
5	Натоварване и извозване на излишни земни маси на депо	м3	0.60
	Доставно монтажни дейности		
1	Доставка и монтаж PVC тръби DN110 SN8, вкл. фасонни части	м	1.60
2	Изпитване на канализацията на плътност ф110мм	м	1.60
3	Доставка и полагане на сигнална лента	м	1.60

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН“ И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

Филтрационен кладенец			
1	Изкоп в земни почви на ями машинно до 10/10 м с дълбочина до 4 м	м3	21.20
2	Направа обратен насип със земни маси и уплътняване на пластове от 20см	м3	14.20
3	Натоварване и извозване на излишни земни маси на депо	м3	7.00
4	Непълтно укрепване и разкрепване на изкопи	м2	28.30
5	Доставка и монтаж стоманобетонен конус 700/1000 с Н=100м	бр.	1.00
6	Доставка и монтаж подложна гривна	бр.	1.00
7	Доставка и монтаж полимер-бетонен капак	бр.	1.00
8	Направа на суха зидария от тухли или бетонови блокчета	м3	1.20
9	Доставка чакъл с едрина според детайл	м3	4.80

3.Изпълнение на строителството:

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на разпоредбите на действащото българско законодателство: Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовата уредба по прилагането му, Закон за опазване на околната среда /ЗООС/ и подзаконовата уредба по прилагането му, Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовата уредба по прилагането му, ПИПСМР за съответствените видове работи и др., както и Закон за техническите изисквания към продуктите.

Земните работи да се изпълняват по указанията в „Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения” – 88 г.

Да се провери $E \geq 30MPa$ на земното легло след полагане и уплътняване на подосновния пласт по БДС15130-80 чрез измерване на място.

Поетата от Изпълнителя гаранционна отговорност за недостатъци не може да бъде за срок по-кратък от посочения в чл. 20, ал.4, т. 4 от Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат от приемане на обекта.

Всички необходими геодезически замервания (ако е приложимо), необходими при изпълнението на обекта, се организират и изпълняват от Изпълнителя, като разходите са за сметка на Изпълнителя.

При извършване на СРР, Изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания по обекта и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.

Участникът трябва да представи на възложителя в срок от пет работни дни от подписване на договора „План за управление на строителните отпадъци”. Същият да отговаря на изискванията на чл.5, ал.1 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр.89/2012г.).

Технологията на изпълнение на видовете строителни и ремонтни работи да осигурява максимални ефективност и качество. Да се спазват изискванията на действащите Правилници за изпълнение на видовете строителни и ремонтни работи.

За осигуряване необходимата безопасност на труда по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж.

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН“ И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.

Строителните машини и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

Изпълнението на СРР трябва да се съобрази с всички нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.

Изпълнителят трябва да предприеме мерки за опазването на околната среда по време на строителството.

Да се определи ред или да се изиска предложение от изпълнителя за изхвърляне на течни и твърди отпадъци.

Необходимо е изпълнителят да вземе пред вид разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

Участникът трябва да вземе предвид характерните климатични условия и изискванията за подготовка на необходимата техническа документация преди изпълнението на строителните работи (Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Участникът следва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя да опише в предложението си за изпълнение на СРР, вкл. начина на изпълнение на дейностите, последователността или взаимнообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси.

ВАЖНО! Участник представил Техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания посочени от Възложителя и/или посочва доказателства, които не кореспондират с декларираните от него обстоятелства ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до следващ етап на класиране.

4. Изисквания към материалите

Строителните продукти, влагани в обекта да отговарят на съществените изисквания на националните стандарти на държавите, членки на Европейския съюз и българските държавни стандарти, на Закона за техническите изисквания към продуктите.

Всички материали се придружават от декларации за съответствие от производителя (в превод на български език), съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

Всички материали, вложени в обекта, се доказват с изпитвания и протоколи от акредитирана лаборатория, като разходите са за сметка на Изпълнителя.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на СРР е задължение на Изпълнителя.

Обособена позиция № 2: „Ремонт на площад с. Прилеп“

1. Описание на обекта, предмет на СРР:

Имотът е разположен в западната част на УПИ I, кв. 19 в с. Прилеп, община Сунгурларе, която представлява площад в централната част на селото.

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН“ И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

Основната цел е превръщането на централния площад в с. Прилеп в привлекателно и достъпно място за социални контакти, събития и занимания на открито.

2. Обхват на видовете СРР:

Напълно се запазва съществуващата граница на разработката, която е оформена от бордюр, кантирац заобикалящите улици. Цялата територия е решена с настилка от тротоарни плочи, с размери 40x40см и дебелина 5см. Композицията на настилките съчетава плочи в сив, червен и жълт цвят.

Две съществуващи широколистни дървета ще бъдат премахнати.

Конфигурацията на зелените площи се запазва, като се увеличават размерите им.

В зоната на разработката ще бъдат разположени 10 пейки с облегалка и подлакътници, които са напълно съобразени с изискванията залегнали в Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, а именно височина на седалките 50 см, височина на подлакътниците 70 см и 6 кошчета за смет.

За създаване на завършена среда ще бъде изградена и подходяща енергоспестяваща осветителна инсталация.

Всички СРР са подробно описани в Количествена сметка:

№	Наименование	мярка	к-во
част: Паркоустройство и благоустройство			
Демонтажни дейности			
1	Изкореняване на единични дървета с диаметър до 100см	бр	2.00
2	Окастрияне на клони след изкореняване/изсичане на дървета	бр.	2.00
3	Събиране, пренос и превоз на разстояние до 5км на растителни отпадъци след изсичане на дървета	м3	2.00
4	Механизирано разкъртване на съществуващи бетонови елементи и всички свързани с това разходи	м3	3.80
5	Механизирано разкъртване на съществуваща асфалтова настилка, вкл. основа и всички свързани с това разходи	м2	1 205.00
6	Демонтаж на съществуваща настилка от бетонови плочи, вкл. част от основата и всички свързани с това разходи	м2	555.00
7	Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи	м	240.00
8	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 5 км	м3	184.60
Тротоарни плочи			
1	Доставка и направа на пясъчна възглавница Н=5 см , съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи циментова подложка	м2	1685.00
2	Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови тротоарни плочи 40/40/5см в сив цвят, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	1299.50
3	Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови тротоарни плочи 40/40/5см в жълт цвят, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	167.00
4	Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови тротоарни плочи 40/40/5см в червен цвят, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	218.50
5	Доставка и полагане на градински бордюри и всички свързани с това разходи	м	300.00

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН“ И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

Екстериорно обзавеждане			
1	Доставка и монтаж на пейка с облегалка и подлакътници и всички свързани с това разходи	бр.	8.00
2	Доставка и монтаж на кошче за смет, включително поцинкована кофа и капак и всички свързани с това разходи	бр.	6.00
част: Електро			
1	Направа шурф	бр.	5.00
2	Направа изкоп със зариване и трамбоване - III категория 0,8/0,4м	м	104.00
3	Подготовка подложка за кабел и покриване с PVC лента	м	104.00
4	Полагане и изтегляне кабел	м	187.00
5	Монтаж PVC тр. Ø50мм	м	25.00
6	Доставка и монтаж стом.тр.стълб, полигонален за парково осветление до 4,5м-по каталог, с вградена кл. Кутия	бр.	10.00
7	Д-ка и м-ж парков енергосп. осветител LED до 36вт-по кат.	бр.	10.00
8	Доставка и монтаж излазна тръба 1,5"+боядисв.	бр.	2.00
9	Направа заземление с два кола	бр.	5.00
10	Измерване заземление и кабели	бр.	6.00
11	Направа суха разделка на кабел до 3х6мм ²	бр.	22.00
12	Свързване проводник към съоръжение до 2,5мм ²	бр.	60.00
13	Свързване проводник към съоръжение до 6мм ²	бр.	6.00
14	Доставка кабел СВТ 2х1,5мм ²	м	50.00
15	Доставка кабел СВТ 4х2,5мм ²	м	110.00
16	Доставка кабел СВТ 3х6мм ²	м	8.00
17	Извозване на земна маса	м ³	8.40

3.Изпълнение на строителството:

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на разпоредбите на действащото българско законодателство: Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовата уредба по прилагането му, Закон за опазване на околната среда /ЗООС/ и подзаконовата уредба по прилагането му, Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовата уредба по прилагането му, ПИПСМР за съответствените видове работи и др., както и Закон за техническите изисквания към продуктите.

Земните работи да се изпълняват по указанията в “Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения” – 88 г.

Да се провери $E \geq 30MPa$ на земното легло след полагане и уплътняване на подосновния пласт по БДС15130-80 чрез измерване на място.

Поетата от Изпълнителя гаранционна отговорност за недостатъци не може да бъде за срок по-кратък от посочения в чл. 20, ал.4, т. 4 от Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат от приемане на обекта.

Всички необходими геодезически замервания (ако е приложимо), необходими при изпълнението на обекта, се организират и изпълняват от Изпълнителя, като разходите са за сметка на Изпълнителя.

При извършване на СРР, Изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания по обекта и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.

Участникът трябва да представи на възложителя в срок от пет работни дни от подписване на договора „План за управление на строителните отпадъци”. Същият да отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр.89/2012 г.).

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН“ И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

Технологията на изпълнение на видовете строителни и ремонтни работи да осигурява максимални ефективност и качество. Да се спазват изискванията на действащите Правилници за изпълнение на видовете строителни и ремонтни работи.

За осигуряване необходимата безопасност на труда по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.

Строителните машини и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

Изпълнението на СРР трябва да се съобрази с всички нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.

Изпълнителят трябва да предприеме мерки за опазването на околната среда по време на строителството.

Да се определи ред или да се изиска предложение от изпълнителя за изхвърляне на течни и твърди отпадъци.

Необходимо е изпълнителят да вземе пред вид разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

Участникът трябва да вземе предвид характерните климатични условия и изискванията за подготовка на необходимата техническа документация преди изпълнението на строителните работи (Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Участникът следва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя да опише в предложението си за изпълнение на СРР, вкл. начина на изпълнение на дейностите, последователността или взаимобвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси.

ВАЖНО! Участник представил Техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания посочени от Възложителя и/или посочва доказателства, които не кореспондират с декларираните от него обстоятелства ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до следващ етап на класиране.

4.Изисквания към материалите

Строителните продукти, влагани в обекта да отговарят на съществените изисквания на националните стандарти на държавите, членки на Европейския съюз и българските държавни стандарти, на Закона за техническите изисквания към продуктите.

Всички материали се придружават от декларации за съответствие от производителя (в превод на български език), съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

Всички материали, вложени в обекта, се доказват с изпитвания и протоколи от акредитирана лаборатория, като разходите са за сметка на Изпълнителя.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на СРР е задължение на Изпълнителя.

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

ОБРАЗЕЦ № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

по обособена позиция № 1

от „МАКС СТРОЙ 05“ ЕООД, и подписано от **ОРХАН ХЮСЕИН ХАСАН** в
качеството ми на **управител**, с ЕИК 202664183

чл.23 ал.1
от ЗЗЛД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за
обществена поръчка, ние удостоверяваме, че представляваният от нас участник
отговаря на изискванията и условията посочени в документите в публично състезание с
предмет:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И
„РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената
от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме
без възражения.

3. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка в сроковете
регламентирани от възложителя в документацията и Техническата спецификация, а
именно:

3.1. Срок за изпълнение на поръчката: **19 /деветнадесет/ календарни дни.**

3.2. За начало на действие на договора приемаме да се счита датата, на която е
подписан договора за обществената поръчка/датата, следваща датата, на която
Изпълнителят е получил писмено уведомление (възлагателно писмо) от Възложителя за
стартиране на строителните и ремонтни работи

3.3. Предлагаме следните гаранционни срокове: **5 (пет) години**
(гаранционните срокове за строителните дейности се посочват в години, не по-
малко от нормативно определените в чл. 20, ал. 4, т.8 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнени строителни и ремонтни работи, съоръжения и
строителни обекти.)

4. Към техническото предложение прилагаме:

4.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника – **оригинал или нотариално заверено копие;**

4.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя - **Образец № 4;**

4.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
Образец № 5;

4.4. декларация за срока на валидност на офертата - **Образец № 6;**

чл.23 ал.1
от ЗЗЛД

чл.23 ал.1
от ЗЗЛД

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН“ И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

4.5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - *Образец № 7*;

4.6. линеен план – график.

Дата: 18.02.2019г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: **чл.23 ал.1**
от ЗЗЛД
Орхан Хасан



чл.23 ал.1
от ЗЗЛД

чл.23 ал.1
от ЗЗЛД

чл.23 ал.1
от ЗЗЛД

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН“ И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

ОБРАЗЕЦ № 4

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

по обособена позиция № 1

ОТ „МАКС СТРОЙ 05“ ЕООД, ПОДПИСАНО ОТ ОРХАН ХЮСЕИН ХАСАН В
КАЧЕСТВОТО МИ НА УПРАВИТЕЛ, С ЕИК 202664183

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН“ И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“.

За изпълнение на поръчката представяме следното предложение:

Начин на изпълнение на дейностите, последователността или взаимнообвързаността при изпълнението им, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси:

Техническото изпълнение на строителните дейности ще бъде извършено в съответствие с изискванията и разпоредбите на действащото законодателство. Земните работи ще бъдат изпълнени съобразно указанията в „Правилата за приемане на земни работи и земни съоръжения“.

Ще спазим срока за поетата от нас гаранционната отговорност за недостатъци, в съответствие със сроковете, посочени в „Наредба“ № 2 / 31.07.2003 г.

При извършване на СРР, обекта ще бъде безопасен с оглед недопускането на инциденти и нанасянето на щети на трети лица.

Ако бъдем избрани за изпълнител, поемаме задължението да представим и план за управление на отпадъците, съобразно изискванията на Наредбата за управление на отпадъците.

При изпълнение на СРР ще осигурим максимална ефективност и качество, като спазваме изискванията на действащите правилници за изпълнение на строителни и ремонтни работи.

При започване на СРР ще имаме ангажимента да запознаем всички работници със специфичността да работите, които ще се извършват. Ще извършим встъпителен и периодичен инструктаж на работниците. Всички работници ще бъдат снабдени с изправни инструменти и необходимото специално работно облекло

По време на строително ремонтните работи ще се спазват всички нормативни изисквания за безопасни условия на труд.

Вложените материали при изпълнение на поръчката ще отговарят на изискванията на националните стандарти и на Закона за техническите изисквания към продуктите

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение, изискванията на Възложителя и представения проект на договор.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

**чл.23 ал.1
от ЗЗЛД**

**чл.23 ал.1
от ЗЗЛД**

**чл.23 ал.1
от ЗЗЛД**

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

1. Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;
2. Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството;
3. Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация се осигуряват за наша сметка.
4. Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на строежа в експлоатация, са за наша сметка.
5. Преди започване на строително-монтажните работи ще представя застраховка за професионална отговорност по чл.171 от Закона за устройство на територията за строителство.
6. Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации, инвестиционния проект и настоящата оферта.

Декларираме, че ще изпълним поръчката в срока от 19 календарни дни.

Настоящото техническо предложение е валидно за период от **180 (сто и осемдесет)** календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението/решението за промяна за обществената поръчка и ще остане обвързващо за нас.

Изпълнението на всички видове работи е съобразено с изискванията на ЗУТ, както и другото приложимо законодателство, включително Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

1. ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

➤ **Откриване на строителна площадка на обекта**- след подписване на договора между Изпълнител и Възложител, може да се пристъпи към Откриване на строителната площадка на обекта. Ще бъде свикана комисия между всички участници в строителството и ще бъде съставен протокол Образец 2а за откриване на строителна линия и ниво. От датата на съставяне на протокола започва да тече и срока за изпълнение на строителството.

➤ **Демонтажни дейности** – Тези дейности ще бъдат извършени преди започването на същинската работа по изграждането и включват всички дейности по демонтиране на настилка, бордюри и бетонни елементи, включително извозването им, както и премахването на 16 бр. дървета и извозването на растителната маса.

➤ **СМР- изграждане на стъпала и настилка от тротоарни плочи и реставриране на ограда** - след приключване на монтажните работи, започват чл.23 ал.1
от ЗЗЛД

**чл.23 ал.1
от ЗЗЛД**

**чл.23 ал.1
от ЗЗЛД**

*„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“*

дейностите по изграждане на стъпала и полагането на тротоарни плочи в различни цветове, според проекта по ПиБ. Зони от съществуващата ограда, които не са в добро състояние, ще с възстановят и подсилят.

➤ **ВиК част** – ще бъде монтирана питейна вода, която ще бъде захранена с нови тръби а изходната вода ще се отвежда към филтрационна яма, която ще филтрира отходните води.

➤ **Екстериорно оборудване и обзавеждане** – след приключване на строителните и дейности по част ВиК, може да се монтират детските съоръжения, съгласно Наредба № 1/12.01.2019 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, след което могат да бъдат доставени засадени широколистните, иглолистните дървета и храсти, както и зацветяването с многогодишни цветя. Монтират и пейките, перголите, комплектите за тихи игри, както и монтажа на стоманотръбни стълбове и прожектори, ще бъдат извършени в тази част.

➤ **Въвеждане в експлоатация** - Това е последният за изпълнение, но не и по важност етап. През този етап ще се подготви цялата ексекутивна документация на обекта. Ще се предадат всички протоколи изготвяни съгласно Наредба № 3 /протокол за даване на строителна линия, актове за скрити видове работи/. Ще бъдат предадени всички лабораторни документи, дневници, сертификати за вложени материали, изделия, конструкции и заготовки, както и други документи, които е било необходимо да се водят съгласно изискванията.

След завършване, Обектът ще бъде предаден годен за целите, за които е предназначен, съгласно Договора.

2.ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВРЪЗКА МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ СМР

Изпълнението на проекта ще започне с премахването на 16 бр. дървета, някои от тях с лоша фитосанитарна оценка и недобър декоративен вид. Растителният материал ще бъде събран и извозен. Тези дейности ще бъдат извършени за 2 дни.

След това следват дейностите по механизирани разкъртане на съществуващи бетонни елементи и демонтиража на настилка от плочи от естествен камък и бордюри. Всички строителни материали ще бъдат извозени. Тези дейности ще бъдат извършени за 3 дни.

След приключване с демонтажните дейности, ще се пристъпи към дейностите по ВиК частта. Предвидено е монтирането на чешма, която ще се захрани а изходната вода ще се заusti във филтрационен кладенец. Ще се направи изкоп, в който ще се положат тръбите върху подложка от пясък и ще се направи изпитване на тръбите, както и дезинфекция, след което ще се зарие с пясък върху тръбите. Ще бъдат положени сигнални и детекторни ленти и изкопът ще бъде зарит и трамбован. За филтрационната яма ще се изкопае яма с размери 10/10 м и дълбочина до 4м. Ще се положи основа от

чл.23 ал.1
от ЗЗЛД

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН“ И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

пясък и ще се иззида суха зидария от тухли и бетонови блокчета. Ще се засипе с чакъл , ще се направи обратен насип и ще се трамбова. Ще бъде монтирана подложна гривна и капак от полимер-бетон. Тези дейности ще бъдат извършени за 5 дни .

Паралелно с ВиК частта ще се започне и направата на нови стъпала. Ще се монтира армировъчна стомана В235/В500 и кофраж и ще бъде положен бетон клас С20/25. Стъпалата ще бъдат облицовани с тротоарни плочи. За полагането на новата настилка от плочи ще се направи изкоп и ще се оформи проектен терен. Ще бъде оформена трислойна основа от трошен камък с височина 20 см и изравнителен пласт от трошен камък за достигане на проектните коти. Ще бъде поставена пясъчна възглавница с височина 5 см и върху нея новите плочи с размер 40/40/5 в сив и жълт цвят, съобразно детайла от част ПиБ. Градинските бордюри 5/20/50 ще бъдат поставени върху основа от земновлажен дренажен бетон. Разрушените части от съществуващата ограда от суха каменна зидария ще бъдат възстановени, което включва направата на кофраж, монтаж на армировка В235(межа ф6.5 с око 15x15 см) и полагане на бетон С 20/25 за укрепване и подсилване. Тези дейности ще бъдат извършени за 5 дни .

След приключване на всички гореизложени дейности ще се започне с дейностите по обзавеждане и оборудване. Детските съоръжения –комбинирано, люлка тип „Везна“ и люлка тип „Махало“ , ще бъдат доставени и монтирани на съответните места , посочени в яаст ПиБ, съобразно Наредба № 1/12.01.2019 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Ще бъде монтирана и информационна табела за детските съоръжения. Ще бъдат доставени и монтирани 9 бр. пейки с облегалки и подлакътници и още 5 бр. пейки без облегалка. Също така ще се монтират и 2 бр. тройни перголи и ще бъдат доставени 6 бр. кошчета за смет, които ще бъдат поставени на обекта. Ще се доставят и монтират 2 бр. комплекти за тихи игри включващи маса с две пейки. Накрая ще бъдат монтирани 4 бр. стоманотръбни стълбове с вградена кл.кутия и 8 бр. LED прожектори 50 вата. Тези дейности ще бъдат извършени за 2 дни .

Дейностите по озеленяване включват предварителното изкопаване на 17 бр. дупки с размер 80/80, в които ще бъдат засадени 12 бр. широколистни дръвчета и 5 бр. иглолистни дръвчета съгласно дендрологична ведомост от част ПиБ. Също така ще бъдат изкопани дупки за засаждане на 6 бр. декоративни храсти от вида *Wisteria sinensis*. Централно в парка ще бъде обособено цветно петно от многогодишни цветя с площ 36 м2. Всички дейности по озеленяването предвиждат и торене и поливане при засаждането им. Тези дейности ще бъдат извършени за 2 дни .

3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПА ЗАДАЧИТЕ В ЕКИПА

Изпълнителят ще разпредели всички задачи в екипа по начин, съобразен със спазване на крайния срок и улесняване на всеки един член на екипа. Организационната структура за изпълнение на поръчката е основана на нашето разбиране на проекта, предишен опит и най- добрите управленски практики.

4. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ И РАБОТНАТА СИЛА

Механизацията, която ще се използва за изпълнението на строително монтажните дейности ще е напълно изправна.

Ангажираният ръководен, технически и изпълнителски персонал е с чл.23 ал.1
необходимата квалификация. Строително - монтажните работи ще бъдат извършени от от 3ЗЛД
работници с необходимата професионална квалификация и опит, притежаващи

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**


необходимите документи доказващи тяхната правоспособност . Предвидените за използване материали ще са с високо качество и ще отговарят на изискванията на българските и европейски стандарти, като доставката им ще бъде съпроводена от сертификати за качество и декларация за съответствие на производителя, указания за използването им и всички необходими документи, гарантиращи съответствието на техническите спецификации, количество и качество.

Други условия при изпълнението на Обществената поръчка (по преценка на участника).

.....

Дата: 18.02.2019г.

**чл.23 ал.1
от ЗЗЛД**
ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Орхан Хасан - управител



П
чл.23 ал.1
от ЗЗЛД

чл.23 ал.1
от ЗЗЛД

чл.23 ал.1
от ЗЗЛД

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН“ И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

ОБРАЗЕЦ № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

по обособена позиция № 2

от „МАКС СТРОЙ 05“ ЕООД, и подписано от ОРХАН ХЮСЕИН ХАСАН в
качеството ми на управител, с ЕИК 202664183

чл. 23 ал. 1
от ЗЗЛД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за
обществена поръчка, ние удостоверяваме, че представляваният от нас участник
отговаря на изискванията и условията посочени в документите в публично състезание с
предмет:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН“ И
„РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената
от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме
без възражения.

3. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка в сроковете
регламентирани от възложителя в документацията и Техническата спецификация, а
именно:

3.1. Срок за изпълнение на поръчката: 19 /деветнадесет/ календарни дни.

3.2. За начало на действие на договора приемаме да се счита датата, на която е
подписан договора за обществената поръчка/датата, следваща датата, на която
Изпълнителят е получил писмено уведомление (възлагателно писмо) от Възложителя за
стартиране на строителните и ремонтни работи

3.3. Предлагаме следните гаранционни срокове: 5 (пет) години
(гаранционните срокове за строителните дейности се посочват в години, не по-
малко от нормативно определените в чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнени строителни и ремонтни работи, съоръжения и
строителни обекти.)

4. Към техническото предложение прилагаме:

4.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника – **оригинал или нотариално заверено копие;**

4.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя - **Образец № 4;**

4.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -
Образец № 5;

4.4. декларация за срока на валидност на офертата - **Образец № 6;**

чл. 23 ал. 1
от ЗЗЛД

чл. 23 ал. 1
от ЗЗЛД

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

4.5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - **Образец № 7**;

4.6. линеен план – график.

Дата: 18.02.2019г.

чл. 23 ал. 1
от ЗЗЛД
ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Орхан Хасан – управител



чл. 23 ал. 1
от ЗЗЛД

чл. 23 ал. 1
от ЗЗЛД

чл. 23 ал. 1
от ЗЗЛД

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

ОБРАЗЕЦ № 4

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

по обособена позиция № 2

**ОТ „МАКС СТРОЙ 05“ ЕООД, И ПОДПИСАНО ОТ ОРХАН ХЮСЕИН ХАСАН В
КАЧЕСТВОТО МИ НА УПРАВИТЕЛ, С ЕИК 202664183**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“.

За изпълнение на поръчката представяме следното предложение:

Начин на изпълнение на дейностите, последователността или взаимнообвързаността при изпълнението им, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси:

Техническото изпълнение на строителните дейности ще бъде извършено в съответствие с изискванията и разпоредбите на действащото законодателство. Земните работи ще бъдат изпълнени съобразно указанията в „Правилата за приемане на земни работи и земни съоръжения“.

Ще спазим срока за поетата от нас гаранционната отговорност за недостатъци, в съответствие със сроковете, посочени в „Наредба“ № 2 / 31.07.2003 г.

При извършване на СРР, обекта ще бъде обезопасен с оглед недопускането на инциденти и нанасянето на щети на трети лица.

Ако бъдем избрани за изпълнител, поемаме задължението да представим и план за управление на отпадъците, съобразно изискванията на Наредбата за управление на отпадъците.

При изпълнение на СРР ще осигурим максимална ефективност и качество, като спазваме изискванията на действащите правилници за изпълнение на строителни и ремонтни работи.

При започване на СРР ще имаме ангажимента да запознаем всички работници със специфичността да работите, които ще се извършват. Ще **извършим начален и** периодичен инструктаж на работниците. Всички работници ще бъдат снабдени с изправни инструменти и специално работно облекло

По време на строително ремонтните работи ще се спазват всички нормативни изисквания за безопасни условия на труд.

Вложените материали при изпълнение на поръчката ще отговарят на изискванията на националните стандарти и на Закона за техническите изисквания към продуктите

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение, изискванията на Възложителя и представения проект на договор.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

чл.23 ал.1
от ЗЗЛД

чл.23 ал.1
от ЗЗЛД

чл.23 ал.1
от ЗЗЛД

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

1 Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;

2. Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството;

3. Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация се осигуряват за наша сметка.

4. Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на строежа в експлоатация, са за наша сметка.

5. Преди започване на строително-монтажните работи ще представя застраховка за професионална отговорност по чл.171 от Закона за устройство на територията за строителство.

6. Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации, инвестиционния проект и настоящата оферта.

Декларираме, че ще изпълним поръчката в срока от 19 календарни дни.

Настоящото техническо предложение е валидно за период от **180 (сто и осемдесет)** календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението/решението за промяна за обществената поръчка и ще остане обвързващо за нас.

Изпълнението на всички видове работи е съобразено с изискванията на ЗУТ, както и другото приложимо законодателство, включително Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

1. ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

➤ **Откриване на строителна площадка на обекта-** след подписване на договора между Изпълнител и Възложител , може да се пристъпи към Откриване на строителната площадка на обекта. Ще бъде свикана комисия между всички участници в строителството и ще бъде съставен протокол Образец 2а за откриване на строителна линия и ниво. От датата на съставяне на протокола започва да тече и срока за изпълнение на строителството.

➤ **Демонтажни дейности** – Тези дейности ще бъдат извършени преди започването на същинската работа по изграждането и включват всички дейности по демонтиране на настилка, бордюри и бетонни елементи, включително извозването им, както и премахването на 2 бр. дървета, окастрянето на 2 бр. дървета и извозването на растителната маса.

чл.23 ал.1
от ЗЗЛД

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

➤ **СМР- направа на тротоарни плочи-** след приключване на демонтажните работи, започват дейностите по изграждане на настилките- поставянето на плочи и бордюри.

➤ **ЕЛ част** – паралелно с направата на настилките ще се извършват и дейностите по изграждане на подходяща енергоспестяваща осветителна инсталация.

➤ **Екстериорно обзавеждане** – след приключване на строителните дейности и ЕЛ обзавеждането, ще се достави екстериорното обзавеждане , според проекта – 8 бр. пейки с облегалки и 6 бр. кошчета.

➤ **Въвеждане в експлоатация** - Това е последният за изпълнение , но не и по важност етап. През този етап ще се подготви цялата ексекутивна документация на обекта. Ще се предадат всички протоколи изготвяни съгласно Наредба № 3 /протокол за даване на строителна линия ,актове за скрити видове работи/. Ще бъдат предадени всички лабораторни документи , дневници ,сертификати за вложени материали, изделия, конструкции и заготовки , както и други документи, които е било необходимо да се водят съгласно изискванията.

След завършване, Обектът ще бъде предаден годен за целите, за които е предназначен, съгласно Договора.

2.ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВРЪЗКА МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ СМР

Изпълнението на проекта ще започне с премахването на 2бр. широколистни декоративни дървета и окастрияне клоните на още 2 бр. дървета. Растителният материал ще бъде събран и извозен. Тези дейности ще бъдат извършени за 2 дни .

След това следват дейностите по механизираното разкъртване на съществуващи бетонни елементи и асфалтова настилка. Плочките и бордюрите ще бъдат премахнати и всички строителни материали ще бъдат извозени. Тези дейности ще бъдат извършени за 2 дни .

След приключване с демонтажните дейности , ще се пристъпи към дейностите от ЕЛ частта . Ще се направят изкопи, които ще бъдат заравнени в дълбочина и ще се положи кабела, като на места ще се използват PVC тръби ф50 . След това изкопът ще бъде зарит и ще се монтират стълбовете и таблото, които ще се замонолитят и ще е нужно време, докато бетона добие якост. Ще бъдат монтирани излазна траба и заземителни колове , след което ще се измери заземлението. Кабелите ще бъдат свързани чрез суха разделка , след което ще се монтират и LED осветителните тела.Остатъкът от земни маси ще бъде извозен. Клонът за новото осветление ще тръгне от новото табло, като за неговото захранване ще се използва съществуващата въздушна линия. Допълнителни мощности няма да са необходими. Тези дейности ще бъдат извършени за 7 дни .

чл.23 ал.1
от ЗЗЛД

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

Паралелно с ЕЛ частта ще се започне и полагането на новата настилка, като върху съществуващата основа ще бъде поставена пясъчна възглавница с височина 5 см и върху нея новите плочи с размер 40/40/5 в сив, червен и жълт цвят, съобразно детайла от част ПиБ. Градинските бордюри 5/20/50 ще бъдат поставени върху основа от земновлажен дренажен бетон. Тези дейности ще бъдат извършени за 7 дни .

След приключване на всички гореизложени дейности ще бъдат доставени 8 бр. пейки с подлакътници и облегалки, както и 6 бр. кошчета за смет, които ще бъдат поставени в обекта. Тези дейности ще бъдат извършени за 1 ден .

3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПА ЗАДАЧИТЕ В ЕКИПА

Изпълнителят ще разпредели всички задачи в екипа по начин, съобразен със спазване на крайния срок и улесняване на всеки един член на екипа. Организационната структура за изпълнение на поръчката е основана на нашето разбиране на проекта, предишен опит и най- добрите управленски практики.

4. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ И РАБОТНАТА СИЛА

Механизацията, която ще се използва за изпълнението на строително монтажните дейности ще е напълно изправна.

Ангажираният ръководен, технически и изпълнителски персонал е с необходимата квалификация. Строително - монтажните работи ще бъдат извършени от работници с необходимата професионална квалификация и опит, притежаващи необходимите документи доказващи тяхната правоспособност . Предвидените за използване материали ще са с високо качество и ще отговарят на изискванията на българските и европейски стандарти, като доставката им ще бъде съпроводена от сертификати за качество и декларация за съответствие на производителя, указания за използването им и всички необходими документи, гарантиращи съответствието на техническите спецификации, количество и качество.

Други условия при изпълнението на Обществената поръчка (по преценка на участника).

Дата: 18.02.2019

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Орхан Хасан - управител

чл.23 ал.1
от ЗЗЛД

чл.23 ал.1
от ЗЗЛД

*„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“*

ОБРАЗЕЦ № 13

ЦЕНОВОПРЕДЛОЖЕНИЕ

до **ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ**

от **„МАКС СТРОЙ 05”ЕООД**, със седалище и адрес на управление с. Шиварово, общ.
Руен, тел.: 0876 / 00 16 10, e-mail: dgramatikova@abv.bg, ЕИК/БУЛСТАТ: 202664183,

Разплащателна сметка:

IBAN сметка: BG68STSA93000025690480
BIC код на банката: STSABGSF
Банка: БАНКА ДСК
Град / клон / офис: АЙТОС
Адрес на банката: гр. Айтос, ул. ”Станционна” № 31

в публично състезание с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН
ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ“

*по обособена позиция № 1
„Реконструкция и оборудване на терен за озеленяване в с. Грозден“*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документите и изискванията на Възложителя,
предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните
финансови условия:

1. За извършване на строително – ремонтните работи по обособена позиция № 1
ние предлагаме следните финансови условия:

**Предлагаме да изпълним поръчката за цена в размер на 74 850,21 (седемдесет
и четири хиляди осемстотин и петдесет лева и двадесет и една стотинки) лева без
включен ДДС.**

*Предлаганата цена трябва да е в български лева без включен ДДС. В
предложената цена следва да бъдат включени разходи за труд, материали, в това
число печалба, както и данъци, такси, начислявани от участника, транспортни
разходи и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността в рамките на
договорения период.*

Нашето ценово предложение е изготвено на база представени инвестиционни
проекти, технически изисквания и количествени сметки. Извършили сме оглед и сме
запознати с всички условия на обекта.

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

Елементите на ценообразуване, използвани при изготвяне на количествено – стойностните сметки, които ще участват и при ценообразуване на допълнителни видове строително – ремонтни дейности (ако е приложимо), са:

ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛИ	
1	Часова ставка- 4,20 лева/час;
2	Допълнителни разходи върху труд - до 100 %;
3	Допълнителни разходи върху механизация - 26 %;
4	Доставно-складови разходи - 10 %;
5	Печалба 10 %.

2. Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно, качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите за строителство, изискванията, посочени в документацията за обществена поръчка, техническата спецификация и технически проекти.

3. Заявяваме, че ако процедурата бъде спечелена от нас, настоящото Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

Неразделна част от настоящото ценово предложение са:

1. КСС (количествено – стойностни сметки) – 1 екз. на хартиен и 1 екз. на магнитен носител;


2. Анализи на предложените единични цени - – 1 екз. на хартиен и 1 екз. на магнитен носител.

(Всички единични цени в представените от участника КСС и в анализите следва да са закръглени до втория знак след десетичната запетая).

Известна ни е отговорността, която носим съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: 18.02.2015г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Орхан Хасан, управител




Количествено-стойностна сметка

ОБЕКТ: „Реконструкция и оборудване на терен за озеленяване в с. Грозден“.					
№ по ред	Описание на дейностите	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева) без ДДС	Стойност (лева) без ДДС
1	2	3	4	5	6
	част: Паркоустройство и благоустройство				
	Демонтажни дейности				
1	Изкореняване на единични дървета с диаметър до 100см	бр.	16.00	30.00	480.00
2	Окастрияне на клони след изкореняване/изсичане на дървета	бр.	16.00	30.00	480.00
3	Събиране, пренос и превоз на разстояние до 5км. на растителни отпадъци след изсичане на дървета	м3	24.00	10.00	240.00
4	Механизирано разкъртване на съществуващи бетонови елементи (стена с височина 100см, дъно на водна площ и стъпала) и всички свързани с това разходи	м3	17.15	50.00	857.50
5	Демонтаж на съществуваща настилка от плочи от естествен камък, вкл. част от основата и всички свързани с това разходи	м2	729.00	3.00	2187.00
6	Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи	м	315.00	3.00	945.00
7	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 5 км	м3	133.02	11.00	1463.00
	Настилки и стъпала				
	Изграждане на стъпала				
1	Доставка и монтаж на армировъчна стомана В235/ В500 и всички свързани с това разходи	кг	61.49	5.00	307.45
2	Доставка и полагане на бетон клас С 20/25 и всички свързани с това разходи	м3	1.23	150.00	184.50
3	Направа кофраж и всички свързани с това разходи	м2	7.16	42.00	300.72
4	Облицоване на стъпала с тротоарни плочи и всички свързани с това разходи	м2	9.00	50.00	450.00
	Тротоарни плочи				
1	Изкоп за полагане на настилка и оформяне на проектен терен, и всички свързани с това разходи	м3	24.16	15.00	362.40
2	Доставка и направа на трислойна основа от трошен камък Н=20см. съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	53.00	40.00	2120.00
3	Доставка и полагане на изравнителен пласт от трошен камък за постигане на проектни коти и всички свързани с това разходи	м3	49.28	90	4435.2
4	Доставка и направа на пясъчна възглавница Н=5 см , съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи циментова подложка	м2	690.00	5.00	3450.00
5	Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови тротоарни плочи 40/40/5см в сив цвят, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	587.00	26.00	15262.00
6	Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови тротоарни плочи 40/40/5см в жълт цвят, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	103.00	28.00	2884.00

7	Доставка и полагане на градински бордюри и всички свързани с това разходи	м	296.00	18.00	5328.00
Реновиране на съществуваща ограда					
1	Възстановяване на разрушени зони от съществуваща ограда от суха каменна зидария и всички свързани с това разходи	м2	5.00	50.00	250.00
2	Направа кофраж и всички свързани с това разходи	м2	349.20	10.70	3736.44
3	Изработка и монтаж армировка - В235 (Мрежа Ф6,5 с око 15х15см) и всички свързани с това разходи	кг	1638.00	2.20	3603.60
4	Доставка и полагане на бетон С20/25 за укрепване на ограда и всички свързани с това разходи	м3	36.00	150.00	5400.00
Оборудване и обзавеждане					
Оборудване детски кът					
1	Д-ка и монтаж на комб.детско съоръжение за деца от 3 до 12 години и всички свързани с това разходи, вкл.фундаменти	бр.	1.00	5500.00	5500.00
2	Д-ка и монтаж на детска люлка тип "Везна" и всички свързани с това разходи, вкл.фундаменти	бр.	1.00	1200.00	1200.00
3	Д-ка и монтаж на детска люлка тип "Махало" за деца до 12 г. и всички свързани с това разходи, вкл. фундаменти	бр.	1.00	1200.00	1200.00
4	Д-ка и монтаж на информационна табела и всички свързани с това разходи, вкл.фундаменти	бр.	1.00	200.00	200.00
Екстериорно обзавеждане					
1	Доставка и монтаж на пейка с облегалка и подлакътници и всички свързани с това разходи	бр.	9.00	300	2700
2	Доставка и монтаж на пейка и всички свързани с това разходи	бр.	5.00	280.00	1400.00
3	Доставка и монтаж на тройна пергола и всички свързани с това разходи	бр.	2.00	600.00	1200.00
4	Доставка и монтаж на кошче за смет, включително поцинкована кофа и капак и всички свързани с това разходи	бр.	6.00	50.00	300.00
5	Доставка и монтаж на комплект за тихи игри (маса с две пейки) и всички свързани с това разходи, вкл.фундаменти	бр.	2.00	500.00	1000.00
6	Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб - с вгладена кл. Кутия	бр.	4.00	200.00	800.00
7	Доставка и монтаж на прожектори с LED 50 вт.	бр.	8	50.00	400.00
Земни работи и озеленяване					
1	Доставка и засаждане на широколистни дървета в дупки 80/80/80, включително торене и поливане	бр.	12.00	40.00	480.00
2	Доставка и засаждане на иглолистни дървета в дупки 80/80/80см, включително торене и поливане	бр.	5.00	40.00	200.00
3	Доставка и засаждане на декоративни храсти и треви, включително торене и поливане	бр.	6.00	20.00	120.00
4	Доставка и засаждане на многогодишни цветя, включително торене и поливане	м2	36.00	10.00	360.00
част:ВиК					
Питейна чешма					
1	Доставка и монтаж на питейна чешмичка с включени всички дейности към това.	бр.	1.00	500.00	500.00
Площадков водопровод					
Изкопно възстановителни дейности					
1	Ръчен изкоп земни маси	м3	0.60	50.00	30.00
2	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.10	60.00	6.00

чл.23 ал.1
от ЗЗЛД

3	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване H=30см	м3	0.20	60.00	12.00
4	Направа обратен насип със земни маси и уплътняване на пластове от 20см	м3	0.30	60.00	18.00
5	Натоварване и извозване на излишни земни маси на депо	м3	0.30	10.00	30.00
Доставно монтажни дейности					
1	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN20, вкл. фасонни части	м	1.65	10.00	16.50
2	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане до ф25	м	1.65	20.00	33.00
3	Дезинфекция водопроводи до ф25	м	1.65	20.00	33.00
4	Доставка и полагане на сигнална лента	м	1.65	5.00	8.25
5	Полагане на детекторна лента	м	1.65	5.00	8.25
Площадкова канализация					
Изкопно възстановителни дейности					
1	Ръчен изкоп земни маси	м3	1.50	50.00	75.00
2	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.10	60.00	6.00
3	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване H=30см	м3	0.50	60	30
4	Направа обратен насип със земни маси и уплътняване на пластове от 20см	м3	0.60	60.00	36.00
5	Натоварване и извозване на излишни земни маси на депо	м3	0.60	11.00	6.60
Доставно монтажни дейности					
1	Доставка и монтаж PVC тръби DN110 SN8, вкл. фасонни части	м	1.60	35.00	56.00
2	Изпитване на канализацията на плътност ф110мм	м	1.60	20.00	32.00
3	Доставка и полагане на сигнална лента	м	1.60	5.00	8.00
Филтрационен кладенец					
1	Изкоп в земни почви на ями машинно до 10/10 м с дълбочина до 4 м	м3	21.20	16.00	339.20
2	Направа обратен насип със земни маси и уплътняване на пластове от 20см	м3	14.20	10.00	142.00
3	Натоварване и извозване на излишни земни маси на депо	м3	7.00	11.00	77.00
4	Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи	м2	28.30	22.00	622.60
5	Доставка и монтаж стоманобетонен конус 700/1000 с H=100м	бр.	1.00	300.00	300.00
6	Доставка и монтаж подложна гривна	бр.	1.00	100.00	100.00
7	Доставка и монтаж полимер-бетонен капак	бр.	1.00	100.00	100.00
8	Направа на суха зидария от тухли или бетонови блокчета	м3	1.20	125.00	150.00
9	Доставка чакъл с едрина според детайл	м3	4.80	60.00	288.00
Общо					74850.21
ДДС :					14970.04
Общо с ДДС :					89820.25



„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

ОБРАЗЕЦ № 13

ЦЕНОВОПРЕДЛОЖЕНИЕ

до **ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ**

от „**МАКС СТРОЙ 05**”ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Шиварово, общ.
Руен, тел.: 0876 / 00 16 10, e-mail:dgramatikova@abv.bg, ЕИК/БУЛСТАТ: 202664183,

Разплащателна сметка:

IBAN сметка: BG68STSA93000025690480

BIC код на банката: STSABGSF

Банка: БАНКА ДСК

Град / клон / офис: АЙТОС

Адрес на банката: гр. Айтос, ул. ”Станционна” № 31

в публично състезание с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН
ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ“

*по обособена позиция № 2
„Ремонт на площад в с. Прилеп“*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документите и изискванията на Възложителя,
предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните
финансови условия:

1. За извършване на строително – ремонтните работи по обособена позиция № 2
ние предлагаме следните финансови условия:

**Предлагаме да изпълним поръчката за цена в размер на 73 868,60 (седемдесет
и три хиляди осемстотин шестдесет и осем лева и шестдесет стотинки) лева без
включен ДДС.**

*Предлаганата цена трябва да е в български лева без включен ДДС. В
предложената цена следва да бъдат включени разходи за труд, материали, в това
число печалба, както и данъци, такси, начислявани от участника, транспортни
разходи и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността в рамките на
договорения период.*

Нашето ценово предложение е изготвено на база представени технически
проекти, технически изисквания и количествени сметки. Извършили сме оглед и сме
запознати с всички условия на обекта.

Елементите на ценообразуване, използвани при изготвяне на количествено –
стойностните сметки, които ще участват и при ценообразуване на допълнителни видове
строително – ремонтни дейности (ако е приложимо), са:

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛИ	
1	Часова ставка - 4,20 лева/час;
2	Допълнителни разходи върху труд – до 100 %;
3	Допълнителни разходи върху механизация - 26. %;
4	Доставно-складови разходи - 10 %;
5	Печалба - 10 %.

2. Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно, качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите за строителство, изискванията, посочени в документацията за обществена поръчка, техническата спецификация и инвестиционните проекти.

3. Заявяваме, че ако процедурата бъде спечелена от нас, настоящото Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

Неразделна част от настоящото ценово предложение са:

1. КСС (количествено – стойностни сметки) – 1 екз. на хартиен и 1 екз. на магнитен носител;

2. Анализи на предложените единични цени - – 1 екз. на хартиен и 1 екз. на магнитен носител.

(Всички единични цени в представените от участника КСС и в анализите следва да са закръглени до втория знак след десетичната запетая).

Известна ни е отговорността, която носим съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: 18.02.2019г.

чл.23 ал.1
от ЗЗЛД
ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Орхан Хасан - управител



Количествено-стойностна сметка

ОБЕКТ: „Ремонт на площад с. Прилеп“					
№ по ред	Описание на дейностите	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева) без ДДС	Стойност (лева) без ДДС
1	2	3	4	5	6
	част: Паркоустройство и благоустройство				
	Демонтажни дейности				
1	Изкореняване на единични дървета с диаметър до 100см	бр.	2.00	30.00	60.00
2	Окастрияне на клони след изкореняване/изсичане на дървета	бр.	2.00	30.00	60.00
3	Събиране, пренос и превоз на разстояние до 5км на растителни отпадъци след изсичане на дървета	м3	2.00	10.00	20.00
4	Механизирано разкъртване на съществуващи бетонови елементи и всички свързани с това разходи	м3	3.80	50.00	190.00
5	Механизирано разкъртване на съществуваща асфалтова настилка, вкл. основа и всички свързани с това разходи	м2	1 205.00	2.00	2410.00
6	Демонтаж на съществуваща настилка от бетонови плочи, вкл. част от основата и всички свързани с това разходи	м2	555.00	3.00	1665.00
7	Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи	м	240.00	3.00	720.00
8	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 5 км	м3	184.60	11.00	2030.60
	Тротоарни плочи				
1	Доставка и направа на пясъчна възглавница Н=5 см , съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи циментова подложка	м2	1685.00	5.00	8425.00
2	Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови тротоарни плочи 40/40/5см в сив цвят, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	1299.50	26.00	33787.00
3	Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови тротоарни плочи 40/40/5см в жълт цвят, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	167.00	28.00	4676.00
4	Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови тротоарни плочи 40/40/5см в червен цвят, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	218.50	28.00	6118.00
5	Доставка и полагане на градински бордюри и всички свързани с това разходи	м	300.00	18.00	5400.00
	Екстериорно обзавеждане				
1	Доставка и монтаж на пейка с облегалка и подлакътници и всички свързани с това разходи	бр.	8.00	300	2400
2	Доставка и монтаж на кошче за смет, включително поцинкована кофа и капак и всички свързани с това разходи	бр.	6.00	50.00	300.00
	част: Електро				
1	Направа шурф	бр.	5.00	20.00	100.00

2	Направа изкоп със зариване и трамбоване - III категория 0,8/0,4м	м	104.00	10.00	1040.00
3	Подготовка подложка за кабел и покриване с PVC лента	м	104.00	2.00	208.00
4	Полагане и изтегляне кабел	м	187.00	1.00	187.00
5	Монтаж PVC тр. Ø50мм	м	25.00	10.00	250.00
6	Доставка и монтаж стом.тр.стълб, полигонален за парково осветление до 4,5м-по каталог, с вградена кл. Кутия	бр.	10.00	100.00	1000.00
7	Д-ка и м-ж парков енергосп. осветител LED до 36вт-по кат.	бр.	10.00	50.00	500.00
8	Доставка и монтаж излазна тръба 1,5"+боядисв.	бр.	2.00	100.00	200.00
9	Направа заземление с два кола	бр.	5.00	60.00	300.00
10	Измерване заземление и кабели	бр.	6.00	50.00	300.00
11	Направа суха разделка на кабел до 3x6мм2	бр.	22.00	5.00	110.00
12	Свързване проводник към съоръжение до 2,5мм2	бр.	60.00	0.5	30
13	Свързване проводник към съоръжение до 6мм2	бр.	6.00	10.00	60.00
14	Доставка кабел СВТ 2x1,5мм2	м	50.00	5.00	250.00
15	Доставка кабел СВТ 4x2,5мм2	м	110.00	6.00	660.00
16	Доставка кабел СВТ 3x6мм2	м	8.00	20.00	160.00
17	Извозване на земна маса	м3	8.4	30.00	252.00
Общо					73868.60
ДДС :					14773.72
Общо с ДДС :					88642.32



*„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“*

ОБРАЗЕЦ № 11

**СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА, КОЙТО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПОРЪЧКАТА, ИЛИЛИ
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИЯ СЪСТАВ, КОИТО ЩЕ ОТГОВАРЯТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

Долуподписаният: **ОРХАН ХЮСЕИН ХАСАН**

(собствено, фамилно име)

в качеството си на **УПРАВИТЕЛ**

(длъжност)

на участник **„МАКС СТРОЙ 05” ЕИК 202664183**.....

(наименование на участника)

Във връзка с участие на представлявания от мен участник в публично състезание с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

по обособена позиция № 1.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

в съответствие с поставените от Възложителя изисквания, че при изпълнението на обществената поръчка ще използвам следния персонал и ръководен състав:

Трите имена	Образование <i>(степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)</i>	Професионална квалификация <i>(направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)</i>	Професионален опит в областта на <i>(месторабота, период, длъжност, основни функции)</i>
1.Христина Станимирова Генчева	Средно образование, строителен техник; диплома № 24917- 48/18.06.2018 г.изд. от ПГ по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ Бургас	Строителен техник контрол по качеството	6 м.
2.Станислава Емилова Миланова	Висше образование, Лесотехнически университет София	Ландшафтен архитект	7 год.
3.Янислава Евтимова Вълкова	Висше образование, диплома № 10- 2038/12.06.2018 г.от ВСУ „Черноризец Храбър“ Варна	Строителен инженер по водоснабдяване и канализация	6

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

4. Станимир Валентинов Хаджиев	Висше образование, диплома № СК03- 14810/05.07.2016 г, Шуменски университет	Отговорник безопасността на труда, удостоверение № 03402/10.11.2017 г. на камарата на строителите	2,5 год.
5. Теодосий Милев Жеков	ТСА „К. Фичето” Бургас, 004989 от 29.09.2009 г.	Ръководител обект	3 год.
6. Александър Красимиров Крумов	Висше образование, диплома № 90602/25.11.2005 г на ТУ София	Специалност Електроенергетика и електрообзавеждане,	10 год.
7. Персонал за изпълнение на поръчката		работници	


Заявявам, че всички лица от изпълнителския персонал, които ще участват в непосредственото изпълнение на обществената поръчка притежават необходимата професионална квалификация, съобразно дейностите, които ще извършват.

През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе лица.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 03.07.2013г.
(подпис и печат)

Декларатор:



**„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

ОБРАЗЕЦ № 12

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНСТРУМЕНТИТЕ, СЪОРЪЖЕНИЯТА И ТЕХНИЧЕСКОТО
ОБОРУДВАНЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА**

Долуподписаният: **ОРХАН ХЮСЕИН ХАСАН**

(собствено, фамилно име)

в качеството си на **УПРАВИТЕЛ**

(длъжност)

на участник **„МАКС СТРОЙ 05” ЕИК 202664183**.....

(наименование на участника)

Във връзка с участие на представлявания от мен участник в публично състезание с
предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И
„РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

по обособена позиция № 1

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

имаме на разположение следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, с
които ще извършим строителството, предмет на обществената поръчка, както следва:

№	Описание (Вид/Марка/ Модел)	Бр.	Основание за ползване
1	БОРДОВА КОЛА	1	собствена
2	БАГЕР	1	собствен
3	МАШИНА ЗА РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТ	1	собствена
4	ПРОБИВНА МАШИНА	2	собствени
5	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ	1	собствен


**Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване
на неверни данни.**

Дата: 03.04.2018г.

Декларатор:

Орхан Хасан - управител

чл.23 ал.1
от ЗЗД



**„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

ОБРАЗЕЦ № 11

**СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА, КОЙТО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПОРЪЧКАТА, ИЛИЛИ
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИЯ СЪСТАВ, КОЙТО ЩЕ ОТГОВАРЯТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

Долуподписаният: **ОРХАН ХЮСЕИН ХАСАН**

(собствено, фамилно име)

в качеството си на **УПРАВИТЕЛ**,

(длъжност)

на участник **„МАКС СТРОЙ 05” ЕИК 202664183**.....

(наименование на участника)

Във връзка с участие на представлявания от мен участник в публично състезание с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

по обособена позиция № 2.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

в съответствие с поставените от Възложителя изисквания, че при изпълнението на обществената поръчка ще използвам следния персонал и ръководен състав:

Трите имена	Образование <i>(степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)</i>	Професионална квалификация <i>(направление, година на придобиване, № на издания документ, издател)</i>	Професионален опит в областта на <i>(месторабота, период, длъжност, основни функции)</i>
1.Христина Станимирова Генчева	Средно образование, строителен техник; диплома № 24917- 48/18.06.2018 г.изд. от ПГ по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ Бургас	Строителен техник контрол по качеството	6 м.
2.Станислава Емилова Миланова	Висше образование, Лесотехнически университет София	Ландшафтен архитект	7 год.
3.Янислава Евтимова Вълкова	Висше образование, диплома № 10- 2038/12.06.2018 г.от ВСУ „Черноризец Храбър“ Варна	Строителен инженер по водоснабдяване и канализация	6

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

4. Станимир Валентинов Хаджиев	Висше образование, диплома № СК03- 14810/05.07.2016 г, Шуменски университет	Отговорник безопасността на труда, удостоверение № 03402/10.11.2017 г. на камарата на строителите	2,5 год.
5. Теодосий Милев Жеков	ТСА „К. Фичето” Бургас, 004989 от 29.09.2009 г.	Ръководител обект	3 год.
6. Александър Красимиров Крумов	Висше образование, диплома № 90602/25.11.2005 г на ТУ София	Специалност Електроенергетика и електрообзавеждане,	10 год.
7. Персонал за изпълнение на поръчката		работници	

Заявявам, че всички лица от изпълнителския персонал, които ще участват в непосредственото изпълнение на обществената поръчка притежават необходимата професионална квалификация, съобразно дейностите, които ще извършват.

През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе лица.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 03.04.2019г.
(подпис и печат)

Декларатор:


**„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

ОБРАЗЕЦ № 12

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНСТРУМЕНТИТЕ, СЪОРЪЖЕНИЯТА И ТЕХНИЧЕСКОТО
ОБОРУДВАНЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА**

Долуподписаният: **ОРХАН ХЮСЕИН ХАСАН**

(собствено, фамилно име)

в качеството си на **УПРАВИТЕЛ**

(длъжност)

на участник „**МАКС СТРОЙ 05**” **ЕИК 202664183**.....

(наименование на участника)

Във връзка с участие на представлявания от мен участник в публично състезание с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

по обособена позиция № 2

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

имаме на разположение следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, с които ще извършим строителството, предмет на обществената поръчка, както следва:

№	Описание (Вид/Марка/ Модел)	Бр.	Основание за ползване
1	БОРДОВА КОЛА	1	собствена
2	БАГЕР	1	собствен
3	МАШИНА ЗА РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТ	1	собствена
4	ПРОБИВНА МАШИНА	2	собствени
5	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ	1	собствен

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 03.07.2019г.

Декларатор:
Орхан Хасан

