



ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
<http://prsr.government.bg/>



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

ДОГОВОР № 26/30.03.2015г.

Днес, 30.03.2015 г. в гр. Болярово на основание чл. 41, ал. 4 от ЗОП, и Решение за избор на изпълнител на Кмета на община Болярово за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при извършване строително-ремонтни дейности за извършване на „Реконструкция на път ЈАМ- 1028 /IV-79021 от разклон II-79 - Попово-Дъбово-Стефан Караджово/ от км.2+800 до км.16+600** се сключи настоящият договор, между:

1. Община Болярово, с адрес в гр. Болярово, п.к.8720, ул. "Димитър Благоев" №7, с ЕИК 000970051, представлявана от Христо Димитров Христов - кмет на община Болярово, от една страна, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
2. „Рафаилов Консулт“ ЕООД, ЕИК 121811498, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Родопски извор“ №54, представлявано от Виолета Славчева Райчева в качеството ѝ на Упълномощен от Петър Стилианов Рафаилов – Управител, съгласно пълномощно с рег. №203/27.03.2015г., наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши на свой риск срещу възнаграждение консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор по обществена поръчка с предмет **Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при извършване строително-ремонтни дейности за извършване на „Реконструкция на път ЈАМ- 1028 /IV-79021 от разклон II-79 - Попово-Дъбово-Стефан Караджово/ от км.2+800 до км.16+600**

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява строителния надзор над СМР, съгласно утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и одобрени по реда на действащата нормативна база технически проекти, съгласно техническата спецификация, приложена към документацията за участие и одобрената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и съгласно посочената в ценовата му оферта цена.

Чл. 2. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва възложената му задача в срока на изпълнение на СМР до въвеждането на обекта в експлоатация.

(3) Срокът по ал. 2 за извършване на надзора над СМР се удължава с времето, през което изпълнението е било спряно в случаите на чл. 20, ал. 2 и ал. 3 от настоящия договор.

(4) Конкретната причина и времето, с което се удължава срокът по ал. 2, се определят в констативен протокол, подписан между страните, като към него се прилагат и съответните документи, които доказват наличието на обстоятелствата по ал. 4.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на ЈАМ 1028 /IV-79021 от разклон II-79-Попово-Дъбово-Стефан Караджово км 2+800 до км 16+600“, в изпълнение на договор №28/321/01517/10.12.2013 г. финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Болярово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Упълномощен орган.



ПРОЕКЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
<http://prsr.government.bg/>



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

Чл. 3. Осъществяването на надзора над СМР ще се изпълня със средства и персонал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 4. Услугите ще се извършат от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако услугите не са с нужното качество и/или влошат качеството на извършените дейности и на обекта като цяло.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 6. (1) Стойността на надзора над СМР е 17 100 /седемнадесет хиляди и сто/ лв. без ДДС и 20 520 /двадесет хиляди петстотин и двадесет/ лв. с ДДС.

(2) Цената на договора е твърда и окончателна и включва всички разходи за изпълнението на предмета на настоящия договор, включително тези за труд, външни организационни и управленски разходи, държавни такси, данъци, застраховки и всички останали присъщи разходи, които не са конкретно посочени в настоящия договор;

(3) Авансово плащане – в размер на 50 % (петдесет процента) от стойността на поръчката, в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни, след съгласуване на проведената процедура и сключения договор от ДФЗ-РА, представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписване на първия Протокол Обр. 2 за започване на СМР на обекта или части от него, върху които ще се упражнява строителен надзор.

(4) Авансовото плащане се приспада от окончателното плащане.

(5) Окончателно плащане се извършва в срок до 15 календарни дни след датата на внасяне на окончателните доклади, представяне на техническите паспорти и издаване на фактури от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на строителния надзор към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6) Всички плащания се извършват по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN: BG57UNCR96601017644405; BIC: UNCRBGSF; „Уникредит Булбанк“АД.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да упражнява в пълен обем функциите си на строителен надзор, съгласно разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове.

2. Да не допуска изменение на проекта по време на строителство, ако промяната не е съгласувана по законоустановения ред.

3. Да следи за спазването на законовите изисквания, свързани с проектирането, със строителството, включително опазване на околната среда и безопасността на строителните работи.

4. При нарушаване на строителните правила и норми, да уведоми в 3 /три/ дневен срок от извършване на нарушението РДНСК.

5. Да следи за спазване на изискванията на проектантските, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности, като спазва работния проект.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на ЯМ 1028 /IV-79021 от разклон II-79-Попово-Дъбово-Стефан Караджово км 2+800 до км 16+600“, в изпълнение на договор №28/321/01517/10.12.2013 г. финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брагярово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
<http://prsr.government.bg/>



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

акт се извършва предаване на строежа от Изпълнителя на строително-монтажните дейности на Възложителя, съгласно чл. 176 от ЗУТ.

(2) След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до Възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ;

(3) Лицата, които упражняват строителен надзор носят отговорност за щети, които са нанесли на Възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството, съгласно чл. 168, ал. 7 от ЗУТ;

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата.
2. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на извършените услуги, когато са изпълнени съгласно изискванията на настоящия договор.
3. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уговореното по-горе възнаграждение за приетата работа.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълен комплект от одобрените технически инвестиционни проекти предмет на настоящия договор, както и всякакви други документи, имащи отношение към изпълнението на строителния надзор над изпълняваните СМР. Приемането и предаването на проектите и документите ще се извършва с приемно – предавателни протоколи по образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. В 3 (три) дневен срок от сключването на каквито и да е договори, имащи отношение към изпълнението и контрола на изпълнението на обекта (за авторски надзор, за технически контрол, за строителство, за смяна на фирмата главен изпълнител, за изпълнение на довършителни работи, за доставка на машини и съоръжения и др.), да ги обяви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Да изпълнява условията и реда за съставяне на актове и протоколи, както и всички други с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свои задължения, произтичащи от „НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството” и ЗУТ.
4. Да уведомява с писмено предизвестие ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предстоящото приемане на отделните видове СМР и етапи в изпълнението на строежа, като предизвестиято трябва да бъде получено най-късно до 24 (двадесет и четири часа) преди времето, за което е насрочено приемането.
5. След приключване на СМР да предостави документи извън обхвата на надзора по чл. 168 от ЗУТ, необходими за издаване Разрешение за ползване и да заплати всички разходи, включително Държавни такси относно изпълнението и контрола на

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на ЯМ 1028 /IV-79021 от разклон II-79-Попово-Дъбово-Стефан Караджово км 2+800 до км 16+600”, в изпълнение на договор №28/321/01517/10.12.2013 г. финансиран по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бяларово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
<http://prsr.government.bg/>



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

6. Да проверява представените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи за произхода и за качество на вложените материали и оборудване.
7. Да упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР, съгласно техническите спецификации и изискванията на нормативните актове по ЗУТ;
8. Да осигурява съставянето на актовете и протоколите в съответствие с изискванията на Наредба № 3 (ДВ, бр. 72/2003) по време на строително-монтажните дейности;
9. Да осигурява спазването на условията за безопасност на труда съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и наредбите към него (ДВ, бр. 37 от 2004 г.);
10. Да проверява количествата, цените и качеството на извършените строително-монтажни работи. Заедно с Изпълнителя оформя и подписва акт обр.19 за извършени СМР.
11. Да осъществява контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните дейности в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;
12. Да осъществява контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 93/2000 г., изм. ДВ, бр. 75/2002 г., 109/2003 г.);
13. Да осигурява присъствието на надзор по съответните части на техническите спецификации на обекта по време на изпълнение на строително-монтажните дейности;
14. Да подписва всички междинни и окончателни актове и протоколи, издадени по време на строителството и необходими за оценка на качеството на изпълнените работи;
15. Да дава инструкции за точното и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности и взема решения по технически въпроси, които не променят техническите проекти, след предварително съгласуване с Възложителя;
16. Да обсъжда с Изпълнителите на строително-монтажните дейности възникналите проблеми във връзка със СМР и информира на Възложителя и органите на ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби в тридневен срок от установяване на нарушението;
17. Да осигурява документалното и реално изпълнение на строежа, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;
18. Да отговаря за изготвянето и одобрението на Акт „Образец 15“, Акт „Образец 16“ Разрешение/ Удостоверение за ползване;
19. Да подписва съвместно с Изпълнителите на строително-монтажните дейности и Възложителя изготвената документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ;
20. Да съставя констативен акт, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с Възложителя и Изпълнителите на строително-монтажните дейности, който удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор. С този

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на ЯМ 1028 /IV-79021 от разклон II-79-Попово-Дъбово-Стефан Караджово км 2+800 до км 16+600“, в изпълнение на договор №28/321/01517/10.12.2013 г. финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Болярово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
<http://prsr.government.bg/>



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

строителството на строежа и такси за становища от специализираните контролни органи.

6. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ непрекъснат свободен достъп до съответните части на строежа, за осигуряване на осъществяването на строителния надзор над изпълнението на СМР.

7. Да приеме извършените услуги, когато са изпълнени съгласно изискванията на настоящия договор.

8. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение за приетата работа.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Контролът ще се осъществява от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица, които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации.

2. Да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от поръчката, предмет на настоящия договор.

КОНТРОЛ

Чл. 11. Контролът по изпълнението на строителния надзор над СМР ще се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В изпълнение на това правомощие предписанията му са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, уговорени с настоящия договор.

Чл. 12. (1) Преди започване на строежа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури възможност за осъществяване на строителния надзор.

(2) Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в дневника на строежа /заповедната книга/ са задължителни за изпълнителя на СМР.

(3) Промени в проектите предмет на настоящия договор се извършват само от проектанта и съгласно нормативната уредба.

(4) При изпълнението строителния надзор над СМР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прилага система за управление на качеството.

ПРИЕМАНЕ НА РАБОТА

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши работата си и да изготви окончателен доклад и технически паспорт за обектите в срока по чл. 2 от настоящия договор.

Чл. 14. (1) При завършване на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Предаването на изпълнената работа се извършва с двустранен констативен протокол, в който се описва извършената работа.

(3) В протокола по предходната алинея могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци.

(4) Работата се счита окончателно предадена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на протокол за приемане на работата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на ЯМ 1028 /IV-79021 от разклон II-79-Попово-Дъбово-Стефан Караджово км 2+800 до км 16+600“, в изпълнение на договор №28/321/01517/10.12.2013 г. финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Боларово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
<http://prsr.government.bg/>



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

(5) Констативният протокол по ал. 2 от настоящия член се съставя независимо от протоколите и актовете, които се съставят, съгласно ЗУТ и „НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството“. Актовете се подписват само от изрично упълномощено от кмета на общината длъжностно лице.

ГАРАНЦИИ И ЗАСТРАХОВКИ

Чл. 15. (1) При подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора или 513,00 /петстотин и тринадесет/ лева без ДДС, валидна за срока на целия договор, увеличен с 3 (три) месеца, учредена при условията на чл. 60 от ЗОП или неолихваем паричен депозит, внесен по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:

IBAN: _____, BIC: IORTBGSE, „Инвестбанк“ АД, ФЦ Бургас.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в едномесечен срок, след въвеждане на всички обекти в експлоатация. При качествено изпълнение на договора, гаранцията се възстановява в пълен размер. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ преди започване на надзора над СМР.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица – допуснати от него до обекта /с изключение на контролните органи/, като за свои действия.

Чл. 18. При некачествено изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета процента) от уговореното възнаграждение, за всеки ден до отстраняване на констатираните недостатъци, но не повече от 10 % /десет процента/ общо.

Чл. 19. При забава на плащанията по чл. 6 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета процента) от забавеното възнаграждение, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % /десет процента/ общо.

Чл. 20. (1) При неизпълнение на този договор поради спиране, всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското право.

(2) Спиране на договора поради непреодолима сила (Форсмажор).

а) Страните се освобождават от отговорност и не си дължат неустойки, в случаите, когато забавата или неизпълнението на задължение по договора е в резултат на непреодолима сила, по смисъла на чл. 306 от ТЗ;



ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
<http://prsr.government.bg/>



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

- б) Непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, възникнали след сключването на договора;
- в) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява за това другата страна в три дневен срок от настъпването на това обстоятелство. След отпадане на събитието същата страна уведомява другата за готовността си, да продължи да изпълнява договорните си задължения, в срок от седем календарни дни от отпадането;
- г) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила;
- д) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да търси всички разумни алтернативни средства за изпълнение на задълженията си по договора, на които непреодолимата сила не пречи, освен, ако друго не е указано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид;
- (3)** Извън случаите на спиране на изпълнението поради непреодолима сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира изпълнението по договора, тогава, когато причините са свързани с приемане или одобряване от органи и институции, които не са в състава на администрацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като:
- а) В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ с писмено известие уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че спира изпълнението на задълженията си. В известието се посочват причините за спирането и периода, за който се спира дейността;
- б) Срокът на изпълнение на договора се удължава с периода на спирането;

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

- Чл. 21. (1)** Страните по настоящия договор приемат като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.
- (2)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него, както и всякаква информация, свързана с изпълнението му на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен, за целите на изпълнението на договора.
- (3)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22. Действието на този договор се прекратява:

1. С извършване и предаване на договорената работа;
2. По взаимно съгласие между страните;

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на ЯМ 1028 /IV-79021 от разклон II-79-Попово-Дъбово-Стефан Караджово км 2+800 до км 16+600“, в изпълнение на договор №28/321/01517/10.12.2013 г. финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бряррово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и издávляващ орган.



ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
<http://prsr.government.bg/>



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

4. С едностранно изявление на изправната страна за развалянето му, при виновно неизпълнение на разпоредбите на настоящия договор от другата страна;

5. При условията на чл. 43, ал. 4 от ЗОП;

Чл. 23. (1) Едностранното разваляне на договора по т. 4 на предходния член се допуска, съгласно условията на ЗЗД.

(2) При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно писмено предизвестие до другата страна.

Чл. 24. (1) Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят.

(2) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, съгласно разпоредбите на чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. (1) Комуникацията по този договор се осъществява в писмена форма. Страните посочват адреси за кореспонденция, както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Област Ямбол, Община Болярово, гр. Болярово

Ул. „Димитър Благоев“ №7

факс 04741/6430, 6900, тел. 04741/6250, 6251

e-mail: boliarovokmet@abv.bg

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Гр. София, ул. „Родопски извор“ №54

факс 02/9586413, тел. 02/9586412

e-mail: info@rafailov-consult.com

(2) При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната. В противен случай всички документи и известия, надлежно адресирани до посочения адрес за кореспонденция, ще се считат редовно връчени.

(3) Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова – спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

(4) За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и Търговския закон. Настоящият договор подлежи на анексиране само съгласно нормативната уредба.



ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
<http://prsr.government.bg/>



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка една от страните.

ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от договора:

- Приложение № 1 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Приложение № 2 - Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Приложение № 3 - Удостоверение № РК-0364/15.01.2015г.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ХРИСТО ХРИСТОВ
Кмет на Община Болярово



За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„Рафаилов Консулт“ ЕООД

Виолета Райчева
Строителен инженер
„Пътно строителство“ при „Рафаилов Консулт“ ЕООД



Упълномощена, съгласно пълномощно с
рег. №203 от 27.03.2015г.

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
АТАНАСКА СТАНЧЕВА



ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
<http://prsr.government.bg/>



„Програма за развитие на селските
райони“
2007 - 2013 г.

ОБРАЗЕЦ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С : ПРЕДМЕТ

**„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при извършване
строително-ремонтни дейности за извършване на „Реконструкция на път ЈАМ-
1028 /IV-79021 от разклон II-79 - Попово-Дъбово-Стефан Караджово/ от км.2+800
до км.16+600“**

ДО: Община Болярово, ул. „Димитър Благоев“ № 7

От: „Рафаилов Консулт“ ЕООД

с адрес: гр. София, ул. „Родопски извор“ № 54,

тел.: 02/958 64 12, факс: 02/958 64 13, e-mail: info@rafailov-consult.com

регистриран по ф.д. №15280 / 1998 г. по описа на Софийски градски съд,

Булстат / ЕИК: 121811498,

Дата и място на регистрация по ДДС: 01.02.2002г., гр. София

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при извършване
строително-ремонтни дейности за извършване на „Реконструкция на път ЈАМ-
1028 /IV-79021 от разклон II-79 - Попово-Дъбово-Стефан Караджово/ от км.2+800
до км.16+600“**

За изпълнение на поръчката предлагаме следната разработка на техническо предложение:


ВЪЗЛОЖИТЕЛ на тази Обществена поръчка е Община Болярово с адрес: гр. Болярово, ул. Димитър Благоев № 7.

Краен Бенефициент е Община Болярово.

В рамките на проект „Реконструкция на ЈАМ 1028 /IV-79021 от разклон II-79-Попово-Дъбово-Стефан Караджово км 2+800 до км 16+600“, в изпълнение на договор №28/321/01517/10.12.2013 г. финансиран по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПСРЗ), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за извършване на реконструкция на път ЈАМ- 1028 /IV-79021 от разклон II-79 - Попово-Дъбово-Стефан Караджово/ от км.2+800 до км.16+600“ са осигурени средства.

Място на изпълнение: територията на Община Болярово.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на ЈАМ 1028 /IV-79021 от разклон II-79-Попово-Дъбово-Стефан Караджово км 2+800 до км 16+600“, в изпълнение на договор №28/321/01517/10.12.2013 г. финансиран по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПСРЗ), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Болярово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалните становище на Европейския съюз и Управляващ орган.





ПРОЕКЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
<http://prsr.government.bg/>



„Програма за развитие на селските
райони“
2007 - 2013 г.

Срок за изпълнение: в рамките на срока за изпълнение на СМР до въвеждане на обекта в експлоатация.

1.1. Цели на проекта

Обща цел на проекта:

Проектът финансиран по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПСРЗ за периода 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР има за цел да възстанови носимоспособността на съществуващата пътната настилка JAM1028 /IV-79021 от разклон II-79 - Попово-Дъбово-Стефан Караджово/ от км.2+800 до км.16+600 и равността на пътното покритие и да увеличи експлоатационния период на пътя. Това ще доведе до подобряване на условия за експлоатация, безопасността и комфорта на движение.

Специфична цел

Повишаване ефективността на пътната мрежа в селата Попово, Дъбово и Стефан Караджово чрез реконструкция на съществуващата. Проектът има за цел да възстанови носимоспособността на съществуващата пътната настилка JAM1028 /IV-79021 от разклон II-79 - Попово-Дъбово-Стефан Караджово/ от км.2+800 до км.16+600 и равността на пътното покритие и да увеличи експлоатационния период на пътя. Това ще доведе до подобряване на условия за експлоатация, безопасността и комфорта на движение.

1.2. Обхват на строителния надзор

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да изпълнява строителен надзор при реализиране на СМР дейностите на обект: „Реконструкция на път JAM-1028 /IV-79021 от разклон II-79 - Попово-Дъбово-Стефан Караджово/ от км.2+800 до км.16+600“.

Строителният надзор трябва да бъде упражнен в обема и обхвата на Закона за устройство на територията и съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в Република България.


1.3. Допълнителни дейности

1.3.1. Изготвяне на въстъпителен доклад за започване на строителството, включващ описание на предстоящите СМР, в едно с планираните работна ръка и механизация, разбити по месеци според одобрени календарни графици на избраните изпълнители на СМР и доставка и монтаж на съоръженията;

1.3.2. Изготвяне на Междинни доклади както за извършената работа по тази поръчка, така и за изпълнението на договорите за СМР и доставки и монтаж на съоръжения. Междинни доклади се изготвят във всички случаи, в които изпълнителя на СМР иска междинно плащане;

1.3.3. Изготвяне на Окончателни доклади за изпълнението на СМР и за собствената си дейност;

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на JAM 1028 /IV-79021 от разклон II-79-Попово-Дъбово-Стефан Караджово км 2+800 до км 16+600“, в изпълнение на договор №28/321/01.517/10.12.2013 г. финансиран по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Болярово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.





ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
<http://prsr.government.bg/>



„Програма за развитие на селските
райони“
2007 - 2013 г.

- 1.3.4. Изготвяне на окончателен доклад при завършване на строителството по смисъла на ЗУТ и изготвяне на технически паспорт /където е приложимо/;
- 1.3.5. Осъществяване на контрол върху законосъобразното започване на строежа;
- 1.3.6. Осъществяване на контрол на пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
- 1.3.7. Осъществяване на контрол на изпълнението на строежите в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и съгласно изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ;
- 1.3.8. Контрол върху спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
- 1.3.9. Осъществяване на контрол с цел недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
- 1.3.10. Контрол за спазване на всички изисквания по отношение на годността на строежа за въвеждане в експлоатация;
- 1.3.11. Контрол при извършване на изпитване и замерване от специализирани лаборатории, в съответствие с вменените задължения на изпълнителя по договора за СМР;
- 1.3.12. Извършване на оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания, в съответствие със законодателството;
- 1.3.13. Контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при упражняване на строителен надзор;
- 1.3.14. Контрол върху документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаването и приемането на строителната площадка, строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други;
- 1.3.15. Контрол за годността на строежа/обекта за въвеждане в експлоатация, постигането на проектните критерии и за гаранционен период;
- 1.3.16. Координация на строителния процес до въвеждането на строежа/обекта в експлоатация;
- 1.3.17. Проверка и заверка на изготвената ексекутивна документация по повод изпълнението на строежа /при наличие на основание по смисъла на чл. 175, ал.1 от ЗУТ/, включително до предаването ѝ в органа, издал разрешението за строеж;
- 1.3.18. Участие в седмичните приобектови оперативки;
- 1.3.19. Други дейности, произтичащи от действащите законови и подзаконовни нормативни актове.

2. ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ

Консултантът ще положи максимум усилия да гарантира изпълнението на договора за строителство в договорените времева рамка и бюджет.

Консултантът ще положи всички усилия да защити интересите на Възложителя и крайния бенефициент.

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на ЯМ 1028 /IV-79021 от разклон II-79-Попово-Дъбово-Стефа, Караджово км 2+800 до км 16+600“, в изпълнение на договор №28/321/01.17/10.12.2013 г. финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Болярво и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.





ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
<http://prsr.government.bg/>



„Програма за развитие на селските
райони“
2007 - 2013 г.

Участъкът се намира в Южна България, на територията на област Ямбол . Началото на разглеждания участък е при разклон на път 11-79 (Елхово - Бургас), а краят на км 16+600.
Приблизителната дължина на участъка е 13,8 км.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката.

На база на изискванията на Възложителя подробно поставени в горния раздел от настоящото Техническо предложение, Консултантът предлага описаната по – долу Стратегия и Организация за изпълнение на консултантската услуга.

Обща информация за Консултанта

С оглед пълното покриване на критериите на Възложителя по настоящата поръчка за:

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при извършване строително-ремонтни дейности за извършване на „Реконструкция на път JAM-1028 /IV-79021 от разклон II-79 - Попово-Дъбово-Стефан Караджово/ от км.2+800 до км.16+600“

Концепция за изпълнение на консултантската услуга

1. Дейности и резултати

Консултанта ще изгради екип за изпълнение на надзорната дейност по Проекта и ще постави задачите, които ще се изпълняват през целия период на работа и предаването на обекта за експлоатация, за да постигне на целите на Договора и очакваните резултати, съобразно действащото българско законодателство.

Консултантът добре разбира отговорността, която поема с изграждането на екипа и особено тази на Ръководителя на екипа. Той ще изпълнява задълженията си в близък контакт с Възложителя и Изпълнителя.

За осъществяване целите на проекта предлагаме екип от специалисти с необходимия опит и квалификация.

Нашето виждане за основните видове дейности, които ще изпълнява екипа на Консултанта в строителния период са представени по-долу.

2. Дейности при подготовката на строителството

- **Запознаване с проекта и проектните материали**

Запознаването с представените проектни материали ще стане успоредно с провеждането на подробен оглед на обекта. На този етап ще се провери съответствието на предвидените работи по отделните части и принадлежности на пътя с неговото състояние към момента на започване на работите.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на JAM 1028 /IV-79021 от разклон II-79-Попово-Дъбово-Стефан Караджово км 2+800 до км 16+600“, в изпълнение на договор №28/321/01517/10.12.2013 г. финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР) и е подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Болярово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.





ПРОЕКЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
<http://prsr.government.bg/>



„Програма за развитие на селските
райони”
2007 - 2013 г.

Освен запознаване с характера на предстоящите работи, като резултат от това, ще се установи дали има пропуснати/не отразени видове работи. Ще бъде установено състоянието и целостта на опорния полигон. Ще бъдат набелязани места или участъци, при които ще е необходимо да бъде отделено по-голямо внимание. Ще бъде направен оглед на прилежащи пътища и улици с цел да се установи възможност за отбивни маршрути.

В този етап ще бъде направена оценка на заложените в Количествената сметка количества. Нашият опит показва, че се наблюдава промяна в предвидените количества (в посока надвишения) на някои работи, дължащи се на презимуване или по дълъг период между полската работа при изготвяне на проекта и започване на предвидените работи, като количествата за фрезование, локалните ремонти и др. подобни.

- *Проверка на организационната готовност на Изпълнителя*

Консултанта, след като се увери, ще потвърди на Възложителя, че Изпълнителя е предоставил необходимата информация за неговия Представител, основния персонал, договорните ресурси, площадки, процедури за складиране, методология на работа, механизация, система за осигуряване на качеството, лаборатории, източници на материали, подизпълнители, безопасност на Работите, мерки за опазване на околната среда и всички останали специфични за Договора дейности.


В процеса на работа, Консултанта ще извършва контрол по тези декларации и в случай на необходимост или промяна ще издава съответните Съобщения или Инструкции.

- *Одобрение на работната програма на Изпълнителя*

Консултанта ще изиска и анализира логическата реалност на Работна програма на Изпълнителя, в предвиденият в Договора срок, с цел да се докаже, че всички поставени задачи са постижими и че договорът е ефективно планиран.

Одобрената Работна Програма и схема на плащанията, ще се използват за да се следи работата на Изпълнителя. Програмата ще гарантира, че всички действия, изисквани според условията на Договора се извършват в планираното време. По време на изпълнението на Договора Програмата може да има нужда от актуализация, в случай че напредъкът на Работите е изостанал от първоначално предвидената. В такъв случай ще бъдат анализирани и причините, довели до такива закъснения. Целта на актуализирането на Програмата е да се гарантира, че Изпълнителят ще вземе необходимите мерки, включително допълнителни ресурси така, че да навакса натрупаното закъснение.

На база на одобрена Работна програма, ще сме в състояние да даваме реални отчети по отношение на изпълнение и плащания на фона на цялостната задача. Ще бъде възможно да се извършва анализ на целия строителен процес и в случай на





ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
<http://prsr.government.bg/>



„Програма за развитие на селските
райони“
2007 - 2013 г.

необходимост да се нанасят корекции в мобилизацията и организацията на Изпълнителя.

- *Одобрение на Плана за безопасност и здраве на Изпълнителя*

На базата на представения в тръжната документация План за безопасност и здраве, Консултантът ще изиска и прегледа с цел одобрение, разработката и конкретните мерки за безопасност, предложени от Изпълнителя.

- *Комуникация между страните по Договора*

Един от основните въпроси, които Консултантът ще разгледа на Встъпителна среща е въпроса с начина на комуникиране между страните. След консултация с Възложителя, Консултантът ще предложи системата за комуникация съдържаща, уникалната номерация и ред на кореспонденцията между страните, образците и начина на издаване на обектовите искания и разрешения, формата на измервателните протоколи, протоколите от лабораторните изпитвания и тестове, както и актовете съгласно българското законодателство.

3. Дейности в строителния период

- *Контрол върху изпълнението и напредъка на работите*

Преди започване на строителната дейност ще бъде извършена проверка на положения геодезически полигон, който през целия етап на работа ще бъде използван за трасиране и измерване на работите, заедно с нивата на съществуващата пътна настилка, и други принадлежности на пътя, с което ще се установи съответствието/не съответствието с проекта.

В процеса на изпълнение на работите, екипа на Консултантът ще извършва непосредствен и непрекъснат контрол на място чрез експертите по съответните видове дейности. Ще бъдат изготвяни редовно инженерни доклади и доклади от извършените инспекции, с които ще бъдат надлежно документирани предприетите от Изпълнителя работи. Тези доклади ще отразяват изпълняваната дейност, възникналите проблеми, мерките, предприети за тяхното отстраняване, работната ръка и механизацията и др.

Освен дневника за напредъка на Работите ще бъдат съставяни съответните документи определени в Наредба № 3 на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 на МРРБ за започване експлоатацията и минималните гаранционни срокове на строителни работи и съоръжения). Консултантът ще изпълнява задълженията си чрез технически правоспособни лица, съгласно изискванията на Наредба за условията и реда на издаване на лицензи на консултанти за оценяване на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (ДВ бр. 99 от 2003 г.).

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на ЯМ 1028 /IV-79021 от разклон II-79-Попово-Дъбово-Стефан Караджово км 2+800 до км 16+600“, в изпълнение на договор №28/321/01517/10.12.2013 г. финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПСР) подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Болярово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.





ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
<http://prsr.government.bg/>



„Програма за развитие на селските
райони“
2007 - 2013 г.

Съответните специалисти от екипа на Консултанта ще извършват проверки на измервателните протоколи на Изпълнителя, собствени измервания и ще удостоверяват съответствието на измерването съгласно изискванията на Техническата спецификация.

През целия процес на работите, Консултанта ще изготвя и предава на Възложителя Месечни Доклади, за изпълнението на работите. В тях ще бъде заложена цялата информация по техническото и финансово изпълнение, копия от кореспонденцията, протоколи от официални срещи, анализи и прогнози, както и помощна информация за страните по Договора.

На месечни срещи, ще бъде разглеждан напредъка на Работите, анализ на изпълнението, изпълнението на задълженията на Изпълнителя, ресурсната обеспеченост в съответствие с Работната програма, възникнали пречки по изпълнението и други специфични въпроси и аспекти свързани с изпълнението на обекта.

Консултанта ще изготвя Протоколи от месечните срещи и протоколи от всички други официални срещи, свързани с изпълнението на Работите.

Екипът на Консултанта ще обръща особено внимание на Времето, Разходите и Контрола върху Качеството по време на цялото изпълнение на Проекта.

- *Контрол върху лабораториите и лабораторните тестове*

Реализацията на контрола върху качеството ще се осъществява чрез лабораторията на Изпълнителя, а при необходимост, посредством приемливи за Възложителя специализирани лаборатории със съответните акредитации.

Изпълнителят ще извършва, под надзора на екипа (инженера по материалите), всички лабораторни и теренни изпитвания на материали и продукти, необходими за постигане на качеството, изисквано от спецификациите и проекта. Ще упражняваме близък контрол върху изпитванията, извършвани на трошачните инсталации, кариерите и други източници, за да гарантираме, че качествата на материалите съответства на изискванията на Техническата спецификация.

Чрез теренните изпитвания на извършените работи ще се контролира качеството на изпълнените работи в съответствие на изискванията на стандартите.

- *Удостоверяване и одобряване на Междинни плащания*

Консултантът ще удостоверява и одобрява Междинни и Окончателни плащания. Базата, на която ще се удостоверяват извършените работи се състои от:

- Количества определени с измервателните протоколи, проверени в присъствието на Изпълнителя от съответните специалисти от екипа на Консултанта;

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на ЯМ 1028 /IV-79021 от разклон II-79-Порново-Дъбово-Стефан Караджово км 2+800 до км 16+600“, в изпълнение на договор №28/321/0151/10.12.2013 г. финансиран по линия 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПСР) подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Болярово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официална позиция на Европейския съюз и Управляващ орган.





ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
<http://prsr.government.bg/>



„Програма за развитие на селските
райони“
2007 - 2013 г.

- Резултати от лабораторните тестове на използваните материали и полевите тестове на изпълнените работи.

Консултантът ще ползва тази съгласувана документация, която ще бъде част от Сертификата за плащания, за да определи стойността на извършените работи. Тази оценка ще бъде включена в Месечния доклад за напредъка на работите.

4. Дейности по завършването и предаването на обекта

Акт № 15 по Наредба № 3 на МРРБ

Когато Строителят е на мнение, че в срок да 14 дни ще може съществено да завърши работите ще направи писмена заявка за издаването на Акт № 15 по Наредба № 3 на МРРБ.

В резултат на това Консултантът ще извърши инспекция на обекта и необходимите изпитвания, за да установи готовността му за експлоатация.

Съвместно с представителя на Строителя ще изготви списък на всички оставащи незначителни работи (по смисъла на Договора) или дефекти, които следва да се завършат или отстранят до подписване на Протокол обр. № 16 по Наредба № 3 на МРРБ. Ще извърши съвместно с представителя на Строителя преглед на цялата ексекутивна документация в т.ч. всички необходими протоколи, актове, сертификати за вложените материали и продукти, доказателства от лабораторни и полеве тестове и др. както и ексекутивите на изпълнените участъци.

Изготвяне на Окончателен доклад

В срок от 7 дни след подписването на Акт № 15 по Наредба № 3 на МРРБ, Консултантът ще изготви Окончателен доклад съгласно Чл. 168 ал. 6 от ЗУТ, съдържащ неговото становище по отношение готовността за експлоатация на обекта.

Изготвяне на Технически паспорт


След завършването на Работите по Проекта и преди издаването на Акт 16 по Наредба № 3, Консултантът ще изготви и представи на Възложителя Технически паспорт на обекта, съгласно чл. 176 а, ал. 1 от ЗУТ. Техническият паспорт ще бъде в съответствие на Наредба № 5 (ДВ бр. 7, от 2007 г).

Изготвяне на Протокол обр. 16 по Наредба № 3

В периода до изготвяне на Акт 16 по Наредба № 3 и назначаване на приемателна комисия, Консултантът ще съдейства на Възложителя за издаване и комплектоване на всички необходими становища от съответните държавни и общински служби и експлоатационни предприятия, имащи отношение към пускането на обекта в експлоатация.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на ДМ №28 /IV-79021 от разклон II-70 в Караджово км 2+800 до км 16+600“, в изпълнение на договор №28/321/01517/10.12.2013 г. финансиран от за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата публикацията се носи от Община Болярво и при никакви обстоятелства не трябва да се счита, че този документ е официално становище на Европейския съюз и Управляващ орган.





ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
<http://prsr.government.bg/>



„Програма за развитие на селските
райони“
2007 - 2013 г.

Консултантът ще подреди и комплектова цялата ексекутивна документация и ще я предостави на Възложителя.

Консултанта ще уведоми от името на Възложителя органите на ДНСК за завършването на обекта и ще поиска назначаване на приемателна комисия.

Консултантът съдейства на Възложителя за организацията на работата на приемателната комисия и участва в нея.

5. Дейности по време на гаранционните срокове

През този период Консултантът ще съдейства на Бенефициента, в случай на необходимост, при появили се дефекти.

При сигнали от Бенефициента, Консултантът ще направи необходимите огледи на място, ще изиска при необходимост извършване на тестове и експертизи от Строителя и ще дава своите становища.

6. Вътрешен контрол при изпълнение на поръчката

Консултантът ще осъществи вътрешен контрол върху работата на предложените експерти, изразяващ се в следното:

- Ежедневен контрол по изпълнението на посочените по-горе преки задължения и отговорности на екипа;
- Контролира ежемесеченото изготвяне на съответните части на докладите;
- Контрол по законосъобразното започване на строителството;
- Изготвяне на Обр. Акт № 1 и предоставяне на Разрешението за строеж;
- Съставяне на Обр. Акт № 2а;
- Съставяне и заверка на Заповедна книга;
- Уведомяване на специализираните контролни органи и лица за начало на строителството;
- Контрол по съставяне на всички необходими документи по Наредба № 3 на МРРБ;

7. Разпределение на отговорности

Консултантът ще изпълнява задълженията си чрез технически правоспособни лица, служители на партньорските фирми, заедно и по отделно, съгласно договора за сдружението, ще бъдат отговорни за успешното изпълнение и завършване на договора. За изпълнение на описаните по-горе дейности, Консултантът разполага с опитни експерти по всички специалности.


Екип на Консултанта

Предлаганият екип е съставен от експертите, които според нас са необходими за изпълнението на основните дейности по поръчката и ги наричаме:

Ключови експерти

- Експерт Санитарно инженерство
- Пожарна безопасност
- Геодезия

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на ЯМ 1928 /IV-79021 от разклон II-79-1 Караджово км 2+800 до км 16+600“, в изпълнение на договор №28/321/01517/10.12.2013 г. финансиран за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата о. публикацията се носи от Община Болярово и при такива обстоятелства не може да се счита, че този становище на Европейския съюз и Управляващ орган.





ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
<http://prsr.government.bg/>



„Програма за развитие на селските
райони“
2007 - 2013 г.

- Пътно строителство

Краткосрочни експерти

За решаването на възникнали специфични въпроси за някои дейности, Консултантът е предвидил участието на специалисти по отделните видове работи.

Консултантът притежава дългогодишен опит в упражняването на посочените дейности. По време на изпълнение на договорите си, членовете на екипа, стриктно спазват последователността на изброените дейности, задължения и отговорности.

8. Рискове и предпоставки

Задачите, които си поставяме при изпълнение на подобни проекти и методологията и разпределението на отговорностите, основно са насочени, към свеждане на риска за реализация на Проекта до възможният минимум за да бъдат постигнати предвидените в Договора резултати.

Основният риск по изпълнение на задачата е времевият график, крайните срокове и финансовата рамка за изпълнението на работите по проекта.

Възможно е по време на работа да възникнат отделни компоненти на този риск, като:

- Липса на актуална информация за действителното състояние на пътя;
- Технически грешки в проектната документация;
- Не достатъчно адекватни проектни решения спрямо действителното състояние на пътя;
- Трудности на избраните Изпълнители да обезпечат с подходящи технически кадри и специалисти обекта.

Консултантът след като направи оглед на място на обекта, отчита като **потенциален риск** за качествено и срочно изпълнение на работите, наличието на дефекти по съществуващото трасе, които са се появили след обследването извършено от проектантския екип, както и скрити такива предизвикани от липсата на поддръжка на пътя. Затлачени пътни окопи и водостоци, наличието на нерегламентирани пресичания на настилката, нерегламентирани зауствания на черни пътища и др. могат да доведат до необходимостта от допълнителни видове работи и или скрити дефекти, които да се проявят след предаване на обекта.

Значителна част от горепосочените рискови проблеми според нас са прогнозируеми и ние сме в състояние, при условие че те възникнат, в максимална степен да съдействаме на Възложителя да намалим неблагоприятните последствия от тях върху реализацията на Проекта. В такъв случай, Консултантът ще предприеме всички необходими действия, за да избегне проявата на тези рискове, като предприеме следните мерки, без да се ограничава до:

- Подробно запознаване с проектната документация и действителното състояние на пътя, по време на мобилизационния период и издаването на

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на ЯМ 1028 /IV-79021 от разклон II-79-Половод-Дъбово-Стефан Караджово км 2+800 до км 16+600“, в изпълнение на договор №28/321/01517/10.12.2013 г. финансиран по линията 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПСРЗ), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Болярово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.





ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
<http://prsr.government.bg/>



„Програма за развитие на селските
райони“
2007 - 2013 г.

съответните разпоредения, в случай на необходимост в периода на изработване на Работна програма;

- Ще извършва непрекъснат мониторинг на работния процес, при който ще извършва необходимите анализи и прогнози;
- В случай на отклонение/забавяне на изпълнението на Работната програма, ще инструктира Изпълнителя за предприемане на мерки за преодоляване на закъснението, да извърши мобилизация на допълнителни ресурси, въз основа на които да направи ревизия на Работната програма, така че да не бъде променен срока за завършване на работите;
- Ще подпомага страните по Договора за навременното и успешно издаване на необходимите документи;
- В случай, че в процеса на работа, установим някои съществени отклонения при изпълнението на задълженията на членове от екипа на Изпълнителя/Строител, ще го уведомим за това и посъветваме да предприеме съответните мерки;
- С разпределението на отговорностите в екипа си и привличането на допълнителни специалисти ще можем бързо да се ориентираме в евентуална рискова ситуация и да предприемем необходимите мерки.

Методология и график за изпълнение на поръчката

Контрол и координация

Функциите си Консултантът ще упражнява само чрез длъжностните си лица, обявени в тръжната документация. Предложеният екип е съставен от специалисти, покриващи цялостната дейност за изпълнение на работите от Изпълнителя. За случаите на евентуално възникване на въпроси и проблеми от специфичен характер, сме предвидили екип от експерти с краткосрочно/периодично действие. При необходимост, подмяната на членовете от консултантския екип ще се извършва само с изричното съгласие на Възложителя.

а) Контрол чрез провеждане на лабораторни изпитвания и тестове.

За изпълнението на този контрол, в сътрудничество с представители на Изпълнителя ще бъде изготвена програма за изпитвания и тестове, която ще обхваща

- Одобряване на източници за доставка на материали;
- Входящ лабораторен контрол, чрез изпитване на доставените на обекта материали и продукти;
- Лабораторен контрол на произведените на обекта материали за влагане в строителството;
- Лабораторен контрол и полеви изпитвания на изпълнените работи;
- Допълнително възложени изпитвания и тестове в случай на съмнение по отношение на качеството.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на JAM 1028 /IV-79021 от разклон II-79 по и з. Бъбово-Стефан
Караджово км 2+800 до км 16+600“, в изпълнение на договор №28/321/01517/10.12.2013 г. финансиран по мярк Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за пери 2007-2013 г. (ПСР)
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговор за съдържанието
публикацията се носи от Община Болярво и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този док. ент. представлява официално
становище на Европейския съюз и Управляващ орган.





ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
<http://prsr.government.bg/>



„Програма за развитие на селските
райони”
2007 - 2013 г.

Тази дейност ще се изпълнява в съответствие на изискванията на Техническата спецификация, Стандартите и специфичните изисквания отразени в проекта. Контрола по изпълнението ще се осъществява на място на изпълнението от Инженера по качеството, който ще удостоверява резултатите пред Ръководителя на екипа на Консултанта.

б) Контрол на изпълнението на работите в съответствие на чертежите, Техническата спецификация и Стандартите

В процеса на изпълнението на работите, ще се изпълняват следните дейности по осигуряване на качеството:

- Изискване и одобряване на методите за изпълнение на отделните видове работи;
- Контрол на място за съответствието на изпълнението на работите съгласно одобрените методи за изпълнение, влагане на окачествени материали, проектната документация, и изискванията на Техническата спецификация;
- Геодезически проверки на постигнати нива, в съответствие на проектната документация.

По отношение координацията на строителния процес, Консултантският екип ще изпълнява следните задължения: Координация между отделните страни по Договора и съответните ведомства.

Приложение:

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2

Правно обвързващ подпис:

Дата	15/ 12 / 2014
Име и фамилия	Петър Рафаило
Подпис на упълномощеното лице	
Длъжност	Управител
Наименование на участника	„Рафаилов Консулт“ ЕООД

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на ЯМ 1028 /IV-79021 от разклон 11-12 до Караджово км 2+800 до км 16+600”, в изпълнение на договор №28/321/01.517/10.12.2013 г. финансиран по линията 1 „Основни услуги” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПСРП) на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Болярово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.





ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
<http://prsr.government.bg/>



„Програма за развитие на селските
райони”
2007 - 2013 г.

ДО ОБЩИНА БОЛЯРОВО
Гр. БОЛЯРОВО
УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 7

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ОТ

„Рафаилов Консулт” ЕООД, гр. София, ул. „Родопски извор” № 54

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След проучване и запознаване с документацията за участие в настоящата поръчка предлагаме да изпълним обществена поръчка с предмет **Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при извършване строително-ремонтни дейности за извършване на „Реконструкция на път JAM- 1028 /IV-79021 от разклон II-79 - Попово-Дъбово-Стефан Караджово/ от км.2+800 до км.16+600**, при следните финансови условия:

Общата цена за изпълнение на поръчката е в размер на **17 100 (седемнадесет хиляди и сто лева) лева без ДДС**
20 520 (двадесет хиляди петстотин и двадесет) лева с ДДС

Тази цена включва всички разходи за комплексното изпълнение на обществената поръчка, както и всички данъци, такси, акцизи, които са дължими на територията на Република България.

В случай, че в хода изпълнение на поръчката се регистрираме по ЗДДС, то цената на настоящата оферта ще остане непроменена и ще се счита, че включва ДДС.
При констатирани разлики в стойности, посочени в числа и изписани словом, комисията ще приема за вярна посочената с думи информация.

15.12.2014г.
Гр. София

Подпис:
(Петър Рафаилов, управител, печат)

Този документ е създаден в рамките на изпълнение на поръчка за извършване на строително-ремонтни дейности за извършване на „Реконструкция на път JAM 1028 /IV-79021 от разклон II-79-Попово-Дъбово-Стефан Караджово км 2+800 до км 16+600”, финансирана по линия на Оперативна програма „Развитие на селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПСРЗ), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публично достъпния документ е на Община Болярово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното мнение на Европейския съюз или на Европейския парламент.