



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ  
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**



**ДОГОВОР BG06RDNP001-7.007-0063-C01 /07.05.2019**



**О Б Щ И Н А Р О М А Н**

3130 гр. Роман, бул. Христо Ботев № 132-136  
тел. 09123/20 64, факс 09123/2349

e-mail: [roman@roman.bg](mailto:roman@roman.bg) web: [www.roman.bg](http://www.roman.bg)

## **ПРОТОКОЛ 2**

от дейността на комисия назначена Заповед №.882/30.07.2019г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП, открита с Решение № 770/08.07.2019г. с предмет. „Ремонт и благоустрояване на открита комбинирана спортна площадка в УПИ I пл. 991 кв.69 гр. Роман, община Роман “

Днес, 22.08.2019г. в 13.00ч. в сградата на Община Роман Комисия в състав

Председател: инж. Николинка Кътовска –Заместник Кмет на община Роман

1. Мариета Ивайлова-главен експерт ОП и ОП
2. Красимир Дочев –гл. специалист ТСУ и Геодезия
3. инж. Хачик Маркосян –гл. специалист ТСУ и КС
4. Диляна Миркова –старши счетоводител

се събра да разгледа допълнително представените документи в съответствие с Протокол 1 от работата на комисията.

Председателя на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.

На 01.08.2019 г. в съответствие с чл.54,ал.8 от ППЗОП комисията уведоми единствения участник в настоящата обществена поръчка, като му изпрати протокола с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача, относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и определи срок от 5 /пет/ работни дни за представяне на нови ЕЕДОП с отстранени несъответствия в информацията за личното състояние и критериите за подбор и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

I. В съответствие с чл.54, ал.12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

**1. Участник „Стройекспрес –НН“ ООД е представил в срок документи с наш вх.№3200-24/39/07.08.2019г.**

**При прегледа на допълнително представените документи Комисията установи следното:**

1. Заверено копие на Застрахователна полица за риск професионална отговорност от която е видно **(1) застрахованото лице; (2) професионалната дейност, която е предмет на застраховката;**

2. Заповед № 10/01.08.2016г. за отговорник по контрол на качеството. И коректно изпълнена в еЕЕДОП Част IV Критерии за подбор Технически лица или органи за контрол на качеството за експерт Контрол по качеството/отговорник по качеството инж. Йорданка Панталеева Стоянова

3. Референция за добро изпълнение на обект Спортна площадка за община Търговище, с която доказва поставеният от Възложителя критерии за подбор – посочения технически ръководител на обекта Кирил Викторов Самарджиев в еЕЕДОП да има опит като технически ръководител на минимум на 2 (два) строителни обекта в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на спортни игрища и/или площадки

4. Коректно изпълнена част IV Критерии за подбор буква „В“ Технически и професионални способности за обект „Реализация на проект за обновяване на двора на СОУ“Христо Ботев“ и прилежащи пространства-гр. Ивайловград“ с площ 1250м2 , съгласно приложената референция с изх. № 30-00-272/28.4.2017г. на община Ивайловград

Предвид на гореизложеното и проверка съответствието на представената документация с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията допуска участника „Стройекспрес –НН“ ООД до разглеждане на техническото предложение

След преценка съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, в съответствие с чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на единственият участник, относно съответствието му с предварително обявените условия и оценка.

**1. УЧАСТНИК № – „Стройекспрес -НН“ ООД :**

**1.1. Относно наличност на представените документи:**

В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 3 „Предложение за изпълнение на поръчката“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите; Линеен календарен график, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

**1.2. Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя/ и констатира:**

В точка 3 на Образец № 3 участникът предлага срок за изпълнение **80 календарни дни**, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 180 календарни дни.

В т.4 на Образец №3 участникът е предложил гаранционен срок 5/пет години/

В Образец № 3 „Предложение за изпълнение на поръчката“ Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

I.Технологична последователност на строителните процеси

1. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката.
2. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение и технологията на изпълнение на отделните СМР.
3. Технология на изпълнението на СМР –
  - а/подготовка на строителната площадка
  - б/ земни работи
  - в/ бетонови работи
  - г/ армировка
  - д/ полагане на градински бордюри
4. Последователност на изпълнение на видовете СМР
5. Техническа обезпеченост
6. Ресурсна обезпеченост
7. Експертен състав
8. Нормативни изисквания и мерки за спазването им
9. Отношения връзки на контрол , взаимодействие между специалистите на екипа, Възложителя
10. Доставка на материали
11. Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството
12. Мерки за опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Описани са отделните етапи на изпълнение на поръчката , като участникът е предвидил три етапа на изпълнение :Стартиране и подготовка на строителството, основно строителство и приключване и демобилизация и завършване на строителството.

Посочената технологична последователност, обхваща

- подготовка на строителната площадка която включва подписване на Акт обр.2а, временно строителство, мобилизация на механизация и човешки ресурси , поставяне на информационни табели , почистване на площадката ,временно ел. захранване обезопасяване на строителната площадка, мерки за Безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

- СМР –земни работи , бетонови работи , армировка доставка и полагане на градински бордюри , изграждане на ограда ,оборудване на спортния терен, полагане на синтетична тревна настилка ,
- Демобилизация

Предложените аргументи за приетата последователност са добре описани и напълно обосновават технологичната обвързаност.

За всеки един от етапите са предложени обхват (дейности и СМР) и екип за изпълнение – работници и механизация. Същите отговарят напълно на графика с начало и край на дейността

В таблична форма са посочени броя работници и механизация, кои видове СМР ще изпълнят и как се разпределя механизацията на екипа. /стр.23-24/

Описан е експертния състав който ще отговаря за изпълнение на СМР, както и основните задължения и отговорности посочени в таблица на стр.24-26.

Тези задачи напълно съответстват на функционалните им характеристики. За етапа на строителството отново са разгледани задачите по експерти.

Описани са взаимодействието между екипа за изпълнение на проекта както и отговорностите и ред за поставяне на задачите от експертите до изпълнителите, всеки в своята компетентност допълнително изяснява йерархичността и субординацията. Проследяването на изпълнението на поставените задачи и тяхното отчитане са добре обосновани.

Описана е доставката на материали , контрола и проверка на всеки продукт.

Предвидени са мерки с цел осигуряване на качеството, както и мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на предмета на поръчката.

По отношение на комуникацията с възложителя, участника е предложил да се извърши работна среща и да се изготви програма за сътрудничество между всички участници в работния процес

Графика е разработен съгласно изискванията на документацията. Продължителността е съгласно Образец 3 - 80календарни дни. Същият е с предложени дейности, които обхващат всичко необходимо за реализиране на договора. Диаграмата на работната вярно отразява разчетите по дни. Не са констатирани несъответствия от разчетите по видовете СМР и тези в графика. Разпределението на работниците е съобразено с изискванията за оптимален състав. При проверка се установи пълно съответствие с това което е показано на графика. Технологичната последователност е спазена.

#### **Относно допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 5 и 6:**

Участникът не показал за всяка от дейностите разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) и не са предложени конкретни мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство.

Не са описани техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

**След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник „Стройекспрес –НН ” ООД**

1.3. Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник –„Стройекспрес -НН” ООД , не са налице допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 5 и 6 точки по показател „Качество на техническото предложение“.

**Във връзка с горните констатации Комисията направи техническа оценка на допуснатите оферти съгласно Методиката за оценка , както следва:**

#### **ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ**

Наименование на участника	КТП <sub>n</sub>	<p>Качество на техническото предложение /точки/</p> $\text{КТП} = \frac{\text{КТП}_n}{6} \times 100$
„Стройекспрес –НН ” ООД	4	66,67

На основание чл.57,ал.2 от ППЗОП Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите оферти на **30.08 .2019г. от 09,30 часа** часа, в зала 222 на Община Роман, находяща се в гр.Роман, бул. „Христо Ботев” №132-136.

На основание чл.57,ал.3 от ППЗОП председателят на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, съгласно условията на документацията за участие.

След извършване на всички гореописани действия комисията приключи своята работа в 10:00 ч. на 22.08.2019 г. и ще се събере на следващо заседание за продължаване на работата си на 30.08.2019г. в 09,30 часа.

Настоящият протокол е приключен на 22.08.2019 г. в 10.00 часа. Съдържа 5 страници и е подписан от членовете на комисията, както следва:

Председател: инж. Николинка Кътовска –Заместник Кмет на община Роман

Членове

1. Мариета Ивайлова-главен експерт ОП и ОП
2. Красимир Дочев –гл. специалист ТСУ и Геодезия
3. инж. Хачик Маркосян –гл. специалист ТСУ и КС
4. Диляна Миркова –старши счетоводител