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ПРОТОКОЛ 

на основание чл. 67, ал.2 от ППЗОП за провеждане на преговори с участника 
"ГЕОТЕХНИКА АБС" ООД съгласно изискванията на възложителя, решението за 
откриване и поканата за участие в процедура пряко договаряне за възлагане на 
обществена поръчка с предмет “Аварийно укрепване на път KNL 3063 /III-6232/ Дяково 
– Кременик, чрез изграждане на подпорна стена”. 

Днес 02.07.2019 г., 10:00 часа в “Кръгла зала” на община Дупница, комисия 
назначена със Заповед №РД04-677/02.07.2019 г. на Олга Китанова – ЗА Кмет на 
Община Дупница съгл. Заповед №РД04-663/27.06.2019 г. на инж. Методи Чимев – Кмет 
на Община Дупница в състав:  

Председател –  инж. Иван Бельов – нач. отдел “Строителство”  
и  
Членове:  
1.  Иванка Йорданова– юрисконсулт “Обществени поръчки”  

          2. Гергана Димитрова– ст. специалист “Социални проекти с европейско, 
национално и месно финансиране”  
 се събра, за да разгледа офертата на поканения участник. 
№ Име на участник: 

 
Адрес:  Оферта с вх.  

подадена на дата: 
1. "ГЕОТЕХНИКА АБС" 

ООД 
гр. София, п.к. 1612 
бул/ “Цар Борис III” №7, вх. 
А, ет.2, офис 4 
 

№ 26-00-
1564/2806.2019 г. 
10.15 часа 

 

и осъществи преговори, на основание чл. 67, ал.2 от ППЗОП. 

Управителят на поканения участник "ГЕОТЕХНИКА АБС" ООД – проф. д-р. 
инж. Стефчо Стойнев присъства в уговорения час.  

Всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона 
за обществени поръчки. 

Комисията започна своята работа, като установи, че поканеният участник е 
представил запечатана непрозрачна опаковка, върху която са посочени: предмет на 
поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и 
електронен адрес.  

След отварянето й се установи, че запечатаната непрозрачна опаковка съдържа 
документите по чл. 39, ал. 2 (цифров носител – CD диск с записан на него електронно 
подписан eЕЕДОП – pdf.*) и ал. 3, т. 1 (Техническо предложение) от ППЗОП, опис на 
представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 
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Комисията пристъпи към разглеждане на представените документите и 
установи, че всички изискуеми документи са налични и попълнени съобразно 
изискванията на Възложителя, не са налице липси, непълноти или несъответствия на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствия с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор.  

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е 
представено съгласно образеца на Възложителя. И съдържа всички необходими 
изисквания на Възложителя. 

Участника предлага следните срокове за изпълнение на дейностите от 
обществената поръчка:   

- за изпълнение на строителни и монтажни работи предмет на Етап 

едно обхващащ изпълнение на от км. 0+050 до км. 0+088,48 – 45 (словом: 

четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол – 
Образец 2 за откриване на строителната площадка съгласно образеца към Наредба № 3 
на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва на датата на 
подписване без забележки на (Акт 15) Констативен акт за установяване годността за 
приемане на строежа за конкретния обект. 

- за изпълнение на строителни и монтажни работи предмет на Етап две 

обхващащ изпълнение на от км. 0+000 до км. 0+050 – 40 (словом: четиридесет) 

календарни дни, считано от датата на получаване от Изпълнителя на Възлагателно 
писмо, за започване дейностите предмет на втори етап и приключва на датата на 
подписване без забележки на (Акт 15) Констативен акт за установяване годността за 
приемане на строежа за конкретния обект 

Предлаганите от участника гаранционни срокове за видовете строителни и 
монтажни работи са както следва: 

- Подпорна стена /стоманобетонова/ - 10 /десет/ години;  

- Пътен участък /асфалтова настилка/ - 2 /две/ години. 

Комисията отвори плика с надпис “Предлагани ценови параметри” и установи, 
че участникът е предложил цена както следва: 

Обща цена в размер на: 416 026, 83 лв. (словом: четиристотин и шестнадесет 
хиляди и двадесет и шест лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС или 499 232, 20 лв. 

(словом: четиристотин деветдесет и девет хиляди двеста тридесет и два лева и двадесет 
стотинки) с ДДС, формирана както следва: 

За Първи етап от км. 0+050 до км. 0+088,48  – 204 772, 46 лв. (словом: двеста и 
четири хиляди седемстотин седемдесет и два лева и четиридесет и шест стотинки) без 

ДДС или 245 726, 95 лв. (двеста четиридесет и пет хиляди седемстотин двадесет и шест 
лева и деветдесет и пет стотинки) с ДДС формирана съгласно приложена количествено 
– стойностна сметка за първи етап (Приложение 1 към ценова оферта). 

За Втори етап – от км. 0+000 до км. 0+050 – 211 254, 37 лв. (словом: двеста и 
единадесет хиляди двеста петдесет и четири лева и тридесет и седем стотинки) без 
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ДДС или 253 505, 25 лв. (словом: двеста петдесет и три хиляди петстотин и пет лева и 
двадесет и пет стотинки) с ДДС формирана съгласно приложена количествено – 
стойностна сметка за първи етап (Приложение 2 към ценова оферта). 

От съдържанието на всички представените документи от участника е видно, че 
са изпълнени условията на ЗОП и на Възложителя, за допускане на "ГЕОТЕХНИКА 
АБС" ООД до участние в договарянето. 

В 11:00 часа председателят на комсията покани управителят на участника и 
страните започнаха преговорите като се придържаха към изискванията на процедурата, 
възложителя и поканата за участие в процедура пряко договаряне за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: “Аварийно укрепване на път KNL 3063 /III-6232/ 
Дяково – Кременик, чрез изграждане на подпорна стена”. 

 Управитекя на поканения участник "ГЕОТЕХНИКА АБС" ООД, ЕИК: 
130298379, Адрес: гр. София 1612, бул. “Цар Борис III” вх.А, ет.2, офис 4, приема 
условията на приложения проект на договор.  

При проведеното договаряне страните се споразумяха за следното: 

Страните се договориха срокът за изпълнение на поръчката да бъде както е 
предложено от участника:  

- за Етап едно обхващащ изпълнение на от км. 0+050 до км. 0+088,48  – 45 
(словом: четиридесет и пет) календарни дни; 

- за Етап две обхващащ изпълнение на от км. 0+000 до км. 0+050 – 40 (словом: 
четиридесет) календарни дни 
 

Комисията отправи запитване към представляващия участника 
"ГЕОТЕХНИКА АБС" ООД - проф. д-р. инж. Стефчо Стойнев, дали потвърждава 
предлаганата цена за изпълнение на поръчката и би ли я намалил. Той потвърди 
представеното ценово предложение и удостовери, че същото не подлежи на промяна. 

С настоящото приключиха преговорите с участника "ГЕОТЕХНИКА АБС" 
ООД, комисията изготви настоящия протокол, който се подписа от всички членове и 
управителя на участника. 

 Комисия:                                                                      Участник:                 

Председател:                                                                 проф. д-р. инж. Стефчо Стойнев 
Инж. Иван Бельов   .............П...................                     .................П.................... 
Членове: 
1. Иванка Йорданова  ...........П....................... 
2.  Гергана Димитрова...........П..................... 
 

Подписите за заличени на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във вр. С чл. 2 от ЗЗЛД! 


