

ПРОТОКОЛ №3

от дейността на комисия, назначена със Заповед №577/30.05.2016 г. на Кмета на Община Угърчин, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „**Основен и текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на община Угърчин**”, уникален номер на поръчката 00340-2016-0007

На 19 юли 2016 година от 10:00 ч., в сградата на Община Угърчин, стая 203 се събра Комисия в следния състав:

Председател: Весела Янева Кръстева – Юрисконсулт, Община Угърчин

Членове:

1. Камелия Петрова Вълчанова – Началник отдел „Развитие и инвестиции“, Община Угърчин с квалификация „икономист“, член на НСЕОП;
2. Иван Маринов Мичевски - Главен специалист "Техническа инфраструктура", община Угърчин, с квалификация строителен техник;
3. Емил Павлов Живков - Главен специалист "Устройство на територията", Община Угърчин, с квалификация строителен техник, специалност „Строителство и архитектура“;
4. Бистра Димитрова Иванова – Младши експерт, Община Угърчин, с квалификация „инженер“, специалност „Индустриален мениджмънт“.

Поради служебен ангажимент Беата Алекова беше заместена от Бистра Иванова – резервен член на комисията, съгласно Заповед №577/30.05.2016 г. на Кмета на Община Угърчин.

Комисията констатира, че на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП (отм.) участниците са уведомени с Писмо изх. №3600/14.07.2016 г. за деня, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.

На заседанието на комисията присъстваха следните представители на участниците:

1. Ценка Балева – упълномощен представител на „Пътстрой – Ловеч“ ЕООД
2. Мартин Семерджиев – упълномощен представител на „Пътперфект“ АД
3. Иван Иванов – упълномощен представител на „Виагруп“ ЕООД

Етап I.

Обявиха се оценките различни от цената, подробно описани в Протокол №2/14.07.2016 година, а именно:

УЧАСТНИЦИ	П1	П2	П3
	Точки	Точки	Точки
„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД, гр. СОФИЯ	10	10	10
„ПЪТПРИБОР“ ООД, гр. СОФИЯ	10	10	20
„ПЪТПЕРФЕКТ“ АД, гр. СОФИЯ	5	10	20
„ВИАСТРОЙ“ АД, гр. ЛОВЕЧ	10	10	20
„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. СОФИЯ	10	10	20
„МИКРА-КМ“ ЕООД, гр. БОТЕВГРАД	10	10	10
„ПЪТСТРОЙ – ЛОВЕЧ“ ЕООД, гр. ЛОВЕЧ	10	10	20
„ВИАГРУП“ ЕООД, гр. ПЛЕВЕН	10	10	40

Комисията пристъпи към отваряне на Плик №3 „Предлагана цена" на допуснатите участници и обяви документите, съдържащи се в Плик №3:

1. „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД, гр. СОФИЯ с оферта вх. №2572/20.05.2016 г.

1.1. Магнитен носител

1.2. Образец №12 - Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка при следните единични анализни цени на СРР

№	Видове дейности	Мярка	Лв. без ДДС
---	-----------------	-------	-------------

1	Почистване на повърхността от прах, кал, свободни каменни материали, клони, остатъчни материали от зимното поддържане и др. и всички свързани с това разходи, включително транспорт на определено от Възложителя депо	м ³	28,02
2	Почистване от несвързан материал с телени четки, железни шишове и сгъстен въздух на пукнатини с ширина до 15мм.	м	5,05
3	Ремонт пукнатини, обхващащи част от конструкцията с битумна емулсия /асфалтова паста/ с ширина до 15мм.	м	1,43
4	Изкоп с багер на транспорт за локален ремонт	м ³	3
5	Изкоп ръчен на земни почви с ограничена ширина	м ³	22,04
6	Изкоп земни почви машинно, включително превоз на депо ремонт	м ³	6,27
7	Натоварване на земни почви на камион ръчно	м ³	4,72
8	Натоварване на скални почви на камион ръчно	м ³	11,67
9	Превоз на земни и скални почви	м ³	3,46
10	Разкъртване асфалтова настилка с дебелина между 4 см и 6 см механизирано, вкл. натоварване и превоз	м ²	2,03
11	Фрезование, вкл. всички свързани с това разходи и извозване на фрезования материал	м ²	3,47
12	Разкъртване трошенокаменна настилка, вкл. натоварване и превоз	м ²	1,21
13	Механизирано натоварване на строителни отпадъци и транспорт на 1 км.	м ³	1,43
14	Подравняване на стара трошенокаменна настилка	м ²	1,21
15	Направа на трошенокаменна настилка с дебелина 10 см. и всички свързани с това разходи, вкл. доставка на материал	м ³	32,14
16	Направа на трошенокаменна настилка с дебелина 20 см. и всички свързани с това разходи, вкл. доставка на материал	м ³	32,14
17	Доставка и полагане на НТК за локален ремонт, вкл. всички свързани с това разходи	м ³	32,14
18	Доставка, полагане и уплътняване на НТК за тротоарна настилка	м ³	32,14
19	Доставка на трошенокаменна настилка	т	11,36
20	Доставка и полагане на минерал бетон	м ³	32,14
21	Доставка на минерал бетон	т	11,36
22	Подложка от каменна подсевка или фрезован материал	м ³	28,33
23	Нивелетно подравняване – машинно	м ²	1,73
24	Изкърпване на единични дупки и деформации на асфалтова настилка с дебелина 2 до 4см. ръчно с плътен асфалтобетон /гореща смес/, вкл. разкъртване и почистване	м ²	21,99
25	Изкърпване асфалтова настилка с фрезование с дебел. 4 см. с плътен асфалтобетон /гореща смес/ и всички свързани с това разходи	м ²	23,98
26	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ за изравнителен пласт и всички свързани с това разходи	т	115,98
27	Доставка и полагане на асфалтобетон за изравнителен пласт и всички свързани с това разходи	т	120,69
28	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт и всички свързани с това разходи	т	120,69

29	Асфалтиране върху стара асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	т	119,86
30	Направа на битумен разлив за връзка	м ²	1,18
31	Изкърпване асфалтова настилка по технологията "Печматик", включваща студено изкърпване на дупки в асфалтова настилка с машина "Турбо" и валиране	м ²	17,66
32	Обкантиране / фугиране с битумна емулсия, асфалтова паста при връзка стара с нова асфалтова настилка	м	2,52
33	Доставка и полагане на бетон С16/20, включително всички свързани с това разходи	м ³	90,05
34	Демонтиране на видими бордюри и ивици, натоварване и превоз до депо	м	3,51
35	Демонтиране на съществуваща тротоарна настилка, натоварване и превоз до депо	м ²	4,14
36	Направа и разваляне на кофраж – обикновен	м ²	11,2
37	Кофраж на тротоарна конзола	м ²	28,52
38	Кофраж стени при вток и отток	м ²	17,2
39	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи	м ³	33,81
40	Направа на тротоар с бетонови плочи с размер 30/30 см, вкл. всички свързани с това разходи	м ²	35,22
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25	м	24,05
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 20/15	м	23,02
43	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35	м	24,26
44	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/16	м	14,9
45	Транспорт материали	т/км	0,67
	<i>Банкети</i>		
46	Почистване	м ²	1,12
47	Окосяване	м ²	1,4
48	Подравняване, профилиране и оформяне с наклон за безпрепятствено оттичане на повърхностни води от пътното платно - без засипване /	м ²	2,32
49	Уплътняване с валяк	м ²	0,61
	<i>Отводнителни и предпазни окопи</i>		
50	Механизирано почистване на окопа от наносни почви и други материали попаднали в обхвата на напречното му сечение	м ³	22,35
51	Ръчно оформяне на откосите и дъното обхвата на напречното сечение	м ²	3,88
52	Машинен профилиран изкоп за оформяне на окопа с натоварване, вкл. превоз на депо на 3км.	м ³	5,08
53	Изсичане на храсти и млада гора	м ²	1,55

при следните елементи на ценообразуване:

- Часова ставка 3,85лв/час
- Допълнителни разходи върху труд 86%
- Допълнителни разходи върху механизация 30%
- Доставно-складови разходи 10%
- Печалба 8%

Размер на авансовото плащане 30 % от стойността на договора, без ДДС.

2., „ПЪТПРИБОР” ООД, гр. СОФИЯ с оферта вх. №2586/25.05.2016 г.

2.1.Магнитен носител

2.2.Образец №12 - Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка при следните единични анализни цени на СРР

№	Видове дейности	Мярка	Лв. без ДДС
1	Почистване на повърхността от прах, кал, свободни каменни материали, клони, остатъчни материали от зимното поддържане и др. и всички свързани с това разходи, включително транспорт на определено от Възложителя депо	м ³	4,95
2	Почистване от несвързан материал с телени четки, железни шишове и сгъстен въздух на пукнатини с ширина до 15мм.	м	1,5
3	Ремонт пукнатини, обхващащи част от конструкцията с битумна емулсия /асфалтова паста/ с ширина до 15мм.	м	0,9
4	Изкоп с багер на транспорт за локален ремонт	м ³	7,96
5	Изкоп ръчен на земни почви с ограничена ширина	м ³	17,82
6	Изкоп земни почви машинно, включително превоз на депо ремонт	м ³	8,77
7	Натоварване на земни почви на камион ръчно	м ³	6,11
8	Натоварване на скални почви на камион ръчно	м ³	10,99
9	Превоз на земни и скални почви	м ³	0,82
10	Разкъртване асфалтова настилка с дебелина между 4 см и 6 см механизирано, вкл. натоварване и превоз	м ²	2,51
11	Фрезование, вкл. всички свързани с това разходи и извозване на фрезования материал	м ²	2,39
12	Разкъртване трошенокаменна настилка, вкл. натоварване и превоз	м²	1,3
13	Механизирано натоварване на строителни отпадъци и транспорт на 1 км.	м3	0,38
14	Подравняване на стара трошенокаменна настилка	м ²	0,73
15	Направа на трошенокаменна настилка с дебелина 10 см. и всички свързани с това разходи, вкл. доставка на материал	м ³	37,07
16	Направа на трошенокаменна настилка с дебелина 20 см. и всички свързани с това разходи, вкл. доставка на материал	м ³	37,07
17	Доставка и полагане на НТК за локален ремонт, вкл. всички свързани с това разходи	м ³	38,86
18	Доставка, полагане и уплътняване на НТК за тротоарна настилка	м ³	37,07
19	Доставка на трошенокаменна настилка	т	13,52
20	Доставка и полагане на минерал бетон	м ³	37,07
21	Доставка на минерал бетон	т	13,52
22	Подложка от каменна подсевка или фрезован материал	м ³	23,65
23	Нивелетно подравняване – машинно	м²	0,73
24	Изкърпване на единични дупки и деформации на асфалтова настилка с дебелина 2 до 4см. ръчно с плътен асфалтобетон /гореща смес/, вкл. разкъртване и почистване	м²	8,36
25	Изкърпване асфалтова настилка с фрезование с дебел. 4 см. с плътен асфалтобетон /гореща смес/ и всички свързани с това разходи	м²	10,16

26	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ за изравнителен пласт и всички свързани с това разходи	т	104,56
27	Доставка и полагане на асфалтобетон за изравнителен пласт и всички свързани с това разходи	т	105,64
28	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт и всички свързани с това разходи	т	105,23
29	Асфалтиране върху стара асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	т	102,21
30	Направа на битумен разлив за връзка	м ²	1,02
31	Изкърпване асфалтова настилка по технологията "Печматик", включваща студено изкърпване на дупки в асфалтова настилка с машина "Турбо" и валиране	м²	8,24
32	Обкантиране / фугиране с битумна емулсия, асфалтова паста при връзка стара с нова асфалтова настилка	м	0,9
33	Доставка и полагане на бетон С16/20, включително всички свързани с това разходи	м³	113,97
34	Демонтиране на видими бордюри и ивици, натоварване и превоз до депо	м	0,82
35	Демонтиране на съществуваща тротоарна настилка, натоварване и превоз до депо	м ²	1,58
36	Направа и разваляне на кофраж – обикновен	м²	9,86
37	Кофраж на тротоарна конзола	м ²	19,42
38	Кофраж стени при вток и отток	м ²	14,87
39	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи	м ³	54,47
40	Направа на тротоар с бетонови плочи с размер 30/30 см, вкл. всички свързани с това разходи	м ²	37,32
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25	м	21,74
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 20/15	м	15,69
43	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35	м	23,61
44	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/16	м	9,78
45	Транспорт материали	т/км	0,15
	<i>Банкети</i>		
46	Почистване	м ²	0,88
47	Окосяване	м ²	0,08
48	Подравняване, профилиране и оформяне с наклон за безпрепятствено оттичане на повърхностни води от пътното платно - без засипване /	м ²	0,89
49	Уплътняване с валеж	м²	0,13
	<i>Отводнителни и предпазни окопи</i>		
50	Механизирано почистване на окопа от наносни почви и други материали попаднали в обхвата на напречното му сечение	м ³	4,31
51	Ръчно оформяне на откосите и дъното обхвата на напречното сечение	м²	0,51
52	Машинен профилиран изкоп за оформяне на окопа с натоварване, вкл. превоз на депо на 3км.	м ³	6,92
53	Изсичане на храсти и млада гора	м²	0,53

при следните елементи на ценообразуване:

- Часова ставка 3,70лв/час
- Допълнителни разходи върху труд 50%
- Допълнителни разходи върху механизация 30%
- Доставно-складови разходи 6%
- Печалба 2%

Размер на авансовото плащане 30 % от стойността на договора, без ДДС.

3.,,ПЪТПЕРФЕКТ” АД, гр. СОФИЯ с оферта вх. №2592/25.05.2016 г.

3.1.Магнитен носител

3.1.Образец №12 - Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка при следните единични анализни цени на СРР

№	Видове дейности	Мярка	Лв. без ДДС
1	Почистване на повърхността от прах, кал, свободни каменни материали, клони, остатъчни материали от зимното поддържане и др. и всички свързани с това разходи, включително транспорт на определено от Възложителя депо	м ³	6
2	Почистване от несвързан материал с телени четки, железни шишове и сгъстен въздух на пукнатини с ширина до 15мм.	м	0,35
3	Ремонт пукнатини, обхващащи част от конструкцията с битумна емулсия /асфалтова паста/ с ширина до 15мм.	м	2,2
4	Изкоп с багер на транспорт за локален ремонт	м ³	8,28
5	Изкоп ръчен на земни почви с ограничена ширина	м ³	16,76
6	Изкоп земни почви машинно, включително превоз на депо ремонт	м ³	6,05
7	Натоварване на земни почви на камион ръчно	м ³	8,38
8	Натоварване на скални почви на камион ръчно	м ³	12,57
9	Превоз на земни и скални почви	м ³	2,03
10	Разкъртване асфалтова настилка с дебелина между 4 см и 6 см механизирано, вкл. натоварване и превоз	м ²	3,11
11	Фрезование, вкл. всички свързани с това разходи и извозване на фрезования материал	м ²	1,82
12	Разкъртване трошенокаменна настилка, вкл. натоварване и превоз	м ²	0,71
13	Механизирано натоварване на строителни отпадъци и транспорт на 1 км.	м ³	2,4
14	Подравняване на стара трошенокаменна настилка	м ²	0,75
15	Направа на трошенокаменна настилка с дебелина 10 см. и всички свързани с това разходи, вкл. доставка на материал	м ³	37,28
16	Направа на трошенокаменна настилка с дебелина 20 см. и всички свързани с това разходи, вкл. доставка на материал	м ³	37,28
17	Доставка и полагане на НТК за локален ремонт, вкл. всички свързани с това разходи	м ³	39,05
18	Доставка, полагане и уплътняване на НТК за тротоарна настилка	м ³	31,24
19	Доставка на трошенокаменна настилка	т	15,56
20	Доставка и полагане на минерал бетон	м ³	29,31
21	Доставка на минерал бетон	т	15,56
22	Подложка от каменна подсевка или фрезован материал	м ³	17,71

23	Нивелетно подравняване – машинно	м ²	1,48
24	Изкърпване на единични дупки и деформации на асфалтова настилка с дебелина 2 до 4см. ръчно с плътен асфалтобетон /гореща смес/, вкл. разкъртване и почистване	м ²	9,17
25	Изкърпване асфалтова настилка с фрезование с дебел. 4 см. с плътен асфалтобетон /гореща смес/ и всички свързани с това разходи	м ²	13,7
26	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ за изравнителен пласт и всички свързани с това разходи	т	98,92
27	Доставка и полагане на асфалтобетон за изравнителен пласт и всички свързани с това разходи	т	107,62
28	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт и всички свързани с това разходи	т	117,26
29	Асфалтиране върху стара асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	т	107
30	Направа на битумен разлив за връзка	м ²	0,72
31	Изкърпване асфалтова настилка по технологията "Печматик", включваща студено изкърпване на дупки в асфалтова настилка с машина "Турбо" и валиране	м ²	14,37
32	Обкантване / фугиране с битумна емулсия, асфалтова паста при връзка стара с нова асфалтова настилка	м	1,82
33	Доставка и полагане на бетон С16/20, включително всички свързани с това разходи	м ³	123,38
34	Демонтиране на видими бордюри и ивици, натоварване и превоз до депо	м	2,24
35	Демонтиране на съществуваща тротоарна настилка, натоварване и превоз до депо	м ²	3,18
36	Направа и разваляне на кофраж – обикновен	м ²	7,72
37	Кофраж на тротоарна конзола	м ²	45,31
38	Кофраж стени при вток и отток	м ²	21,99
39	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи	м ³	19,96
40	Направа на тротоар с бетонови плочи с размер 30/30 см, вкл. всички свързани с това разходи	м ²	33,39
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25	м	21,81
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 20/15	м	20,66
43	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35	м	28,05
44	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/16	м	13,3
45	Транспорт материали	т/км	0,11
	<i>Банкети</i>		
46	Почистване	м ²	0,55
47	Окосяване	м ²	0,85
48	Подравняване, профилиране и оформяне с наклон за безпрепятствено оттичане на повърхностни води от пътното платно - без засипване /	м ²	1,88
49	Уплътняване с валяк	м ²	0,29
	<i>Отводнителни и предпазни окопи</i>		

50	Механизирано почистване на окопа от наносни почви и други материали попаднали в обхвата на напречното му сечение	м ³	6
51	Ръчно оформяне на откосите и дъното обхвата на напречното сечение	м ²	1,26
52	Машинен профилиран изкоп за оформяне на окопа с натоварване, вкл. превоз на депо на 3км.	м ³	5,71
53	Изсичане на храсти и млада гора	м ²	0,52

при следните елементи на ценообразуване:

- Часова ставка 3,57лв/час
- Допълнителни разходи върху труд 100%
- Допълнителни разходи върху механизация 30%
- Доставно-складови разходи 7%
- Печалба 10%

Размер на авансовото плащане 30 % от стойността на договора, без ДДС.

4.,,ВИАСТРОЙ“ АД, гр. ЛОВЕЧ с оферта вх. №2593/25.05.2016 г.

4.1.Магнитен носител

4.1.Образец №12 - Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка при следните единични анализни цени на СРР

№	Видове дейности	Мярка	Лв. без ДДС
1	Почистване на повърхността от прах, кал, свободни каменни материали, клони, остатъчни материали от зимното поддържане и др. и всички свързани с това разходи, включително транспорт на определено от Възложителя депо	м ³	6,53
2	Почистване от несвързан материал с телени четки, железни шишове и сгъстен въздух на пукнатини с ширина до 15мм.	м	1,74
3	Ремонт пукнатини, обхващащи част от конструкцията с битумна емулсия /асфалтова паста/ с ширина до 15мм.	м	0,66
4	Изкоп с багер на транспорт за локален ремонт	м ³	7,34
5	Изкоп ръчен на земни почви с ограничена ширина	м ³	18,1
6	Изкоп земни почви машинно, включително превоз на депо ремонт	м ³	8,87
7	Натоварване на земни почви на камион ръчно	м ³	5,75
8	Натоварване на скални почви на камион ръчно	м ³	8,94
9	Превоз на земни и скални почви	м ³	1,53
10	Разкъртване асфалтова настилка с дебелина между 4 см и 6 см механизирано, вкл. натоварване и превоз	м ²	1,56
11	Фрезование, вкл. всички свързани с това разходи и извозване на фрезования материал	м ²	2,63
12	Разкъртване трошенокаменна настилка, вкл. натоварване и превоз	м ²	0,22
13	Механизирано натоварване на строителни отпадъци и транспорт на 1 км.	м ³	0,95
14	Подравняване на стара трошенокаменна настилка	м ²	2,22
15	Направа на трошенокаменна настилка с дебелина 10 см. и всички свързани с това разходи, вкл. доставка на материал	м ³	44,32
16	Направа на трошенокаменна настилка с дебелина 20 см. и всички свързани с това разходи, вкл. доставка на материал	м ³	44,32

17	Доставка и полагане на НТК за локален ремонт, вкл. всички свързани с това разходи	м ³	51,74
18	Доставка, полагане и уплътняване на НТК за тротоарна настилка	м ³	55,16
19	Доставка на трошенокаменна настилка	т	34,84
20	Доставка и полагане на минерал бетон	м ³	44,32
21	Доставка на минерал бетон	т	23,72
22	Подложка от каменна подсевка или фрезован материал	м ³	44,32
23	Нивелетно подравняване – машинно	м²	0,3
24	Изкърпване на единични дупки и деформации на асфалтова настилка с дебелина 2 до 4см. ръчно с плътен асфалтобетон /гореща смес/, вкл. разкъртване и почистване	м ²	12,1
25	Изкърпване асфалтова настилка с фрезование с дебелина 4 см. с плътен асфалтобетон /гореща смес/ и всички свързани с това разходи	м ²	13,03
26	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ за изравнителен пласт и всички свързани с това разходи	т	123,69
27	Доставка и полагане на асфалтобетон за изравнителен пласт и всички свързани с това разходи	т	135,93
28	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт и всички свързани с това разходи	т	128,33
29	Асфалтиране върху стара асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	т	109,04
30	Направа на битумен разлив за връзка	м ²	0,69
31	Изкърпване асфалтова настилка по технологията "Печматик", включваща студено изкърпване на дупки в асфалтова настилка с машина "Турбо" и валиране	м ²	9,43
32	Обкантиране / фугиране с битумна емулсия, асфалтова паста при връзка стара с нова асфалтова настилка	м	1,79
33	Доставка и полагане на бетон С16/20, включително всички свързани с това разходи	м³	67,22
34	Демонтиране на видими бордюри и ивици, натоварване и превоз до депо	м	4,55
35	Демонтиране на съществуваща тротоарна настилка, натоварване и превоз до депо	м ²	6,63
36	Направа и разваляне на кофраж – обикновен	м²	6,22
37	Кофраж на тротоарна конзола	м ²	17,67
38	Кофраж стени при вток и отток	м ²	14,47
39	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи	м ³	43,01
40	Направа на тротоар с бетонови плочи с размер 30/30 см, вкл. всички свързани с това разходи	м ²	31,35
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25	м	20,48
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 20/15	м	17,24
43	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35	м	20,59
44	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/16	м	8,16
45	Транспорт материали	т/км	0,15
	<i>Банкети</i>		

46	Почистване	м ²	2,93
47	Окосяване	м ²	1,31
48	Подравняване, профилиране и оформяне с наклон за безпрепятствено оттичане на повърхностни води от пътното платно - без засипване /	м ²	0,96
49	Уплътняване с валяк	м²	0,15
	<i>Отводнителни и предпазни окопи</i>		
50	Механизирано почистване на окопа от наносни почви и други материали попаднали в обхвата на напречното му сечение	м ³	16,61
51	Ръчно оформяне на откосите и дъното обхвата на напречното сечение	м²	0,48
52	Машинен профилиран изкоп за оформяне на окопа с натоварване, вкл. превоз на депо на 3км.	м ³	10,1
53	Изсичане на храсти и млада гора	м²	0,32

при следните елементи на ценообразуване:

- Часова ставка 2,90лв/час
- Допълнителни разходи върху труд 80%
- Допълнителни разходи върху механизация 20%
- Доставно-складови разходи 6%
- Печалба 2%

Размер на авансовото плащане 30 % от стойността на договора, без ДДС.

5.,,ИНФРАСТРОЙ” ЕООД, гр. СОФИЯ с оферта вх. №2594/25.05.2016 г.

5.1.Магнитен носител

5.1.Образец №12 - Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка при следните единични анализни цени на СРР

№	Видове дейности	Мярка	Лв. без ДДС
1	Почистване на повърхността от прах, кал, свободни каменни материали, клони, остатъчни материали от зимното поддържане и др. и всички свързани с това разходи, включително транспорт на определено от Възложителя депо	м ³	12,97
2	Почистване от несвързан материал с телени четки, железни шишове и сгъстен въздух на пукнатини с ширина до 15мм.	м	1,58
3	Ремонт пукнатини, обхващащи част от конструкцията с битумна емулсия /асфалтова паста/ с ширина до 15мм.	м	5,5
4	Изкоп с багер на транспорт за локален ремонт	м ³	4,9
5	Изкоп ръчен на земни почви с ограничена ширина	м ³	25,09
6	Изкоп земни почви машинно, включително превоз на депо ремонт	м ³	7,61
7	Натоварване на земни почви на камион ръчно	м ³	8,38
8	Натоварване на скални почви на камион ръчно	м ³	12,45
9	Превоз на земни и скални почви	м ³	2,71
10	Разкъртване асфалтова настилка с дебелина между 4 см и 6 см механизано, вкл. натоварване и превоз	м ²	2,26
11	Фрезование, вкл. всички свързани с това разходи и извозване на фрезования материал	м ²	2,84
12	Разкъртване трошенокаменна настилка, вкл. натоварване и превоз	м²	2,44

13	Механизирано натоварване на строителни отпадъци и транспорт на 1 км.	м ³	2,73
14	Подравняване на стара трошенокаменна настилка	м ²	2,22
15	Направа на трошенокаменна настилка с дебелина 10 см. и всички свързани с това разходи, вкл. доставка на материал	м ³	34,54
16	Направа на трошенокаменна настилка с дебелина 20 см. и всички свързани с това разходи, вкл. доставка на материал	м ³	34,54
17	Доставка и полагане на НТК за локален ремонт, вкл. всички свързани с това разходи	м ³	37
18	Доставка, полагане и уплътняване на НТК за тротоарна настилка	м ³	38,7
19	Доставка на трошенокаменна настилка	т	13,24
20	Доставка и полагане на минерал бетон	м ³	38,33
21	Доставка на минерал бетон	т	13,9
22	Подложка от каменна подсевка или фрезован материал	м ³	27,01
23	Нивелетно подравняване – машинно	м ²	1,41
24	Изкърпване на единични дупки и деформации на асфалтова настилка с дебелина 2 до 4см. ръчно с плътен асфалтобетон /гореща смес/, вкл. разкъртване и почистване	м ²	16,47
25	Изкърпване асфалтова настилка с фрезование с дебел. 4 см. с плътен асфалтобетон /гореща смес/ и всички свързани с това разходи	м ²	16,24
26	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ за изравнителен пласт и всички свързани с това разходи	т	135,49
27	Доставка и полагане на асфалтобетон за изравнителен пласт и всички свързани с това разходи	т	139,19
28	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт и всички свързани с това разходи	т	139,19
29	Асфалтиране върху стара асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	т	139,2
30	Направа на битумен разлив за връзка	м ²	1,39
31	Изкърпване асфалтова настилка по технологията "Печматик", включваща студено изкърпване на дупки в асфалтова настилка с машина "Турбо" и валиране	м ²	29,5
32	Обкантване / фугиране с битумна емулсия, асфалтова паста при връзка стара с нова асфалтова настилка	м	4,49
33	Доставка и полагане на бетон С16/20, включително всички свързани с това разходи	м ³	145,1
34	Демонтиране на видими бордюри и ивици, натоварване и превоз до депо	м	5,65
35	Демонтиране на съществуваща тротоарна настилка, натоварване и превоз до депо	м ²	6,28
36	Направа и разваляне на кофраж – обикновен	м ²	18,75
37	Кофраж на тротоарна конзола	м ²	23,27
38	Кофраж стени при вток и отток	м ²	23,09
39	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи	м ³	37,7

40	Направа на тротоар с бетонови плочи с размер 30/30 см, вкл. всички свързани с това разходи	м ²	37,43
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25	м	32,25
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 20/15	м	29,4
43	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35	м	34,45
44	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/16	м	16,2
45	Транспорт материали	т/км	2,71
	<i>Банкети</i>		
46	Почистване	м ²	1,54
47	Окосяване	м ²	1,36
48	Подравняване, профилиране и оформяне с наклон за безпрепятствено оттичане на повърхностни води от пътното платно - без засипване /	м ²	4,87
49	Уплътняване с валеж	м²	0,49
	<i>Отводнителни и предпазни окопи</i>		
50	Механизирано почистване на окопа от наносни почви и други материали попаднали в обхвата на напречното му сечение	м ³	6,75
51	Ръчно оформяне на откосите и дъното обхвата на напречното сечение	м²	1,53
52	Машинен профилиран изкоп за оформяне на окопа с натоварване, вкл. превоз на депо на 3км.	м ³	7,37
53	Изсичане на храсти и млада гора	м²	1,4

при следните елементи на ценообразуване:

- Часова ставка 3,65лв/час
- Допълнителни разходи върху труд 100%
- Допълнителни разходи върху механизация 40%
- Доставно-складови разходи%
- Печалба 10%

Размер на авансовото плащане 30 % от стойността на договора, без ДДС.

6., „МИКРА-КМ” ЕООД, гр. БОТЕВГРАД с оферта вх. №2595/25.05.2016 г.

6.1.Магнитен носител

6.1.Образец №12 - Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка при следните единични анализни цени на СРР

№	Видове дейности	Мярка	Лв. без ДДС
1	Почистване на повърхността от прах, кал, свободни каменни материали, клони, остатъчни материали от зимното поддържане и др. и всички свързани с това разходи, включително транспорт на определено от Възложителя депо	м ³	5,18
2	Почистване от несвързан материал с телени четки, железни шишове и сгъстен въздух на пукнатини с ширина до 15мм.	м	0,3
3	Ремонт пукнатини, обхващащи част от конструкцията с битумна емулсия /асфалтова паста/ с ширина до 15мм.	м	0,69
4	Изкоп с багер на транспорт за локален ремонт	м ³	1,52
5	Изкоп ръчен на земни почви с ограничена ширина	м ³	9,08
6	Изкоп земни почви машинно, включително превоз на депо ремонт	м ³	2,51
7	Натоварване на земни почви на камион ръчно	м ³	3,92

8	Натоварване на скални почви на камион ръчно	м ³	6,01
9	Превоз на земни и скални почви	м ³	0,99
10	Разкъртване асфалтова настилка с дебелина между 4 см и 6 см механизирано, вкл. натоварване и превоз	м ²	1,13
11	Фрезозване, вкл. всички свързани с това разходи и извозване на фрезования материал	м ²	1,16
12	Разкъртване трошенокаменна настилка, вкл. натоварване и превоз	м ²	1
13	Механизирано натоварване на строителни отпадъци и транспорт на 1 км.	м ³	3,03
14	Подравняване на стара трошенокаменна настилка	м ²	0,94
15	Направа на трошенокаменна настилка с дебелина 10 см. и всички свързани с това разходи, вкл. доставка на материал	м ³	21,71
16	Направа на трошенокаменна настилка с дебелина 20 см. и всички свързани с това разходи, вкл. доставка на материал	м ³	20,92
17	Доставка и полагане на НТК за локален ремонт, вкл. всички свързани с това разходи	м ³	21,4
18	Доставка, полагане и уплътняване на НТК за тротоарна настилка	м ³	21,4
19	Доставка на трошенокаменна настилка	т	9,82
20	Доставка и полагане на минерал бетон	м ³	13,72
21	Доставка на минерал бетон	т	7,75
22	Подложка от каменна подсевка или фрезозан материал	м ³	12,46
23	Нивелетно подравняване – машинно	м ²	1,04
24	Изкърпване на единични дупки и деформации на асфалтова настилка с дебелина 2 до 4см. ръчно с плътен асфалтобетон /гореща смес/, вкл. разкъртване и почистване	м ²	11,43
25	Изкърпване асфалтова настилка с фрезозване с дебел. 4 см. с плътен асфалтобетон /гореща смес/ и всички свързани с това разходи	м ²	13,17
26	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ за изравнителен пласт и всички свързани с това разходи	т	115,01
27	Доставка и полагане на асфалтобетон за изравнителен пласт и всички свързани с това разходи	т	120,47
28	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт и всички свързани с това разходи	т	131,38
29	Асфалтиране върху стара асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	т	118,94
30	Направа на битумен разлив за връзка	м ²	0,71
31	Изкърпване асфалтова настилка по технологията "Печматик", включваща студено изкърпване на дупки в асфалтова настилка с машина "Турбо" и валиране	м ²	9,02
32	Обкантиране / фугиране с битумна емулсия, асфалтова паста при връзка стара с нова асфалтова настилка	м	0,63
33	Доставка и полагане на бетон С16/20, включително всички свързани с това разходи	м ³	102,73
34	Демонтиране на видими бордюри и ивици, натоварване и превоз до депо	м	1,59

35	Демонтиране на съществуваща тротоарна настилка, натоварване и превоз до депо	м ²	2,08
36	Направа и разваляне на кофраж – обикновен	м²	8,2
37	Кофраж на тротоарна конзола	м ²	12,5
38	Кофраж стени при вток и отток	м ²	11,71
39	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи	м ³	35,82
40	Направа на тротоар с бетонови плочи с размер 30/30 см, вкл. всички свързани с това разходи	м ²	23,32
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25	м	16,39
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 20/15	м	15,12
43	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35	м	20,1
44	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/16	м	13,14
45	Транспорт материали	т/км	0,2
	<i>Банкети</i>		
46	Почистване	м ²	0,81
47	Окосяване	м ²	0,44
48	Подравняване, профилиране и оформяне с наклон за безпрепятствено оттичане на повърхностни води от пътното платно - без засипване /	м ²	0,33
49	Уплътняване с валяк	м²	0,26
	<i>Отводнителни и предпазни окопи</i>		
50	Механизирано почистване на окопа от наносни почви и други материали попаднали в обхвата на напречното му сечение	м ³	2,69
51	Ръчно оформяне на откосите и дъното обхвата на напречното сечение	м²	0,91
52	Машинен профилиран изкоп за оформяне на окопа с натоварване, вкл. превоз на депо на 3км.	м ³	2,11
53	Изсичане на храсти и млада гора	м²	0,3

при следните елементи на ценообразуване:

- Часова ставка 2,95лв/час
- Допълнителни разходи върху труд 45%
- Допълнителни разходи върху механизация 9%
- Доставно-складови разходи 8%
- Печалба 1%

Размер на авансовото плащане 20 % от стойността на договора, без ДДС.

7.„ПЪТСТРОЙ – ЛОВЕЧ” ЕООД, гр. ЛОВЕЧ с оферта вх. №2609/25.05.2016 г.

7.1.Магнитен носител

7.1.Образец №12 - Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка при следните единични анализни цени на СРР

№	Видове дейности	Мярка	Лв. без ДДС
1	Почистване на повърхността от прах, кал, свободни каменни материали, клони, остатъчни материали от зимното поддържане и др. и всички свързани с това разходи, включително транспорт на определено от Възложителя депо	м ³	17,63

2	Почистване от несвързан материал с телени четки, железни шишове и сгъстен въздух на пукнатини с ширина до 15мм.	м	2,99
3	Ремонт пукнатини, обхващащи част от конструкцията с битумна емулсия /асфалтова паста/ с ширина до 15мм.	м	2,06
4	Изкоп с багер на транспорт за локален ремонт	м ³	14,81
5	Изкоп ръчен на земни почви с ограничена ширина	м ³	23,7
6	Изкоп земни почви машинно, включително превоз на депо ремонт	м ³	12,6
7	Натоварване на земни почви на камион ръчно	м ³	11,31
8	Натоварване на скални почви на камион ръчно	м ³	17,13
9	Превоз на земни и скални почви	м ³	3,24
10	Разкъртване асфалтова настилка с дебелина между 4 см и 6 см механизирано, вкл. натоварване и превоз	м ²	2,6
11	Фрезование, вкл. всички свързани с това разходи и извозване на фрезования материал	м ²	3,97
12	Разкъртване трошенокаменна настилка, вкл. натоварване и превоз	м ²	0,27
13	Механизирано натоварване на строителни отпадъци и транспорт на 1 км.	м ³	1,27
14	Подравняване на стара трошенокаменна настилка	м ²	1,67
15	Направа на трошенокаменна настилка с дебелина 10 см. и всички свързани с това разходи, вкл. доставка на материал	м ³	45,52
16	Направа на трошенокаменна настилка с дебелина 20 см. и всички свързани с това разходи, вкл. доставка на материал	м ³	48,06
17	Доставка и полагане на НТК за локален ремонт, вкл. всички свързани с това разходи	м ³	51,19
18	Доставка, полагане и уплътняване на НТК за тротоарна настилка	м ³	52,96
19	Доставка на трошенокаменна настилка	т	17,52
20	Доставка и полагане на минерал бетон	м ³	47,18
21	Доставка на минерал бетон	т	17,19
22	Подложка от каменна подсевка или фрезован материал	м ³	34,79
23	Нивелетно подравняване – машинно	м ²	1,08
24	Изкърпване на единични дупки и деформации на асфалтова настилка с дебелина 2 до 4см. ръчно с плътен асфалтобетон /гореща смес/, вкл. разкъртване и почистване	м ²	16,37
25	Изкърпване асфалтова настилка с фрезование с дебел. 4 см. с плътен асфалтобетон /гореща смес/ и всички свързани с това разходи	м ²	15,28
26	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ за изравнителен пласт и всички свързани с това разходи	т	125,45
27	Доставка и полагане на асфалтобетон за изравнителен пласт и всички свързани с това разходи	т	128,08
28	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт и всички свързани с това разходи	т	125,79
29	Асфалтиране върху стара асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	т	99,62
30	Направа на битумен разлив за връзка	м ²	1,16

31	Изкърпване асфалтова настилка по технологията "Печматик", включваща студено изкърпване на дупки в асфалтова настилка с машина "Турбо" и валиране	м ²	8,84
32	Обкантване / фугиране с битумна емулсия, асфалтова паста при връзка стара с нова асфалтова настилка	м	2,52
33	Доставка и полагане на бетон С16/20, включително всички свързани с това разходи	м ³	56,07
34	Демонтиране на видими бордюри и ивици, натоварване и превоз до депо	м	4,02
35	Демонтиране на съществуваща тротоарна настилка, натоварване и превоз до депо	м ²	4,3
36	Направа и разваляне на кофраж – обикновен	м²	8,46
37	Кофраж на тротоарна конзола	м ²	20,13
38	Кофраж стени при вток и отток	м ²	14,29
39	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи	м ³	48,1
40	Направа на тротоар с бетонови плочи с размер 30/30 см, вкл. всички свързани с това разходи	м ²	37,85
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25	м	20,58
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 20/15	м	19,35
43	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35	м	22,12
44	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/16	м	11,14
45	Транспорт материали	т/км	0,27
	<i>Банкети</i>		
46	Почистване	м ²	1,28
47	Окосяване	м ²	0,16
48	Подравняване, профилиране и оформяне с наклон за безпрепятствено оттичане на повърхностни води от пътното платно - без засипване /	м ²	1,78
49	Уплътняване с ваяк	м²	0,5
	<i>Отводнителни и предпазни окопи</i>		
50	Механизирано почистване на окопа от наносни почви и други материали попаднали в обхвата на напречното му сечение	м ³	16,5
51	Ръчно оформяне на откосите и дъното обхвата на напречното сечение	м²	1,09
52	Машинен профилиран изкоп за оформяне на окопа с натоварване, вкл. превоз на депо на 3км.	м ³	11,04
53	Изсичане на храсти и млада гора	м²	0,56

при следните елементи на ценообразуване:

- Часова ставка 3,50лв/час
- Допълнителни разходи върху труд 75%
- Допълнителни разходи върху механизация 30%
- Доставно-складови разходи 8%
- Печалба 8%

Размер на авансовото плащане 30 % от стойността на договора, без ДДС.

8.,„ВИАГРУП” ЕООД, гр. ПЛЕВЕН с оферта вх. №2612/25.05.2016 г.
8.1.Магнитен носител

8.1.Образец №12 - Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка при следните единични анализни цени на СРР

№	Видове дейности	Мярка	Лв. без ДДС
1	Почистване на повърхността от прах, кал, свободни каменни материали, клони, остатъчни материали от зимното поддържане и др. и всички свързани с това разходи, включително транспорт на определено от Възложителя депо	м ³	6,99
2	Почистване от несвързан материал с телени четки, железни шишове и сгъстен въздух на пукнатини с ширина до 15мм.	м	0,77
3	Ремонт пукнатини, обхващащи част от конструкцията с битумна емулсия /асфалтова паста/ с ширина до 15мм.	м	2,38
4	Изкоп с багер на транспорт за локален ремонт	м ³	2,14
5	Изкоп ръчен на земни почви с ограничена ширина	м ³	15,27
6	Изкоп земни почви машинно, включително превоз на депо ремонт	м ³	3
7	Натоварване на земни почви на камион ръчно	м ³	6,38
8	Натоварване на скални почви на камион ръчно	м ³	9,92
9	Превоз на земни и скални почви	м ³	1,32
10	Разкъртване асфалтова настилка с дебелина между 4 см и 6 см механизирано, вкл. натоварване и превоз	м ²	2,28
11	Фрезование, вкл. всички свързани с това разходи и извозване на фрезования материал	м ²	3,35
12	Разкъртване трошенокаменна настилка, вкл. натоварване и превоз	м ²	2,54
13	Механизирано натоварване на строителни отпадъци и транспорт на 1 км.	м ³	1,84
14	Подравняване на стара трошенокаменна настилка	м ²	0,11
15	Направа на трошенокаменна настилка с дебелина 10 см. и всички свързани с това разходи, вкл. доставка на материал	м ³	24,69
16	Направа на трошенокаменна настилка с дебелина 20 см. и всички свързани с това разходи, вкл. доставка на материал	м ³	24,69
17	Доставка и полагане на НТК за локален ремонт, вкл. всички свързани с това разходи	м ³	25,79
18	Доставка, полагане и уплътняване на НТК за тротоарна настилка	м ³	24,98
19	Доставка на трошенокаменна настилка	т	13,08
20	Доставка и полагане на минерал бетон	м ³	23,89
21	Доставка на минерал бетон	т	12,54
22	Подложка от каменна подсевка или фрезован материал	м ³	10,69
23	Нивелетно подравняване – машинно	м ²	0,61
24	Изкърпване на единични дупки и деформации на асфалтова настилка с дебелина 2 до 4см. ръчно с плътен асфалтобетон /гореща смес/, вкл. разкъртване и почистване	м ²	16,9
25	Изкърпване асфалтова настилка с фрезование с дебел. 4 см. с плътен асфалтобетон /гореща смес/ и всички свързани с това разходи	м ²	13,52
26	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ за изравнителен пласт и всички свързани с това разходи	т	111,09

27	Доставка и полагане на асфалтобетон за изравнителен пласт и всички свързани с това разходи	т	111,09
28	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт и всички свързани с това разходи	т	127,12
29	Асфалтиране върху стара асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	т	127,12
30	Направа на битумен разлив за връзка	м ²	0,66
31	Изкърпване асфалтова настилка по технологията "Печматик", включваща студено изкърпване на дупки в асфалтова настилка с машина "Турбо" и валиране	м ²	14,64
32	Обкантиране / фугиране с битумна емулсия, асфалтова паста при връзка стара с нова асфалтова настилка	м	1,33
33	Доставка и полагане на бетон С16/20, включително всички свързани с това разходи	м ³	108,02
34	Демонтиране на видими бордюри и ивици, натоварване и превоз до депо	м	4,19
35	Демонтиране на съществуваща тротоарна настилка, натоварване и превоз до депо	м ²	2,43
36	Направа и разваляне на кофраж – обикновен	м ²	10,98
37	Кофраж на тротоарна конзола	м ²	16,92
38	Кофраж стени при вток и отток	м ²	11,52
39	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи	м ³	26,8
40	Направа на тротоар с бетонови плочи с размер 30/30 см, вкл. всички свързани с това разходи	м ²	26,98
41	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25	м	19,97
42	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 20/15	м	18,81
43	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35	м	23,89
44	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/16	м	12,27
45	Транспорт материали	т/км	0,13
	<i>Банкети</i>		
46	Почистване	м ²	1,14
47	Окосяване	м ²	0,77
48	Подравняване, профилиране и оформяне с наклон за безпрепятствено оттичане на повърхностни води от пътното платно - без засипване /	м ²	0,44
49	Уплътняване с валяк	м ²	0,64
	<i>Отводнителни и предпазни окопи</i>		
50	Механизирано почистване на окопа от наносни почви и други материали попаднали в обхвата на напречното му сечение	м ³	3,63
51	Ръчно оформяне на откосите и дъното обхвата на напречното сечение	м ²	1,73
52	Машинен профилиран изкоп за оформяне на окопа с натоварване, вкл. превоз на депо на 3км.	м ³	2,2
53	Изсичане на храсти и млада гора	м ²	1,25

при следните елементи на ценообразуване:

- Часова ставка

2,85лв/час

- Допълнителни разходи върху труд 90%
- Допълнителни разходи върху механизация 40%
- Доставно-складови разходи 6%
- Печалба 9%

Размер на авансовото плащане 30 % от стойността на договора, без ДДС.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.

Етап II.

На закрито заседание комисията провери ценовите предложения, за да установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и пристъпи към изчисляване на сбора от предложените единични цени за видовете работи болтирани в «Списъка с предвидените строително ремонтни работи», съгласно утвърдената Методика за определяне на комплексната оценка на офертите. Общата стойност на болтираните единични цени (подлежащи на оценяване съгласно утвърдената методика), предложени от съответните участници, имат следното изражение:

УЧАСТНИЦИ	Цена в лева
„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД, гр. СОФИЯ	335,74
„ПЪТПРИБОР“ ООД, гр. СОФИЯ	290,67
„ПЪТПЕРФЕКТ“ АД, гр. СОФИЯ	325,55
„ВИАСТРОЙ“ АД, гр. ЛОВЕЧ	248,87
„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. СОФИЯ	431,41
„МИКРА-КМ“ ЕООД, гр. БОТЕВГРАД	303,96
„ПЪТСТРОЙ – ЛОВЕЧ“ ЕООД, гр. ЛОВЕЧ	244,73
„ВИАГРУП“ ЕООД, гр. ПЛЕВЕН	338,33

След направено изчисление съобразно заложеното в чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.), Комисията констатира, че предлаганите цени, които подлежат на оценяване съобразно утвърдената методика на участници „Виастрой“ АД, гр. Ловеч и „Пътстрой-Ловеч“ ЕООД, гр. Ловеч са с повече от 20 на 100 по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници.

Комисията пристъпи към прилагане на разпоредбите на чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.), като изпрати на горепосочените участници искане за подробна писмена обосновка за начина на образуване на единичните цени, които подлежат на оценяване (писмо изх. №3685 от 20.07.2016 г.). Комисията определи срок за представяне на обосновките от три работни дни от датата на получаване на искането.

С това приключи заседанието на комисията на този етап.

Етап IV

Комисията продължи своята работа на 26.07.2016 г. от 09:00 часа с разглеждане на представените писмени обосновки и констатира следното:

С Писмо изх. №3685 от 20.07.2016 г. Комисията е изисквала участник „ВИАСТРОЙ“ АД, гр. Ловеч и участник „ПЪТСТРОЙ-ЛОВЕЧ“ ЕООД, гр. Ловеч да предоставят подробни писмени обосновки за начина на образуване на предлаганите цени, които подлежат на оценяване съобразно утвърдената методика.

До изтичане на крайния срок от три работни дни от датата на получаване на искането за представяне на писмена обосновка (считано до 17:00 часа на 25.07.2016 г.), на Комисията бяха представени две обосновки както следва:

1. „ПЪТСТРОЙ – ЛОВЕЧ“ ЕООД, гр. ЛОВЕЧ с вх. №3772/22.07.2016 г.,
2. „ВИАСТРОЙ“ АД, гр. ЛОВЕЧ с вх. №3777/22.07.2016 г.

Комисията пристъпи към разглеждане на представените обосновки по реда на тяхното постъпване.

1. „ПЪТСТРОЙ – ЛОВЕЧ“ ЕООД, гр. ЛОВЕЧ

В своята обосновка участникът акцентира върху следните обстоятелства и пояснения:

Ценовото предложение е базирано на вътрешен баланс между единичните цени на необходимите за изпълнение СМР, в т.ч. земни, пътни ремонтни и асфалтови работи, с оглед благоприятно и изгодно във финансово отношение за Възложителя стойностно изражение. За

целта са се ръководили от следните обективни обстоятелства, изключително благоприятни за изпълнение на поръчката от дружеството:

-Общинските пътища и улици, предстоящи за ремонт по местоположение са между производствените бази на „Пътстрой-Ловеч“ ЕООД, а именно база Горно Павликени и база Нановица. Според конкретния възложен обект доставката на асфалтови смеси се реализира с минимални транспортни разходи (до 45 км) и с цена по себестойност.

-Необходимата пътно-строителна механизация и автотранспорт са собственост на дружеството, което също повлиява на поевтиняването в крайната стойност.

-Поради наличие на достатъчен по вид и брой машинен парк, всички СМР по възможност се изпълняват в максимална степен механизирани и това поевтинява себестойността им, както и скъсява срока за изпълнението им.

-Кота коректен и лоялен клиент дружеството работи с утвърдени на строителния пазар доставчици на едрови цени и с висока търговска отстъпка – по-конкретно: горива, битуми, битумни емулсии, бетони, бетонови изделия и др.

-С оглед снижаване стойността на строителните работи, след възлагането им се изготвят количествени сметки и детайлизирана работна програма за ефективно използване труда на работниците, минимизиране разходите от преместване на машините и технологично правилното изпълнение на всеки конкретен вид работа.

-Сборът от единичните цени е стойностно балансиран въз основа на правилния им разчет и точно разпределение на всички производствени ресурси на дружеството при изпълнение на поръчката, тъй като са собствени и на разположение.

Становище на комисията относно представената обосновка:

Предвид чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), в правомощието на оценителната комисия е приемането или неприемането на представената писмена обосновка, обвързана с наличието на обстоятелствата по чл.70, ал.2, т.1-5, както и с това дали тези обстоятелства са обективни (чл.70, ал.3 от ЗОП).

На база гореизложената обосновка и в изпълнение на чл.70 от ЗОП (отм.) след направена преценка от комисията за наличието на алтернативни обстоятелства по чл.70, ал.2, от т.1 до т.5 от ЗОП (отм.), за обективността на посочените обстоятелствата от участника за предложеното с повече от 20 на сто по-благоприятно предложение от средната стойност на другите участници, Комисията излага своите мотиви и изводи, както следва:

Участникът е представил писмена обосновка, в която изтъква, обективно обстоятелство по смисъла на чл.70, ал.2, т.4 от ЗОП (отм.) - технически и икономически ресурси и богат професионален опит:

-местоположение на обектите на интервенция е между производствените бази на участника, което води до минимални транспортни разходи;

-собствени пътно-транспортна механизация и автотранспорт;

-механизирано изпълнение на СМР;

-коректен и лоялен клиент на строителния пазар, поради което купува на едрови цени и с висока търговска отстъпка;

-разработване на детайлизирана работна програма, с цел ефективно използване труда на работниците и механизацията.

Всички тези обстоятелства биха довели до намаляване на единичните цени за изпълнението на СМР и комисията ги приема за обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.).

На основание чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.) и на база гореизложеното, Комисията приема писмената обосновка на участника „ПЪТСТРОЙ – ЛОВЕЧ“ ЕООД, гр. ЛОВЕЧ като обективна.

2. „ВИАСТРОЙ“ АД, гр. ЛОВЕЧ

В своята обосновка участникът акцентира върху следните обективни обстоятелства, съгласно чл.70, ал.2, т.1, 2 и 4 от ЗОП:

-Оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка: състои се в специфичното определяне на обособени групи от видове работи, които са технологично обвързани по между си, за изпълнение от специализирани работни групи при спазване на технологичните зависимости, с

което се повишава значително производителността на труда при изпълнение на обекта и се намалява себестойността на изпълняваните работи. Осигурили са необходимия брой специализирани работници и специалисти, необходими за сформирани на работните бригади, както и необходимата механизация и оборудване. Предимството на избраното оригинално решение за изпълнение на ОП е, че се използват максимално ефективно ресурсите за изпълнение на обекта, което води до намаляване разходите за изпълнение, поради участието на специализирани работни групи и бригади, обучени в детайли в технологията на изпълнението на определени видове работи в точния технологично определен момент.

-Обективни обстоятелства, свързани с предложеното техническо решение:

*Възприет е подход за изпълнение на отделните видове работи по участъци и технологичен порядък, от специализирани работни групи съоръжения с необходимата механизация. Със специализацията на работниците се увеличава производителността на труда, оптимизира се времето за изпълнение и се намаляват разходите за изпълнение.

*Познаване на обекти на ОП - екипа на участника е извършвал многократно ремонт общински и местни пътища и е запознат с видовете работи за изпълнение и особеностите на обектите.

*Познаване в детайли технологиите за изпълнение на видовете работи за изпълнение на поръчката, които са в предмета на дейност на дружеството и за изпълнението на които разполагат с опитни строителни работници и машинисти и квалифициран технически персонал.

-Обективни обстоятелства, свързани с икономичност при изпълнение:

*Реално и точно калкулиране на преките разходи за материали, труд и механизация, оптимизиране на допълнителните разходи и редуциране процента на печалба. От приложените анализи към ценовата оферта е видно, че при изпълнение на СМР са предвидени всички необходими разходи за труд, материали, механизация и допълнителни разходи. Икономичността в предлаганите технически решения е включена в политиката на „Виастрой” АД като първостепенна задача за осигуряване на обекти и работа с цел запазване на техническия и изпълнителски персонал и съхранение на фирмата. В условие на криза е възприета политика за максимално ограничаване на непроизводствените персонал и съкращаване на административните разходи. Прецизното планиране, с което се ограничават разходите за престои, извънреден труд и др. и съкращаване на непроизводствените разходи позволява да намалят допълнителните разходи, участващи в образуването на цената. Оптимизирането на разходите се обуславя от:

=наличие на собствена механизация и ресурси, с което се избягва зависимост от трети страни и свързаните с това допълнителни разходи;

=ясно и точно формулиране на необходимите работи за изпълнение и наличието на всички необходимо за изпълнение на поръчката – проучен пазар в региона и сключени договори за доставка на основни строителни материали, достатъчен брой работници за комплектуване на работни групи, всички необходими машини, техническо ръководство и усвоени технологии за изпълнение на строителни работи;

=технологичната яснота на предстоящите работи дава възможност за заделяне на точно необходимите ресурси за изпълнение за времето, за което те са необходими, което също води до икономичност при изпълнение на ОП, по отношение на разходите за труд, механизация и транспорт чрез максимално увеличаване производителността на труда, уплътняване на стоителната механизация и прецизно изготвени транспортни схеми;

=Икономичността е следствие на приетите показатели на ценообразуване – намалена норма на печалба и намалена норма на допълнителните разходи.

Становище на комисията относно представената обосновка:

Предвид чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.), в правомощието на оценителната комисия е приемането или неприемането на представената писмена обосновка, обвързана с наличието на обстоятелствата по чл.70, ал.2, т.1-5, както и с това дали тези обстоятелства са обективни (чл.70, ал.3 от ЗОП).

На база гореизложената обосновка и в изпълнение на чл.70 от ЗОП (отм.) след направена преценка от комисията за наличието на алтернативни обстоятелства по чл.70, ал.2, от т.1 до т.5 от ЗОП (отм.), за обективността на посочените обстоятелствата от участника за предложеното с

повече от 20 на сто по-благоприятно предложение от средната стойност на другите участници, Комисията излага своите мотиви и изводи, както следва:

Участникът е представил писмена обосновка, в която изтъква, обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал.2, т.1, 2 и 4 от ЗОП (отм.):

-Оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка: специфичното определяне на обособени групи от СМР, технологично обвързани по между си; повишава производителността на труда чрез специализирани работни групи и спазване на технологичните зависимости; осигурени специализирани работници и специалисти, механизация и оборудване необходими за сформирание на работните бригади.

-Обективни обстоятелства, свързани с предложеното техническо решение: възприет подход за изпълнение на отделните видове СМР; богат опит в СМР на общински и местни пътища; опитни строителни работници и машинисти и квалифициран технически персонал.

-Обективни обстоятелства, свързани с икономичност при изпълнение: реално и точно калкулиране на преките разходи; оптимизиране на допълнителните разходи и редуциране процента на печалба; наличие на собствена механизация и ресурси; максимално увеличаване производителността на труда, уплътняване на стоителната механизация и прецизно изготвени транспортни схеми; намалена норма на печалба и намалена норма на допълнителните разходи.

Всички тези обстоятелства биха довели до намаляване на единичните цени за изпълнението на СМР и комисията ги приема за обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.).

На основание чл.70, ал.2 от ЗОП (отм.) и на база гореизложеното, Комисията приема писмената обосновка на участника „**ВИАСТРОЙ**” АД, гр. **ЛОВЕЧ** като обективна.

Комисията пристъпи към оценка на Показател П4 – отразяващ тежестта на предложената от участника цена за изпълнение на поръчката, при спазване на утвърдената методика за оценяване.

УЧАСТНИЦИ	Цена	Точки $P4 = \frac{C_{min}}{C_u} \times 40$ C_u C_{min} – най-ниска предложена цена C_u – цена предложена от оценявания участник
„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД, гр. СОФИЯ	335,74	29,16
„ПЪТПРИБОР” ООД, гр. СОФИЯ	290,67	33,68
„ПЪТПЕРФЕКТ” АД, гр. СОФИЯ	325,55	30,10
„ВИАСТРОЙ“ АД, гр. ЛОВЕЧ	248,87	39,33
„ИНФРАСТРОЙ” ЕООД, гр. СОФИЯ	431,41	22,69
„МИКРА-КМ” ЕООД, гр. БОТЕВГРАД	303,96	32,21
„ПЪТСТРОЙ – ЛОВЕЧ” ЕООД, гр. ЛОВЕЧ	244,73	40,00
„ВИАГРУП” ЕООД, гр. ПЛЕВЕН	338,33	28,93

Комисията пристъпи към определяне на комплексните оценки на офертите:

УЧАСТНИЦИ	П1	П2	П3	П4	КО=П1 +П2+П3 +П4
	Точки	Точки	Точки	Точки	Точки
„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД, гр. СОФИЯ	10	10	10	29,16	59,16
„ПЪТПРИБОР” ООД, гр. СОФИЯ	10	10	20	33,68	73,68
„ПЪТПЕРФЕКТ” АД, гр. СОФИЯ	5	10	20	30,10	65,10
„ВИАСТРОЙ“ АД, гр. ЛОВЕЧ	10	10	20	39,33	79,33
„ИНФРАСТРОЙ” ЕООД, гр. СОФИЯ	10	10	20	22,69	62,69
„МИКРА-КМ” ЕООД, гр. БОТЕВГРАД	10	10	10	32,21	62,21
„ПЪТСТРОЙ – ЛОВЕЧ” ЕООД, гр. ЛОВЕЧ	10	10	20	40,00	80,00
„ВИАГРУП” ЕООД, гр. ПЛЕВЕН	10	10	40	28,93	88,93

На основание разпоредбите на чл.71, ал.3 от ЗОП (отм.) и на база критерия за оценка на офертите **„Икономически най-изгодна оферта”**, Комисията

РЕШИ:

I.Класира участниците както следва:

1-во място: **„ВИАГРУП” ЕООД, гр. ПЛЕВЕН** с оферта вх. №2612/25.05.2016 г., с КО=88,93 т., предлаган гаранционен срок за отделните видове СМР, съоръжения и строителни обекти - 24 /двадесет и четири/ месеца и срок за отстраняване на появили се скрити дефекти – 1 календарен ден считано от датата на подписване на двустранен протокол за установяването им.

2-ро място: **„ПЪТСТРОЙ – ЛОВЕЧ” ЕООД, гр. ЛОВЕЧ** с оферта вх. №2609/25.05.2016 г., с КО=80 т., предлаган гаранционен срок за отделните видове СМР, съоръжения и строителни обекти, както следва:

-за цялостно преасфалтиране пътни участъци - 24 /двадесет и четири/ месеца

-за асфалтиране кръпки по пътното платно - 24 /двадесет и четири/ месеца

-за положена трошенокаменна настилка - 24 /двадесет и четири/ месеца

-за новоизградени тротоари - 24 /двадесет и четири/ месеца

-за изкъртване на асфалтовата настилка по технологията „Печматик” - 24 /двадесет и четири/ месеца

и срок за отстраняване на появили се скрити дефекти – 1 календарен ден считано от датата на подписване на двустранен протокол за установяването им.

3-то място: **„ВИАСТРОЙ“ АД, гр. ЛОВЕЧ** с оферта вх. №2593/25.05.2016 г., с КО=79,33 т., предлаган гаранционен срок за отделните видове СМР, съоръжения и строителни обекти - 24 /двадесет и четири/ месеца и срок за отстраняване на появили се скрити дефекти – 1 календарен ден считано от датата на подписване на двустранен протокол за установяването им.

4-то място: **„ПЪТПРИБОР” ООД, гр. СОФИЯ** с оферта вх. №2586/25.05.2016 г., с КО=73,68 т., предлаган гаранционен срок за отделните видове СМР, съоръжения и строителни обекти - 24 /двадесет и четири/ месеца и срок за отстраняване на появили се скрити дефекти – 1 ден считано от датата на подписване на двустранен протокол за установяването им.

5-то място: **„ПЪТПЕРФЕКТ” АД, гр. СОФИЯ** с оферта вх. №2592/25.05.2016 г., с КО=65,10 т., предлаган гаранционен срок за отделните видове СМР, съоръжения и строителни обекти - 2 /две/ години и срок за отстраняване на появили се скрити дефекти – 2 дни считано от датата на подписване на двустранен протокол за установяването им.

6-то място: **„ИНФРАСТРОЙ” ЕООД, гр. СОФИЯ** с оферта вх. №2594/25.05.2016 г., с КО=62,69 т., предлаган гаранционен срок за отделните видове СМР, съоръжения и строителни обекти - 24 /двадесет и четири/ месеца и срок за отстраняване на появили се скрити дефекти – 1 ден считано от датата на подписване на двустранен протокол за установяването им.

7-мо място: **„МИКРА-КМ” ЕООД, гр. БОТЕВГРАД** с оферта вх. №2595/25.05.2016 г., с КО=62,21 т., предлаган гаранционен срок за отделните видове СМР, съоръжения и строителни обекти - 24 /двадесет и четири/ месеца и срок за отстраняване на появили се скрити дефекти – 1 календарен ден считано от датата на подписване на двустранен протокол за установяването им.

8-мо място: **„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД, гр. СОФИЯ** с оферта вх. №2572/20.05.2016 г., с КО=59,16, предлаган гаранционен срок за отделните видове СМР, съоръжения и строителни обекти - 2 години и срок за отстраняване на появили се скрити дефекти – 1 ден считано от датата на подписване на двустранен протокол за установяването им.

II.Отстранени участници - няма

III. Предлага на Кмета на Община Угърчин да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Основен и текущ ремонт на общински улици и пътища на територията на Община Угърчин”**, с класирания на първо място участник:

„ВИАГРУП” ЕООД, гр. ПЛЕВЕН с оферта вх. №2612/25.05.2016 г., ЕИК 114684488, адрес: гр. Плевен – 5800, ул. „Българска авиация” №55, представлявано от Илия Кирилов – управител, с КО=88,93 т., предлаган гаранционен срок за отделните видове СМР, съоръжения и

строителни обекти - 24 /двадесет и четири/ месеца и срок за отстраняване на появили се скрити дефекти – 1 календарен ден считано от датата на подписване на двустранен протокол за установяването им.

IV. Предава протоколите от работата на Комисията и цялата документация на Кмета на Община Угърчин за вземане на решение по чл.73 от ЗОП (отм.).

Настоящият протокол е съставен на 26.07.2016 г.

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател:

(Весела Кръст

Членове:

1.....

(Камел

3.....

(Емил Живко

2.....

(Иван Мичевски)

4.....

(Бистра Иван

...
.. член)

ПРИГ

Дата:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

СТАНИМИР ПЕТКОВ