



ДОГОВОР

№ 100 / 2025 г.

Днес, 2025.03.12 г. в с. Аврен, Община Аврен, област Варна, между страните:

1. ОБЩИНА АВРЕН, ЕИК 000093378, Идн. № по ЗДДС BG000093378, с адрес област Варна, Община Аврен, с. Аврен, ул. „Тодор Ноев” № 8, представлявана от Емануил Младенов Манолов - Кмет на Община Аврен и Теодора Георгиева - Началник отдел „ФС”, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ” ЕООД, с ЕИК 103281518, Идн. № по ЗДДС BG103281518, със седалище и адрес на управление гр. Белослав, ул. „Иван Вазов“ № 30, представлявано от Живко Димитров Желязков, в качеството му на Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и на основание чл. 112, ал.1 и чл. 114 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и Решение № № 37 от 16.03.2018 г. на Кмета на Община Аврен, за избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН“, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема при условията и срещу възнаградението, предвидени в този договор да извърши строително-монтажни работи по обществена поръчка с предмет „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН“, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ **по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. БЛИЗНАЦИ, ОБЩ. АВРЕН“**, в съответствие с Техническите спецификации на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Техническото и Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, Остойностените количествени сметки, Закона за устройство на територията и актовете по прилагането му, и в съответствие с изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да организира и извърши на свой риск и със свои ресурси (материали, техническо оборудване и работна сила) всички необходими строително-монтажни работи, предмет на договора и подробно описани по вид, количество и цени в приложенията, представляващи неразделна част от него, а именно:

1. Технически спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. Ценово предложение, ведно с Количествено-стойностна сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строително-монтажните работи, предмет на този договор така, че обектът да отговаря на всички нормативни изисквания и да бъде годен за издаване на разрешение за ползване и въвеждане в експлоатация.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на извършените строително-монтажни работи, предмет на настоящия договор и за качеството на влаганите материали.

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА



Чл. 2. (1) Договорът за изпълнение на настоящата обществена поръчка влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

(2) Дейностите по изпълнение предмета на договора за всеки обект/подобект започват след осигурено финансиране и изрично писмено възлагане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 3. (1) Общият максимален срок за изпълнение на строително-монтажните работи е **45 (четиридесет и пет)** календарни дни, съгласно Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Общият максимален срок включва:

- За Подобект № 1: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 1 от т. 1 до т. 15 с дължина 132,70 м. – **5 (пет) календарни дни;**
- За Подобект № 2: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 2 от т. 21 до т. 39 с дължина 178,50 м. - **6 (шест) календарни дни;**
- За Подобект № 3: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 5 от т. 200 до т. 220 с дължина 140,00 м. – **4 (четири) календарни дни;**
- За Подобект № 4: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 6 от т. 83 до т. 192 с дължина 110,00 м. - **4 (четири) календарни дни;**
- За Подобект № 5: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 7 от т. 83 до т. 140 с дължина 203,50 м. - **5 (пет) календарни дни;**
- За Подобект № 6: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 11 от т. 133 през т. 140 до т. 147 с дължина 140,00 м. - **4 (четири) календарни дни;**
- За Подобект № 7: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 12 от т. 140 до т. 152 с дължина 101,90 м. - **4 (четири) календарни дни;**
- За Подобект № 8: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 13 от т. 123 до т. 133 с дължина 148,40 м. - **5 (пет) календарни дни;**
- За Подобект № 9: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 14 от т. 123 до т. 112 с дължина 114,00 м. - **4 (четири) календарни дни;**
- За Подобект № 10: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 15 от т. 133 до т. 111 с дължина 79,40 м. - **4 (четири) календарни дни;**

(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за възложения обект/подобект с протокол (Образец 2а), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписването на протокол за приемане на извършените строително-монтажни работи (Образец 19) за възложения обект/подобект, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, подписан без забележки.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да поиска удължаване на крайния срок за възложен обект/подобект в следните случаи:

1. при форсмажорни обстоятелства, когато своевременно се е позовал на тях;
2. обстоятелства свързани със строителната площадка, които не е било възможно да бъдат предвидени и които са извън контрола на страните по договора;
3. забава, дължаща се на издадени актове от компетентните органи и институции, оторизирани да осъществяват контрол и упражняват права по издаване на документи в процеса на строителството.

(4) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, както и по обективни причини, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина, срокът по ал. 2 спира да тече с подписване на Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Образец 10), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. След отстраняване на пречките за изпълнение на договора, срокът продължава да тече от датата на подписване на Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 други случаи (Образец 11), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.



(5) При спиране на строителството по предходната алинея, срокът се удължава с продължителността на срока, през който строително-монтажните работи са били спрени и при условие, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина за спирането на строителството.

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 4. Място на изпълнение по смисъла на договора е територията на с. Близнаци, Община Аврен, област Варна.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) Общата стойност на договора е в размер на **709 859,56 лева без ДДС** /словом: седемстотин и девет хиляди осемстотин петдесет и девет лв. и 56 ст./ или 851 831,48 лева с включен ДДС /словом: осемстотин петдесет и една хиляди осемстотин тридесет и един лв. и 48 ст./., съгласно Ценовото предложение и остойностена КСС на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и включва всички разходи за качествено и срочно изпълнение на строително-монтажните работи, вкл. доставката и монтажа на изделия и съоръжения, в съответствие с техническите проекти и спецификации, до степен такава че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** да може да използва построеното за въвеждане в експлоатация.

Общата стойност на договора е разпределена както следва:

№ по ред	Обект	стойност без ДДС в лева	стойност с ДДС в лева
	1	2	3
1.	Подобект № 1: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 1 от т. 1 до т. 15 с дължина 132,70 м.	67 222,15	80 666,58
2.	Подобект № 2: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 2 от т. 21 до т. 39 с дължина 178,50 м.	91 713,44	110 056,13
3.	Подобект № 3: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 5 от т. 200 до т. 220 с дължина 140,00 м.	72 795,78	87 354,94
4.	Подобект № 4: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 6 от т. 83 до т. 192 с дължина 110,00 м.	57 412,08	68 894,50
5.	Подобект № 5: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 7 от т. 83 до т. 140 с дължина 203,50 м.	104 773,31	125 727,97
6.	Подобект № 6: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 11 от т. 133 през т. 140 до т. 147 с дължина 140,00 м.	75 384,49	90 461,39
7.	Подобект № 7: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 12 от т. 140 до т. 152 с дължина 101,90 м.	55 425,39	66 510,47



8.	Подобект № 8: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 13 от т. 123 до т. 133 с дължина 148,40 м.	79 616,06	95 539,27
9.	Подобект № 9: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 14 от т. 123 до т. 112 с дължина 114,00 м.	61 922,90	74 307,48
10.	Подобект № 10: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 15 от т. 133 до т. 111 с дължина 79,40 м.	43 593,96	52 312,75

(2) Стойността на отделните строително-монтажни работи включва стойността на всички влагани материали, доставно-складови, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи и печалбата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Договорените цени за видовете работи по количествено-стойностната сметка не могат да бъдат променяни за целия срок на договора.

(4) Единичните цени за изпълнение на строително-монтажните работи, посочени в количествено-стойностната сметка не подлежат на промяна.

(5) Всички видове строителни работи, включително непредвидените в количествено - стойностната сметка, се доказват с ценови показатели, посочени в Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както следва:

- средна часова ставка за работна ръка за СМР – 4,00 лв./час
- допълнителни разходи върху труда – 90 %
- допълнителни разходи върху механизация - 30 %
- доставно-складови разходи – 10 % върху цената на материалите
- печалба – 10 % върху СМР.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доказва на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** действително извършените СМР за всеки възложен обект/подобект с подписан протокол от страните по този договор или техни представители и Строителния надзор. За завършени и подлежащи на заплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети без забележки от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Строителния надзор и са отразени в съответния протокол за обема извършена работа.

(7) При възникване на допълнителни или непредвидени количества и видове строителни работи, в рамките на договорената стойност по КСС, се изготвя констативен протокол за всеки възложен обект/подобект, подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или техни представители, и се изготвя остойностена заменителна таблица, която е подписана от последните. Остойностяването се извършва по цени, съгласно чл. 5, ал.1 на настоящия договор.

(8) Промяната на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение за действително възложените, изпълнени и приети СМР въз основа на видовете работи, количества и единични цени предложени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 7. (1) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове, като задължително съдържат следните реквизити:

Получател: Община Аврен
Адрес: с. Аврен, ул. „Тодор Ноев” № 8
ЕИК: 000093378
Идн.№ по ЗДДС BG000093378
МОЛ: Емануил Манолов



Номер на документа, дата, място

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по този договор в лева, по банков път, в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на оригинална фактура за съответното плащане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ведно с приложени към нея всички актове и протоколи, удостоверяващи действително извършени СМР по изпълнението на съответния възложен обект/подобект – пътен участък по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Плащанията се извършват по следната банкова сметка, посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

IBAN BG50 STSA 93000012552251;

BIC STSABGSF;

Банка ДСК ЕАД, гр. Варна

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по предходната алинея в срок до 3 (три) календарни дни, считано от момента на промяна. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок се счита, че плащанията са надлежно извършени.

V. ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 8. (1) За финансиране на обществената поръчка Община Аврен ще използва финансови средства, предоставени от Централния бюджет на Република България или от други източници.

(2) В случай, че се осигури частично финансиране, СМР ще се изпълняват до размера на осигурените финансови средства.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

9.1. Да получи цялостно и качествено изпълнение на възложените дейности, предмет на този договор, в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци, съответстващо на поръчката, Техническите спецификации на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Техническото и Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, всички законови и подзаконовни нормативни актове, регламентиращи този вид дейност, и изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.2. Да не възложи един или няколко обекта/подобекта, включени в съответната обособена позиция.

9.3. Да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, в случай, че ще ползва такива.

9.4. Да осъществява контрол при изпълнението на договора лично и/или чрез упълномощен/и негов/и представител/и по всяко време относно количеството и качеството на видовете СМР, влаганите материали, спазване правилата за безопасна работа и да проверява годността и безопасността на съоръженията, по начин, незатрудняващ работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и без с това да пречи на самостоятелността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като има право да дава задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** указания.

9.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да нареди на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** временно преустановяване на строителството на обект/подобект, ако е констатирано неточно и/или некачествено изпълнение, влагане на некачествени строителни материали и др.

9.6. При констатиране на нередности и/или недостатъци на извършеното СМР или влаганите материали, както и неточно или некачествено изпълнени работи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да изисква същите да бъдат отстранени или поправени в срок, посочен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и изцяло за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

9.7. Да откаже приемане на изпълнението и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е отклонил от поръчката, Техническите спецификации на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Техническото и Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, нормативните



изисквания, регламентиращи този вид дейност, техническите норми и стандарти и/или са констатирани нередности и/или недостатъци, както и неточно и/или некачествено изпълнени дейности, както и във случаите, в които е нарушена технологията за изпълнение на включените в предмета на поръчката СМР.

9.8. Да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи неизпълнение на задължението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за сключване и поддържане на застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

9.9. Всички задължения и отговорности на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са съответни права на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема за изпълнени отделните видовете строително-монтажни работи, когато са в напълно завършен вид и в обем, съответстващи на поръчката, отговарящи на всички нормативни изисквания и удовлетворяващи всички клаузи на настоящия договор, чрез протоколи за действително извършените СМР, подписани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (упълномощен/и техни представители).

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да отстрани или поправи всички недостатъци, както и неточно и/или некачествено извършени СМР, които не е открил по време на изпълнението на СМР и е констатирал в течение на гаранционните срокове, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** заплащане за това.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникнат:

- смърт или злополука на работник на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на трето лице;
- загуба или нанесена повреда на каквото и да е имущество в следствие изпълнението на предмета на договора, през времетраене на строително-монтажните работи. В тази връзка **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани повредата или да възстанови паричната равностойност на загубата.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

13.1. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното в настоящия договор възнаграждение, при условията и в сроковете, предвидени в него.

13.2. Да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всички документи, които са му необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката.

13.3. Да съдейства за изпълнението на възложените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на строителството.

13.4. Да осигури свободен достъп на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до обекта/подобекта за времето на изпълнение на СМР, предмет на настоящия договор.

13.5. Да участва със свой представител при приемане извършената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работа.

13.6. Да уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за проявилите се в гаранционния срок недостатъци (дефекти).

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

14.1. Да изпълни всички дейности, предмет на този договор качествено и в срок, в обхват и съдържание съответстващи на поръчката, удовлетворяващи всички клаузи на настоящия договор и приложенията към него, при спазване изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и действащото в Република България законодателство, регламентиращо този вид дейност.

14.2. Да спазва всички действащи технически нормативи, стандарти, инструкции и правила за безопасност на труда, както и да осигури за своя сметка обезопасяването на обекта/подобекта.

14.3. Да спазва изискванията на чл. 74 от Закона за устройство на територията.

14.4. Да поддържа през целия период договора валидна застраховка за професионална отговорност съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.



14.5. Да извърши геодезическо заснемане на обекта/подобекта, предмет на настоящия договор.

14.6. Да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на срока на изпълнение на СМР по настоящия договор.

14.7. От датата на започване на СМР до момента на окончателното приемане на обекта/подобекта от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, рискът от нараняване, погиване, загуба или повреждане на извършените СМР, имущество, оборудване и материали се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

14.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да организира и координира цялостния процес на изпълнение на СМР, да действа добросъвестно, професионално и отговорно, с грижата на добър стопанин.

14.9. При изпълнение на възложените му строителни и монтажни работи да спазва строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности, да влага висококачествени материали и строителни изделия, отговарящи на нормативните изисквания, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите да са придружени със сертификат/декларация за съответствие и сертификат за произход.

14.10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното количество и качество и/или влошат качеството на извършените дейности на обекта/подобекта като цяло.

14.11. Да уведомява периодично **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за хода на изпълнението на отделните видове строително-монтажни дейности, както и да осигури възможност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощени негови представители да осъществяват контрол по изпълнението на дейностите, предмет на договора.

14.12. Да информира незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при или по повод изпълнение предмета на договора, както и за предприетите действия за тяхното решаване и преодоляване.

14.13. Да отстрани, респ. замени всички допуснати грешки, недостатъци (дефекти), включително некачествено извършени работи и/или некачествени материали, констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или компетентните органи, от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта/подобекта с протокол (Образец 2а), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до въвеждането на обекта/подобекта в експлоатация, както и тези, установени в гаранционните срокове, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в срок посочен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и изцяло за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

14.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да участва в съставянето на всички актове и протоколи за извършените строително-монтажни работи, подлежащи на предаване и разплащане.

14.15. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок от минимум 1 (един) работен ден преди датата на подписване на всички необходими актове и протоколи по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с оглед обезпечаване присъствието на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или негови упълномощени представители. Извършените СМР ще се приемат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или негови упълномощени представители.

14.16. Да води пълно досие на обекта/подобекта и при необходимост да го предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или контролните органи, както и да съдейства при вземане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал и др.

14.17. Да осигурява достъп до обекта/подобекта и цялата документация за извършване на проверки на място и одити. В този случай **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности и др.

14.18. Да изпълнява мерките, препоръките и указанията, съдържащи се в докладите от проверки на място, както и указанията и изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.



14.19. За цялостното изпълнение на СМР, предмет на настоящия договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** за своя сметка създава и поддържа актуална документация за обекта/подобекта.

14.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава сам и за своя сметка да изготвя необходимата документация за обекта/подобекта, съгласно нормативните изисквания и да извършва необходимите лабораторни изпитвания и измервания, доказващи правилността/годността на изпълнението на строително – монтажните работи.

14.21. Окончателната документация за обекта/подобекта трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания. След завършване на обекта/подобекта, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да подреди, опише и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цялата документация за обекта/подобекта (актове, протоколи, документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съответните изисквания към строежите, геодезическо заснемане, и др.).

14.22. След приключване на строително-монтажните работи (СМР), строителната площадка трябва да бъде изчистена от излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

14.23. Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта/подобекта и извършване на СМР, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

14.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде в срок обекта/подобекта на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** след извършване на всички видове СМР, като предаването на обекта/подобекта от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се удостоверява с подписването на протокол за приемане на извършените СМР (образец 19), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне актове и протоколи по време на строителството.

14.25. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството се заплащат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

15.1. Да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща копие на договора или допълнителното споразумение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

15.2. Ако частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект/подобект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

15.3. Разплащанията по т. 15.2. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му.

15.4. Към искането по т. 15.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

15.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по т. 15.2., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

15.6. При използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

15.7. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

15.7.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

15.7.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

15.8. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 15.7.



Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност в случай, че извършените СМР, предмет на този договор и/или вложените материали не съответстват на поръчката, Техническите спецификации на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и/или не отговарят на нормативните изисквания, в следствие на което за обекта/подобекта не може да бъде издадено разрешение за ползване и същият не може да бъде въведен в експлоатация.

Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи всичко необходимо по време на строителството за недопускане на повреди или разрушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта/подобекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всички вреди, нанесени на трети лица по време на изпълнението на настоящия договор, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

17.1. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на поръчката.

17.2. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 19. (1) Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строително-монтажните работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строително-монтажните работи и други, се документират от представителите на страните по договора, съгласно разпоредбите на ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне актове и протоколи по време на строителството.

(2) Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните актове, и имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започването, изпълнението и приемането на работите.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури всичко необходимо за формалното приемане на обекта/подобекта - технически средства, материали, работна ръка, осветление и други подобни без специално възнаграждение.

(4) При завършване на работата, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отправя покана до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да направи оглед и да приеме извършената работа.

Чл. 20. (1) Обектът/подобектът на поръчката и изпълнените СМР, предмет на настоящия договор, се считат за завършени и предадени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** със съставянето и подписването на протокол за приемане на извършените СМР (образец 19), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне актове и протоколи по време на строителството.

(2) Договорът се счита за приключен след извършване на окончателното плащане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, въвеждането в експлоатация и изпълнението на всички задължения по него.

Чл. 21. (1) Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е отклонил от поръчката, Техническите спецификации на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Техническото и Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, нормативните изисквания, регламентиращи този вид дейност, техническите норми и стандарти и/или са констатирани нередности и/или недостатъци, както и неточно и/или некачествено изпълнени дейности, както и във случаите, в които е нарушена технологията за изпълнение на включените в предмета на поръчката СМР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже приемане на работата и



заплащане на част или цялото възнаграждение, докато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани недостатъците и/или не изпълни всичките си задължения по договора.

(2) В случаите по предходната алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** разполага с едно от следните права по избор:

1. Да определи подходящ срок, в който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да поправи работата си за своя сметка;

2. Да отстрани сам и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата.

3. Да намали възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на извършеното.

(3) Когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са толкова съществени, че правят работата негодна, съобразно договореното, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да развали договора.

(4) Собствеността и рискът от случайно погиване на обекта/подобекта преминават от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от момента на предаването на обекта/подобекта с Протокол (Образец 19), подписан без забележки.

IX. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 22. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в следствие дефекти в гаранционните срокове съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в срок посочен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и изцяло за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) При поява на дефекти и/или недостатъци в срока по предходната алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в следствие дефекти в гаранционния срок, незабавно в рамките на минималния технологично необходим срок, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 23. (1) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждане на строителния обект/подобект в експлоатация.

(2) Всички дефекти, възникнали в рамките на гаранционните срокове се констатираат с протокол, съставен и подписан от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпрати представител на място до 48 часа от получаване на писмено уведомление за настъпили дефекти (или друг срок, определен по взаимно споразумение между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**), за уточняване на причините, евентуалното време и срокове за отстраняване на дефектите, като за направените констатации и поети задълженията страните подписват протокол. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпрати представител в определения срок или откаже да изпрати такъв, без да посочи основателна причина, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съставя едностранно протокол, в който отразява направените констатации и определя срок за отстраняване. За съставеният по този ред протокол се счита, че се приема от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** без възражения и му се изпраща за изпълнение.

(4) При отказ да отстрани скритите недостатъци и появилите се в следствие дефекти в рамките на гаранционния срок или същите не бъдат отстранени в договорения между страните срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** направените разходи за тяхното отстраняване, доказани с финансово-счетоводни документи.

(5) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ



Чл. 24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при подписване на договора гаранция за добро изпълнение в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС, на стойност **21 295,79 лв.** Гаранцията обезпечава изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението на същия.

(2) Гаранцията се представя под формата на:

1. Парична сума, внесена по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2. Банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е посочено наименованието на поръчката и конкретния **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, да е със срок на валидност – най-малко шест месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.

3. Застраховка. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, трябва: да представи валидна застрахователна полица, която покрива единствено рискове свързани с изпълнение предмета на договора и не може да бъде използвана за обезпечаване на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по друг договор. Застраховката трябва да е за конкретния договор в полза на конкретния **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, застрахователната премия да е платена еднократно при сключване на застраховката. Не се допуска разсрочване. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум шест месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция/застраховката за изпълнение, да удължи срока на гаранцията/застраховката за изпълнение, съобразно удължаване на времетраенето на договора.

(3) Гаранцията за изпълнение се освобождава в 30 (тридесет) дневен срок след извършване на окончателното плащане по договора.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

Чл. 25. При пълно, частично, некачествено, забавено или неточно изпълнение на договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение и удовлетворява претенциите си от нея, при наличие на причинени му в резултат на неизпълнението вреди, както и за удовлетворяване на вземанията си по установените в Раздел XII от договора неустойки.

Чл. 26. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от родово компетентен съд в гр. Варна.

XI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 27. (1) От датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта/подобекта с протокол (Образец 2а), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до подписването на протокол за приемане на извършените СМР (образец 19), съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, подписан без забележки, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи цялата отговорност по грижите за всички работи, материали и съоръжения, необходими за реализирането на предмета на настоящия договор.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за вътрешния контрол върху работите на строителната площадка от началната дата до датата на подписването на протокол за приемане на извършените СМР (образец 19), когато отговорността преминава върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема целия риск за щети, произтичащи от изпълнението на



възложените СМР от началната дата до предаването на ОБЕКТА/ПОДОБЕКТА на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ХII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 28. (1) При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща неустойка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в размер на 30 % (тридесет процента) от общата стойност на договора.

(2) При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща неустойка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на неизпълнената част от договора.

(3) При некачествено изпълнение на поети с настоящия договор задължения, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща неустойка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на некачествено извършените работи.

Чл. 29. (1) При забавено или неточно изпълнение на поетите с настоящия договор задължения, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от общата стойност на договора, за всеки просрочен ден, до датата на действителното изпълнение, но не повече от общо 30 % (тридесет процента) от общата стойност на договора.

Чл. 30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от внесената в размер на **21 295,79 лв.** гаранция за изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание на настоящия договор.

Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извън санкциите по чл. 28, чл. 29 и чл. 30 от настоящия договор, има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката:

1. При прекратяване на настоящия договор по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

2. При прекратяване регистрацията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (в случай, че същият е юридическо лице) или на смърт (в случай, че изпълнителят е физическото лице).

Чл. 32. Прилагането на горните санкции не отменя правото на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да предяви иск срещу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за претърпени вреди и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България, ако техният размер надвишава максималния размер на договорената неустойка.

ХIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 33. (1) Страните по настоящият договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила/непредвидени обстоятелства). Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното обстоятелство.

(2) Страната, която е засегната от форсмажорното обстоятелство е длъжна, в срок от седем календарни дни от настъпването на съответното събитие, да уведоми писмено другата страна за това обстоятелство, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентен орган) за появата, естеството и размера на форсмажорното обстоятелство и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното обстоятелство спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(3) В случаите на възпрепятстване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** поради форсмажорно или друго доказано по съответния законов ред обстоятелство, да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като за целта се подписват съответните актове и



протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството Образец 10), като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава. При възстановяване на работата страните подписват Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 други случаи (Образец 11), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорното обстоятелство.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно обстоятелство, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното обстоятелство, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното обстоятелство и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното обстоятелство.

(6) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му.

Чл. 34. (1) Форсмажорното обстоятелство (непреодолима сила/непредвидени обстоятелства) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие е можело да бъде преодоляно.

Чл. 35. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление до другата страна.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 36. (1) Договорът се прекратява в следните случаи:

36.1. С изпълнението на всички задължения на страните по договора.

36.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

36.3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение.

36.4. При настъпване на обективни причини (форсмажорни обстоятелства), правещи невъзможно изпълнението на договора, ако страните своевременно са се позовали на тях.

(2) В случай на прекратяване на договора по взаимно съгласие или в резултат на форсмажорни обстоятелства или обективна невъзможност за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва частично плащане на дължими суми съгласно двустранно подписан протокол за действително изпълнените и приети от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** видове и количества работи към датата на прекратяване на договорните отношения.

(3) Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му в случай, че не е осигурено финансиране за изпълнение на поръчката.

Чл. 37. Едностранно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** след изпращане на едноседмично писмено предизвестие:

37.1. При пълно или частично неизпълнение, включително лошо или забавено изпълнение на предмета или на което и да е от задълженията по настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато неизпълнението е продължило повече от 7 (седем) дни след получена писмената покана, отправена от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за отстраняването му. В този случай



гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

37.2. Когато се констатира съществени отклонения от поръчката, Техническите спецификации на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Техническото и Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, нормативните актове, регламентиращи този вид дейност и изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, допуснати от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В този случай гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

37.3. При отпадане на основанията за изпълнение на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, по причини, които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е могъл да предвиди или предотврати и/или ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълнява своите задължения по него, като в този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща всички дължими суми за дейностите, извършени до момента на прекратяването и приети от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (в случай, че такива са извършени), без да дължи неустойки или обезщетения.

37.4. При невъзможност да осигури финансиране за изпълнение на договора, като в този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща само дължимото възнаграждение за извършените до момента на прекратяването дейности, приети от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (в случай, че такива са извършени), без да дължи неустойки или обезщетения.

37.5. Когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 ЗОП.

Чл. 38. Едностранно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, без предизвестие:

38.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.

38.2. При започване на процедура по ликвидация или при откриване на производство за обявяване в несъстоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

38.3. При прекратяване на юридическото лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** без правоприемство.

Чл. 39. (1) При прекратяване на договора, независимо от вината, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен незабавно след узнаването да направи всичко необходимо за приключване на започнатите работи до степен да бъдат годни за ползване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен при прекратяване на договора да предаде цялата строителна/екзекутивна документация.

Чл. 40. Настоящият договор за обществена поръчка може да бъде изменян само при условия и по ред, определен в Закона за обществените поръчки, в предвидените в по чл. 116 от ЗОП случаи.

XV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 41. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

Чл. 42. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 43. Страните по настоящият договор ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред родово компетентния съд на територията на гр. Варна по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 44. За неуредените в настоящият договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.



Чл. 45. Всички съобщения между страните във връзка с настоящият договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Страните посочват адреси за кореспонденция, както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Община Аврен, с. Аврен, 9135, ул. „Тодор Ноев” № 8

Тел.: 05 106/2739; факс: 05 106/2208, 052/608 858;

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Живко Желязков, гр. Варна, ул. „Радост“ № 9, вх. Ж, ет. 2, ап. 1

Факс: 052 914418, тел.: 052 744799

e-mail: nadin_ltd@abv.bg

Чл. 46. Неблагоприятни метеорологични условия се документират във връзка с искане за промяна на срока по договора с: Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, подкрепен със справка на Националния метеорологичен институт. След осъществяване на посочените действия, при възобновяване на СМР се подписва Акт образец 11 за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството. Срокът на договора при неблагоприятни метеорологични условия се удължава със срока на спиране на обекта с протокол, подписан от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 47. Промяна във видовете и количества СМР се извършва само при следните условия и ред: **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя протокол за корекция на КСС, корекционна сметка и други необходими доказателствени документи (фотоматериали, анализи на единични цени, копие от заповеди, ексекутиви и др.), които се одобряват от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при условията регламентирани в ЗУТ и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Неразделна част от този договор са:

1. Технически спецификации на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

2. Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

3. Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

4. Количествено-стойностна сметка, съгласно офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

5. Заверено копие на валидна застраховка за професионална отговорност в строителството

по чл. 171 ЗУТ.

Договорът се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ЕМАНИЛА
КМ.

ТЕОД
Началь

Съгласува

.....
Киркор Ниш
Гл. юриконсу

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ
НА „НАДИН-ЖИВКО” ЕООД

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. БЛИЗНАЦИ, ОБЩ. АВРЕН“

Целта и обхвата на изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка е част от уличната мрежа на с. Близнаци с дължина 1 348,40 м, а именно:

- Профил № 1 от т. 1 до т. 15 с дължина 132,70 м.
- Профил № 2 от т. 21 до т. 39 с дължина 178,50 м.
- Профил № 5 от т. 200 до т. 220 с дължина 140,00 м.
- Профил № 6 от т. 83 до т. 192 с дължина 110,00 м.
- Профил № 7 от т. 83 до т. 140 с дължина 203,50 м.
- Профил № 11 от т. 133 през т. 140 до т. 147 с дължина 140,00 м.
- Профил № 12 от т. 140 до т. 152 с дължина 101,90 м.
- Профил № 13 от т. 123 до т. 133 с дължина 148,40 м.
- Профил № 14 от т. 123 до т. 112 с дължина 114,00 м.
- Профил № 15 от т. 133 до т. 111 с дължина 79,40 м.

Улицата е част от второстепенната улична мрежа, свързваща обслужващите улици от кв. 46 до кв. 61 с първостепенна улична мрежа – главния път на с. Близнаци .

Кръстовищата с напречните улици не са изградени напълно. Прилежащите тротоари са насипани със земни маси. В по-голямата си част са в лошо състояние, тъй като липсват ограничаващи бордюри.

По улицата няма изградена дъждовна канализация, атмосферните води се оттичат свободно по уличните регули. В нивилетно отношение участъка при кръстовищата е с обратен наклон, в резултат на което се събира вода.

Проектното решение е съобразено максимално със съществуващото трасе на улицата. Настоящия ремонт фиксира общия габарит на пътното платно – 6,00 м по цялото и продължение й. При реконструкцията на улицата не се предвижда разширяване на улицата, а по-точно обособяване на една непрекъсната и добра права и във височина и в план. Натоварването по улицата е малко, като обслужва жилищен квартал.

Улицата в посочения участък е сравнително права с много леки криви.

В участъка на възстановяването няма светлинно регулирани кръстовища, а с пътни знаци.

Съгласно Наредба № 4/09 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания при всички кръстовища, с подмяна на тротоарни настилки, следва да се изпълнят рампи за осигуряване на достъпна среда, чрез скосяване на тротоара, и направа на тактилна ивица от плочи оцветени в червено съгласно детайл.

Улицата е проектирана първо като път, а към момента е улица V клас от второстепенната улична мрежа. Няма предвидена средна разделителна ивица. Така е оформено едно двупосочно платно със средна ширина 6,00м. Проектния напречен наклон за платното е едностранен 3,00 %.

Едно пътно платно с променлива ширина, ограничено вляво и вдясно с видими бетонови бордюри с размери 18/35/50 от двете страни. Също е предвиден тротоар с ширина - 1,50 м. изпълнен с насип от изкопани земни маси.

Пред входовете се предвижда изграждането на тротоар с ширина 1,50 м от циментови плочи с размери 25/25/5, ограничен от бордюра с размери 18/35/50 и градински бордюор /на регулационната линия/ 8/16/50 с ширина 1,50-2,50 м в зависимост от ширината на улицата и рампа за автомобили с ширина 2,50 м. от бетон .

Пътната настилка е проектирана с едностранен напречен наклон 3,00 %, както и с полагане на два пласта асфалтобетонно покритие. В началото и края на участъка наклона е съобразен с съществуващото положение.

В началото и края на участъка е предвидено количество за привързване към съществуващите улици.

Пътното покритие е предвидено да се изпълни от два пласта асфалтобетонни смеси, а конструкцията е както следва:

плътен асфалтобетон -4см E=1200MPa

неплътен асфалтобетон -4см E=1000MPa

несортиран трошен камък -40см E=250MPa



ОБРАЗЕЦ № 3.2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от "НАДИН – ЖЕЛЯЗКОВ" ЕООД

(наименован ~~на участник~~)

и подписано Живко Димитров Желязков, ЕГН *Заличено съгл.*

(трите *та. 2, ал. 2, т. 5*

в качеството му на Управител

от ЗЗЛД

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо): 103281518;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представяваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН“ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. БЛИЗНАЦИ, ОБЩ. АВРЕН“.

2. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача“ документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, както и Техническата спецификация. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с условията и изискванията на Възложителя, техническата спецификация и нормативните изисквания за този вид дейност, предмет на настоящата поръчка.

3. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:

3.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*ако е приложимо*). В случай, че упълномощеното лице подписва Техническото и/или Ценовото предложение, пълномощното трябва да е изрично, с нотариална заверка на подписите. Пълномощното следва да се представи в оригинал или копие, заверено с гриф "Вярно с оригинала".

3.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя:

3.2.1. Предлагаме **Общ максимален срок за изпълнение на поръчката – 45 (словом четиридесет и пет) календарни дни**

Общият максимален срок включва:

- За Подобект № 1: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 1 от т. 1 до т. 15 с дължина 132,70 м. – **5 (словом пет) календарни дни;**

- За Подобект № 2: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 2 от т. 21 до т. 39 с дължина 178,50 м. – **6 (словом шест) календарни дни;**

- За Подобект № 3: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 5 от т. 200 до т. 220 с дължина 140,00 м. – 4 (словом четири) календарни дни;
- За Подобект № 4: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 6 от т. 83 до т. 192 с дължина 110,00 м. – 4 (словом четири) календарни дни;
- За Подобект № 5: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 7 от т. 83 до т. 140 с дължина 203,50 м. – 5 (словом пет) календарни дни;
- За Подобект № 6: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 11 от т. 133 през т. 140 до т. 147 с дължина 140,00 м. – 4 (словом четири) кал. дни;
- За Подобект № 7: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 12 от т. 140 до т. 152 с дължина 101,90 м. - 4 (словом четири) календарни дни;
- За Подобект № 8: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 13 от т. 123 до т. 133 с дължина 148,40 м. – 5 (словом пет) календарни дни;
- За Подобект № 9: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 14 от т. 123 до т. 112 с дължина 114,00 м. – 4 (словом четири) календарни дни;
- За Подобект № 10: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 15 от т. 133 до т. 111 с дължина 79,40 м. – 4 (словом четири) календарни дни.

Забележка: Предложенията по показател „Общ максимален срок за изпълнение“ се представят задължително като цяло положително число в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, или в които е посочен срок за изпълнение, по-дълъг от 120 календарни дни.

ВНИМАНИЕ! - Изпълнителят следва да представи подробен линеен график за изпълнение на дейностите.

Срокът за изпълнение на договорените работи е в съответствие с Линеиния график за изпълнение на СМР и започва да тече от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта с протокол (Образец 2а), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписването на протокол за приемане на извършените строително-монтажни работи (Образец 19), съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, подписан без забележки.

3.2.2. Предлагаме следната „Организация за изпълнение на поръчката“:

Приложение № 1 към настоящото Техническо предложение

Участникът трябва да предложи най- малко следната информация:

.....

Организация на лицата от експертния екип, как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените СМР. Участникът трябва да представи и описание на дейностите и линеен календарен график за изпълнение на възложените СМР и график на работната ръка като цяло, както и за отделните етапи, в които са посочени сроковете за изпълнение.

ВАЖНО! Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение се прилага декларация (свободна форма) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.


Приложения:

1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се **Образец № 4;**
2. Декларация за срока на валидност на офертата - попълва се **Образец № 5;**
3. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. д) от ППЗОП - попълва се **Образец № 6;**
4. Подробен линеен график за изпълнение на дейностите.

Дата: 24.01.2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Ал.
Замислено съгл.
чл. 2, ал. 2, т. 5
от ЗЗПА
...еляков
...ября А





ОБЩИНА АВРЕН -

ОБЛАСТ ВАРНА

Кмет (052) 608 688; Зам.-кмет (05108)2320; Зам.-кмет (05106)2734;

Секретар (05106) 7777;

Гл.специалист канцелория на кмета (05106) 2226;

ОБРАЗЕЦ № 7.Б

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от "НАДИН – ЖЕЛЯЗКОВ" ЕООД

(наименование на участника)

и подписано Живко Димитров Желязков, ЕГН

Заличено СБГЛ.

(трет т. 2, ал. 2, т. 5

в качеството му на Управител

от ЗЗЛА

(на олъжност)


с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо): 103281518;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представяваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АВРЕН“ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. БЛИЗНАЦИ, ОБЩ. АВРЕН“, като правим следното ценово предложение:

1. За изпълнение на поръчката предлагаме **ОБЩА ЦЕНА: 709 859,56 лева без ДДС** /словом: седемстотин и девет хиляди осемстотин петдесет и девет лева и петдесет и шест стотинки/ или 851 831,48 лева с включен ДДС /словом: осемстотин петдесет и една хиляди осемстотин тридесет и един лева и четиридесет и осем стотинки/, разпределена както следва:

№ по ред	Обект	стойност без ДДС в лева	стойност с ДДС в лева
	1	2	3
1.	Подобект № 1: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 1 от т. 1 до т. 15 с дължина 132,70 м.	67 222,15	80 666,58
2.	Подобект № 2: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 2 от т. 21 до т. 39 с дължина 178,50 м.	91 713,44	110 056,13
3.	Подобект № 3: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 5 от т. 200 до т. 220 с дължина 140,00 м.	72 795,78	87 354,94
4.	Подобект № 4: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 6 от т. 83 до т. 192 с дължина 110,00 м.	57 412,08	68 894,50
5.	Подобект № 5: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 7 от т.	104 773,31	125 727,97



	83 до т. 140 с дължина 203,50 м.		
6.	Подобект № 6: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 11 от т. 133 през т. 140 до т. 147 с дължина 140,00 м.	75 384,49	90 461,39
7.	Подобект № 7: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 12 от т. 140 до т. 152 с дължина 101,90 м.	55 425,39	66 510,47
8.	Подобект № 8: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 13 от т. 123 до т. 133 с дължина 148,40 м.	79 616,06	95 539,27
9.	Подобект № 9: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 14 от т. 123 до т. 112 с дължина 114,00 м.	61 922,90	74 307,48
10.	Подобект № 10: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 15 от т. 133 до т. 111 с дължина 79,40 м.	43 593,96	52 312,75

Общата цена е формирана въз основа на стойностите на видовете СМР съгласно приложените количествено-стойностни сметки за всеки един от подобектите (КСС).

Цената на отделните видове СМР се доказва с анализи и се образува от следните ценообразуващи компоненти:

- средна часова ставка за работна ръка за СМР – 4,00 лв./час;
- допълнителни разходи върху труда – 90 %
- допълнителни разходи върху механизация - 30 %
- доставно-складови разходи – 10 % върху цената на материалите
- печалба – 10 % върху СМР.

Предлаганата цена за изпълнение на поръчката е окончателна и не подлежи на увеличение.

Съгласни сме плащането на цената да се извършва при условията и по реда определени в Проекта на договора.

Забележка: Всеки участник следва да направи проверка за аритметични грешки в приложените количествено-стойностни сметки. Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая. При наличие на аритметични грешки в представените КСС – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.


Към представеното Ценово предложение следва да се приложат анализи на предложените единични цени. При наличие на грешки в представените анализи - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Приложения:

- 1. Количествено-стойностни сметки за всеки един от подобектите (КСС)**
- 2. Анализи на предложените единични цени**

Дата: 24.01.2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:





ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
 № 212218031000048 / 03.04.2018

ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, ЕИК 121718407, АДРЕС: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ГР.СОФИЯ 1000, БУЛ. "ВИТОША" , 89Б, НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ И СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО" И КЛАУЗА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРОИТЕЛЯ", ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАЩ:	Име: "НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ" ЕООД ЕИК: 103281518 Адрес: гр.Белослав 9178, УЛ. ИВАН ВАЗОВ, No 30 Представявано от: Живко Желязков ЕГН 5711060963	
ЗАСТРАХОВАН:	Име: "НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ" ЕООД ЕИК: 103281518 Адрес: гр.Белослав 9178, УЛ. ИВАН ВАЗОВ, No 30 Представявано от: Живко Желязков ЕГН 5711060963	
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.	
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОЛИЦИТЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на строителя".	
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.	
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	За едно събитие: 300,000 лв Агрегатен лимит: 600,000 лв	
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 4000 лв.	
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година	
	НАЧАЛО: 00:00 часа на 25.04.2018 г.	КРАЙ: 24:00 часа на 24.04.2019 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	25.04.2013 г.	
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	600.00 лв.	Словом: шестстотин лв.
ДАТА НА ПЛАЩАНЕ:	24.04.2018 г.	
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	12.00 лв.	
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: <small>(ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)</small>	612.00 лв.	Словом: шестстотин дванадесет лв.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.	

Декларирам, че ми е предоставена информацията по чл.324 и чл. 326 от КЗ преди сключване на настоящия договор и съм информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил съм Общите условия, съдържащи информация съгласно ЗЗЛД; предоставям доброволно личните си данни, като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка с изпълнението на задълженията му, като страна по връзката правоотношение; давам изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от мен лични данни, да изисква и получава от трети лица мои лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните ми данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване, относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните ми данни на трети лица.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

ВАРНО С
 ПРИГИНАЛА

