



Договор за строителство № .....<sup>58</sup>

Днес, <sup>02 04</sup>..... 2020 г., в гр. Брезник между:

1. **Община Брезник**, с БУЛСТАТ 000386559, гр. Брезник, ул. „Елена Георгиева“ 16, представлявана от Васил Михайлов Узунов – кмет на общината и Виктор Димитров Евтимов – главен счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

2. **„Нивел Строй“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление гр. Брезник, ул. „Георги Стефанов“ 6, ЕИК 113580690 представлявано от Велко Венциславов Руйков - управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 183 от Закона за обществените поръчки, в съответствие с резултатите от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка и Решение № ВП-118/25.02.2020г. на Възложителя за определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка, с наименование: **„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ ЗА ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ „КОМСОМОЛЕЦ“, „ЯСНА ПОЛЯНА“, „ШЕЙНОВО“ В ГР. БРЕЗНИК И УЛИЦА С ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 В С. НОЕВЦИ“**, се сключи настоящия договор за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема и се задължава да изпълни строителни и монтажни работи на строеж: **„РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ „КОМСОМОЛЕЦ“, „ЯСНА ПОЛЯНА“, „ШЕЙНОВО“ В ГР. БРЕЗНИК И УЛИЦА С ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 В С. НОЕВЦИ“**.

1.2. Работите по т. 1.1 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да изпълни в съответствие с настоящия договор, одобрения Инвестиционен проект за строежа, Техническата спецификация за изпълнение на поръчката (съдържаща се в Документацията за участие в процедурата) и офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

1.3. Изпълнението на поръчката, предмет на настоящия договор ще се извърши с материали, оборудване и доставка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласно посоченото в Техническата спецификация по поръчката и Инвестиционния проект.

## II. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

2.1. Договорът влиза в сила на *посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните* и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по договора и окончателното отчитане и приключване на проекта - **03.06.2022г, но не по-късно от 15.09.2023 г.**

2.2. Общият срок за изпълнение на строително – монтажните работи – от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на

*„Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-С01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“*



строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и 2а до подписване на акт обр.15 по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е **7 месеца и 15 дни.**

**2.3.** Сроктът по т. 2.2. спира да тече, когато Изпълнителят е възпрепятстван за изпълнение от обективни фактори и непредвидени обстоятелства, които са извън неговия контрол, непозволяващи извършване на строителни и монтажни работи по съответния строеж. В този случай се съставя Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (обр. 10), съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

**2.4.** При продължаване на строителството се съставя Акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството (обр. 11), съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, към който се прилага официална Справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, с който се удостоверяват неблагоприятните климатични условия.

**2.5.** Сроктът за изпълнение на дейностите от предмета на договора по т.2.2. се удължава с периода от подписване на Акт обр.10 до подписване на Акт обр.11, както и с периода на забава от страна на Възложителя за изпълнение на дейностите, негово задължение.

**2.6.** В 14-дневен срок от датата на подписване на Констативния протокол за приключване на лошите метеорологични условия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с придружително писмо официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, за срока на действие на лошите метеорологични условия, както и копия от Акта по т. 2.3. и Акта по т.2.4.

### III. ЦЕНА.

**3.1.** Общата стойност на възложената с настоящия договор поръчка е в размер на **1 109 211,50** лева (един милион сто и девет хиляди двеста и единадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС и е формирана както следва:

**3.1.1.** цена на СМР така, както са определени в Количествено – стойностната сметка (Приложение № 1 към Ценово предложение) **1 056 391,90** лева (един милион петдесет и шест хиляди триста деветдесет и един лева и деветдесет стотинки) без ДДС;

**3.1.2.** цена на Непредвидени разходи, в размер на **52 819,60** лв. (петдесет и две хиляди осемстотин и деветнадесет хиляди и шестдесет стотинки), без ДДС, които се доказват по установения ред като реално изпълнени<sup>1</sup>.

**3.2.** Договорената цена по т. 3.1. е окончателна, валидна и неподлежаща на промяна до пълното изпълнение на предмета на договора.

**3.3.** Непредвидените разходи ще се остойносттават на база единичните цени за съответните видове дейности от количествено – стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва:

<sup>1</sup> Сумите за непредвидени разходи се изплащат само до размера на действително извършените непредвидени СМР, съобразно условията на настоящия договор

*“Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-С01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”*



- часова ставка за възнаграждение на общи работници -	4,80 лв./час;
- часова ставка за възнаграждение на специализирани работници -	5,10 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд -	100%;
- допълнителни разходи върху механизация -	40%;
- доставно - складови разходи върху цената на материалите -	10%;
- печалба -	10%.

**3.3.1.** За целите на настоящия договор под „непредвидени разходи“ ще се разбира легалната дефиниция на § 1, т. 15 от ДР на Наредба № 12/25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., а именно:

*„Непредвидени разходи“ са разходи, възникнали в резултат на работи и/или обстоятелства, които не е могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Същите водят до увеличаване на количествата, заложенни предварително в количествените сметки към проекта, и/или до нови строително-монтажни работи, за които са спазени условията за допустимост на разходите, предназначени за постигане на целите на проекта.*

**3.3.2.** Непредвидени разходи ще бъдат одобрявани и заплащани само при доказана необходимост и след направено изменение на сключения договор за обществена поръчка при условията и по реда на чл. 116 от ЗОП. Изменението на сключения договор подлежи на последващ контрол от ДФЗ.

**3.3.3.** В случаите на изменение на сключения договор за обществена поръчка по реда на чл. 116 от ЗОП впоследствие, поради необходимост от извършване на непредвидени разходи, последните следва като стойности на отделните позиции посочени в съответната заменителна таблица да са в рамките на приетите лимити за различните видове дейности, съгласно изискванията на ПРСР, Наредба № 12/25.07.2016 г., ДБФП и приложенията към него.

**3.3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** само непредвидени разходи, които са одобрени от ДФЗ – РА и изменението на сключения договор при условията и по реда на чл. 116 от ЗОП е съгласувано от ДФЗ – РА.

#### IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

4.1. Авансово плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер на 50 % (петдесет процента) от стойността, посочена в чл. 3.1., което се осъществява до 30 дни, считано от изпълнение на следните кумулативни условия:

4.1.1. Получаване на авансово плащане по Договора за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0100-C01 от 03.06.2019г. от Държавен фонд „Земеделие“ – РА към Община Брезник; и

4.1.2. Подписване на Протокол Обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа; и

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0100-C01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



4.1.3. Представяне на оригинална фактура от Изпълнителя, съдържаща в описателната си част текста „Разходът е по договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-7.001-0100- C01 от 03.06.2019г. по ПРСР 2014-2020“; и

4.1.4. Предоставяне на Гаранция за авансово плащане.

4.1.5. Сумата на аванса ще се приспадне от размера на окончателното плащане.

4.2. Окончателното плащане в размер на разликата между стойността на реално извършените и актувани СМР и стойността на авансовото плащане, но не повече от одобрената от финансиращия орган сума за изпълнение на дейностите по настоящия договор, съгласно ДБФП № BG06RDNP001-7.001-0100-C01 от 03.06.2019г., е дължимо в срок от 30 (тридесет) календарни дни, след настъпване на следните кумулативни условия:

4.2.1. Подписване от участниците в строителството на Протокол за завършените строителни и монтажни работи, подлежащи на заплащане; и

4.2.2. Подписване от участниците в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец №15 от Наредба № 3/31.07.2003 г.); и

4.2.3. Представянето на оригинална данъчна фактура от страна на Изпълнителя и приемането ѝ от страна на Възложителя; и

4.2.4. Отпускане на временен безлихвен заем от централния бюджет по бюджета на общината за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрения проект, по Постановление № 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.

4.3. Начинът на плащане може да бъде променен ако схемата на разплащане в договора за БФП претърпи промени или това се налага по искане на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020. В този случай договорът може да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

4.4. Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството, подзаконовите нормативни актове и изискванията на ПРСР, като задължително съдържат следните реквизити:

*Получател: Община Брезник*

*Адрес: гр. Брезник, ул. „Елена Георгиева“ 16*

*ЕИК по Булстат: 000386559*

*Получил фактурата: Васил Узунов*

*Номер на документа, дата, място*

*„№ BG06RDNP001-7.001-0100- C01 от 03.06.2019г. по ПРСР 2014-2020“*

4.5. Сроковете за плащане спират да текат от момента, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения в документите или представи допълнителна информация в срок до пет работни дни, след като бъде уведомен за това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която

*“Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-C01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”*



ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно оформена фактура или одобри поисканите разяснения, корекциите в документите или допълнителната информация.

4.6. Преведени средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неуسوени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и суми по нередности, глоби, заедно с дължимата лихва, неустойки и други неправомерно получени средства от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се възстановяват на Възложителя в срок до 10 (десет) работни дни по банкова сметка на Община Брезник.

4.7. В случай, че Сертифициращият орган не сертифицира платени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи, констатирани като неправомерно изплатени суми, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на Възложителя съответните дължими суми в срок от 15 (петнадесет) работни дни от получаване на искане за това на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.9. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове дейности и работи, които са приети и са отразени в съответния протокол. Всички плащания за СМР ще се правят срещу актуване и съответното протоколиране (включително одобряването на протокола от страна на Възложителя) на действително извършени строителни работи.

## V. СТРОИТЕЛСТВО.

5.1. Преди започване на строително-монтажните работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да изгради временната си строителна база, в която следва да осигури най-малко следните складови площи и офиси:

- а). временни складове за доставяните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали, с оглед изискванията за съхранението им;
- б). площадки за складиране на строителни отпадъци;
- в). офиси за представители на консултанта и координатора по безопасност и здраве;
- г). офиси и битови помещения за персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу заплащане електроенергия, вода, телефон, факс и други комуникационни средства от наличните инсталации на площадката, които са му необходими за изпълнение на строежа. Приборите им за измерване и временните връзки за техния монтаж се осигуряват и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.3. След приключване на работите по предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я разчисти за своя сметка.

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора.

"Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-S01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г."



**5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да започне строителните и монтажните работи по предмета на договора, само **след** подписването на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

**5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще извърши всички работи във връзка със строежите в съответствие с одобрените и съгласувани инвестиционни проекти, при точно спазване на клаузите на договора и приложенията към него, а също така и при спазване изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

**5.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 1 (един) екземпляр от одобрените от него и съгласувани инвестиционни проекти за строежите за ползване по време на строителството и копия на разрешението за строеж.

**5.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще достави и ще влага в строежите висококачествени материали и строителни изделия, определени в проекта, Техническата спецификация по поръчката и офертата му. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в инвестиционния проект, както и на изискванията по приложимите стандарти. Доставяните материали и оборудване трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя/от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите позаконовни нормативни актове, отностно тези видове документи.

**5.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изпраща покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр.2). Откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво за строежа ще се извърши съгласно изискванията на чл. 157 и чл. 158 от ЗУТ, по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

**5.10.** По време на изграждането на строежите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички изисквания на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

**5.11.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва разработените и одобрени План за безопасност и здраве за всеки един строеж.

**5.12.** При аварии (течове, прекъсване на електрозахранване и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема незабавни мерки за предотвратяване на по-нататъшното разрастване на аварията, както и мерки за ограничаване на щетите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпилото събитие незабавно след откриване на аварията.

**5.13.** При възникване на аварийни ситуации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причините, вината, сроковете и предлага начина на отстраняването им.

**5.14.** Когато аварията е възникнала по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен незабавно да я отстрани за негова сметка.

"Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-С01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



**5.15.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши приемни измервания, да състави протоколи и извърши всички изпитания съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

**5.16.** Разходите във връзка с изпитанията, с изготвянето на доклади и анализи от сертифицирани лаборатории, както и разходите за контролни измервания от специализираните държавни контролни органи във връзка с въвеждане на строежите в експлоатация, са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**5.17.** При възникване на необходимост от изпълнение на допълнителни количества или на непредвидени работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми възложителя, консултанта и лицето, упражняващо авторски надзор. Изпълнението на тези работи се извършва съобразно действащото законодателство.

**5.18.** След завършване на всички, включени в обхвата на договора работи и предпускови операции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне на Констативен акт обр. 15. Към поканата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага всички съставени в хода на строителството необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

**5.19.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани всички недостатъци, констатирани по време на съставяне на Констативен Акт обр. 15 в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

**5.20.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите по т. 5.18. на български език в 1 (един) оригинал и 3 (три) копия.

Предаването се удостоверява с регистрирането на придружително писмо на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към документацията с входящ номер от делеводството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**5.21.** След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на съответния строеж - Констативен акт обр. № 15, предаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на документите по т. 5.18. и положителни становища от специализираните контролни органи за приемане на строежа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще организира изпълнението на дейностите необходими за получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа съгласно чл. 175 - чл. 177 от ЗУТ и Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

## VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**6.1.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

**6.1.1.** Да изисква информация за хода на изпълнението предмета на договора;

"Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-001/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г."



6.1.2. Да проверява изпълнението на предмета на договора, без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6.1.3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора в случай на неточно изпълнение;

6.1.4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

6.1.5. Да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, до отстраняване на нарушението.

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

6.2.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в договора възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в него.

6.2.2. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в по 1 (един) екземпляр от одобрения от него и съгласуван инвестиционен проект за всеки един строеж за ползване по време на строителството и копие на разрешението за строеж;

6.2.3. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строителната площадка, след преминаване на инструктаж на неговите работници и служители;

6.2.4. Да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2) съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

6.2.5. Да определи свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора;

6.2.6. Да осигури в случай на необходимост консултант по смисъла на чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, който ще упражнява строителен надзор;

6.2.7. Да организира и насрочи комисия за съставяне на Констативен акт обр. 15 след писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6.2.8. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявилите се в гаранционния срок недостатъци (дефекти) на извършеното в изпълнение на настоящия договор.

## VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

7.1.1. Да получи договорената в т. 3.1 цена при условията и в сроковете, предвидени в договора;

7.1.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

7.2.1. Да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в обхвата, сроковете и при спазване условията, посочени в договора и приложенията към него и на изискванията на действащите нормативни актове, приложими към тези дейности;

7.2.2. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение на договора;

"Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-С01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“





7.2.3. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора;

7.2.4. Да съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички свои подизпълнители, необходимостта, от които е възникнала в хода на изпълнение на предмета на договора;

7.2.5. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;

7.2.6. Да изпълнява предмета на настоящия договор в съответствие със строителните правила и нормативи, действащи в Република България и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

7.2.7. Да изпълнява предмета на настоящия договор, определени в офертата и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.2.8. Да осигурява винаги достъп до строежите на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и консултанта, с когото ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има сключен договор;

7.2.9. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено за възникнали въпроси;

7.2.10. Да оформи, съхранява и предоставя, при поискване от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на специализираните контролни органи, заповедна книга съгласно чл. 170, ал. 3 от ЗУТ на строежите, съответно подписана и подпечатана от консултанта;

7.2.11. Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ръководените от него строително-монтажни работи. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

7.2.12. Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;

7.2.13. Да отстрани всички забележки отбелязани в Констативен акт обр. 15;

7.2.14. Да е застрахован за имуществена отговорност за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

7.2.15. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ периодично актуално копие от застрахователната си полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;

7.2.16. Да отстранява проявилите се дефекти по време на гаранционния период в установените за това срокове;

7.2.17. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи;

7.2.18. Да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители, като за своя работа.

7.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допуска представители на ДФЗ - РА, Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 г. и на други, определени с нормативен акт органи, включително на институции на Европейския съюз, за осъществяването на контрол за изпълнението на този договор и изискванията на приложимите нормативни актове, включително да осигуряват достъп до обекта/ите, свързани с извършената инвестиция, да предоставят необходимите документи, данни и информация и оказват всякакво друго съдействие, като в договорите с техни контрагенти (включително

"Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-C01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г."



договори за възлагане на обществените поръчки) за изпълнение на дейности от одобрения проект да включва клаузи или по друг подходящ начин да осигурят съдействието за извършване на контрол на контрагента във връзка със съответното изпълнение.

**7.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава незабавно да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички заподозрени и/или доказани случаи на измама и/или нередност, свързани с изпълнение на договора.

**7.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване.

**7.6** Налице е конфликт на интереси, когато безпристрастното и обективно изпълнение на Изпълнителя или на членове на неговия персонал за изпълнение на договора се компроментират по причини, свързани със семейство, чувства, политическа или национална принадлежност, стопански интерес или всякакъв друг интерес, който се споделя от получателя на средства.

**7.7** Страните по настоящия договор се задължават да защитят по подходящ начин конфиденциалността и професионалната тайна на цялата информация и документите, до които имат достъп при изпълнение на Услугите по договора. Възложителят няма право без предварителното съгласие на Изпълнителя да разкрива на трети лица, да публикува или по друг начин възпроизвежда изцяло или части от докладите, изготвени от последния, освен в случаите, в които това се изисква съгласно приложим закон или съгласно правилата, регулиращи Програмата.

### **VIII. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ.**

**8.1.** Гаранционният срок за изпълнените от нас СМР на обекта е в съответствие с чл.20, ал.4, т.9 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.;

**8.2.** Гаранционните срокове започват да текат от датата на Удостоверението за въвеждане в експлоатация на обекта.


**8.3.** Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този протокол незабавно се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с указан срок за отстраняване на дефекта.

**8.4.** При проявени дефекти, преди края на гаранционните срокове, в резултат на вложени некачествени материали, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или некачествено извършени работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият ще ги отстрани за своя сметка в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не стори това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

### **IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.**

**9.1.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в съответствие с договореното в една от следните форми:

*"Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-C01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г."*



9.1.1. Депозит на парична сума в лева в размер на 5 % от общата стойност по т. 3.1. по следната банкова сметка:

Банка „ДСК“ ЕАД град Брезник,  
IBAN: BG67 STSA 9300 3311 151599,  
BIC: STSABGSF

9.1.2. Банкова гаранция за сума в лева в размер на 5 % от общата стойност по т. 3.1. със срок на валидност 1 (един) месец, след датата на получаване на Удостоверението за въвеждане в експлоатация на обекта. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.

9.1.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката трябва да е със срок на валидност 1 (един) месец, след датата на получаване на Удостоверението за въвеждане в експлоатация на обекта.

9.2. Разходите по предоставянето на паричната сума или на банковата гаранция или за сключване на застраховката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9.3. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до изтичане на 1 (един) месец от датата на получаване на Удостоверението за въвеждане в експлоатация на обекта, освен, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с определеното в него.

9.4. В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение е по-малък от срока по т. 9.1.2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичането на срока на валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие. В противен случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на задълженията по договора, съобразно условията на настоящия договор.

9.5. В случай, че срокът на застраховката за отговорността за изпълнение на договора е по-малък от срока по т. 9.1.3., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичането на срока на застраховката да удължи нейното действие. В противен случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на задълженията по договора, съобразно условията на настоящия договор.

9.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

## X. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА.

10.1. Преди авансово предоставяне на средства по реда на т. 4.1 от Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размера на предоставения аванс.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-001/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



**10.2.** Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка. Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението.

**10.3.** Ако изпълнителят представи гаранцията за авансовото плащане под формата на "парична сума", платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

**10.4.** Когато участникът избере гаранцията за авансовото плащане да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – срока за изпълнение на СМР.

**10.5.** Когато гаранцията, обезпечаваща авансово предоставените средства, е представена от определения изпълнител под формата на застраховка, същата трябва да е сключена в полза на Възложителя. Срок на валидност на застраховката, трябва да бъде най-малко равен на срока за изпълнение на СМР.

**10.6.** Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава до 3 (три) дни след връщане или усвояване на аванса.

**10.7.** В случай, че срокът на банковата гаранция за авансовото плащане е по-малък от срока по т. 10.4., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичането на срока на валидност на съответната банкова гаранция да удължи нейното действие. В противен случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на задълженията по договора, съобразно условията на настоящия договор.

**10.8.** В случай, че срокът на застраховката, обезпечаваща авансово предоставените средства, е по-малък от срока по т. 10.5., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичането на срока на съответната застраховка да удължи нейното действие. В противен случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на задълженията по договора, съобразно условията на настоящия договор.

**10.9.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за авансовото плащане, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

## **XI. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.**

**11.1.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора, до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и щети поради някаква причина, възникнали при изпълнение на работи по строежа, или при части от тях, или на неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка.

"Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-С01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г."



11.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички Застрахователни полици и приложения към тях в оригинал и да го уведомява за всички обстоятелства относно изпълнението на задълженията си по застрахователния договор.

## ХІІ. САНКЦИИ.

12.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни предмета на договора в договорения срок за изпълнение на дейностите по т. 1.1., същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % от стойността по т. 3.1., за всеки ден закъснение, но не повече от общо 10% от цената на договора.

12.2. При неточно или некачествено изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен отстраняване на недостатъците, и неустойка в размер 10% от стойността на разходите, необходими за отстраняване на неточното или некачествено изпълнение.

12.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимата съгласно договора неустойка от стойността на внесената гаранция, съответно за същата сума да усвои частично или изцяло предоставената банкова гаранция за изпълнение.

12.4. При забава в плащането на дължима сума с повече от 90 (деветдесет) календарни дни след срока по т. 4.1., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1 % от неплатената в срок сума, за всеки ден закъснение, но не повече от 10% от размера на забавеното плащане.

12.5. Всяка от страните може да претендира по общия ред за обезщетения за претърпените от нея вреди, ако техният размер надвишава уговорената неустойка.

## ХІІІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

13.1. Настоящият договор може да бъде изменян при условията и по реда на чл. 116 от Закона за обществените поръчки в следните случаи:

13.1.1. промени, предвидени в документацията за обществената поръчка:

13.1.1.1. Количеството на действително вложените материали и/или действително извършените работи се окаже по-голямо от посоченото в техническата документация количество (инвестиционни проекти и КСС), то цената съответно се намалява или увеличава<sup>2</sup>.

13.1.1.2 . Когато при изпълнението на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установи неотложна необходимост от изпълнението на Непредвидени работи, той уведомява незабавно в писмена форма за това Консултанта и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Тези работи се извършват след одобрение от Консултанта и от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Непредвидени са разходи, възникнали в резултат на работи и/или обстоятелства, които не е могло да

<sup>2</sup> **ВНИМАНИЕ!** Съгласно легалната дефиниция на § 1, т. 15 от ДР на Наредба № 12/25.07.2016 г. или Обяснителните бележки към утвърдените от Ръководителя на управляващия орган на програмата за всяка процедура насоки и/или друг документ, определящи условията за кандидатстване „Непредвидени разходи“ са разходи, възникнали в резултат на работи и/или обстоятелства, които не е могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Същите водят до увеличаване на количествата, заложените предварително в количествените сметки към проекта, и/или до нови строително-монтажни работи, за които са спазени условията за допустимост на разходите, предназначени за постигане на целите на проекта.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна прляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001\*7.001-0100/С01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Същите водят до увеличаване на количествата, заложили предварително в количествените сметки към проекта, и/или до нови строително-монтажни работи, за които са спазени условията за допустимост на разходите, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

Не се допускат Непредвидени работи на стойност, по-висока от посочената в т. 3.1.2. по - горе .

Стойността на Непредвидените работи, която надхвърля сумата, посочена в т. 3.1.2. по – горе , остава за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

При изпълняване на Непредвидени работи, за които са посочени единични цени, заплащането им ще се извършва въз основа на единичните цени от Количествено-стойностната сметка.

При изпълнение на Непредвидени работи, за които няма единична цена в количествено-стойностната сметка, заплащането ще се извършва на база представени анализи, като се остойностяват с показателите за ценообразуване от офертата на Изпълнителя.

За извършването и заплащането на всяка Непредвидена работа се съставят констативни протоколи, в които се посочва вида, обема, единичните цени и общата стойност на Непредвидената работа и се обосновава неотложната необходимост от нейното извършване.

**13.1.1.2.** Извършването на вътрешни компенсирани промени във видовете и количествата на строителните и монтажните работи.

Количествено-стойностната сметка, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди да започне изпълнението им. Единичните цени са съгласно подробната Количествено-стойностна сметка (КСС), а количествата им се доказват с измерване на място и с подписан протокол (подробна ведомост) от изпълнителя, консултант - упражняващ строителен надзор и проектант, придружен със заменителна таблица. Протоколът се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение.

**13.1.1.3.** За новите строително монтажни работи, за които няма посочени единични цени в количествено стойностните сметки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя нови единични цени по видове строително монтажни работи, с анализ за всяка от тях, формирани на база показателите за ценообразуване от офертата на Изпълнителя и фактури на материали, които подлежат на утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**13.1.1.4.** При установени по време на строителството разлики в предвидените количества на отделните видове СМР и едновременно промяна/замяна на определен вид материал в конкретна позиция от КСС, задължително трябва да се представят отделни заменителни таблици за промените във формат "xls." (MS Office Excel) и "pdf".

**13.1.2.** поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнително строителство, което не е включено в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:

а). е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с този договор поръчка, и

б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с дублиране на разходи на възложителя;

"Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-С01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г."



**13.1.3.** поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, включително и при изменение на изискванията по програмата, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора;

**13.1.4.** В случаите по т. 13.1.2 и 13.1.3, ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията. Последователните изменения не трябва да целят заобикаляне на закона.

**13.1.5.** се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител, поради това че е налице универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:

а). за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;

б). промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за обществена поръчка и не цели заобикаляне на закона;

Условията по т. 13.1.5 се прилагат и по отношение на участник в обединението изпълнител, което не е юридическо лице.

**13.1.6.** се налагат изменения, които не са съществени. Изменение на договор се смята за съществено, когато са изпълнени едно или повече от следните условия:

а). изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници, биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;

б). изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;

в). изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка;

г). изпълнителят е заменен с нов извън случаите по т.13.1.5.

**13.2.** Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства:

а). по взаимно съгласие на страните;

б). при доказана обективна невъзможност за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

в). при виновно неизпълнение на задължения по договора;

г). при условията на Закона за задълженията и договорите.


**13.3.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия договор без предизвестие, когато:

а). е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява изменение на договора на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

б). се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата за обществената поръчка;

в). поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 Договора

*"Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-C01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“*



за функциониране на Европейския съюз.

13.4. В случаите по т. 13.3, б. "б" и "в" ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора.

#### **XIV. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.**

14.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

14.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от седем календарни дни от настъпването на съответното събитие, уведомява писмено другата страна за това обстоятелство. В същия срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати на другата страна писмено потвърждение за възникването ѝ, изходящо от официален орган. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

14.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.

14.4. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление до другата страна.

#### **XV. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ**

15.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в случай, че е посочил, че ще ползва подизпълнител при изпълнение на поръчката, в срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и че за тях не са налице основания за отстраняване от процедурата, съответно за спазване на изискванията на чл.66, ал.11 от ЗОП.


15.2. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

15.3. В случай, че за изпълнение на поръчката има сключен договор за подизпълнение възложителят заплаща вознаграждение пряко на подизпълнител, когато са налице следните условия:

а). Частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнителя, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя.

*"Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улици с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-S01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г."*





б). Подизпълнителят е отправил искане до възложителя, чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

в). Към искането изпълнителят е длъжен да предостави становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

г). Възложителят има право да откаже плащане на подизпълнител, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

**15.4.** Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост при спазване на изискванията на чл. 66 ал. 11 от ЗОП.

**15.5.** Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

## **XVI. ПОДСЪДНОСТ.**

**16.1.** Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.

**16.2.** В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското законодателство съд.

## **XVII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.**

**17.1.** За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите разпоредби на българското гражданско законодателство.

**17.2.** Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка или куриерска служба.

**17.3.** В срок до 10 (десет) дни след подписване на договора всяка от страните информира другата страна писмено за определеното от нея лице за контакт по този договор, неговия факс и актуален адрес за кореспонденция. Посочените данни могат да се променят само с писмено уведомление на съответната страна по реда на договора.

**17.4.** Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.

**17.5.** Някоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.

**17.6.** Договорът влиза в сила от датата на сключването му, а срокът за изпълнение започва да тече от датата на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и 2а по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

"Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0100-S01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г."



17.7. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

**Приложения:**

- Техническа спецификация;
- Техническото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Ценово предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК**



**ВАСИЛ УЗУНОВ**

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**  
**УПРАВИТЕЛ НА**  
**„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД**

**ВЕЛКО РУЙКОВ**

**ВИКТОР ЕВТИМОВ**  
**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**

**МИЛЕН МИЛЕНКОВ**  
**ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ**

“Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново“ в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 в с. Ноевци“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-S01/03.06.2019г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брезник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ОБРАЗЕЦ № 3

ДО  
Община Брезник  
гр. Брезник  
ул. „Елена Георгиева“16

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка, възлагана по реда на публичното състезание, с предмет:

*„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ ЗА ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ „КОМСОМОЛЕЦ“, „ЯСНА ПОЛЯНА“, „ШЕЙНОВО“ В ГР. БРЕЗНИК И УЛИЦА С ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171- 173 В С. НОЕВЦИ“*

от

Наименование на участника:	„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
ЕИК / Булстат:	113580690
Седалище и адрес на управление:	Угр. БРЕЗНИК, ул. „ГЕОРГИ СТЕГАНОВ „ №6
Представявано от:	ВЕЛКО ВЕНЦИСЛАВОВ РУЙКОВ
В качеството ми на:	УПРАВИТЕЛ

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка.

1. Общия срок за изпълнение на поръчката – от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и 2а до подписване на акт обр.15 по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е 7 месеца и 15 дни (7,5 месеца)/не повече от 18 месеца/.


2. Гаранционен срок за изпълнените от нас СМР на обекта е в съответствие с чл.20, ал.4, т.9 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

4. Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие в съответствие с представената от нас оферта.

**Приложения:**

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Дата	02.01.2020 г. /
Име и фамилия	Велко Венциславов Руйков
Подпис	
Длъжност	Управител



Тук



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ОБРАЗЕЦ № 4

ДО  
Община Брезник  
гр. Брезник  
ул. „Елена Георгиева“ 16

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка, възлагана по реда на публичното състезание, с предмет:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ ЗА ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ „КОМСОМОЛЕЦ“, „ЯСНА ПОЛЯНА“, „ШЕЙНОВО“ В ГР. БРЕЗНИК И УЛИЦА С ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 В С. НОЕВЦИ“

ОТ

Наименование на участника:	„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
ЕИК / Булстат:	113580690
Седалище и адрес на управление:	България, ПК 2360 град Брезник, община Брезник ул. „Георги Стефанов“ № 6
Представявано от:	Велко Венциславов Руйков
В качеството ми на:	Управител

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка:

### I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

1. За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, общата стойност на нашето предложение е в размер на 1 109 211,50 лева (един милион сто и девет хиляди двеста и единадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС и е формирана както следва:

1.1. Цена на СМР така, както са определени в Количествено – стойностната сметка (Приложение №1 към настоящото Ценово предложение) 1 056 391,90 лева (един милион петдесет и шест хиляди триста деветдесет и един лева и деветдесет стотинки) без ДДС;

1.2. Цена на Непредвидени разходи, в размер на 52 819,60 лв. (петдесет и две хиляди осемстотин и деветнадесет лева и шестдесет стотинки), без ДДС, до 5 % от стойността по т. 1.1., които се доказват по установения ред като реално изпълнени.

1153



Непредвидените разходи ще се остойностяват на база единичните цени за съответните видове дейности от количествено – стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва:

- часова ставка за възнаграждение на общи работници 4,80 лв./час;
- часова ставка за възнаграждение на специализирани работници 5,10 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация- 40 %;
- доставно - складови разходи върху цената на материалите 10 %;
- печалба 10%;

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

Посочената цена не включва дължимите такси, които Изпълнителят трябва да заплати за получаване на становища (положителни становища) от компетентните държавни органи и експлоатационните дружества за разрешаване въвеждането на строежите в експлоатация.


Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Цената е формирана съгласно приложената Количествено – стойностна сметка (Приложение № 1).

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

**Приложения:**

Количествено-стойностна сметка (Приложение № 1)

Дата	02/01/2020 г.
Име и фамилия	Велко Руйков
Подпис	
Длъжност	Управител

Забележка: В случай на аритметични грешки между единични цени и количества, или между единични цени и обща цена, или между сборове, водещи до промяна на ценовото предложение на участника, то той ще бъде отстранен от процедурата.

В случай, че ценовото предложение на участника надхвърля максималния финансов ресурс на Възложителя, той ще бъде отстранен от процедурата.

Този документ и приложенията към него задължително се поставят в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри" и наименованието на участника в опаковката с офертата.

Количествено - стойностна сметка					
за участие е обществена поръчка, възлагана по реда на публичното състезание, с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ ЗА ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ „КОМСОМОЛЕЦ“, „ЯСНА ПОЛЯНА“, „ШЕЙНОВО“ В ГР. БРЕЗНИК И УЛИЦА С ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171 В С. НОЕВЦИ“					
№	Наименование	М-ка	К-во	Ед. Цена без ДДС	Обща цена без ДДС
<b>Рехабилитация на улица "Ясна поляна", град Брезник - пътно платно</b>					
<b>Земни работи</b>					
1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	90,0	9,10	819,00
2	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	3,0	11,90	35,70
3	Фрезование на съществуваща асфалтобетонна настилка (мрежовидни пукнатини), включително натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо.	м3	20,0	92,68	1 853,60
4	Разкъртване на бетонови бордюри 18/35 и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	432,0	5,60	2 419,20
<b>Асфалтови работи</b>					
1	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон \биндер\ за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т	281,0	108,65	30 530,65
2	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон \бииндер\ за кръпки с различна дебелина и ширина	т	48,0	108,65	5 215,20
3	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см.	м2	1035,0	25,12	25 999,20
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4см.	м2	130,0	25,12	3 265,60
5	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	2830,0	1,20	3 396,00
<b>Пътни работи</b>					
1	Доставка и полагане на материал за основа на банкетите с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС.	м3	60,0	33,65	2 019,00
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи.	м	432,0	18,45	7 970,40
3	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи.	м2	105,0	12,04	1 264,20
4	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	м2	3,0	62,40	187,20
5	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	6,0	82,50	495,00
6	Направа на заустване на нови улични оттоци в РШ с ф200, включително материали и всички свързани с това разходи.	м	15,0	145,50	2 182,50
7	Доставка и монтаж на нови едноставна улични оттоци, включително всички разходи	бр	3,0	250,00	750,00
8	Повдигане до проектна кота на едностаевни оттоци съгласно чертежа, включително всички разходи	бр	6,0	62,50	375,00
9	Повдигане до проектна кота на ревизионни шахти, съгласно чертежа, включително всички разходи	бр	4,0	60,89	243,56
<b>Ремонт на настилката и пътното тяло</b>					
1	Ремонт на дълбоки дупки в настилката, включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м2	80,0	27,86	2 228,80
2	Ремонт на повредена настилка (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м2	90,0	27,86	2 507,40
3	Запечатване на пукнатини, по-малки от 5 мм в асфалтобетонни настилки, включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м	200,0	1,20	240,00
<b>Рехабилитация на улица "Ясна поляна", град Брезник - тротоари</b>					
<b>Земни работи</b>					



1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	107,0		
2	Разваляне на тротоар от бетонови плочи /асфалт/ и транспортиране на определено място	м3	49,0	9,10	973,70
	<b>Пътни работи</b>				
1	Направа на тротоар от асфалт и всички свързани с това разходи съгласно проекта	м2	480,0	33,45	16 056,00
	<b>Рехабилитация и реконструкция на улица "Комсомолец", град Брезник - пътно платно</b>				
	<b>Земни работи</b>				
1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	11,0	9,10	100,10
2	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	34,0	11,90	404,60
3	Фрезозване на съществуваща асфалтобетонна настилка (мрежовидни пукнатини), включително натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо.	м3	91,0	92,68	8 433,88
4	Разкъртване на бетонови бордюри 18/35 и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	1393,0	5,60	7 800,80
	<b>Асфалтови работи</b>				
1	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон \бидер\ за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т	1294,0	108,65	140 593,10
2	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон \бидер\ за кръпки с различна дебелина и ширина	т	217,0	108,65	23 577,05
3	Доставка и полагане на пълтен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см.	м2	3420,0	25,12	85 910,40
4	Доставка и полагане на пълтен асфалтобетон, тип А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4см.	м2	1089,0	25,12	27 355,68
5	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	11278,0	1,20	13 533,60
	<b>Пътни работи</b>				
1	Доставка и полагане на материал за основа на банкетите с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС.	м3	11,0	33,65	370,15
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи.	м	1405,0	18,45	25 922,25
3	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи.	м2	338,0	12,04	4 069,52
4	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	м2	10,0	62,40	624,00
5	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	19,0	82,50	1 567,50
6	Повдигане до проектна кота на ревизионни шахти, съгласно чертежа, включително всички разходи	бр	7,0	60,89	426,23
7	Направа на бетонов напречен канал с размери 30/30, покрит с решетка, включително всички разходи	м	7,0	59,67	417,69
8	Свързване на бетонов напречен канал с РШ с тръби ф20, включително всички разходи	м	7,0	900,64	6 304,48
	<b>Ремонт на настилката и пътното тяло</b>				
1	Ремонт на дълбоки дупки в настилката, включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м2	120,0	27,86	3 343,20
2	Ремонт на повредена настилка (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м2	450,0	27,86	12 537,00
3	Запечатване на пукнатини, по-малки от 5 мм в асфалтобетонни настилки, включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м	600,0	1,20	720,00
	<b>Рехабилитация и реконструкция на улица "Комсомолец", град Брезник - тротоар</b>				
	<b>Земни работи</b>				
1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	562,0	9,10	5 114,20
2	Разваляне на тротоар от бетонови плочи /асфалт/ и транспортиране на определено място	м3	377,0	14,20	5 353,40
	<b>Пътни работи</b>				
1	Направа на тротоар от асфалт и всички свързани с това разходи съгласно проекта	м2	3132,0	33,45	104 765,40
	<b>Рехабилитация и реконструкция на улица "Шейново" град Брезник - пътно платно</b>				
	<b>Земни работи</b>				
1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	32,0	9,10	291,20
2	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне	м3	5,0	28,79	143,95
3	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	16,0	11,90	190,40
4	Фрезозване на съществуваща асфалтобетонна настилка (мрежовидни пукнатини), включително натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо.	м3	20,0	92,68	1 853,60



Handwritten signature in blue ink and the number '4150' written below it.



5	Разкъртване на бетонови бордюри 18/35 и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	698,0	5,60	3 908,80
<b>Асфалтови работи</b>					
1	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон \бидер\ за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т	522,0	108,65	56 715,30
2	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон \бидер\ с дебелина след уплътняването 4 см	т	3,0	108,65	325,95
3	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон \бидер\ за кръпки с различна дебелина и ширина	т	48,0	108,65	5 215,20
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см.	м2	1267,0	25,12	31 827,04
5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4см.	м2	778,0	25,12	19 543,36
6	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	25,0	1,05	26,25
7	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м2	4615,0	1,20	5 538,00
8	Доставка и полагане на битумизирана основа, с дебелина 7 см, съгласно проектите, с минимална степен на уплътняване 97 %.	т	5,0	98,20	491,00
<b>Пътни работи</b>					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% модифициращ проктор	м3	10,0	33,65	336,50
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи.	м	698,0	18,45	12 878,10
3	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи.	м2	377,0	12,04	4 539,08
4	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	м2	17,0	62,40	1 060,80
5	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	39,0	82,50	3 217,50
6	Направа на заустване на нови улични оттоци в РШ с ф200, включително материали и всички свързани с това разходи.	м	7,0	145,50	1 018,50
7	Доставка и монтаж на нови едноставна улични оттоци, включително всички разходи	бр.	2,0	250,00	500,00
8	Повдигане до проектна кота на едноставни оттоци съгласно чертежа, включително всички разходи	бр.	4,0	62,50	250,00
9	Повдигане до проектна кота на ревизионни шахти, съгласно чертежа, включително всички разходи	бр.	4,0	60,89	243,56
<b>Ремонт на настилката и пътното тяло</b>					
1	Ремонт на дълбоки дупки в настилката, включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м2	50,0	27,86	1 393,00
2	Ремонт на повредена настилка (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м2	100,0	27,86	2 786,00
3	Запечатване на пукнатини, по-малки от 5 мм в асфалтобетонни настилки, включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м	300,0	1,20	360,00
<b>Рехабилитация и реконструкция на улица "Шейново", град Брезник - тротоар</b>					
<b>Земни работи</b>					
1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	333,0	9,10	3 030,30
2	Разваляне на тротоар от бетонови плочи /асфалт/ и транспортиране на определено място	м3	236,0	14,20	3 351,20
<b>Пътни работи</b>					
1	Направа на тротоар от асфалт и всички свързани с това разходи съгласно проекта	м2	1532,0	33,45	51 245,40
<b>Реконструкция на улица с ОТ84-85-160-161-162-163-164-165-166-80-171 в с. Ноевци, общ. Брезник - пътно платно</b>					
<b>Земни работи</b>					
1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	108,0	9,10	982,80
2	Общ обикновен изкоп, съгласно изискванията на ТС.	м3	2169,0	5,30	11 495,70
3	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне съгласно изискванията на ТС.	м3	26,0	28,79	748,54
4	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	3,0	11,90	35,70
5	Разкъртване на бетонови бордюри 18/35 и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	73,0	5,60	408,80
<b>Асфалтови работи</b>					
1	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон \бидер\ за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т	11,0	108,65	1 195,15
2	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон \бидер\ с дебелина след уплътняването 4см съгласно ТС	т	243,0	108,65	26 401,95
3	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см., съгласно изискванията на ТС.	м2	2225,0	25,12	55 892,00



*[Handwritten signature]*  
4157 5

4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4см., съгласно изискванията на ТС.	м2	370,0	25,12	9 294,40
5	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	2525,0	1,05	2 651,25
6	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	2665,0	1,20	3 198,00
<b>Пътни работи</b>					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% модифициращ проктор	м3	1719,0	33,65	57 844,35
2	Доставка и полагане на материал за основа на банкетите с различна ширина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС.	м3	167,0	33,65	5 619,55
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи.	м	1096,0	18,45	20 221,20
4	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи.	м2	242,0	12,04	2 913,68
5	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	м2	9,0	62,40	561,60
6	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	19,0	82,50	1 567,50
7	Направа на плочест водосток L=2.0м, съгласно приложени четтежи и количествени сметки, включително всички разходи	глоб.	1,0	8 400,00	8 400,00
<b>Реконструкция на улица с ОТ84-85-160-161-162-163-164-165-166-80-171 в с. Ноевци, общ. Брезник- тротоар</b>					
<b>Земни работи</b>					
1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	81,0	9,10	737,10
2	Разваляне на тротоар от бетонови плочи /асфалт/ и транспортиране на определено място	м3	15,0	14,20	213,00
<b>Пътни работи</b>					
1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоар с различна ширина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС	м3	173,0	24,50	4 238,50
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, включително всички свързани с това разходи.	м	584,0	13,50	7 884,00
3	Направа на тротоар от асфалт и всички свързани с това разходи съгласно проекта	м2	916,0	33,45	30 640,20
<b>ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС:</b>					1 056 391,90
<b>Непредвидени разходи:</b>					52 819,60
<b>ДДС (20%)</b>					221 842,30
<b>Обща стойност с ДДС:</b>					1 331 053,79

Дата: 02.01.2020 г.

Подпис и печат:

/ВЕЛКО РУЙКОВ/

