




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



ОТНОСНО: РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, СЪГЛАСНО ОДОБРЕНИ РАБОТНИ ПРОЕКТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ПУБЛИЧНИ ОБЩИНСКИ СГРАДИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД КАРНОБАТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG16RFOP001-2.001-0141 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНИ ОБЩИНСКИ СГРАДИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД КАРНОБАТ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 Г.”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В законоустановения срок е постъпило искане за разяснение по документацията за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрени работни проекти, включително упражняване на авторски надзор на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0141 „Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.” със следните въпроси:

1. Какъв срок трябва да се предвиди за съгласуване на проектите и издаване на разрешение за строеж от Главния архитект на Община Карнобат?

2. Какъв срок трябва да се предвиди между издаване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от Главния архитект на Община Карнобат?

ОТГОВОРИ:

1. На основание чл. 142 от Закона за устройство на територията инвестиционните проекти подлежат на съгласуване и одобряване и са основание за издаване на разрешение за строеж.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Предвидено е изготвяне на комплексен доклад, съставен от съответната фирма/консултант. Срокът за изготвянето му е 10 (десет) дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

2. На основание чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията удостоверението за въвеждане в експлоатация се издава от Главния архитект на общината в 7 (седем) дневен срок от постъпване на заявлението за въвеждане на обекта в експлоатация.

За обекта ще бъде изготвен окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ от фирмата, която ще упражнява строителен надзор. Протоколите се съставят по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Документите, които са необходими за въвеждане на обекта в експлоатация, се подготвят и се предоставят на лицето, упражняващо строителния надзор още преди подписването на констативния акт за установяване годността за приемане на строежа /Протокол обр. 15/. След подписването на протокол обр. 15, може да се входира окончателния доклад на строителния надзор, което може да се случи още на следващия ден. Цялата документация, ведно с окончателния доклад може да се входира веднага с искането за въвеждане на обекта в експлоатация и до седем работни дни, съгласно чл. 177, ал. 3 от ЗУТ ще бъде издадено удостоверението за въвеждане в експлоатация.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА К

ns/ns
Подписвам на настоящите документи в качеството на
основание чл. 177, ал. 3 от Закона за устройката на
местните власти.