

Кмет: 05112 / 25-54

www.beloslav.org

Зам.кмет: 05112 / 35-77

beloslav.eu@gmail.com

Секретар: 05112 / 35-55

obstinabeloslav@abv.bg

Централа: 05112 / 35-53

Факс: 05112 / 22-14

Община гр. БЕЛОСЛАВ
ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Изх. № 03-ПС-2019/2/

13.05.2019 г.
ДЕЛОВОДСТВО**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА УЧАСТИЕ В
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:**

„Изграждане и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Белослав, както следва: гр. Белослав- ул. „Крайбрежна” (о.к. 453 – о.к.556), ул. „Стадиона” (о.к. 456 – о.к.1093) ул. „Чайка”, ул. „Дръзки”, ул.„ Черно море”, ул. „Капитан Петко войвода”, ул. „Трети март” (о.к. 456 – о.к.610), ул. „Димитър Ватев” (о.к. 563 – о.к.528), ул. „Бельов” (о.к. 1005–о.к.1004), ул. „Райна Княгиня” (о.к. 12 – о.к. 1006), ул. „Клокотница”, ул. „6-ти септември”, ул. „Арда” (о.к. 17 – ул. „Акации”), с.Страшимирово – ул. „Надежда” (о.к. 47 – о.к.57), с. Езерово – ул. „Черно море” (о.к. 14 – ул. „Преслав”) и ул. „Ст. Стамболов”, о.к.1009 до о.к. 1012 кв. Акации, гр. Белослав по пет обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Рехабилитация на уличната мрежа в гр.Белослав по улици както следва: ул.„Крайбрежна(о.к.453-о.к.556), ул.„Стадиона(о.к.456-о.к.1093), ул.„Чайка, ул.„Дръзки”, ул.„Черно море”, ул.„Капитан Петко войвода”, ул.„Трети март” (о.к.456-о.к.610), ул.„Димитър Ватев” (о.к.563-о.к.528)“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Изграждане на уличната мрежа в гр.Белослав по улици както следва: ул. „Бельов” (о.к. 1005–о.к.1004), ул. „Райна Княгиня” (о.к. 12 – о.к. 1006), ул. „Клокотница”, ул. „6-ти септември”, ул. „Арда” (о.к. 17 – ул. „Акации”);

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Изграждане на уличната мрежа в с.Страшимирово – ул. „Надежда” (о.к. 47 – о.к.57);

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: „Изграждане на уличната мрежа в с. Езерово – ул. „Черно море” (о.к. 14 – ул. „Преслав”);

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: „Рехабилитация на ул. „Ст. Стамболов”, о.к.1009 до о.к. 1012 кв. „Акации”, гр. Белослав”.

ОТНОСНО: Постъпило запитване за разяснения по документацията за участие в публично състезание с горепосочения предмет

Във връзка с постъпило в деловодството на Общинска администрация Белослав, запитване с вх. 03-ПС-2019/1/10.05.2019 г. относно документацията за участие в публично състезание с горепосочения предмет и на основание чл. 180, ал. 2 от Закона за обществени поръчки, правим следните разяснения:

ВЪПРОС: „В проектната документация на обособените позиции по горепосочената обществена поръчка липсват части от инвестиционния проект както следва:

- 1) За ОП 1 „Рехабилитация на уличната мрежа в гр.Белослав по улици както следва: ул. „Крайбрежна(о.к.453-о.к.556), ул. „Стадиона(о.к.456-о.к.1093), ул. „Чайка, ул. „Дръзки”, ул. „Черно море”, ул. „Капитан Петко войвода”, ул. „Трети март” (о.к.456-о.к.610), ул. „Димитър Ватев” (о.к.563-о.к.528)“

- **Част ПБЗ**

- **Част ПУСО**

- 2) За ОП 2 „Изграждане на уличната мрежа в гр.Белослав по улици както следва: ул. „Бельов” (о.к. 1005–о.к.1004), ул. „Райна Княгиня” (о.к. 12 – о.к. 1006), ул. „Клокотница”, ул. „6-ти септември”, ул. „Арда” (о.к. 17 – ул. „Акации”);

- Част организация на движението съгласно обяснителна записка към част Пътна, където е записано „Към настоящата документация е изготвен и проект за организация на движението през време на експлоатация и строителството на участъка”.
 - Част ПУСО.
 - 3) За ОП 3 „Изграждане на уличната мрежа в с.Страшимирово – ул. „Надежда” (о.к. 47 – о.к.57);
 - Част Пътна;
 - Част „Организация на движението”;
 - 4) За ОП 4 „Изграждане на уличната мрежа в с. Езерово – ул. „Черно море” (о.к. 14 – ул. „Преслав”);
 - Част Организация на движението;
 - 5) За ОП 5 „Рехабилитация на ул. „Ст. Стамболов”, о.к.1009 до о.к. 1012 кв. „Акации”, гр. Белослав”.
 - Част „Организация на движението” - съгласно обяснителна записка към част Пътна, където е записано „Към настоящата документация е изготвен и проект за организация на движението през време на експлоатация и строителството на участъка”
 - Част „Организация на движението” съгласно обяснителна записка към част Пътна, където е записано „Към настоящата документация е изготвен и проект за организация на движението през време на експлоатация и строителството на участъка”.
 - Част ПУСО;
- Същите са необходими за коректното изготвяне на офертата.“**

ОТГОВОР:

1.За Обособена позиция 1.

По отношение на липсващите проекти части ПУСО и ПБЗ в някой от обособените позиции:

В Държавен вестник бр.13 от 7 февруари 2017г. са публикувани промени в ЗУТ- чл.156б, касаещи следните части от инвестиционния проект: ПБЗ - План за безопасност и здраве и ПУСО - План за управление на строителните отпадъци. Съгласно ал.1 на посочения чл.156б „Преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване на строеж възложителят внася за одобряване в общината: 1. план за управление на строителните отпадъци в случаите, когато се изисква по Закона за управление на отпадъците; 2. план за безопасност и здраве.” По някой обособени позиции проектите са възложени и изготвени преди влизане в сила на измененията в ЗУТ. Предвид това обстоятелство, следва да се има предвид, че участника, избран за изпълнител следва да възложи изготвянето и внесе за одобрение проекти за ПУСО и ПБЗ по обособените позиции, в които такива липсват.

2. За Обособена позиция № 2:

- За ОП 2 „Изграждане на уличната мрежа в гр.Белослав по улици както следва: ул. „Бельов” (о.к. 1005–о.к.1004), ул. „Райна Княгиня” (о.к. 12 – о.к. 1006), ул. „Клокотница”, ул. „6-ти септември”, ул. „Арда” (о.к. 17 – ул. „Акации”) има влязло в сила Разрешение за строеж № 22/07.06.2016 г., ведно с Заповед на кмета на община Белослав за поэтапно изпълнение на строежа, с неизменна част: одобрени работни инвестиционни проекти, включващи изискванията за **организация на движението в експлоатационни условия**, обективизирана в част „Пътна“ и „ВОБД“, достъпни на „Профила на купувача“. **Забележка*:** Виж, последни чертежи към част „Пътна“
- **Виж отговор за ОП 1.** Предвид това обстоятелство, следва да се има предвид, че участника, избран за изпълнител следва да възложи изготвянето и внесе за одобрение проекти за ПУСО и ПБЗ по обособените позиции, в които такива липсват.

3. За Обособена позиция № 3:

- Прилагаме чертежи (надлъжни профили) по Част „Пътна“ за съответната обособена позиция.
- За ОП 3 „Изграждане на уличната мрежа в с. Страшимирово – ул. „Надежда“ (о.к. 47 – о.к.57); има влязло в сила Разрешение за строеж № 22/07.06.2016 г., ведно с Заповед на кмета на община Белослав за поетапно изпълнение на строежа, с неизменна част: одобрени работни инвестиционни проекти, включващи изискванията за организация на движението в експлоатационни условия, обективизирана в част „Пътна“ и „ВОБД“, достъпни на „Профила на купувача“. **Забележка***: Виж, последни чертежи към част „Пътна“

4. За Обособена позиция № 4

- За ОП 4 „Изграждане на уличната мрежа в с. Езерово – ул. „Черно море“ (о.к. 14 – ул. „Преслав“)“ има влязло в сила Разрешение за строеж № 22/07.06.2016 г., ведно с Заповед на кмета на община Белослав за поетапно изпълнение на строежа, с неизменна част: одобрени работни инвестиционни проекти, включващи изискванията за организация на движението в експлоатационни условия, обективизирана в част „Пътна“ и „ВОБД“, достъпни на „Профила на купувача“. **Забележка***: Виж, последни чертежи към част „Пътна“

5. За Обособена позиция № 5:

- За ОП 5 „Рехабилитация на ул. „Ст. Стамболов“, о.к.1009 до о.к. 1012 кв. „Акации“, гр. Белослав“ има влязло в сила Разрешение за строеж № 22/07.06.2016 г., ведно с Заповед на кмета на община Белослав за поетапно изпълнение на строежа, с неизменна част: одобрени работни инвестиционни проекти, включващи изискванията за организация на движението в експлоатационни условия, обективизирана в част „Пътна“ и „ВОБД“, достъпни на „Профила на купувача“. **Забележка***: Виж, последни чертежи към част „Пътна“.
- Виж отговор за ОП 1. Предвид това обстоятелство, следва да се има предвид, че участника, избран за изпълнител следва да възложи изготвянето и внесе за одобрение проекти за ПУСО и ПБЗ по обособените позиции, в които такива липсват.

Забележка*: Настоящият отговор на запитване и разяснение е неразделна част от документацията за провеждане на обществената поръчка.

инж. ДЕЯН ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД