**ДОГОВОР****ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**№ 74 / 21 .....08.2019 г.

На основание чл. 194, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след проведена обществена поръчка с предмет , открита по реда на глава 26-та от ЗОП със Заповед № 472 от 09.07.2019г. на Кмета на община Белослав с предмет „Аварийно-възстановителни мероприятия по възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр. Белослав“.

на 21.....08. 2019 г. в гр.Белослав, Област Варна, Р България, се сключи настоящия Договор между:

**ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ**, ЕИК 000093403, с адрес: гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ № 23, представлявана от инж.Деян Иванов - кмет на община Белослав и Катя Павлова – гл.счетоводител, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**:

и

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:****„АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД**адрес: гр. София, р-н Красно село, ул.“Дойран“ № 15, вх.Б, ет.2, офис 7,  
регистрационен номер **202221469**,представявано от **Велко Маринов Велков – управител, 0889 880 905**наричан по-нататък **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, се сключи настоящия договор за следното:**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

Чл.1.(1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни обществена поръчка с предмет: „Аварийно-възстановителни мероприятия по възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр. Белослав“, при условията на Техническата спецификация, Техническото и Ценово предложения, въз основа на които е определен изпълнител, представляващи неразделна част от настоящия договор, ведно с всички приложения към нея. **Изпълнителят ще извърши следните действия в изпълнение на поръчката:**

1. Изпълнение на строително монтажни работи за обекта по чл.1, ал.1, в съответствие с техническите спецификации, проектите във фаза работна предписанията в Заповедната книга и количествено - стойностните сметки.
2. Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни продукти, материали, съоръжения и т.н.
3. Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа.
4. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.
5. Изготвяне на екзекутивна документация за строежа.
6. Участие в процедурата по въвеждане в експлоатация на строежа.
7. Отстраняване на недостатъци, в случай че са установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация.
8. Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.
9. Изготвяне на кадастрални заснемания на обекта, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно чл.54а от Закона за кадастъра и имотния регистър(при необходимост).

10. Изготвяне и/или актуализиране на Плана за безопасност и здраве, съгласно чл. 10 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и представяне на Възложителя за заверка в общината преди подписване на Протокол за откриване на строителната площадка (Образец 2) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

11. Изготвяне на Плана за управление на строителните отпадъци, съгласно чл. 11 от Закона за управление на отпадъците и да го представи на Възложителя за заверка в общината преди подписване на Протокол за откриване на строителната площадка (Образец 2) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши предвидените в предмета на обществената поръчка строително-монтажни работи, в съответствие с установените нормативни документи, одобрени проекти и клаузите на този договор.

**Чл. 2. (1)** Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е до датата на изтичане на Гаранционния срок на обекта, съгласно чл. 17 от настоящия договор.

**Чл. 3** Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е **30 (словом: тридесет) календарни дни** и започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение No2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба No3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение No15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба No3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). В срока за изпълнение на строително-монтажни работи не се включва срокът, през който същите са спрени с Акт-образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството.

(2) Изпълнителят е длъжен в **7 (седем) дневен срок** от датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 1 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г., за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и влязлото в сила Разрешение за строеж за изпълнение на строежа, да предприеме действия за откриване на строителната площадка и започване на изпълнението на строително-монтажните дейности.

**Чл. 4 (1)** Договора за обществена поръчка приключва след издаване на Разрешение за ползване на обекта.

(2) Отговорността на изпълнителя при изпълнение на настоящия договор за обществена поръчка приключва с изтичането на гаранционния срок, съгласно чл. 17 от договора.

**Чл. 5 (1)** В срок до 7 (седем) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)

(2) Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата, поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.

(3) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(4) Не е нарушение на забраната по ал. 3 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

(5) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(6) Разплащанията по ал. 5 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(7) Към искането по ал. 6 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(8) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 5, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(9) Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се посочват в документацията за обществената поръчка и в договора за възлагане на поръчката.

(10) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

(11) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

(12) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 11, в срок до три дни от неговото сключване.

## **III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

**Чл.6 (1)** Цената за изпълнение на договора, която възложителят се задължава да заплати на изпълнителя, съответства на остойностената количествено-стойностна сметка, предложена от изпълнителя в офертата, и е в размер на: **149 700,20 лева (сто четиридесет и девет хиляди и седемстотин лева и двадесет стотинки) лв. без ДДС** или **179 640,24 лева (сто седемдесет и девет хиляди шестстотин и четиридесет лева и двадесет и четири стотинки) с ДДС.**

(2) В цената по ал.1 са включени всички необходими разходи на изпълнителя за изпълнението на обекта, включително тези за подготовка на строителството, извършването на временните строителни работи, за осигуряване на транспорта на машините и заплащането на работната ръка, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, /осигуряване на съответния процент рециклирани отпадъци/, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, разходи по изготвяне на екзекутивна документация, (разходи за лабораторни проби и за изготвяне на проект за попълване на кадастъра и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по –горе, но необходими за изпълнението и завършването на всички дейности по договора, в случай на необходимост).

3) Договорените цени на видовете работи по количествената сметка няма да бъдат променяни за целия период на строителство. Цената на финансовия риск за срока на изпълнение на обекта също е включена в цената на договора.

(4) Изпълнението на СМР се изплаща по договорените цени в съответствие с реалните разходи за отделните видове работи и с действително изпълнените количества, отчетени на място, въз основа на точни геометрични измервания, в съответствие с одобрения проект и издадените заповеди в заповедната книга на строежа. Изплащането на дължимата цена на изпълнителя се допуска само при наличие на достатъчно доказателства за качеството на извършените СМР, които се удостоверяват от строителния и авторски надзор.

(5) Единичните цени за изпълнение на строително монтажни работи, посочени в количествено стойностната сметка на изпълнителя, не подлежат на промяна и са формирани при следните елементи на ценообразуване:

-Средна часова ставка **3,80 лв./час(три лева и осемдесет стотинки на час) ;**

-допълнителни разходи върху труда **90 %(деветдесет на сто);**

-допълнителни разходи върху механизацията **30 %(тридесет на сто);**

-доставно- складови разходи **8 %(осем на сто);**

-печалба **8 %(осем на сто);**

(6) В случай, че за сметка на определен вид работа от количествено стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която има аналогична цена в КСС, разплащането ѝ ще се извърши въз основа на Заменителна таблица по образец на Възложителя. Не могат да се заменят количества СМР, които не са били включени в предмета на обществената поръчка.

**Чл.7** Плащанията по настоящия договор се извършват под формата на авансово плащане и окончателно плащане.

**Чл.8 (1)** Авансовото плащане е еднократно в размер на **29 940,04 лева (словом: двадесет и девет хиляди деветстотин и четиридесет лева и четири стотинки) без ДДС** или **35 928,05 лева (словом: тридесет и пет хиляди деветстотин двадесет и осем лева и пет стотинки) с ДДС**, представляващо **20% (двадесет на сто)** от

стойността на договора по чл.6, ал.1, (съгласно Количествено-стойностната сметка) и се изплаща при следните условия:

а) авансът се изплаща в срок до 20(двадесет) календарни дни от датата на съставяне и подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строеж (Приложение No2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

б) авансът се изплаща само след представяне на оригинал на Гаранция за обезпечаване на авансово предоставени средства, в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, покриваща пълния размер на аванса в лева с ДДС, представена в една от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП, със срок на валидност не по-малко от 30 дни след изтичане срока за изпълнение на договора.(Гаранциите се предоставят в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция или застраховка в полза на Възложителя. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум 30 дни, след крайния срок на договора; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

в) представяне на фактура за размера на аванса.

(2) Авансовото плащане се приспада от окончателното плащане към изпълнителя.

**Чл.9** Гаранцията, която обезпечава авансовото плащане се освобождава до 3(три) дни след връщане или усвояване на аванса.

**Чл.10** (1) **Окончателно плащане** е сумата, равна на разликата между общата стойност на действително извършените и одобрени строително монтажни работи и сумата от извършеното авансово плащане.

(2) Окончателно плащане се извършва въз основа на следните документи:

1. Разрешение за ползване и въвеждане в експлоатация на обекта.

2. Данъчна фактура за окончателно плащане по договора.

(3) Окончателно плащане се извършва в срок до 30(тридесет) дни от представяне и одобряване на документите по чл.10, ал.2.

**Чл.11** (1) Изпълнителят доказва на възложителя извършените и актувани СМР с количествени сметки, актове и протоколи по Наредба No3/2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) За завършени и подлежащи на заплащане строително монтажни работи ще се считат само тези видове работи, които са приети от строителния и авторски надзор и са отразени в съответния протокол.

**Чл.12** Фактурите за извършените плащания следва да се изготвят в съответствие със Закона за счетоводство.

#### **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл.13** Възложителят е задължен:

(1) Да заплаща на изпълнителя уговорената по Чл.6, ал.1 цена при изпълнение на условията, посочени в чл.8 и чл.10 от настоящия договор.

(2) Да предостави на изпълнителя цялата документация, необходима му за извършване на дейностите, предмет на настоящия договор (одобрени проекти в съответната фаза, разрешение за строеж).

(3) Да осигури на изпълнителя свободен достъп до обекта, предмет на договора.

(4) Да окаже необходимото съдействие на изпълнителя за изпълнение на възложената му работа и осигури всички съгласувания и разрешения, които са в неговата компетентност.

(5) Да определи лице, което носи отговорност за контрола върху изпълнението на строително монтажните работи.

(6) Да уведомява изпълнителя писмено за установени в гаранционния срок на договора дефекти.

(7) Да уведомява изпълнителя писмено в случай на възникнали проблеми в изпълнението или финансирането на проекта.

(9) Да участва при съставяне на актове и протоколи по Наредба No3 от 31.07.2003год., непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място само когато са постигнати изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 3 ЗУТ за съответните извършени СМР.

(10) Да приеме извършените строително-монтажни работи, в случай, че съответстват по обем и качество на неговите изисквания, посочени в техническата спецификация на поръчката и офертата на изпълнителя.

(11) Да приеме извършените строително-монтажни работи, ако те съответстват по обем и качество на неговите изисквания.

#### **Чл.14 Възложителят има право:**

- (1) Да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и срока, уговорени в този договор и предвидени в техническите спецификации на поръчката.
- (2) Да проверява изпълнението на договора по всяко време, включително чрез проверки на място и да дава указания и предписва мерки, както и да следи за тяхното изпълнение.
- (3) Да изисква и получава от изпълнителя всякаква информация, свързана с изпълнението на настоящия договор, включително информация за установени нередности по смисъла на този договор.
- (4) Да изисква некачествено изпълнени работи да бъдат отстранени или поправени, в съответствие с изискванията на проекта и нормативните актове, като допълнителните разходи в тези случаи са за сметка на изпълнителя.
- (5) Да изисква от изпълнителя предоставянето на информация за текущото изпълнение на договора за обществена поръчка.
- (6) Да освободи или задържи гаранцията за изпълнение при условията на настоящия договор.
- (7) Да изисква от изпълнителя да му предаде всички материали, свързани с изпълнението на договора.
- (8) Да развали едностранно договора, в случай, че изпълнителят не изпълни възложеното в обема, срока и при условията на настоящия договор.

**Чл.15** Възложителят не носи отговорност за действия и/или бездействия на изпълнителя или неговите подизпълнители в рамките на обектите, в резултат на които възникват:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в или извън обектите, вследствие изпълнение предмета на договора през времето на изпълнение на строителството.

#### **Чл.16. Изпълнителят се задължава:**

(1) Да изпълни СМР, предмет на договора, в срока по чл.3, като организира и координира цялостния процес на строителството, съгласно одобрените книжа и в съответствие с:

1. условията на обществената поръчка, въз основа на която се сключва договорът, офертата и приложенията към нея.

2. Действащата нормативна уредба в Република България.

(2) При неспазване на изискванията по чл.1, да отстрани недостатъците или изцяло преработи СМР според изискванията на проектната документация, като всички допълнителни разходи са за негова сметка.

(3) Да уведоми в 3(три) дневен срок възложителя и строителния надзор при установяване на каквито и да било неточности, непълноти или несъответствия в спецификациите и чертежите.

(4) Да актуализира в 7(седем) дневен срок от подписване на договора представения с офертата линеен календарен график. Изготвеният актуализиран график се съгласува предварително със строителния надзор и с възложителя.

(5) Да осигури свой представител за своевременното съставяне и подписване на всички необходими документи, предмет на настоящата поръчка. Съставянето на актове и протоколи съгласно изискванията на Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, се извършва непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място, само когато са постигнати изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ за съответните извършени работи. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат откривани по искане на възложителя, за сметка на изпълнителя.

(6) При изпълнението на строежите да съставя всички необходими актове съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и монтажни работи, непосочени в Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете и протоколите се изготвят в необходимите екземпляри съобразно съставилите ги лица. Изпълнителят, лицето, упражняващо строителен надзор и възложителят съхраняват по един екземпляр. Актовете и протоколите се съставят въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с проектирането и изпълнението на строежа, и от констатациите от задължителните проверки, огледи и замервания на място. Съставените и оформени съгласно изискванията на действащото законодателство актове и протоколи имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите.

(7) Да влага в строителството качествени материали, строителни изделия, продукти и др., само с предварително доказани качества, отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условия на проектната документация. Материалите се доставят със сертификат за произход и сертификат или декларация за съответствие. Неспазването от изпълнителя на изискванията на проектната документация, техническите спецификации и всички приложими Законни разпоредби, относно стандартите и качеството на строителните продукти, както и на извършените СМР, ще се счита за неизпълнение на този договор, което ако е системно представлява

съществено неизпълнение и може да бъде основание за едностранно прекратяване на договора от възложителя, съгласно чл.38, ал. 3 от настоящия договор. Контролът на качеството на влаганите на строежа строителни материали и продукти се осъществява от строителния надзор, от авторския надзор и от възложителя, чрез неговия упълномощен представител.

(8) Да осигури регулярност на доставките на строителни продукти, необходими за изпълнението на строежа, по начин който да обезпечава навременно, качествено и ефективно извършване на СМР и спазване на одобрения линеен график.

(9) Да съхранява доставките до влагането им на строежа, в складовете на строителната площадка или на друго място, съобразно изискванията за съхранение.

(10) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждането на обекта, са за сметка на изпълнителя.

(11) Изпълнителят ще осигурява за своя сметка необходимите му разрешения според местните закони за извършване на дейностите за изпълнение на договора. Такива разрешения могат да бъдат разрешения, за присъединяване към мрежи на техническата инфраструктура, за преместване на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура, за затваряне и ограничаване на пътища и улици, за депониране на земни маси и строителни отпадъци, за преминаване на тежки и/или опасни товари и др. доколкото се изискват от закони и нормативни документи.

(12) Осигурява и поддържа цялостно наблюдение и необходимото осветление и охрана на обекта по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности.

(13) Да осигурява възможност на строителния надзор и на възложителя или на упълномощено от него лице да извършват контрол по изпълнението на СМР през целия период на изпълнение на договора. Да предоставя възможност за контрол и приемане на изпълнените СМР съгласно Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(14) Обезпечава сигурен достъп по всяко време до всяко работно място на обекта, поддържа ред и чистота на строителната площадка.

(15) Започва изпълнението на следващите СМР, в съответствие с приетата технология, само след като изпълнените предходещи СМР са приети от строителния, авторски надзор и възложителя по съответния ред.

(16) Носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и приемане на обекта. Приемането на отделните елементи или видове работи по време на строителството не освобождава изпълнителя от тази отговорност.

(17) Сключва с подизпълнителя/подизпълнителите (ако такива са посочени в офертата) споразумение по чл.16, ал.1, т.8 и чл.18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и споразумение за взаимно покриване на нанесени щети един на друг.

(18) Извършва предвидените в проекта СМР, създава необходимата организация за извършване на строителството, така че неговите представители, служители или подизпълнители да извършват СМР по начин, който да не накърнява или уврежда доброто име и репутация на възложителя.

(19) Взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия пътен график, за което носи пълна отговорност. СМР трябва да бъдат извършвани по начин, че да не създават пречки за достъпа до или за ползването на пътища, тротоари или имоти, собственост на възложителя или на трети лица, освен предвидените му по право. Всички такси и разноски във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка на изпълнителя. Той носи и отговорността за вреди, поради неизпълнение на това задължение.

(20) Организира отстраняването на всички появили се по време на строителството проблеми, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с други заинтересовани страни.

(21) Носи пълна отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване. Отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на, или е в близост до строителната площадка, срещу щети или вреди вследствие на извършените СМР по този договор.

(22) Е длъжен да възстанови всички щети на вещи и имоти, повредени или нарушени от извършените СМР в изпълнение на този договор.

(23) Без одобрението на възложителя не може да премахва, премества или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места или тротоари. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работите, е отговорност на изпълнителя.

(24) Не изпълнява СМР, за изпълнението на които съществуват ограничения през зимния сезон и при изключително неблагоприятни климатични условия.

(25) Да спазва приложимите Законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Отговорността за неспазване на приложимите Законови разпоредби се носи само от изпълнителя.

(26) Преди започване на изпълнението на каквито и да било работи по обекта до неговото приключване, за своя сметка, да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните документи.

(27) Да уведомява незабавно компетентните органи и съответното експлоатационно дружество за:

1. Открити при изпълнение на строителството подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри, както и да вземе необходимите мерки за запазване на същите от повреди и разместване.

2. Евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР, както и да поеме за своя сметка разходите по възстановяване на причинените вреди.

(28) Да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяваща изпълнението на възложените дейности, в съответствие с изискванията и основните счетоводни принципи на Закона за счетоводство.

(29) При изпълнение на строителството изпълнителят е длъжен да поддържа строителната площадка и частите на обекта чисти, като ги почиства от строителни отпадъци и организира тяхното извозване до съответните сметища.

(30) След завършване на строителството изпълнителят отстранява от строителната площадка и обекта всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и строителни отпадъци, като ги оставя във вид, удовлетворяващ възложителя.

(31) Да изпълнява приложимите Законови разпоредби, включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на строителната площадка и на граничещите и обекти.

(32) За своя сметка да извърши рекултивация и/или възстанови в първоначалния им вид всички временни пътища и терени, ползвани при изпълнение на договора.

(33) Длъжен да представи гаранция за пълния размер на авансово плащане.

(34) Да поддържа валидността на застраховката по чл. 171 от ЗУТ до приключване на договора.

(35) Съгласува с Възложителя местата за депониране на строителни отпадъци, земни маси и др. такива и ги извозва за своя сметка.

(36) Изготвя ексекутивна документация, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания и одобрен инвестиционен проект, ако такива са налице. Разходите по изготвяне на ексекутивна документация са включени в цената за изпълнение на договора.

(37) Извършва заснемането, съгласно изискванията на Агенцията по кадастъра като разходите за това са включени в цената за изпълнение на договора.

(38) Да уведоми писмено възложителя в 7(седем) дневен срок за готовността си да му предаде обекта и подпише Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение No15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

(39) Да информира възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване в срок до 3(три) дни от възникването им.

(40) Да изпълнява мерките и препоръките на възложителя, съдържащи се в докладите от проверки на място.

(41) Да издава фактури на възложителя, като се съобрази с изискванията му за форма и съдържание.

(42) Да осигури достъп до обекта, както и до документацията, която се съхранява от изпълнителя и подизпълнителя на настоящата обществена поръчка.

(43) Да оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.

(44) Да поема за своя сметка всички разходи във връзка с организацията и изпълнението на строителството.

(45) Да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност, на националното законодателство и законодателството в областта на държавните помощи във връзка с изпълнението на настоящия договор.

(46) Няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с предмета на договора, поради която причина да иска изменение или допълнение на същия.

(47) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа технически изправно, безопасно и в пълна наличност инструментите, съоръженията и техническото оборудване, съгласно декларираното в офертата. Нарушаване на изискванията по тази точка, когато то се отразява неблагоприятно върху качеството или сроковете на изпълнение на СМР от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ще се счита за неизпълнение на този договор и ще бъде основание за едностранно прекратяване на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съгласно чл. 37, ал. 3 от този договор.

## V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

**Чл.17** Гаранционният срок за договорените СМР в рамките на настоящия договор за обществена поръчка е **10(десет) години**, съгласно чл.20, ал.4, т.1 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).

**Чл.18** Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се дефекти в поетия гаранционен срок.

**Чл.19** Гаранционните срокове текат от датата на издаване на Разрешение за ползване.

**Чл.20** При установяване на появили се в гаранционния срок дефекти, възложителят уведомява писмено изпълнителя.

**Чл.21** Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка появилите се в гаранционния срок дефекти в срок от **7(седем) дни** от получаване на писменото уведомление за тях от възложителя.

**Чл.22** В случай на неизпълнение на задължението на изпълнителя по чл.21 възложителят има право да отстрани дефектите за сметка на изпълнителя.

**Чл.23** В случаите на чл.22 изпълнителят дължи на възложителя направените разходи за отстраняване на дефектите в **двоен** размер.

## VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**Чл.24** При подписване на договора изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на **4 491,01 лв. (четири хиляди четиристотин деветдесет и един лева и една стотинка)**, представляващи **3%(три процента)** от цената за изпълнение на договора по чл.6 ал.1, без ДДС, представена под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция, парична сума или застраховка.

**Чл.25** (1) Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при виновно неизпълнение на задължения на изпълнителя по договора.

(2) Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.

(3) В случай, че отговорността за неизпълнение на задълженията по договора от страна на изпълнителя по стойност превишава размера на гаранцията за изпълнение на договора и изпълнителят не изпълни задължението си за възстановяване на гаранцията по реда на чл.26, възложителят има право да прекрати договора.

**Чл.26** (1) В случай, че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатижоспособност/свръхзадължияност, или ѝ се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от възложителя сума в 7 дневен срок, възложителят има право да поиска, а изпълнителят се задължава да предостави, в срок до 7 работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с възложителя.

(2) Възложителят не дължи лихви върху сумите по Гаранцията за изпълнение на договора.

**Чл.27** В случаите на усвояване на суми от Гаранцията за изпълнение на договора, изпълнителят е длъжен в срок до 7(седем) работни дни да възстанови размера на гаранцията.

**Чл.28(1)** Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в пълен размер в срок до един месец след издаване на Разрешение за ползване. В случай, че изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение, то следва тя да бъде със срок на валидност до **20.10.2019** год. В случай че до **20.10.2019** г. не е издадено Разрешение за ползване, то следва банковата гаранция да бъде удължена до издаване на Разрешение за ползване.

(2) Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 30 календарни дни, след крайния срок на договора;

## VII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР

**Чл.29** При приемането на обекта се съставят:

1. Количествено стойностна сметка за действително изпълнени СМР.

2. Приемо - предавателен протокол за качеството на изпълнение с приложения към него:

-всички съставени за строежа актове и протоколи по Наредба No3/31.07.2003год.;

-всички документи, удостоверяващи качество и произход на вложените на обекта материали;

-изготвени от изпълнителя и съгласувани с надзора екзекутивни чертежи (когато е приложимо)

-геодезични заснемания за целите на кадастъра(когато е приложимо)



**Чл.30** За окончателно предаване на обекта на възложителя се счита подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа при предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя образец 15 съгласно Наредба No3/31.07.2003год. без забележки.

**Чл.31** Възложителят има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие отклонения от договорените изисквания или нарушения на изисквания на нормативни актове.

### **VIII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 32. (1)** В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е завършил СМР до степен на окончателно завършване на строежа в срока, посочен в Техническото предложение и Линейния график за изпълнение на СМР, и забавата не се дължи на действия или актове на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на непредвидено обстоятелство, или на действия (актове) на трети страни, различни от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да плати неустойка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) на ден от Цената за изпълнение на СМР в лева без ДДС за всеки ден от забавеното изпълнение, но не повече от 30% (тридесет на сто) от Цената за изпълнение на СМР в лв. без ДДС.

**(2)** При забавено изпълнение на всяко друго задължение по този Договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,05 % (нула цяло нула пет на сто) на ден за всеки ден Забава, но не повече от 25 % (двадесет и пет на сто) от Общата цена за изпълнение на Договора в лева без ДДС.

**Чл. 33. (1)** При лошо или Частично изпълнение на СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от Цената за изпълнение на СМР в лв. без ДДС, които е следвало да бъдат изпълнени точно.

**(2)** При лошо или частично изпълнение на всяко друго задължение по Договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от Общата цена за изпълнение на Договора в лв. без ДДС за всяко задължение, което е следвало да бъде изпълнено точно.

**(3)** За всяко друго неизпълнение на задължение по Договора, дефинирано изрично или квалифицирано като такова, включително без да е упоменато, че ще се счита за неизпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на неизпълненото задължение, а когато стойността на задължението не може да бъде определена или задължението е без стойност, неустойката е в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от Общата цена за изпълнение на Договора в лв. без ДДС.

**Чл.34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да приспада начислените по чл. 32 и чл. 33 неустойки от Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на договора или от която и да е друга сума, дължима на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор.

### **IX. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл.35 (1)** Настоящия договор може да бъде изменян съгласно чл. 116 от ЗОП.

**(2)** Измененията на инвестиционния проект се допускат по реда на Закона за устройство на територията. Съществените отклонения от одобрения инвестиционен проект, дефинирани в чл. 154, ал. 2 от ЗУТ, се допускат по смисъла на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ, въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж, като се отразяват със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им. Несъществените отклонения от одобрения инвестиционен проект - всички отклонения извън посочените в чл. 154, ал. 2 от ЗУТ, се допускат след нареждане от Проектанта на Обекта в Заповедната книга на Обекта.

### **X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл.36** Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. поради неизпълнение на задълженията по този Договор от Страните и в предвидените в Договора случаи;
2. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на Договора, страна по договора не е в състояние да изпълни своите задължения.
3. с изпълнение на всички задължения по Договора;
4. по взаимно съгласие между Страните, изразено в писмена форма.

**Чл.37 (1)** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право едностранно да прекрати Договора, с отправянето на писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита Договора за прекратен в следните случаи:

1. при забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в изпълнението на заложените в Линейния график срокове за изпълнение на СМР;

2. при забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в изпълнението на задълженията за отстраняване на Дефекти с повече от 10 (десет) дни;

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право едностранно да прекрати Договора, с отправянето на писмено уведомление без предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без да предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. За целите на договора системно неизпълнение е налице, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** установи неизпълнение на поне три задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни точно или в срок едно и също задължение три пъти;

2. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този Договор. За целите на договора, съществено неизпълнение е неточното изпълнение на които да са задължения по договора, в резултат на които е налице неизпълнение на СМР, стойността на които е равна или по-висока от 3 % (три процента) от Цената за изпълнение на СМР по Договора;

3. в случай, че до 10 (десет) дни от Началото на строителството **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е осигурил посочените в поръчката инструменти, съоръжения, техническо, както и Строителни продукти, необходими за изпълнението на поръчката.

(3) При прекратяване на Договора в случаите по ал. 2, т. 3 и/или настъпването на хипотезата на чл. 16, т. 47, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 20 (двадесет) на сто от Цената за изпълнение на СМР по Договора.

(4) Във всички случаи на прекратяване/разваляне на Договора по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** усвоява като неустойка цялата Гаранция за обезпечаване на изпълнението на договора.

## **XI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

**Чл.38** (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпили събития, които могат да бъдат определени като непредвидени обстоятелства, съгласно определението дадено в т.27 от §2 на Допълнителни разпоредби към ЗОП, ("Непредвидени обстоятелства" са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорните условия) в т.ч. и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непредвидените обстоятелства.

(3) Не е налице непредвидено обстоятелство, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то е могло да бъде преодоляно.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, е длъжна в 3(три) дневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, не може да се позовава на тях, ако не е изпълнила задължението си по ал.4.

## **XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ**

**Чл.39** (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по повод сключването на договора, включително в хода на обществената поръчка.

(2) Изпълнителя поема задължение да вмени и осигури изпълнението на това задължение на всяко лице от екипа си и на подизпълнителите си.

(3) Изпълнителят се задължава да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с изпълнението на договора, като частни и поверителни, и няма право, освен ако това е необходимо за целите на изпълнението на договора, да публикува или предоставя на трети лица информация, свързана с договора, без предварителното писмено съгласие на възложителя.

## **XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

**Чл.40** (1) За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

(2) При неясноти по прилагането и изпълнението на договора, неговите разпоредби следва да се тълкуват и с оглед на изискванията на възложителя, описани в техническата документация от проведената процедура за възлагане на обществената поръчка и приложенията към нея. Приоритет на документите при прилагането и тълкуването им е в следната последователност:

1. закони;
2. подзаконовни нормативни актове;
3. договор;
4. технически правила, норми и нормативи, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
5. стандарти и технически одобрения;
6. технически спецификации на възложителя;
7. технически предписания на инвестиционния проект към изпълнението на СМР и към влаганите в строежа строителни продукти;

**Чл.41** Всички спорове по договора или неговото изпълнение се уреждат по споразумение, а при невъзможност за постигане на такова – по съдебен ред, съобразно ГПК.

**Чл.42** Неразделна част от договора са:

1. Техническа спецификация.
2. Ценово и Техническо предложение на изпълнителя, въз основа на която е определен за изпълнител на обществената поръчка, предмет на договора, ведно с всички приложения.
3. Гаранция за изпълнение на договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ :**

**КМЕТ НА  
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ**  
/ИНЖ. ДЕЯН ИВАНОВ/

**ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:**  
/КАТЯ ПАВЛОВА/

**СЪГЛАСУВАЛИ:**  
**ЗАМЕСТИК-КМЕТ**  
/ДЕНИЦА ТОДОРОВА/

**ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ОТСУ“**  
/ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ/

**ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ:**  
/ИВАНКА ДИМИТРОВА/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**„АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД**  
/ВЕЛКО ВЕЛКОВ – УПРАВИТЕЛ/



**Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП**

ДО  
 ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ  
 ГР.БЕЛОСЛАВ  
 УЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ № 23

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Аварийно-възстановителни мероприятия по възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр. Белослав“**

**ОТ УЧАСТНИК:** «АЛДИ КОМЕРС ГРУП» ЕООД (посочва се наименованието на участника), представляван от **Велко Маринов Велков**, в качеството на Управител (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др./ цитира се документ за упълномощаване когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника, в случай, че е приложимо) на «АЛДИ КОМЕРС ГРУП» ЕООД (посочва се наименованието на участника или друго, съгласно цитиран и приложен документ за упълномощаване) тел. 0889 880 905, факс .....

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет.

Ние, „АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД,

(наименование на участника)

представляван от **Велко Маринов Велков**  
 адрес гр. София, ул. Дойран №15, вх. Б, ет.2, офис 7, телефон 0889 880 905, факс ....., електронна поща [aldikomercgroup@abv.bg](mailto:aldikomercgroup@abv.bg), заявяваме, че желаем да участваме в поръчката и предлагаме да осъществим предмета ѝ съгласно изискванията на Техническата спецификация и документацията.

Предлагаме следното:

1.Срокът за изпълнение на СМР е **30/тридесет/ календарни дни.**

**Предложеният срок за изпълнение на СМР не може да е по-кратък от 30(тридесет) календарни дни и не по-дълъг от 180(сто и осемдесет) календарни дни.**

**Изпълнителят следва да приложи подробен Линеен календарен график за изпълнение на дейностите!**

2.Гаранционният срок на изпълнените СМР е **10 (десет) години**, съгласно чл.20, ал.4, т.1 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).

3.Декларирам, че съм запознат/а с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка с горесцитирания предмет, поставените в него условия, приемам ги без възражения и в случай, че

**Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП**

представляваният от мен участник бъде избран за Изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществената поръчка изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за обществената поръчка, в законоустановения срок.

4.С подаване на настоящото предложение декларирам, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 90(деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявата на поръчката.

**Прилагам:**

1. Линеен календарен график.
- 2.

Правно обвързващ подпис:	
Дата:	19.07.2019г.//
Подпис:	
Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:	Велко Велков
Печат (ако е приложимо):	

**Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП**

Изпълнение на поръчка с предмет: "Аварийно-възстановителни мероприятия за възстановяване и укрепване на провадката част от гробищен парк в гр. Белослав"

Възложител: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Изпълнител: АЛДИ КОМЕРС ГРУП ЕООД

ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Етапи на изпълнение	№ по ред	ВИДОВЕ СМР	Кол-во	Среден гр. хора	Календарни дни	месец ПЪРВИ																													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Втори етап - ИЗПЪЛНЕНИЕ СМР	1	Подготовка на площадката 1. Подготовка и почистване на стр. площадка. 2. Създаване на времененно селище. 3. Трасиране на подземните комуникации, ако има такива. 4. Доставка и складиране на част от материалите.	5	4	5																														
	2	Изграждане на проволите и КПСЛЪ	340		29																														
	3	Изкоп с багер	44	4	4																														
	4	Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на з.п с р.к.	44	2	4																														
	5	Натоварване на разколана з.п. На транспорт с багер	340		3																														
	6	Натоварване з.п. на автомобил ръчно	44	2	4																														
	7	Превоз з.п. със самосвал до депо	384		4																														
	8	Пясъчна възглавница	15	2	2																														
	9	Положен бетон В15	15	2	2																														
	10	Котраж	790	2	14																														
	11	Бетон В20	354	4	7																														
	12	Армировка	14460	2	12																														
	13	Обратен насип на дренажен чакъл	54	2	7																														
	14	Обратен насип на земни маси	384	4	7																														
	15	Доставка пръст за обратен насип	384	4	7																														
	Уплътняване на земни маси ръчно	384	4	7																															

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП

Етапи на изпълнение	№ по ред	ВИДОВЕ СМР	Кол-во	Среден гр. хора	Календарни дни	месец ПЪРВИ																													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ТРЕТИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП	1	Заклучителни работи 1. Преглед на изпълнените строителни работи. 2. Разваляне на временното селище. 3. Изнасяне на строителна техника и материали. 4. Цялостно почистване на обекта. 5. Подготовка за приемателна комисия. 6. Издаване на обекта с Протокол обр. 15	5	1	1																														
2		Съдействие за въвеждане в експлоатация																																	
Брой работници за целия обект:						6,80																													
						КАЛЕНДАРНИ ДНИ																													
						брой дни :															30														
						брой месеци :															1,00														

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП

Подпис и печат:  
Велко Велков / Управител

ДО  
 ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ  
 ГР. БЕЛОСЛАВ  
 УЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ № 23

[“АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД],  
 регистрирано [В Търговски регистър към Агенцията по вписванията]  
 представлявано от [Велко Маринов Велков] в качеството на [Управител]  
 с БУЛСТАТ/ЕИК [202221469], регистрирано в [В Търговски регистър към Агенцията по вписванията],  
 със седалище [гр. София, ул. Дойран №15, вх. Б, ет.2, офис 7] и адрес на управление [гр. София, ул.  
 Дойран №15, вх. Б, ет.2, офис 7], адрес за кореспонденция: [гр. София, ул. Дойран №15, вх. Б, ет.2,  
 офис 7],

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в обществена поръчка с предмет „Аварийно-възстановителни мероприятия по възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр. Белослав“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка със събирането на оферти за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, след като се запознахме с документацията за участие, декларираме, че сме съгласни да изпълним нейния предмет, като отправяме следното ценово предложение.

**I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 149 700.20 лв. (словом: сто четиридесет и девет хиляди и седемстотин лева и двадесет стотинки) без ДДС, съгласно приложената КСС.**

II. Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

1. Средна часова ставка	3,80 лв./час
2. Допълнителни разходи върху труд	90 %
3. Допълнителни разходи върху механизация	30 %
4. Доставно -складови разходи	8 %
5. Печалба	8 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно, качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР, придвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на СМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

**\*Забележка:** В представената Количествено – стойностна сметка, всеки участник следва да направи проверка за аритметични грешки в приложените количествено-стойностни сметки. Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая. При наличие на аритметични грешки в представената КСС – участникът ще бъде отстранен от участие в поръчката.

Към представеното Ценово предложение следва да се приложат анализи на предложените цени, както и ценообразуващи елементи. При наличие на несъответствия и грешки в представените анализи - участникът ще бъде отстранен от участие в попълчката.

Подписите в настоящия  
 документ са заличени  
 на основание чл.36а,  
 ал. 3 от ЗОП



Участници, предложили цени, по-високи от прогнозната стойност, ще бъдат отстранени от участие в поръчката.

**II. В случай, че бъде /представявания от мен участник бъде/ определен за изпълнител на обществената поръчка, декларирам че желая/не желая(ненужното се зачерква) да получа авансово плащане в размер на 20% от цената за изпълнение на договора.**

Уведомен съм, че преди получаване на аванса следва да представя на гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства, покриваща пълния размер на авансовото плащане с ДДС, със срок на валидност не по-малко от 30 дни след изтичане срока за изпълнение на договора. Гаранцията за авансово предоставените средства се предоставят в една от следните форми: а) парична сума; б) банкова гаранция. в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

**Приложение: Количествено – стойностна сметка и анализи на предложените единични цени.**

Име и фамилия: Велко Велков

Длъжност: Управител

Подпис и печат: \_\_\_\_\_

**Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП**

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект "Аварийно-възстановителни мероприятия за възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр. Белослав"

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед.цена	Общо:
1	Изкоп с багер	м3	340,00	4,56	1 550,40
2	Изкоп ръчен	м3	44,00	27,75	1 221,00
3	Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на з.п с р.к.	м3	44,00	18,30	805,20
4	Натоварване на разкопана з.п. На транспорт с багер	м3	340,00	4,11	1 397,40
5	Натоварване з.п. на автомобил ръчно	м3	44,00	8,42	370,48
6	Превоз з.п. със самосвал до депо	м3	384,00	3,15	1 209,60
7	Пясъчна възглавница	м3	15,00	47,37	710,55
8	Положен бетон В15	м3	15,00	163,22	2 448,30
9	Кофраж	м2	790,00	35,63	28 147,70
10	Бетон В20	м3	354,00	188,73	66 810,42
11	Армировка	кг	14 460,00	2,11	30 510,60
12	Обратен насип на дренажен чакъл	м3	54,00	65,20	3 520,80
13	Обратен насип на земни маси	м3	384,00	9,23	3 544,32
14	Доставка пръст за обратен насип	м3	384,00	7,71	2 960,64
15	Уплътняване на земни маси ръчно	м3	384,00	11,70	4 492,80
				<b>Всичко:</b>	149 700,20
				<b>ДДС:</b>	29 940,04
				<b>Общо:</b>	179 640,24

Изготвил: Велко Велков - Управител

(Име, фамилия - длъжност)

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП

ОБЕКТ: „Аварийно-възстановителни мероприятия по възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр. Белослав“

## А Н А Л И З И

НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.1: 8101402120	Изкоп с багер	м3	340.00000			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	БАГЕР .	МСМ	0.00800	325.00	1.00	2.60
	БУЛДОЗЕР /КОМБИНИРАН БАГЕР.	МСМ	0.00200	325.00	1.00	0.65
						3.25
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30.00000			0.97*
	всичко преки					3.25
	общо допълнителни р-ди					0.97*
	начисления (%)		8.00000			0.34*
	Обща цена :					4.56*

УПРАВИТЕЛ "АЛДИ КОМЕРС ГРУП" ЕООД:

В Е Л К О В Е Л К О В

**Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП**

ОБЕКТ: „Аварийно-възстановителни мероприятия по възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр. Белослав“

## А Н А Л И З И

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.2 8101109200	Изкоп ръчен	м3	44.00000			
	ТРУД :					
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	р.н. 3.55900	цена 3.80	коэф 1.00	ст-ст 13.52*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90.00000			12.17*
	всичко преки					13.52*
	общо допълнителни р-ди					12.17*
	начисления (%)		8.00000			2.06*
	Обща цена :					27.75*

УПРАВИТЕЛ "АЛДИ КОМЕРС ГРУП" ЕООД:

ВЕЛКО ВЕЛКОВ

**Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП**

ОБЕКТ: „Аварийно-възстановителни мероприятия по възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр. Белослав“

## АНАЛИЗИ

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.3 8101115101	Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на з.п с р.к.	м3	44.00000			
	ТРУД :					
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	2.34700	3.80	1.00	8.92*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90.00000			8.03*
	всичко преки					8.92*
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		8.00000			1.36*
	Обща цена :					18.30*

УПРАВИТЕЛ "АЛДИ КОМЕРС ГРУП" ЕООД:

  
 ВЕЛКО ВЕЛКОВ

Подписите в настоящия  
 документ са заличени  
 на основание чл.36а,  
 ал.3 от ЗОП

ОБЕКТ: „Аварийно-възстановителни мероприятия по възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр. Белослав“

## А Н А Л И З И

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.4 8101403210	Натоварване на разкопана з.п. На транспорт с багер	м3	340.00000			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	БУЛДОЗЕР /КОМБИНИРАН БАГЕР.	мсм	0.00200	325.00	1.00	0.65
	БАГЕР .	мсм	0.00700	325.00	1.00	2.27*
						2.92*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30.00000			0.88*
	всичко преки					2.92*
	общо допълнителни р-ди					0.88*
	начисления (%)		8.00000			0.30*
	Обща цена :					4.11*

УПРАВИТЕЛ "АЛДИ КОМЕРС ГРУП" ЕООД:

ВЕЛКО ВЕЛКОВ

**Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП**

ОБЕКТ: „Аварийно-възстановителни мероприятия по възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр. Белослав“

## АНАЛИЗИ

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.5 8101115211	Натоварване з.п. на автомобил ръчно	м3	44.00000			
	ТРУД :					
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	1.08000	3.80	1.00	4.10*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90.00000			3.69*
	всичко преки					4.10*
	общо допълнителни р-ди					3.69*
	начисления (%)		8.00000			0.62*
	Обща цена :					8.42*

УПРАВИТЕЛ "АЛДИ КОМЕРС ГРУП" ЕООД:

ВЕЛКО ВЕЛКОВ

Подписите в настоящия  
документ са заличени  
на основание чл.36а,  
ал. 3 от ЗОП

1  
10м

ОБЕКТ: „Аварийно-възстановителни мероприятия по възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр. Белослав“

## А Н А Л И З И

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.
N.6 *000000007	Превоз з.п. със самосвал до дело	м3	384.00000			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	Превоз з.п. със самосвал до и от депо	м3	1.00000	2.70	1.00	2.70
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00000			0.22*
	всичко преки					2.70
	общо допълнителни р-ди					0.22*
	начисления (%)		8.00000			0.23*
	Обща цена :					3.15*

УПРАВИТЕЛ "АЛДИ КОМЕРС ГРУП" ЕООД:

ВЕЛКО ВЕЛКОВ

**Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП**



ОБЕКТ: „Аварийно-възстановителни мероприятия по възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр. Белослав“

## А Н А Л И З И

НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.7 8243012000	Пясъчна възглавница	м3	15.00000			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	ПЯСЪК	м3	1.05000	25.00	1.00	26.25
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.14870	3.80	1.00	8.16*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00000			2.10
	доп.р-ди труд (%)		90.00000			7.35*
	всичко преки					34.41*
	общо допълнителни р-ди					9.45*
	начисления (%)		8.00000			3.51*
	Обща цена :					47.37*

1

УПРАВИТЕЛ "АЛДИ КОМЕРС ГРУП" ЕООД:

ВЕЛКО ВЕЛКОВ

**Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП**

ОБЕКТ: „Аварийно-възстановителни мероприятия по възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр. Белослав“

## АНАЛИЗИ

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.
N.8 8102070150	Положен бетон В15	м3	15.00000			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Положен бетон В15 - франко обект	м3	1.01500	104.36	1.00	105.92*
	ВОДА - водоноска	м3	0.10000	10.20	1.00	1.02
						106.94*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	КРАН.	МСМ	0.03200	180.00	1.00	5.76
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.48000	3.80	1.00	9.42*
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.41800	3.80	1.00	5.39*
						14.81*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00000			8.56*
	доп.р.механизация (%)		30.00000			1.73*
	доп.р-ди труд (%)		90.00000			13.33*
	всичко преки					127.52*
	общо допълнителни р-ди					23.61*
	начисления (%)		8.00000			12.09*
	Обща цена :					163.22*

УПРАВИТЕЛ "АЛДИ КОМЕРС ГРУП" ЕООД:

  
 ВЕЛКО ВЕЛКОВ

**Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП**

1

ОБЕКТ: „Аварийно-възстановителни мероприятия по възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр. Белослав“

## АНАЛИЗИ

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.
N.9 8119011900.	Кюфраж	м2	790.00000			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.01500	270.00	1.00	4.05
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.06500	1.60	1.00	0.10*
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.10000	3.20	1.00	0.32
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.02000	280.00	1.00	5.60
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.01500	1.80	1.00	0.03*
						10.10*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	КРАН.	МСМ	0.00440	180.00	1.00	0.79*
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.08400	3.80	1.00	4.12*
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.91600	3.80	1.00	3.48*
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.91600	3.80	1.00	3.48*
						11.08*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00000			0.81*
	доп.р.механизация (%)		30.00000			0.24*
	доп.р-ди труд (%)		90.00000			9.97*
	всичко преки					21.97*
	общо допълнителни р-ди					11.02*
	начисления (%)		8.00000			2.64*
	Обща цена :					35.63*

УПРАВИТЕЛ "АЛДИ КОМЕРС ГРУП" ЕООД:

ВЕЛКО ВЕЛКОВ

**Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП**

ОБЕКТ: „Аварийно-възстановителни мероприятия по възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр. Белослав“

## АНАЛИЗИ

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.10 8102071360	Бетон В20	м3	354.00000			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ВОДА - водоноска	м3	0.10000	10.20	1.00	1.02
	Бетон В20 - франко обект	м3	1.01500	122.00	1.00	123.83
						124.85
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
	КРАН.	мсм	0.03200	180.00	1.00	5.76
	<b>ТРУД :</b>					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.25000	3.80	1.00	8.55
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.38000	3.80	1.00	5.24*
	БЕТОНДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.86100	3.80	1.00	3.27*
						17.07*
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)		8.00000			9.99*
	доп.р.механизация (%)		30.00000			1.73*
	доп.р-ди труд (%)		90.00000			15.36*
	всичко преки					147.68*
	общо допълнителни р-ди					27.07*
	начисления (%)		8.00000			13.98
	Обща цена :					188.73*

УПРАВИТЕЛ "АЛДИ КОМЕРС ГРУП" ЕООД:

ВЕЛКО ВЕЛКОВ

**Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП**

ОБЕКТ: „Аварийно-възстановителни мероприятия по възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр. Белослав“

## А Н А Л И З И

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.11: 8102061030	Армировка	кг	14 460.00000			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	СТОМАНА ПЕРИОДИЧЕН ПРОФИЛ N 6-12 MM ТИП АIII	кг	р.н. 1.01500	цена 1.30	коэф 1.00	ст-ст 1.32*
	ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	0.00300	2.20	1.00	0.01* 1.33*
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
	КРАН.	мсм	0.00010	180.00	1.00	0.02*
	<b>ТРУД :</b>					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.01400	3.80	1.00	0.05*
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	0.04500	3.80	1.00	0.17*
	АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	0.01000	3.80	1.00	0.04* 0.26*
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)		8.00000			0.11*
	доп.р.механизация (%)		30.00000			0.01*
	доп.р-ди труд (%)		90.00000			0.24*
	всичко преки					1.61*
	общо допълнителни р-ди					0.35*
	начисления (%)		8.00000			0.16*
	Обща цена :					2.11

УПРАВИТЕЛ "АЛДИ КОМЕРС ГРУП" ЕООД:

ВЕЛКО ВЕЛКОВ

Подписите в настоящия  
 документ са заличени  
 на основание чл.36а,  
 ал. 3 от ЗОП

ОБЕКТ: „Аварийно-възстановителни мероприятия по възстановяване и укрепване на пропаща част от гробищен парк в гр. Белослав“

### АНАЛИЗИ

НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.12 8247693100	Обратен насип на дренажен чакъл	м3	54.00000			
	МАТЕРИАЛИ:					
	дренажен чакъл	м3	1.05000	30.00	1.00	31.50
	ТРУД:					
	КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	3.40000	3.80	1.00	12.92
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.25000	3.80	1.00	0.95
						13.87
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00000			2.52
	доп.р-ди труд (%)		90.00000			12.48*
	всичко преки					45.37
	общо допълнителни р-ди					15.00*
	начисления (%)		8.00000			4.83
	Обща цена :					65.20*

УПРАВИТЕЛ "АЛДИ КОМЕРС ГРУП" ЕООД:

ВЕЛКО ВЕЛКОВ

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП


А  
V

ОБЕКТ: „Аварийно-възстановителни мероприятия по възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр. Белослав“



## А Н А Л И З И

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.13	8101113100	Обратен насип на земни маси	м3	384.00000		
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.18400	цена 3.80	коэф 1.00	ст-ст 4.50*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90.00000			4.05*
	всичко преки					4.50*
	общо допълнителни р-ди					4.05*
	начисления (%)		8.00000			0.68*
	Обща цена :					9.23*

УПРАВИТЕЛ "АЛДИ КОМЕРС ГРУП" ЕООД:

  
 ВЕЛКО ВЕЛКОВ

Подписите в настоящия  
 документ са заличени  
 на основание чл.36а,  
 ал. 3 от ЗОП

  
 3.5

ОБЕКТ: „Аварийно-възстановителни мероприятия по възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр. Белослав“


## А Н А Л И З И

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.
N.14	*000000007 Доставка гръст за обратен насип	м3	384.00000			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	Превоз з.п. със самосвал до и от депо	м3	р.н. 1.00000	цена 2.70	коэф 1.00	ст-ст 2.70
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
	БУЛДОЗЕР /КОМБИНИРАН БАГЕР.	МСМ	0.00200	325.00	1.00	0.65
	БАГЕР .	МСМ	0.00800	325.00	1.00	2.60
						3.25
	<b>ДОП. РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)		8.00000			0.22*
	доп.р.механизация (%)		30.00000			0.97*
	всичко преки					5.95
	общо допълнителни р-ди					1.19*
	начисления (%)		8.00000			0.57*
	Обща цена :					7.71*

УПРАВИТЕЛ "АЛДИ КОМЕРС ГРУП" ЕООД:

  
 БЕЛКО БЕЛКОВ

Подписите в настоящия  
 документ са заличени  
 на основание чл.36а,  
 ал. 3 от ЗОП





ОБЕКТ: „Аварийно-възстановителни мероприятия по възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр. Белослав“

## АНАЛИЗИ

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.
N.15. 8101114111	Уплътняване на земни маси ръчно	м3	384.00000			
	ТРУД:					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.50000	цена 3.80	коэф 1.00	ст-ст 5.70
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90.00000			5.13
	всичко преки					5.70
	общо допълнителни р-ди					5.13
	начисления (%)		8.00000			0.87*
	Обща цена :					11.70*

УПРАВИТЕЛ "АЛДИ КОМЕРС ГРУП" ЕООД:

  
 ВЕЛКО ВЕЛКОВ

Подписите в настоящия  
 документ са заличени  
 на основание чл.36а,  
 ал. 3 от ЗОП