
Европейскияrи  земеделекы  фонд  заразвrиние  на  селскитерайони: Евроыа  инвесигнра  в  селскrинерайони  

ПРОТОКОЛ  №  2 

Днес, 10.09.2019 год. в  10:30 часа  в  Заседателната  зала  в  сградата  на  общинска  
администрация  Белослав, гр. Белослав, бул. "Цар  Симеон  Велики" №  23, се  проведе  заседание  на  
комисия, назначена  със  Заповед  №  625 от  02.09.2019 г. на  Кмета  на  Община  Белослав  за  разглеждане, 
оценка  и  класиране  на  оферти, събрани  с  обява  по  реда  на  глава  26-та  от  ЗОП, за  възлагане  на  
обществена  поръчка  с  предмет: "Упражняване  на  етроителен  надзор  на  обект  "Изграждане  и  
рехабилитация  на  улична  мрежа  на  територията  на  гр. Белослав  - кв. "Младост", в  изпълнение  на  
Договор  №  BG06RDNP001-7.001-0024-С01 от  05.0б.2019г. за  проект  "Изграждане  и  рехабилитация  
на  улична  мрежа  на  територията  на  гр. Белослав  - кв. "Младост" по  подмярка  7.2. "Инвестиции  в  
създаването, подобряването  или  разширяването  на  всички  видове  малка  по  мащаби  
инфраструктура " от  Програмата  за  развитие  на  селските  райони  за  периода  2014 - 2020 г.". 

Обществената  поръчка  е  открита  със  Заповед  №  587/20.08.20 1 9г. на  кмета  на  община  Белослав, 
публикувана  с  обява  №  СОО10-2019/20.08.2019г. Информацията  за  публикуваната  обява  е  с  уникален  
№  9091599 от  20.08.2019г. в  сайта  на  АОП, се  събра  комисия  в  състав: 

Председател: Деница  Тодорова- заместник  - кмет  на  община  Белослав  
Членове: 1. Иванка  Димитрова- Гл. юрисконсулт  в  община  Белослав  

2. Даниела  Янкова  - гл. експерт  счетоводител  в  дирекция  „ФБМДТ" 
Резервни  членове: 

1. инж. Любомир  Петков  - гл.експерт  в  дирекция  „ОСиТСУ" 
2. Надя  Димитрова  - юрисконсулт  

На  заседанието  присъстваха  всички  членове  на  комисията, поради  което  резервни  не  
присъстваха. 

Председателят  откри  заседанието. 

Работата  на  комисията  премина  при  следния  дневен  ред:  
1. Разглеждане  на  постьпилата  обосновка  по  чл.72, an.1 от  ЗОП; 

I. 	Комисията  пристъпи  към  точка  първа  от  дневния  ред.  

Въз  основа  на  Протокол  №  1 от  02.09.2019г. от  участника  "БУЛИНЖЕНЕРИНГ -ТС" ЕООД  е  поискана  
обосновка  по  реда  на  чл.72, ал.1 от  ЗОП, както  следва: 

• На  "БУЛИНЖЕИЕРИНГ -ТС" ЕООД, с  адрес: гр. Варна, р-н  Одесос, бул. "Христо  Ботев" №  
10, ет.4, ап.8, представлявано  от  Стелиян  Железов, е  изпратено  писмо  с  изх. №  01УТ-53- 
/]/02.09.2019г. Писмото  е  получено  на  04.09.2019г. 

При  изпълнение  на  първа  точка  от  дневния  ред, комисията  конетатира  следното:  
Участникът  "БУЛИНЖЕИЕРИИГ -ТС" ЕООД  е  представил  в  указания  срок, подробна  писмена  
обосновка  с  вх. №  01УТ-53-/2/05.09.2019г. относно  ценовото  си  предложение  за  изпълнение  на  
обществената  поръчка, което  е  с  повече  от  20% (двадесет  на  сто) по-благоприятно  от  средната  стойност  
на  ценовите  предложения  на  останanите  участници. 

Този  документ  е  създаден  в  рамките  на  npoexm „Изграждане  и  рехабилитация  на  улична  мрежа  на  територията  на  гр. Белослав  — кв. „Младост"no Договор  
BG06RDNP001-7.001-0024-С01 от  05.06.2019 г. за  безеъзмездиа  фииансова  nомтц  по  подмярка  7.2. „Инвестиции  в  създаването, подобряването  или  

разигиряването  на  всички  видове  малка  no маи,аби  иифраетруктура" от  Лротрамата  за  развитие  на  селските  райони  за  периода  2014 — 2020 г , подкреnени  
от  Еероnейския  зел.еделеки  фонд  за  развитие  на  селеките  райоии  (ЕЗФРСР  ) Цялата  отzоворност  за  съдържанието  на  публикацията  се  носи  от  Общинс  
Белослав  и  npu никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита, че  този  документ  отразява  официалното  становии{е  на  Евроnейския  съюº и  Уnравляващия  орzан. 
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Комисията, пристьпи  към  обсъждане  и  анализиране  на  представената  от  "БУЛИНЖЕНЕРHIiГ- 
ТС" ЕООД  писмена  обосновка  относно  предложената  от  него  обща  цена  за  изпълнение  на  обществена  
поръчка  с  предмет: "Упражняване  на  строителен  надзор  на  обект  "И•зграждане  и  рехабилитация  на  
улична  мрежа  на  територията  на  гр. Белос.аав  - кв. "Мтадост'; в  изпълнение  на  Договор  N-° 
BG06RDNP001-7. 001-0024-С01 от  05. 06.2019г. за  проект  "Изграждане  и  рехао'ититация  на  у,пична  
мрежа  на  територията  на  гр. Белос.тав  - кв. "Мтадост" по  подмярка  7.2. "Инвестиции  в  създаването, 
подобряването  или  разширяването  на  всички  видове  малка  по  мащаби  инфраструктура" от  
Програмата  за  развитпие  на  селските  райони  за  периода  2014 - 2020 г. ", която  е  с  повече  от  20% 
(двадесет  на  сто) по-благоприятна  от  средната  стойност  на  ценовите  предложения  на  останалите  
участници. 

Обосновката  на  участника  е  изискана, във  връзка  с  направеното  от  него  предложение  за  обща  
цена  за  изпълнението  на  поръчката  в  размер  на  8 870,00 лева  (осем  хиляди  осемстотин  и  седемдесет  
лева). 

Комисията  установи  в  плика, представен  от  "БУЛИНЖЕКЕРИНГ -ТС" ЕООД  нanичието  на  
писмо, съдържащо  обосновка  на  предложеното  ценово  предложение  и  приложени  към  него: 

1. Таб,зица  заплати  и  други  разходи; 
2. Регистрационен  тачон  на  седем  мес»тен  автоиобит  собственост  на  "БУЛИНЖЕНЕРИНГ- 

ТС" ЕООД  - копие; 
3. Региеnтрационек  тагон  на  товарен  автпомобиl еобственоет  на  "БУЛИНЖЕНЕРИНГ-ТС" 

ЕООД  - копие; 
4. Анекс  към  сертификат  N_о  533-1901-К~11.09.2017г. за  съответствие  на  систеиа  за  управление  

на  качеството, съгласно  1S0 9001: 201 5; 
5. Сертификат  N_° 533-1901-К/02.10.2018г. за  съответствие  на  система  за  управление  на  

качеството, съгласно  ISO 9001:2015; 
Комисията  пристьпи  към  обсъждане  и  анanизиране  на  представената  обосновка, с  цел  преценка  и  

оценка  на  нейната  пълнота  и  обективност  по  отношение  на  посочените  в  чл.72, an.2, т.1-5 от  ЗОП  
обстоятелства. 

Ка  първо  място  в  представената  обосновка, дружеството  излага  опнсание  на  дейностите, 
които  ще  извършн  коисултаита  на  обекта, а  именно: 

„Консу.дтантската  дейност  упражняване  на  строителен  надзор  по  време  на  строителството  
съгласно  чя. 168 от  ЗУТ. вкЛючително  като  се  контрагират  количеетвото  и  качесгпвотпо  на  влаганите  
строите,ани  продукти  за  спазване  на  технически» ге  спецификации  за  изпъ.чнение  на  СМР. цrrлостна  
координация  на  строите,чния  процес, изготвяне  на  окончателен  доктад  по  смисъла  на  чл,168. ал.6 от  
ЗУТ, изгогпвяне  на  технически  nacnopmu съгласно  Наредба  №  5 от  28.12.2006 г. и  ч1.176а  и  1766 от  ЗУТ  
и  въвеждане  на  обектпите  в  експлоатация , съобразнv издадените  разрешения  за  строеж, от  датата  
на  започване  на  строителствогтго  до  вьвеждане  на  обекттгnге  в  ексnлоатация, както  и  с  птговорност  
оnтноско: 

Законосъобразното  започване  на  с»гроежи; 
Осъщесnтвяване  на  контро  z относно  пъ.тнота  и  правитно  съсгпавяне  на  актовете  и  протоколите  

по  време  на  строителството  съгласно  Наредба  N_° 3/ 2003 год. на  МРРБ; 
Изпълнението  на  строежа  съобразно  одоо'рените  инвестиционни  проекти  и  в  съответствие  с  

изискванията  (по  чл.169, ал. 1 и  ал.2 на  ЗУТ) на  нормативните  актове  и  техническите  спецификации  за  
СМР; 

Контрол  при  влагането  на  строителните  продукти  и  материали, оценени  за  съvтветствието  
им  със  съществените  изисквания  към  строежите  и  съответствието  ии  съгласно  Наредба  .& РД-02- 
20-1 от  05.01.2015 год. за  условията  и  реда  за  влагане  на  сnгроигпелните  продукпги  в  сnгроежите  на  
Република  Бъ,иария; 

Контрал  на  качичествата , качеството  и  съответствието  на  изпълнявините  строителни  и  
монтажниработи  и  влаганите  .иатериа,ти  с  договорите  за  изпъ.гнение  на  сnтроителството : • 

Осъществяване  на  контро,г  оттгносно  спазването  на  изискванията  за  здравословни  и  безопасни  
условия  на  труд  в  строителсnгвото: 

Този  документ  е  сьздаден  в  paesxume на  проект  „1lзграждане  и  рrхабwтитиция  на  уличиа  мрежа  на  териrпорияпга  на  гр. Белоаzав  — кв. „Младосм" по  доео  
Л@ BG06RDNP001-7.001-0024-c01 от  05.06.2019 г. за  безвъзмездна  финансова  помогц  по  подлирка  7.2. „Ннвеспшции  в  създаването; подобряеакелю  . 
ратишрwºането  на  веички  видове  малка  по  мащаби  инфраструктура" от  Проzртмата  за  развитие  на  сеаекиме  райони  за  периода  1014 — 2020 г, подлqцл  
ом  Европейския  темеделски  фонд  за  paseumue на  селските  райони  (ЕЗФРСЛ) аялтnа  отювориост  за  сьдържанието  на  пуб.аикацияма  се  носи  от  о6гу  
Белоелав  и  пди  никакви  оnетоятеясмва  не.иоже  да  се  счип:а. че  този  документ  отразява  официачното  станови:це  на  Беропейския  съюs и  Управпяеаигия  орган. 



Еврвпейският  зелtеделски  фонд  заразвrипие  на  cеzcxuпteраяони: Еьрт:а  инsестгигра  в  селскrипвраиэии  

Недопускане  на  увреждане  на  трети .rица  и  имоти  вс.чедствие  на  строитезството ; 
Лроверка  на  годността  на  строежа  за  въвеждане  в  експлоатация ; 
Проверка  и  подписване  актовете  за  изпълнение  на  СМР, с  които  се  доку.иентира  количеството, 

качеството  и  стойността  на  извършените  СМР  на  строежа; 
Даване  при  необходииост  писмени  указания  за  точно  и  качествено  изпълнение  на  СМР  и  

вземане  технически  решения, които  не  водят  до  изменение  на  проекта  и  са  в  обхвата  на  
отговорността  му; 

Уведолцtва  регионалната  дирекция  за  национачен  строителен  контро;г, при  установяване  на  
нарушаване  на  nгехническите  правиzа  и  нормаnгиви  в  3-дневен  срок  от  установяване  на  нарушението; 

Актуа,тизира  техническите  паспортг  след  приключване  на  сnгроително-монтажниnге  работи, 
при  наличие  на  тагсива, wіи  изгоnгвя  технически  паспорт  за  егпроежа  ако  няиа  такъв; 

След  приключване  на  строително-монтажните  работи  - представяне  на  окончателен  доклад  
по  чл. 168, ал. б  от  ЗУТ  на  Въsложиnгеля. Докладът  се  съставя, nодписва  и  подпечатва  от  изпълнителя  
и  от  квалифицираните  лица  на  консул»гантската  фирма; 

Окомплектоване  цялата  доку,нентацтгя, необходииа  на  Възложителя  за  приемането  на  
обектите: 

След  приключване  на  строежа  да  предсnгави  на  Въsложителя  информация  за  ооидатпа  стойност  
на  изпълнените  строителни  и  монтажни  работи. 

Окончателният  доклад  по  чл. 168, ал. 6 от  3УТ  съдържа  sадължително  оценка  за  изпълнението  
на  следните  ус.?овия: 

законосъобразно  започване  и  изпълнение  на  строежа  съобразно  одобрените  проекти  и  
условията  на  издаденоторазрешение  за  строезгс; 

- 	пълноrпа  и  правигно  съставяне  на  актовете  и  протоколите  по  време  на  
строителството ; 

- 	свързване  на  вьтрешните  инсталации  и  уредби  на  строежа  с  мрежиіпе  и  съоръженията  
на  техническата  инфрасnгруктура: 

изпълнение  на  еnгроежа  съобразно  изискванията  по  чл. 169, ат. 1 и  2 ЗУТ. 
- 	В  доклада  се  вписваrп: 

основание  за  издаването  му, дата  на  ъставяне, договори  с  възложителя , номер  и  дата  
на  лиценз, квалифицираните  специатисти  съг;гасно  заверения  списък, акnгуа.чна  регистрация , седапище, 

адрес  на  управление  на  юридическото  ,Zице. oni кого  се  представлява  и  управzяаа: 
- 	всички  еъставени  по  време  на  строиnгелсnгвото  доку.ненти, актове, протоколи, 

дневници, заповедни  кнtаи  и  други  строителни  книжа, с  посочени  комера  и  дати  на  съставяне  
(изпълнение  на  съответен  вид  строителни  и  монтпажни  рабоіпи); 

договори  с  екстzчоатационните  предприятия  за  присъединяване  към  мрежите  на  
техническата  инфраструкпгура ; 

- 	издадени  наказатпелни  постанов.,тения, квитанции  за  rz-гагпени  глоби  и  ииуществени  
санкции, ако  има  такива. " 

На  второ  място, участникът  "БУЛи 3ЖЕКЕРИНГ-ТС" ЕООД  се  обосновава  по  отношение  
на  транспортните  разходи, като  посочва  че  „Дружеството  разnо,тага  със  собствен  транспорт, 
който  е  в  много  добро  техническо  състояние. Единият  автомобич  е  7 . естен, високопроходим  (Нисан  
Екетрей~-2017 г.), другияnг  автомобиг  на  дру.хсесnгвото  е  товарен  3+1 места, също  високопроходим  
(Ситроен  Ц4 Еър  кросс-2013 г.), с  който  ще  транспорnгира  експертите. O» zличноtпо  техническо  
състояние  на  двата  автомобита  минимиэира  разходггте  по  поддръжката  ии  и  оптимизира  
транспортните  разходи. 

Експертите  ще  извършват  посещения  на  строежа  със  собствени  авто.lаобили  на  дружеството  
съобразно, необходuмостта  от  инспекции. Планираниггге  посещения , до  строиnгелната  площадка, ще  
зависят  от  Програмата  на  Изпъ.тнителя  на  строително  ,ионтажните  рао"оти. Базирайки  се  на  опита  
на  дружеството  и  с  оглед  на  иконо,ничност  при  изпълнение  на  порьчката, предвидените  посещения  от  
различните  експерти  ще  бъдат  организирани  или  целеео  за  настоящггя  on'ект  гези  ще  бъдат  
комбинирани  и  съчеnгани  с  посещения  на  други  страежи, каnго  разходипге  за  тях  ще  бъдат  съответно  

Този  документ  е  създаден  в  раыките  на  прсект  „Изzраждане  и  рехаоwiитация  на  уличка  мрежа  на  територията  на  zp. Белослае  — ке. „Младоет^по  Дою  
Хв  BG06RDNP001-7.001-0024-С01 от  05.06.2019 г  за  безвъзмеiдна  финанеова  помощ  по  подмярка  7.2. „Икееетиции  в  създаването, подобрявании r 
раºширяеаието  на  ееички  еидове  мшака  по  .маидаби  инфраструктура" от  Програмата  за  развитие  на  се  теките  раkони  за  периода  2014 - 2020 г, подгg,иl 
от  Евролейския  земеделски  фонд  за  разеитае  на  селските  райони  (ЕЗФРСР  ) Llялата  отговорност  за  сьдър.жаниетn на  пуо'ликацията  се  носи  от  Обгу  
Fопмлпº н  мт 	,. п5rтпдта,нтап  не  ип.иге  до  се  счита. че  тоºи  докv,vент  отоаsхва  оа5иииалното  становииsе  на  Ееропейския  еьюз  и  Управляваиfия  орган. 
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поделяни  от  бюджетите  на  другите  оо'еюпи  При  посещенията  на  площадката , няколко  експерта  ще  
използват  едно  транспортно  средство, което  е  предпоставка  за  нанатяване  на  транспортните  
разходи  в  още  по-голяма  степен  и  допринася  за  реаяизиране  на  иконо.иия. Разходи  за  винетна  такса  
/годишна/, Застраховка  Гражданска  отговорност, Застраховка  Автокаско  за  автомобили, съгласно  
фирмената  политика  на  дружеспгвото  са  калкулирани  пропорционално  в  съответствие  с  вече  
сключени  за  изпълнение  договори  и  ня,иат  финанеово  отношение  към  настоящата  общеетвена  
поръчка. " 

По  отвошенне  на  разходите  за  организация  в  управленне  „БУЛИНЖЕНЕРИЯГ -ТС  ЕООД  
посочва, че  „ ииа  на  разположение  собствен  офис-квартира  в  гр. Варна, оборудван  с  необходимата  
техника  за  изпълнение  на  дейността. Всички  дейности, които  не  изискват  изпълнение  на  обекта  ще  
бъдат  изпълнени  в  

Посочва  още  че   „ Офисът  е  локатизиран  - в  г.рад  в  който  се  намира  обекта, като  в  транспортни  
разходи  е  предвидено  придвижването  на  специалистите  опг  офис-квартирата  до  обекта. " 

Комисията  установи  несъответствие  в  твърденията  на  участника. От  представената  
обосновка  не  става  ясно  къде  е  ситуиран  офисът  на  дружеството. Комисията  констатира  следиото  
размьнаване: участникът  „БУЛИНЖЕНЕРИНГ -ТС  ЕООД  веднъж  твърди, че  разполага  със  собетвен   
офис-квартира  в  гр. Вв.рнаt а  в  последствие  излага  други  доводи  относно  формираната  и  предложена  от  
него  цена, а  именно: „ Офисът  е  локализиран  - в  град  а  който  се  намира  обекта , а  обектьт, както  става  
ясно  още  от  наименованието  на  настоящата  поръчка, се  намира  в  гр. Белослав. Участникът  твърди  също  
че  ,, Не  коментираке  наличието  на  техническо  оо'орудване  и  офис  като  мининално  необходимо  условие  
за  съществуването  и  функционирането  Ни  като  търговец. Изтъквгыне, че  разполаггт✓ке  със  собствек  
офис, който  не  е  на  кредит  и  не  е  под  нае✓и. Офисът  ни  е  в  b.тизост  до  локацията  на  изпълнение  на  
обществената  поръчка. Тези  факти  за  Нас  са  благоприятни  и  икономични  обстоятелства  при  
изпълнение  на  поръчката" — Калице  е  и  друго  противоречие  в  твърденията  на  участнька, а  именно  
дали  разполага  със  ,, собствен  офис-квартира" или  „със  собствен  офис, който  не  е  на  кредит  и  не  е  под  
наем  " 

„БУЛИНЖЕНЕРИНГ -ТС  ЕООД  не  уточнява  точно  на  какво  разстояняе  (км) е  офисът  му  от  
обекта, а  и  от  изложеното  до  тук  не  става  ясно  и  къде  се  намира  офисът  на  дружеството  nopaziu 
което  това  не  може  да  се  разглежца  като  обективно  и  благоприятно  условие.  

Относно  формирането  на  предложената  цена  в  представената  писмена  ооосновка, участникът  е  
представил  разбивка  на  предложената  иена  и  факторите  при  нейното  остойностяване . 
дружеството  посочва, че  при  остойностяване  на  предложената  цена  за  изпълнение  на  поръчката, са  
определили: 
„ 1. Неоо'ходина  издръжка  на  персонапа .• 

- Екепертите  са  определени  в  завиеииоспг  от  изиекването  на  Възложите.чя  - учаетникът  да  
разполага  с  експерти  по  всички  видове  СМР. Възzожителят  е  конкретизирап  необходииия  екип  от  
специаnисти  за  всеки  отделен  оо'екrrг  на  проекnга. 

- 	Възнаграждениепго  на  wтючовите  експерти  е  опреде-тено  според  изискването  на  Възложителя  и  
чл. 115 от  ЗОП  към  съответния  специалист  (по  всяка  проектна  част), според  спецификата  на  
работата  и  тяхнапга  ангажираност  до  въвеждане  в  експлоагпация  на  всеки  един  от  обектите  на  
проекта. 

• Определен  е  не-кzючов  експергп, който  отг.оваря  за  координацин  по  време  на  оценка  на  
съответствие  на  инвестиционните  проекти, при  състааяне  на  доктади  и  око.ипчектоване  на  
документация , в  помощ  на  wтючовите  експерти, според  изискванепго  на  Въз-гожителя  и  ч.т. 115 от  ЗОП  и  
съг✓тасно  спецификата  на  извършваните  видове  работи, каnго  заплащането  .tiry се  формира  на  база  
човекочасовете  които  рао"оти  на  on'ектите. 

Възнаграждението  за  всеки  експерт  е  определено  според  изискванепго  на  Възложителя  към  
съответния  специалист , според  спецификата  на  рао"ота  и  обема  на  обекта, неговата  ангажираност  и  

Този  документ  е  съsдаден  в  рамките  на  проект  „Изzраждане  и  релабwтитация  на  рлична.нрежа  на  теритирията  на  гр. Белосчав  — кв. „Младост" по  Догов  
1,* BG06RDNP001-7.001-0024-С01 от  05.06.2019 Z за  бетвътнеэдиа  финансоеа  помои; по  подмярка  7.2. „Инвестиции  в  съsдаването, подобряванаnо  ц  
разtриряеането  на  веички  видове  .налка  по  маецаби  инфраструктура " от  Проzрамата  за  ратеитие  на  сггските  раiгони  за  периода  2014 — 2020 г, подкрtпе  
от  Ееропейекия  темеделеки  фовд  за  ратвитие  на  ее,теките  раиони  (ЕЗФРСР) Цяяата  отговорноет  за  съдържанието  на  nуб.чикацията  се  ноеи  от  Общй  
Белослав  и  при  никакви  обстояте.vетва  не  може  да  се  счита. че  таºи  догпжемп  омраsява  официалното  становигце  на  Европейския  съюз  и  Управаяваи{ия  орган. 
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определения  в  доку,иентацията  срок  от  датата  на  получаване  на  възтагателно  писмо  за  за  изготвяне  
на  доклад  за  оценка  на  съответствие  и  пvдготовка  и  подписване  на  Проnгокол  за  откриване  на  
строителна  nлощадка  и  определяне  на  строите.лната  линия  и  ниво. Акпz Образец  N_° 2а  до  издаване  на  
разрешение  за  ползване  на  съответния  обект. 

При  ценообразуването  са  отчетени  основниэпе  разходи  за  ФРЗ. Те  са  фор.иирани  спрямо, 

изискването  на  възпожителя , определену.я  екип  оэп  сrгеции;чисти  и  заетостта  на  всеки  един  експерт  в  
хода  на  изпълнение  на  поръчката. 

Заетостта  на  екипа  е  съоо'разена  с  планираната  индикативна  продъ.тжиээге.тност  на  поръчката. 

На  база  па  сериозният  ни  професиона.лен  опит  сме  определиш  средно-месечно  присъствие  /за  целия  
период  на  изпълнение  на  СМР/ на  всеки  един  експерэп  при  изпълняване  на  дейности  по  съответната  
проектна  част  до  окончателното  nрикгючване  на  поръчкаnга. 

Определянето  на  основните  (нетни) и  допъянипгелни  разходи  за  труд  (данъци  и  осигуровки) е  
съобразено  е  пазара  на  труда, както  и  осигурителните  сnгавки  на  база  ЗБ  за  ДОО  за  2018 г. 

3. Разбивка  на  разходите  
1. Разходи  за  възнагражгiение  на  екипа  за  периода  на  изпълнение  на  СМР. 

Членовете  на  екипа  са  на  Граждански  (кпнсултантски) договор. 
Сключването  па  граждански  доаовор  по  закон  дава  възможност  на  двете  страни  да  договорят  

конкретна  сума  (хонорар) за  изпълнение  на  кпнг,ретен  еид  работа  (предмет  на  поръчката), спрямо  
необходииостта  и  ангажираността  на  всеки  един  експерэп  при  изпълнение  па  СМР  по  съответната  
част. 

Възнаграждението  на  експертите  включва: 

- 	разход  за  възнаграждение  - неэпо  за  ексnертиnге  в  екипа  на  ,.БУЛИНЖЕНЕРИНГ-ТС" ЕООД  
гр. Варна. 
- 	включени  осигуровки  и  данъци  от  сптрана  на  работника  и  от  страна  на  pan'отодатецг  — 30, 

ДОО, УПФ  и  ДДФЛ  - за  всички  експерти  от  екипа  и  за  целия  период  на  изпълнение  на  поръчката, 

- разходи  за  неключов  експерnг, които  да  координира  и  подпомага  кчючовите  експерти  при  
реапизация  на  дейносээгиэпе  по  договора. 

Към  разходите  по  обектите  са  оnгнесени  разходи  за: 
2. Трансnортниразходи  - превози  на  персона-г, материали, техника  и  оборудване , комуникации; 

3. Логистичниразходи  за  орг.анизация  и  управление  (консумативи  и  другиразходи); 

4. Непредвидениразходи  (при  необходииост  къ.и  гореописанитеразходи ); 

5. Печилба. 
Споменатите  условия, икономичносттq стриктнvто  оптимизиране  эга  всеки  един  разход  и  ниската  
печатба  наложени  ни  onz тежкита  иконо.иическата  обстановка, определят  цената, на  която  сме  в  
състояние  и  декларирсгие, че  ще  изnълнии  качесээгвено  и  в  срок  предмепга  на  поръчката. " 

Участникът  излага  и  следното: „Опитът  на  ,, БУЛИНЖЕНЕРИІ-ІГ-ТС  ЕООд, както  и  
изградената  вътрешна  систе,иа  за  контрол, въведените  системи  за  управ.гение  на  качеството, 
богатият  опит  на  с,тужителите  са  nредпосnгавка  за  качествено  и  срочно  изпълнение  на  работата  и  
задължениsгта, изпълнявани  от  фирмите, без  да  бъдат  допускани  vтк..аонения  от  техническите  
правила  и  нормативи  и  одобрените  проекти. Дружеството  притежааа  сертифика»г  Рег. N_° 533-1901- 
К/11.09.2017 г. за  въведени  система  за  уnрав,чение  на  качеството  съгтасно  EN 150 9001:2015 с  обхват  
Консултански  услуги  в  строителството : Оценка  на  съпnгвеrпсnгвиеnго  на  инвесnгиционните  nроекти  със  
съществените  изисквания  към  строеж,ите  и  упражняване  на  стоителен  надзор, със  срок  на  всгtцдност  
11.09.2018г., иудъл. гсен  със  Сертификат  N° 533-1901-1G02.10.2018 г. за  съvтвететвие  на  СИСТЕМА  34 
УПРАВЛЕНИЕ  НА  КАЧЕСТВОТО , съг.zасно  ISO 9001:2015.издаден  от  Ай  Кю  Серnэ  /сертифициращ  
орган/. Ръководствотп  на  фирмата  деэсгарира  на:иерението  си  да  осигури  постvянно  повишаване  на  
качеството  на  протичащите  вътрешни  эгроцеси  и  предлаганите  услуги. 

Наrгичието  на  собсnгвени  мотпрни  превозни  средсnгва  със  7 и  места  е  б.аагоприятно  и  

Този  документ  е  сьsдаден  в  рамките  на  проект  „Изграждане  и  рехаоwштация  на  у.тична  .мрежа  на  територията  на  гр. Белоглав  — ке. „Младоем"по  Доzо  
М1 BG06RDNPOOI-7.001-0024-С01 от  05.06.2019 г. за  оеsвъгмездна  финансова  полгощ  по  подлирка  72 „Инеестиции  в  сыдаеанема, подобряванемо  
разширяеането  на  всички  видоее  малка  по  мащаои  ингj.раструктурп" от  Проzра.мама  за  ратвитпе  на  селските  раGони  за  периода  1014 — 2020 г., подкреп  
от  Европейския  земеделски  фокд  за  разеитие  на  селскцте  райони  (ЕЗФРСР  ) Цялаrпа  отговорност  за  съдър.жанието  на  rтубликацията  се  носи  от  06uf 
Гилпгаае  и  nди  никакеи  обетоятелетва  не.мо.же  да  се  ечита, че  този  долу.ireнт  отразява  официтлното  становииге  на  Ввропейския  еъюз  и  Управлявагция  °рган. 
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икономично  обетоятелство . Това  дава  възможtгост  да  превозват  необходимия  ни  брой  специалисти, 
свежда  до  минимум  разходите  ни  за  гориво  и  не  утежнява  n'юджета  ни  за  изпълнение  на  поръчката  с  
лизингови  вноски. 

Предвид  на  горните  предпоставки, са  фор.мирати  ценова  оферта, отчитайки  както  
необходимите  разходи  за  точното  и  качествено  изпълнение  на  поръчката  - съобразено  с  изискванията  
на  Възложителя , така  и  бпагоприятните  условия  за  по- икономичното  и  изпълнение. " 

Комисията  установи, че  така  изложената  разбивка  на  предложената  за  изпълнение  цена  е  много  
обща  и  не  добре  обоснована. Участникът  в  разрез  с  изискванията  на  Възложителя  е  посочил  в  
приложената  таблица  че  ,, CIvIP за  целия  период, присъствие  при  необходuмост  - не  всеки  ден, но  
постоянно  на  разположение  (раsпределими  според  анг.ажираноспгта  на  всеки  експерт) ". В  
изискванията  си, Възложителят  ясно  е  поставил  еледното  изиекване: „Членовете  на  ръководння   
състав  (персоналът) трябва  да  бъдат  на  обекта  по  време  на  целия  строителен  периоД, като  
присъствието  им  по  дни  трябва  да  е  съобразено  с  видовете  работи, които  ше  се  извършват  на  строежа, 
съгласно  графика  за  изпълнение  на  СМР  по  договора  за  строителство . Ръководителят  на  екипа  и  
Коордииаторът  по  безопасиост  и  здраве, трябва  да  бъдат  непрекъснато  на  обекта  по  време  на  
целия  строителен  период."  

Комисия  констатира  следните  несъответствия  относно  наличието  обективни  и  
благоприятни  условия  за  предложената  от  участника  цена  по  отношение  на  траиспортиите  
разходи: 

В  изискванията  си  Възложителят  е  посочил  следното: Ръководителят  на  екипа  и  Координаторът  
по  безопаскост  и  здраве, трябва  да  бъдат  непрекъснато  на  обекта  по  време  на  целия  строителен  период.", 
поради  което  доводите  на  дружеството  за  „коибинирани  и  еъчетани  е  поеегцения  на  други  строежи" са  
неотносими  към  настоящата  поръчка  поради  факта, че  на  обекта  непрекъснато  е  необходимо  да  има  
представители  от  Екипа  на  „БУЛИНЖЕНЕРИНГ -ТС" ЕООД.  

Прави  впечатление, че  дружеството-участник  не  е  предвидило  разходи  за  командировъчни, 
дневни  пари  за  експертите  си, което  създава  съмнение  за  спазване  на  Наредбата  за  командировките  в  
страната  и  обосноваване  на  всички  обективни  разходи . 

В  представената  обосновка  не  е  подробно  описан  начинът, по  който  е  изчислена  сумата  от  830 
лв. - за  пътни  разходи, както  и  какви  разходи  се  визират  под  ,, Логистични  разходи  ( консу.иативи  и  
другиразходи) " за  които  са  отделени  300 лв. 

От  представената  обосновка  не  е  посочено  разстоянието  в  км, което  експертите  ще  изминават  до  
обекта  на  поръчката  и  обратно. 

Комисията  не  устави  наличието  на  съвкупност  от  обективни  обстоятелства, в  резултат  от  които  
да  е  нanице  икономичност  при  изпълнението  на  поръчката. Участникът  не  е  доказал  наличието  на  
достатьчно  благоприятни  условия  за  предоставяне  на  услугата  по  надзор,не  е  доказал  и  оригиналност  
на  предложеното  изпълнение  с  оглед  на  материално-техническата  му  обезпеченост, а  също  и  на  
кадровия  състав. 

След  като  се  запозна  и  анализира  представената  обосновка, комисията  няма  как  да  приеме  
гореизложеното  за  обективно  по  отношение  на  формираната  по-ниска  цена  за  изпълнение  на  поръчката, 
като  мотивите  за  това  са  следните: Съгласно  нормата  на  чл.72, ал.3 от  ЗОП: „Получената  обосновка  се  
оценява  по  отношение  на  нейната  пълнопга  и  обекnгивност  оlпносно  обстоятелствата  по  ал. 2, на  
които  се  позовава  участникът. При  необходимост  ont участника  може  да  бъде  гrзискана  утоцняваща  
информация . Обосновката  може  да  не  бъде  приета  и  участникът  да  бъде  опгстранен  само  когато  
представените  доказателства  не  са  достатъчни , за  да  обvсноват  предложената  цена  или  разходи. " 

Видно  от  изложеното  по-горе, комисията  счита, че  представените  от  него  обстоятелетва  не  могат  
да  се  приемат  за  обективни  поради  няколко  причини, а  именно: 
• Предложеното  от  участника  ценообразуване  не  включва  всички  елементи  от  бъдещото  

изпълнение  на  поръчката. С►т  изложеното  в  представената  обосновка  става  ясно, че  участникът  не  е  взел  
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под  внимание  при  ценообразуването, че  Ръководителят  на  екипа  и  Координаторът  по  безопасност  и  
здраве, трябва  да  бъдат  непрекъснато  на  обекта  по  време  на  целия  строителен  период.  

• От  така  посочените  стойности  за  разходите, които  учасгникът  е  предвидил  да  направи, не  
е  предвидил  разходи  за  командировъчни  и  дневни  пари  за  експертите;  

• Необективни  и  необосновани  еа  и  останалите  твърдения  на  участника, евързани  с  
нanичието  на  офис  „в  бпизост  до  локацията  на  иsпъ.-zнение  на  обществената  поръчка" и  техническо  
оборудване, поради  това, че  vчастникът  не  уточнява  на  колко  точно  км  се  намира  офисът  му  от  обекта, 
не  етава  ясно  дanи  разполага  със  „собствен  офис-квартира" или  ,, със  собствен  офис, който  не  е  на  
кредит  и  не  е  под  наем  ".  

С  оглед  гореизложеното, комисията  счита, че  не  е  нanице  обективна  връзка  между  направено  от  
участника  предложение  и  изложените  в  тази  посока  обстоятелства, а  още  по-мanко  изложените  
обстоятелства  имат  характера  на  свързани  с  някоя  от  хипотезите  по  чл.72, an.2, т.1-5 от  3ОП. 
Задължение  на  Комисията  е  да  обследва  и  установи  кумулативна  връзка  между  обективност  на  
обстоятелствата  от  една  страна, а  от  друга  подвеждането  им  под  някоя  от  хипотезите  на  чл.72, an.2, т.1-5 
от  30П. С  оглед  гореописаните  мотиви, Комисията  от  една  страна  не  установи  такава  връзка, а  от  друга  
мотивира  и  характера  на  необективност  на  представената  от  участника  обосновка. Това  мотивира  и  
крайното  заключение  на  комисията, която  намира, че  посочените  обстоятелства  от  участника, не  са  
обективни. 

От  анализа  на  предложението  на  участника, Комисията  стига  до  извода, че  той  не  е  доказan 
нanичието  на  нито  едно  от  обстоятелствата  по  чл.72, ал.2 от  ЗОП. 

Като  се  вземе  предвид  изложеното  до  тук  и  след  проверка  за  нanичието  на  всяко  едно  
обетоятелство  по  чл.72, an.2, т.]-5 от  ЗОП, комисията  счита, че  обосновката  на  участника  е  нелълна  и  
необективна, като  представените  аргументи  и  доказателства  по  никакъв  начин  не  могат  да  обосноват  
предложената  от  участника  цена, която  е  с  20 на  сто  по-'олагоприятна  от  средната  стойност  на  ценовите  
предложения  на  останалите  участници. 

Поради  изложеното  и  на  основание  чл.72 ал.3 във  връзка  с  чл. 107, т.3 и  чл. 195 от  ЗОП, 
Комисията  отстраиява  участника  "БУЛИНЖЕНЕРИНГ-ТС" ЕООД  от  участие  в  обществената  
поръчка. 

Комисията  решн  да  продължи  своята  работа  на  следващо  заседание. 

Работата  на  Комисията  приключн  и  настоящия  протокол  се  състави  на  18.09.2019г. 
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