

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет:

“Строително – монтажни работи за изграждане на детски площадки, подпорна стена и метална ограда на територията на Община Дупница по четири обособени позиции”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с Уникален номер на поръчката 00418 – 2015 – 0012.

На дата 01.06.2015 год. от 11:00 часа в „Кръглата зала” / етаж 4/ на Община Дупница, намираща се в сградата на Община Дупница , гр.Дупница , пл. „Свобода” № 1 в изпълнение на Заповед № 910 / 01.06.2015 год. на Кмета на Община Дупница заседава комисия в състав:

Председател: Крум Милев Зам. Кмет “Социални дейности ”
и

Членове:

- 1.Иван Бучов- Директор д-я “ОФД”
2. инж.Иван Бельов – Н-к отдел “Строителство”
- 3.Стоянчо Стоянов –Главен специалист “ППР”
4. Александрина Мартинова – юриконсулт “ВОП”

На заседанието присъстваха всички членове на комисията.

Въз основа на работата си Комисията не установи липси на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя подробно описани в Протокол № 1 на комисията.

Комисията излезе с решение и допуска до разглеждане на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участниците, които отговарят на съответствието с критериите за подбор и изискванията на възложителя, а именно:

1. По обособена позиция №3 “Изграждане на подпорна стена в с. Самораново , Община Дупница” – “Строителна фирма -Рила “ ЕООД гр. Кюстендил, с подадена оферта с вход. № 26-00-1011/29.05.2015г. , 15:53 часа

2. По обособена позиция №4” Изграждане на метална ограда на УПИ XXV-за училище , кв.159 по регулационния план на гр. Дупница “ - “Меридиан”ЕООД , с подадена оферта с вход. № 26-00-1010 / 29.05.2015г. 15:50 часа

Действия на комисията по разглеждане на документите в Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” :

I. Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” от офертата на участника “Меридиан” ЕООД.

Плик № 2 съдържаше „Техническо предложение от участника “Меридиан” ЕООД гр. Дупница по обособена позиция № 4 – по образец в оригинал, подписано и подпечатано.

Участникът “Меридиан” ЕООД гр. Дупница, предлага (кратко описание на предложението):

Участникът е гарантирал, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация, изискванията на Възложителя и представения проект на договор.

Участникът е предложил срок за изпълнение на обществената поръчка **34 / тридесет и четири / работни дни** считано от датата на подписване на Протокол Обр.2 за откриване на строителна площадка и даване на строителна линия и ниво.

Участникът е представил работна програма за изпълнение работите по строителството, описал етапите на изпълнение, конструкцията, подготовка на строителната площадка, система за контрол на качеството, контрол по изпълнението , материали.

Представил е мерки за опазването на околната среда, които включват опазване и използване на водите и водните обекти, опазване и ползване на почвата , опазване и ползване на биологичното разнообразие, опазване на атмосферния въздух, управление на отпадъците.

Участникът се задължава да осигури условия за безопасна и безвредна работа съобразно със специфичността на строителните работи . Представил е оценка на риска, идентифицирал е възможните рискове, които могат да възникнат в процеса на строителството и методи за недопускане, предотвратяване и преодоляването им. Участникът се съгласява, че гаранцията за извършените строителни дейности ще съответства на сроковете, съгласно чл.20, ал.3 и ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

Участникът е представил линеен календарен график.

С оглед на гореизложеното, предложението за изпълнение на поръчката, съдържащо се в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката на участника “Меридиан” ЕООД гр. Дупница по обособена позиция № 4 Изграждане на метална ограда на УПИ XXV-за училище , кв.159 по регулационния план на гр. Дупница “ отговаря на изискванията на възложителя.

II. Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” от офертата на участника “ Строителна фирма -Рила “ ЕООД гр. Кюстендил.

Плик № 2 съдържаше „Техническо предложение от участника **“Строителна фирма - Рила “ ЕООД гр. Кюстендил по обособена позиция № 3 – по образец в оригинал, подписано и подпечатано.**

Участникът “Строителна фирма -Рила “ ЕООД гр. Кюстендил, предлага (кратко описание на предложението):

Участникът е гарантирал, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация, изискванията на Възложителя и представения проект на договор.

Участникът е предложил срок за изпълнение на обществената поръчка **47 / четиридесет и седем/ календарни дни** считано от датата на подписване на Протокол Обр.2 за откриване на строителна площадка и даване на строителна линия и ниво.

Участникът предлага в техническото си предложение програма за изпълнение на поръчката, обща част, подготвителни работи, етапи на изпълнение, доставка и съхранение на материалите на строителната площадка, която изпълнителят ще обезопаси с ограда съгласно изискванията за обезопасяване на строителните обекти, изпълнение на строителството , конструкции, изпълнение на подпорната стена , система за контрол на качеството –съгласно посочените в обществената поръчка изисквания, контрол по изпълнението.

Описал е материалите, които ще използва и добавъчните материали. Представил е план и мерки за опазване на околната среда. Участникът ще осигури условия за безопасна и безвредна работа съобразно със специфичността на строителните работи, както за работниците, така и за строителните машини.

Участникът се съгласява, че гаранцията за извършените строителни дейности ще съответства на сроковете, съгласно чл.20, ал.3 и ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

Участникът е представил линеен календарен график.

С оглед на гореизложеното, предложението за изпълнение на поръчката, съдържащо се в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника **“ Строителна фирма -Рила “ ЕООД гр. Кюстендил , отговаря на изискванията на възложителя.**

Комисията заседава на дата: **11.06.2015 год. от 13:00 до 15:00 часа.**

Комисията приключи работа на 11.06.2015 год.

Съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Комисията изготви съобщението за отварянето на ценовите оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **“Строително – монтажни работи за изграждане на детски площадки, подпорна стена и метална ограда на територията на Община Дупница по четири обособени позиции”**, публикуване в Регистъра на обществените поръчки с Уникален номер на поръчката **00418 – 2015 – 0012** и го публикува в профила на купувача на Интернет страницата на Община Дупница на **11.06.2015 г.** Отварянето на ценовите оферти на участниците ще се извърши на заседание, което ще се състои на **дата 16.06.2015 г. от 14.00 часа в “Кръглата зала”, ет. 4 в административната сграда на Община Дупница.**

Право да присъстват при отваряне на ценовите оферти имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Настоящия протокол се изготви (състави) на дата **11.06.2015 год.**

КОМИСИЯ:

Председател:

Крум Милев – Зам. Кмет “СД”

Членове:

- 1 Стоянчо Стоянов – Главен специалист “ППР”
2. инж. Иван Бельов - Началник отдел “Строителство”
3. Иван Бучов – Директор Дирекция “ОФД”
4. Александрина Мартинова – юриконсулт “ВОП”