

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИАНА ОВЧАРОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ПРОТОКОЛ № 1

по чл. 54 от Правилника за прилагане на ЗОП

от работата на комисия за разглеждане и оценка на получените оферти, за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: ул. „Л. Каравелов“ – гр. Ивайловград – Ремонт и реконструкция на общинска улична мрежа – от ос.т. 374а до ос.т. 355а – с дължина 480 метра”.

Раздел I. Резултати от работата на комисията

Днес, 27.03.2020 г., в 11:00 часа, в зала разположена в сградата на Община Ивайловград, намираща се в гр. Ивайловград, ул. „България“ №49, се събра назначената със Заповед № 171-А/26.03.2020 г. на Кмета на Община Ивайловград комисия за разглеждане и оценка на получените оферти

Комисията е в състав:

Председател:

1. Николай Панайотов – секретар на Община Ивайловград;

и членове:

2. Арх. Георги Ангелов – гл. архитект на Община Ивайловград

3. Ивана Колева – Юрист;

4. Мариана Иванова – Директор Дирекция „АПИУЧР”

5. Станислав Иванов – ст. експерт

След получаване на постъпилите оферти и подписване на протокола по чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на ЗОП, Председателят на комисията предприе действия по отваряне на получените оферти. Съгласно този протокол, в установения краен срок за получаване на офертите: 26.03.2020 г., 17:30 часа, са получени следните оферти:

№ по ред	Име на участника	Дата на подаване на офертата	Час на подаване на офертата	Входящ номер
1.	ДЗЗД „СЪМЪР УЪРК”	26.03.2020 г.	13:57 часа	О-23

След получаване на списъка с депозираните оферти, членовете на Комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Датата и мястото определени за публично отваряне на офертите е 27.03.2020 г., 11:00 часа в сградата на Община Ивайловград, разположена в гр. Ивайловград, ул. „България“ №49.

В указания ден и час на отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците или трети лица.

Председателят на комисията обяви кои оферти са получени до крайния срок за получаване на офертите.

Комисията започна отварянето на офертите от поръчката по реда на постъпването им.

Пликите на участниците с надпис „Предложени ценови параметри“ не бяха отворени и бяха подписани от трима от членовете на комисията, след което от тяхна страна бяха подписани и всички страници на техническите предложения на участниците. След извършения формален преглед на офертите и оповестяване на тяхното съдържание, комисията продължи своята

работа на 27.03.2020 г. в 13:30 ч. по разглеждането по същество за съответствието на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.

При прегледа бе констатирано следното:

1. Участник: ДЗЗД „СЪМЪР УЪРК”

В опаковката се съдържа папка със следните документи:

- 1.1. Опис на представените документи;
- 1.2. Електронен ЕЕДОП – 4 бр.;
- 1.3. Списък на всички задължени лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП по Образец № 3;
- 1.4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията на труд;
- 1.5. Техническо предложение – съдържащо Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя – оригинал, заедно с приложена към него Програма за изпълнение на дейностите;
- 1.6. Линеен график за изпълнение;
- 1.7. Диаграма на работната ръка;
- 1.8. Плик с „Предлагани ценови параметри“
- 1.9. Договор за обединение и анекс към него;
- 1.10. Документи за предприети мерки за надеждност от Марибор Строй ЕООД;

Комисията продължи своята работа при закрити врати на 13.04.2020 г., от 13:30 ч. с разглеждане на представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП.

На закрито заседание, на което присъстваха всички членове на комисията и е налице необходимия кворум за вземане на валидни решения, Председателят запозна останалите членове за изготвения от него график за разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в настоящата процедура. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени с офертите по реда на подаването им.

II. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

В съответствие с правилата за работа на комисията, разписани в чл. 54 и сл. от ППЗОП следва да се извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, същите се описват изчерпателно в настоящия протокол.

За всяка оферта, по реда на постъпването ѝ, бе проверено от членовете на комисията наличието и редовността на представените документи, при което резултатите от проверката са, както следва:

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

Участник № 1 - ДЗЗД „СЪМЪР УЪРК”

Участникът е представил опис, с приложени към него 4 бр. ЕЕДОП за дружеството-участник, участниците в обединението и от подизпълнител, декларации– 1 бр.

1. Разглеждане на ЕЕДОП на ДЗЗД „СЪМЪР УЪРК”

Критериите за подбор относно Част II: Информация за икономическия оператор, раздел Г участникът е посочил, че възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част от

поръчката. На „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД-Изработване на инвестиционен проект в обхват и съдържание съгласно предмета и изискванията на държавната поръчка; Упражняване на авторски надзор.

Критериите за подбор относно годността в Част IV, раздел А, т.1) от ЕЕДОП участникът е посочил, че вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 177386252. Чрез Марибор-Строй ЕООД- Вписан в Камара на строителите в България, притежава **Удостоверение № II - TV 005259** – строежи втора група / строежи от транспортната инфраструктура / от първа до четвърта категория – валидно до 30.09.2020 г.

Критериите за подбор относно финансовото и икономическо състояние в част IV, раздел Б от ЕЕДОП участникът е посочил, че неговият общ годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление, в документацията за обществената поръчка или в ЕЕДОП, е, както следва: за 2016 г. е 4 435 361.77 лв., за периода 2017 г. е 10 783 000.00 лв., за 2018 г. е 14 303 000.00 лв. Участникът е сключил застраховка за риск „професионална отговорност“ Чрез Марибор-Строй ЕООД притежава полици :№212219220000012/19.04.2019 г – издадена от ДЗИ- стойност 300 000,00 лв. - валидна до 18.04.2020г. професионална дейност на застрахования: Изработване на инвестиционен проект от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство. Полица. 212220220000015 / 14.03.2021. издадена от ДЗИ – стойност 600 000,00 лв., валидна до 12.03.2020г. професионална дейност на застрахования: Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство

Критериите за подбор относно техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП участникът е посочил информация за стойностите датите и получателите на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката - Строителни работи: Чрез Марибор-Строй ЕООД Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в Ивайловград” по четири обособени позиции: № 1 - „ул. „Възрожденска” в участък от ул. „Беломорска” да края на улицата“- Период 11.06.2019-09.12.2019г.- стойност 489 809,87 лв. Обособена позиция № 2 - „ул. Асен Златаров“- Период 11.06.2019- 20.11.2019г., стойност 75 953,16лв. Обособена позиция № 4 - „ул. Орфей“- период 11.06.2019- 25.11.2019г., стойност 119 215,19 лв.

В Част IV, раздел В, т. 2) от ЕЕДОП участникът е посочил екипът, с който разполага за изпълнение на поръчката - За изпълнение на проектиране и авторски надзор: 1. Проектант по Част „Пътна“ – инж. Елена Бориславова Христова 2. Проектант по Част „Геодезия” – инж. Анастас Иванов Кънев 3. Проектант по Част „Организация и безопасност на движението“ - инж. Елена Бориславова Христова 4. Проектант по Част „Пожарна безопасност“– инж. Василена Тодорова Руневска 5. Проектант по Част „План за безопасност и здраве“ – инж. Тома Огнянов Чакалов 6. Проектант по Част „План за управление на строителните отпадъци“ – инж. Василена Тодорова Руневска За изпълнение на строителството: 1. Технически ръководител – инж. Димо Петров Димов 2. Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството инж. Никола Валериев Георгиев 3. Експерт по здравословни и безопасни условия на труд – Стоян Виктор Милеков. 1. Проектант по Част „Пътна“ – инж. Елена Бориславова Христова Образование: Магистър, специалност Транспортно строителство, с професионална квалификация Строителен инженер, завършила 2016г., регистрационен номер 44462/2016г., Университет по архитектура, строителство и геодезия Професионална квалификация: Магистър, по специалност Транспортно строителство, с професионална квалификация Строителен инженер, завършила 2016г., регистрационен номер 44462/2016г., Университет по архитектура, строителство и геодезия - Удостоверение за пълна проектантска правоспособност № 42739 валидно 2020г. – издадено от КИИП– професионална квалификация Строителен инженер по транспортно строителство, включена в регистъра за КИИП по части: Транспортно планиране и проектиране, конструктивна на транспортните съоръжения, организация и безопасност на движението и ВОБД ЗАСТРАХОВКА: Проектантът е включен в притежаваната от проектанта Би Ес Проект ЕООД застраховка професионална отговорност на участниците в

проектирането и строителството – професионална дейност – Проектант – за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ; Застрахователна полица номер 0000827212; Издадена от Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ – Застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството – професионална дейност – Проектант – за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ; Валидна от 02.10.2019 до 01.10.2020 2. Проектант по Част „Геодезия“ – инж. Анастас Иванов Кънев Образование: Магистър, геодезия, 2012г., диплома № 161588, университет по архитектура, строителство и геодезия; Професионална квалификация: Инженер – Геодезист Магистър, геодезия, 2012г., диплома № 161588, Университет по архитектура, строителство и геодезия Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. № 33026 валидно за 2020г. ЗАСТРАХОВКА: Проектантът е включен в притежаваната от проектанта Би Ес Проект ЕООД застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството – професионална дейност – Проектант – за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ; Застрахователна полица номер 0000827212; Издадена от Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ – Застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството – професионална дейност – Проектант – за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ; Валидна от 02.10.2019 до 01.10.2020 3. Проектант по Част „Организация и безопасност на движението“ - инж. Елена Бориславова Христова Образование: Магистър, специалност Транспортно строителство, с професионална квалификация Строителен инженер, завършила 2016г., регистрационен номер 44462/2016г., Университет по архитектура, строителство и геодезия Професионална квалификация: Магистър, по специалност Транспортно строителство, с професионална квалификация Строителен инженер, завършила 2016г., регистрационен номер 44462/2016г., Университет по архитектура, строителство и геодезия - Удостоверение за пълна проектантска правоспособност № 42739 валидно 2020г. – издадено от КИИП– професионална квалификация Строителен инженер по транспортно строителство, включена в регистъра за КИИП по части: Транспортно планиране и проектиране, конструктивна на транспортните съоръжения, организация и безопасност на движението и ВОБД ЗАСТРАХОВКА: Проектантът е включен в притежаваната от проектанта Би Ес Проект ЕООД застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството – професионална дейност – Проектант – за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ; Застрахователна полица номер 0000827212; Издадена от Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ – Застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството – професионална дейност – Проектант – за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ; Валидна от 02.10.2019 до 01.10.2020 4. Проектант по Част „Пожарна безопасност“ – инж. Василена Тодорова Руневска Образование: Магистър, по специалност Строителство на сгради и съоръжения, с професионална квалификация Строителен инженер, завършила 2007г., диплома № 024531, регистрационен номер 35841/2007г., Университет по архитектура, строителство и геодезия Професионална квалификация: Магистър, по специалност Строителство на сгради и съоръжения, с професионална квалификация Строителен инженер, завършила 2007г., диплома № 024531, регистрационен номер 35841/2007г., Университет по архитектура, строителство и геодезия - Удостоверение за пълна проектантска правоспособност № 13277 валидно 2020г. – издадено от КИИП– професионална квалификация Строителен инженер, включена в регистъра за КИИП по части: Конструктивна, организация и изпълнение на строителството - Сертификат № 1475/ 16.03.2015г. за успешно завършен курс на обучение: Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на Наредба за Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране - Удостоверение № 1610/ Н № Из – 1971/2009 за Успешно завършен курс-семинар 1 февруари 2011г.: строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране Регионална колегия София – град Териториален център за обучение; ЗАСТРАХОВКА: Проектантът е включен в притежаваната от проектанта Би Ес Проект ЕООД застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството – професионална дейност – Проектант – за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ; Застрахователна полица номер 0000827212; Издадена от Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ – Застраховка професионална отговорност на участниците в

проектирането и строителството – професионална дейност – Проектант – за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ; Валидна от 02.10.2019 до 01.10.2020 5. Проектант по Част „План за безопасност и здраве“ – инж. Тома Огнянов Чакалов Образование: Магистър, ССС –строителство на сгради и съоръжения, 2007г., диплома Серия УАСГ – 2007 № 024287, Университет по Архитектура Строителство и Геодезия Професионална квалификация: Архитектура, строителство и геодезия, 2007г., диплома Серия УАСГ – 2007 № 024287, Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия; - Удостоверение за пълна проектантска правоспособност валидно за 2020г. №10636, издадено от КИИП -Удостоверение № 1967 от 15.05.2012г. за завършен курс за квалификация на инженери на тема: „План по безопасност и здраве –Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи“, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране Регионална колегия София – град Териториален център за обучение;-СЕРТИФИКАТ №2841/24.07.2019г. за участие в специализирано обучение по Учебна програма, включваща новата Наредба № РД- 07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и изменения в Наредба №3 от 27.07.1998г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове (Загл. Изм. – ДВ, бр. 102 от 2009г, в сила от 1.01.2010г.) и КТ., №65, 21.01.2010г., Център за професионално обучение „МИКС“- Сертификат №1831 от дата 07.07.2016 за успешно завършен курс на обучение: Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на Наредба за Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране; ЗАСТРАХОВКА: Проектантът е включен в притежаваната от проектанта Би Ес Проект ЕООД застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството – професионална дейност – Проектант – за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ; Застрахователна полица номер 0000827212; Издадена от Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ – Застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството – професионална дейност – Проектант – за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ; Валидна от 02.10.2019 до 01.10.2020 6. Проектант по Част „План за управление на строителните отпадъци“ – инж. Василена Годорова Руневска Образование: Магистър, по специалност Строителство на сгради и съоръжения, с професионална квалификация Строителен инженер, завършила 2007г., диплома № 024531, регистрационен номер 35841/2007г., Университет по архитектура, строителство и геодезия Професионална квалификация: Магистър, по специалност Строителство на сгради и съоръжения, с професионална квалификация Строителен инженер, завършила 2007г., диплома № 024531, регистрационен номер 35841/2007г., Университет по архитектура, строителство и геодезия- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност № 13277 валидно 2020г. – издадено от КИИП– професионална квалификация Строителен инженер, включена в регистъра за КИИП по части: Конструктивна, организация и изпълнение на строителството - Сертификат № 1475/ 16.03.2015г. за успешно завършен курс на обучение: Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на Наредба за Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране-Удостоверение № 1610/ Н № Из – 1971/2009 за Успешно завършен курс-семинар 1 февруари 2011г.: строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране Регионална колегия София – град Териториален център за обучение ЗАСТРАХОВКА: Проектантът е включен в притежаваната от проектанта Би Ес Проект ЕООД застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството – професионална дейност – Проектант – за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ; Застрахователна полица номер 0000827212; Издадена от Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ – Застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството – професионална дейност – Проектант – за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ; Валидна от 02.10.2019 до 01.10.2020 Технически ръководител: инж. Димо Петров Димов. Инж. Димо

Петров Димов е завършил „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ гр. София, с придобита образователно-квалификационна степен: Магистър със специалност “Строителство на сгради и съоръжения” с професионална квалификация „Строителен Инженер“. Протокол от държавна изпитна комисия № 058/23.03.2006г. Диплома серия УАСГ-2006, регистрационен № 35452/206г. Професионален опит: 14 години; 2006г.-2015г. Техник строителство и архитектура в дружество „НИВЕЛ“ ООД 2015-2017г. – Инженер ПТО в дружество „ФУНДАМЕНТ“ ООД 2017 – към момента – Главен инженер в дружество „МАРИБОР-СТРОЙ“ ЕООД Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството инж. Никола Валериев Георгиев Образование: Магистър – Строителен Инженер специалност: Строителство на сгради и съоръжения, диплома от 2011 №32997 от УАСГ-; Притежава удостоверение за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със нормативните изисквания за безопасност“ № 74/15.02.2020г. издадено от служба по трудова медицина „Денимед“ ЕООД. Професионален опит: 9 години От 09.2015 до момента – технически ръководител „Марибор-строй“ ЕООД От 03.2011 – 06.2015 – технически ръководител – Вива инженеринг ООД Специалист по здравословни и безопасни условия на труд Стоян Виктор Милеков Средно - специално образование –специалност: Строителство и архитектура, диплома № от 303424/01.07.2005г – ПГС „Никола Вапцаров“ – Смолян. Удостоверение № 103/28.10.2019г. За извършено обучение по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба № РД 07-2 от 16.02.2009г. на МТСП за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Издадено от ДениМед ЕООД – Служба по трудова медицина регистрация № 450-1 от 16.10.2014г. на МЗ. Удостоверение №095/07.10.2019г. за завършен курс за обучение и проведен изпит за „Координатор по безопасност и здраве при работа в строителството“ Сертификата се издава на основание Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при СМР/ДВ. Бр. 97 от 2004г./, съгласно програмата на МРРБ и МТСП. . Издадено от ДениМед ЕООД – Служба по трудова медицина регистрация № 450-1 от 16.10.2014г. на МЗ.

Участникът е посочил следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване Чрез Марибор-Строй ЕООД Самосвал -2бр.; Багер с челен товарач -1 бр. Валяк- 2бр.; Асфалтополагаща машина-1 бр.; Фугорезачка- 2бр.; Водонаска за измиване-1бр.

В част IV, раздел Г от ЕЕДОП участникът е посочил, че прилага следните системи: Чрез Марибор-Строй ЕООД сертификат ISO 9001:2015 № BAS QMS V 18370999-2; валиден до 14.09.2021г. с обхват: Строителство, проектиране, ремонт, реконструкция и саниране на жилищни, обществени и промишлени сгради, хидротехнически съоръжения, пътища и потни съоръжения. Изграждане на ВиК мрежи, ОВиК инсталации, пречиствателни станции, електро и соларни инсталации. Изпълнение на вертикална планировка на обекти, хидро –изолации и дейности по енергийна ефективност. Чрез Марибор-Строй ЕООД сертификат ISO 14001:2015 № BAS EMS V 18371000-2 валиден до 14.09.2021г. с обхват: Строителство, проектиране, ремонт, реконструкция и саниране на жилищни, обществени и промишлени сгради, хидротехнически съоръжения, пътища и потни съоръжения. Изграждане на ВиК мрежи, ОВиК инсталации, пречиствателни станции, електро и соларни инсталации. Изпълнение на вертикална планировка на обекти, хидро изолации и дейности по енергийна ефективност.

2. .Разглеждане на ЕЕДОП на „МАРИБОР-СТРОЙ” ЕООД

В Част III, раздел А, Б, В и Г от еЕЕДОП участникът в обединението е декларирал, че няма основания за изключване и е покрил условията за лично състояние. Декларирал е, че е заплатил наложената имуществена санкция по издаденото наказателно постановление; е изпълнил в необходимите срокове предписанията от протокола за извършена проверка, въз основа на който е съставен акта за установяване на административно нарушение и е издадено наказателното постановление; предприел е конкретни мерки, в резултата на което не е извършил нови нарушения на трудовото законодателство за периода след издаденото наказателно постановление. Представил е заварени копия на документите за мерките във връзка с влязло в сила Наказателно постановление №29-0000477/08.04.2019 год. на ГИТ, които

да гарантират нашата надеждност: 1) Писмо – възражение с Вх. № 19021125/11.03.2019 год. в ГИТ към АУАН№ 29-0000477/07.03.2019 год., в което подробно е описана фактическата обстановка с приложени документи, оказано е пълно съдействие на проверяващите органи, нарушението е първо по ред, с аргументирано искане за прекратяване на административно - наказателното производство поради маловажност. 2) Писмо с Вх. № 19024928/21.03.2019 год. в ГИТ, което удостоверява представени допълнителни документи в изпълнение на предписанията към Протокол за извършената проверка Изх. № ПР 1905475 от 07.03.2019 год. 3) Платежен документ – преводно нареждане с рег. № ОВ62805190027578 от 28.05.2019 год. за пълно погасяване на определената имуществена санкция по чл. 415 „б“ от КТ , включително начислени лихви към Наказателно постановление № 29-0000477 / 08.04.2019 год. ГИТ.

Участникът в обединението надлежно е попълнил разделите за критериите за подбор в еЕЕДОП, според изискванията на Възложителя.

3. Разглеждане на ЕЕДОП на „САТПРО” ООД

В Част III, раздел А, Б, В и Г от еЕЕДОП участникът в обединението е декларирал, че няма основания за изключване и е покрил условията за лично състояние. Участникът в обединението надлежно е попълнил разделите за критериите за подбор в еЕЕДОП, според изискванията на Възложителя.

4. Разглеждане на ЕЕДОП на подизпълнителя „БИ ЕС ПРОЕКТ” ЕООД

В Част III, раздел А, Б, В и Г от еЕЕДОП участникът в обединението е декларирал, че няма основания за изключване и е покрил условията за лично състояние. Участникът в обединението надлежно е попълнил разделите за критериите за подбор в еЕЕДОП, според изискванията на Възложителя.

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установи, че по отношение на участника ДЗЗД „СЪМЪР УЪРК” не е налице липса, непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника с критериите за подбор, обявени от възложителя и го **допуска** до следващия етап от разглеждане на офертите.

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията в съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника, отговарящо на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на възложителя, като посочи, че оценяването и класирането на допуснатата до оценка оферта се извършва по критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва:

При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват.

Показатели за оценяване:

Т - Обща техническа оценка;

Фп – Финансов показател /Цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева без ДДС)/

Относителна тежест на показателите за оценяване:

T = 50 точки, максимална стойност
Фп = 50 точки, максимална стойност

Максимално възможен брой точки - 100

Проверка за съответствие на Техническото предложение на участника с изискванията на възложителя за изготвянето им.

На този етап от процедурата комисията проверява дали техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участници са подготвени и представени в съответствие с минимално поставените изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, техническата спецификация или в приложимото действащо законодателство и стандартни, явяващи се предварително обявени условия на поръчката.

Съгласно документацията Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, чиято техническа оферта не отговаря на указанията за разработване или на изискванията на възложителя.

Допуснати до този етап на процедурата са участниците:

1. ДЗЗД „СЪМЪР УЪРК”

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Образец от документацията. Участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката до 60/шестдесет/ календарни дни от датата на възлагане.

Кратко описание на техническото предложение:

- Подход за изпълнение на поръчката, включващ следните основни организационни етапи: изработване на инвестиционен проект; изпълнение на строително-монтажни работи; авторски надзор. Основни методи, които ще се прилагат при изпълнение на поръчката: метод на последователното и метод на паралелното изпълнение.
- Изработване на инвестиционен проект – подготвителни дейности за набиране на изходни данни; изработване на инвестиционен проект, фаза Работен проект; съгласуване на изработения проект с Възложителя и съгласувателните органи и отстраняване на забележки; организация на човешките и технически ресурси /посочен е състава на екипа/; техническа обезпеченост; основни задължения и отговорности на членовете на проектантския екип и отговорности на Главния проектант – проектант по част „Пътна“ и „ВОД“; задължения и отговорности на проектант на част „Геодезия“; задължения и отговорности на проектант на част „Пожарна безопасност“; задължения и отговорности на проектант на част „ПБЗ“; задължения и отговорности на проектант на част „ПУСО“; организационни аспекти, необходими за качествено и срочно изпълнение на дейностите по проектиране.
- Изпълнение на строително-монтажните работи – общи положения; етапи на изпълнение на строителството:
 - първи етап: подготвителни дейности и изграждане на временна база – подготовка за строителство, включваща сигнализиране на строителната площадка, разчистване на площадката, инженерни инфраструктури. Временна строителна база; подготовка на техническата документация.
 - втори етап: демонтажни и земни работи;
 - трети етап: пътна основа и възстановяване на бордюри – включва направата на основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0-63, както и възстановяване

на пътните бордюри в участъците, където са засегнати; допустими отклонения, пътни бордюри;

- четвърти етап: възстановяване на паважната настилка -подробно описание на процеса;

- пети етап: асфалтови работи – подробно описание на строителните работи и оборудването, програма за изпитване; опити за установяване на подходяща схема за уплътняване за всяка дебелина на асфалтовия пласт; опити за определяне на оптималното количество разлив за връзка – оформяне на напречни работни връзки; оформяне на надлъжни работни връзки; уплътняване; полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон; изпитване и приемане на завършените асфалтови пластове.

- шести етап: направа на вертикална и хоризонтална сигнализация.

- седми етап: демобилизация и подготовка на ексекутивна документация.

- Мерки за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР – информационна табела; упълномощени лица, които следят за изпълнението на мерките по ЗБУТ и изискванията на наредбите, правилниците и инструктажите; знаци и табели ЗБУТ.
- Подготовка на строителната площадка – подготвителни работи, задължителни мероприятия; оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите; мерки за управление на рисковете; авторски надзор.

В част обяснителна записка за изпълнение на поръчката

- Предложение за изпълнение на поръчката – подробно е посочен екип за изпълнение, отговорностите на всеки член от екипа и взаимоотношение с останалите членове на екипа и останалите заинтересовани страни; подробно са описани отговорностите и задълженията на ръководител на обекта, технически ръководител, експерт по здраве и безопасност, експерт по контрол на качеството; посочен е изпълнителския персонал в йерархична схема с посочени взаимовръзки; строителна механизация, оборудване и транспортни средства; списък на материалите и тяхното качество; срочност на доставките на материалните ресурси; транспорт и съхранение на материалните ресурси; обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси; комуникация между страните; координация на дейностите; координация между заинтересованите лица по изпълнение на договора.
- Технологии за изпълнение на СМР – подробно са описани видовете дейности; контрол при изпълнение на СМР; управление и контрол на рисковете.
- Мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението на дейностите по договора върху кръга засегнати лица – организиране работния процес без прекъсване на транспортната свързаност между крайните точки на пътната отсечка; информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите СМР; организация за непрекъсване достъпа на граждани и организации до комунални услуги /водо и електроснабдяване, телевизия и интернет/

В част Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката

- Представен е линеен комплексен план график, обхващащ дейностите предмет на поръчката за общ срок от 60 /шестдесет/ календарни дни. За всяка позиция от графика са посочени ед. мярка, количество, продължителност, начало и край на изпълнение. В графика е посочена графично последователността на изпълнение на дейностите. Към графика са приложени диаграми на работната ръка за срока на изпълнение с разпределение на работниците по дни.

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта и предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, обхващащ всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), изготвяне на Работен проект, работи по изпълнението на СМР, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представен е технологичен подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на последователност и продължителност на дейностите в съответствие с Техническата спецификация и приложенията към нея. Организация на работата, при която за всеки от етапите и всяка от дейностите са дефинирани необходимите човешки и технически ресурси за тяхното изпълнение. Дефинирани са отговорностите и задълженията на лицата, включени в инженерно-техническия състав. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

„Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, субординация и контрол“

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя представени са начините на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния процес, както и организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики ***Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда*** - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи. Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство. За предвидените мерки е спазено изискването същите да съдържат едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Представени са мерки за управление на критичните точки, като са разгледани рискове, свързани с предмета на поръчката и за тях са предложени съответни мерки за недопускане и преодоляване.

Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

„Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката“

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, с продължителност от 60 календарни дни, съответстваща на предложението в образеца на техническо предложение срок за изпълнение на поръчката. Към графика е приложена диаграма на работната ръка. Между графика и диаграмата има пълно съответствие. Линейния график, предложен от участника обхваща изпълнение на всички дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността между отделните дейности в рамките на предложението срок. Графикът отразява последователността и технологичните процеси, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчита времето за тяхното изпълнение, включително подготвителните дейности. В линейния график е направено разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите. В

графика **не се констатира** технологична несъвместимост на отделните дейности и операции. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

IV. СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1.Участник № 1 - ДЗД „СЪМЪР УЪРК”

Съгласно изложеното от комисията по-горе, след разглеждане и подробен анализ на изготвеното от участника предложение за изпълнение на поръчката и направените констатации, се установи, че същото отговаря на минималните изисквания на Възложителя към съдържанието на отделните елементи, на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. В тази връзка то подлежи на оценка по отношение на технологичната последователност на строителните процеси и работна програма за определяне на комплексната оценка на офертите, както следва:

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (Тп)

Участникът е представил организация и технология за изработване на работния проект, организация и технология за качествено изпълнение на СМР, съобразена с предмета на поръчката, като са формулирани технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по- добро качество на изпълнението. В предложението на участника е направена разработка за всеки отделен етап, свързана с конкретните задължения на отговорните експерти, съобразно ключовите моменти при изпълнението и спецификата на задачата. В отделна част от предложението на участника са разгледани технологията и последователността на извършване на СМР, подкрепени с поясняващи текстове по отношение на методите за изпълнение и технологичните изисквания, при което са обхванати всички дейности от предмета на поръчката. Изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в строителството са разработени подробно и детайлно в самостоятелен раздел от предложението.

В техническото предложение са посочени седем етапа. Етапите са разгледани подробно, като са посочени необходимите ресурси за изпълнение на всяка отделна работа (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.), Направено е описание на видовете работи, ключовите моменти при изпълнението, работниците, оборудването и механизацията, както и необходимите материали за изпълнение на всяка дейност.

Участникът подробно е описал организацията на обезпечаване и доставка на строителни материали, както и организацията на човешките ресурси и на механизацията. Посочена е организационна схема, съдържаща разпределението и йерархичните взаимовръзки на експертите и персонала.

Описани са отговорностите и задълженията на изпълнителския състав и отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката. Вътрешна организация е представена, като последователност от конкретни мерки, механизми за координация, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, с които се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката. За всяка отделна дейност, е представено обезпечаването с човешки ресурси, механизация и инструменти, като необходимо количество и видове.

Участникът е представил система за осигуряване на качество, управление и контрол на строителния процес и програма за оценка и управление на риска, като е обосновал как ще се повиши качеството, навременно изпълнение на поръчката, респ. е обосновал повишаване ефективността при изпълнение на поръчката.

Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника са в сила следните обстоятелства и условия:

В отделните елементи на Техническата спецификация – работна програма и обяснителна записка участникът описва организацията на строителството в съответствие с

изискванията на Техническата спецификация и съдържа организационна схема. Описанието на методите и технологията за строителство покрива всички дейности по Техническата спецификация. Всички предложения са изпълними и подкрепени с поясняващи технически и организационни решения и примери. Подходът на участника доказва, че всички елементи и възможни рискове ще бъдат решавани навреме и изпълнявани в рамките на срока за изпълнение на поръчката. Описана е правилна технологична последователност и описание на всички строителни процеси (представени в линейния график), осигуряващи ефективно и качествено изпълнение и даващи възможност за качествен контрол. В Работната програма е предвиден механизъм за координация на работите, който е технологично и ресурсно обоснован.

Поради което, в съответствие с Методиката за оценка, присъжда за Работна програма – 20 точки и за обяснителна записка 30 точки. С оглед на това комисията присъжда на УЧАСТНИК ДЗЗД „СЪМЪР УЪРК” 50 точки по Показател ОБЩА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА (Т).

Решението на комисията е взето единодушно.

РЕШЕНИЕ:

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 30.04.2020 г. от 11:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Ивайловград, ул. България №49.

Възлага на Председателя на комисията да организира обявяването на датата и часа на отваряне на ценовите оферти чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача на официалната интернет страница на Община Ивайловград, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 13.04.2020 г., както следва:

Комисията приключи работата си на този етап.
Дата на съставяне на протокола: 13.04.2020 г.

Председател:

1. Николай Панайотов

и членове:

2. Арх. Георги Ангелов

3. Ивана Колева

4. Мариана Иванова

5. Станислав Иванов