

ПРОТОКОЛ

на основание чл. 67, ал.2 от ППЗОП за провеждане на преговори с участника "ГЕОТЕХНИКА АБС" ООД съгласно изискванията на възложителя, решението за откриване и поканата за участие в процедура пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет "Аварийно укрепване на път KNL 3063 /III-6232/ Дяково – Кременик, чрез изграждане на подпорна стена".

Днес 02.07.2019 г., 10:00 часа в "Кръгла зала" на община Дупница, комисия назначена със Заповед №РД04-677/02.07.2019 г. на Олга Китанова – ЗА Кмет на Община Дупница съгл. Заповед №РД04-663/27.06.2019 г. на инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница в състав:

Председател – инж. Иван Бельов – нач. отдел "Строителство"

и

Членове:

1. Иванка Йорданова– юриконсулт "Обществени поръчки"
2. Гергана Димитрова– ст. специалист "Социални проекти с европейско, национално и месно финансиране"

се събра, за да разгледа офертата на поканения участник.

№	Име на участник:	Адрес:	Оферта с вх. подадена на дата:
1.	"ГЕОТЕХНИКА АБС" ООД	гр. София, п.к. 1612 бул/ "Цар Борис III" №7, вх. А, ет.2, офис 4	№ 26-00-1564/2806.2019 г. 10.15 часа

и осъществи преговори, на основание чл. 67, ал.2 от ППЗОП.

Управителят на поканения участник "ГЕОТЕХНИКА АБС" ООД – проф. д-р. инж. Стефчо Стойнев присъства в уговорения час.

Всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществени поръчки.

Комисията започна своята работа, като установи, че поканеният участник е представил запечатана непрозрачна опаковка, върху която са посочени: предмет на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

След отварянето ѝ се установи, че запечатаната непрозрачна опаковка съдържа документите по чл. 39, ал. 2 (цифров носител – CD диск с записан на него електронно подписан еЕЕДОП – pdf.*) и ал. 3, т. 1 (Техническо предложение) от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Комисията пристъпи към разглеждане на представените документите и установи, че всички изискуеми документи са налични и попълнени съобразно изискванията на Възложителя, не са налице липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено съгласно образца на Възложителя. И съдържа всички необходими изисквания на Възложителя.

Участника предлага следните срокове за изпълнение на дейностите от обществената поръчка:

- **за изпълнение на строителни и монтажни работи предмет на Етап едно обхващащ изпълнение на от км. 0+050 до км. 0+088,48 – 45 (словом: четиридесет и пет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол – Образец 2 за откриване на строителната площадка съгласно образца към Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва на датата на подписване без забележки на (Акт 15) Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа за конкретния обект.

- **за изпълнение на строителни и монтажни работи предмет на Етап две обхващащ изпълнение на от км. 0+000 до км. 0+050 – 40 (словом: четиридесет) календарни дни**, считано от датата на получаване от Изпълнителя на Възлагателно писмо, за започване дейностите предмет на втори етап и приключва на датата на подписване без забележки на (Акт 15) Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа за конкретния обект

Предлаганите от участника гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи са както следва:

- Подпорна стена /стоманобетонена/ - 10 /десет/ години;
- Пътен участък /асфалтова настилка/ - 2 /две/ години.

Комисията отвори плика с надпис “Предлагани ценови параметри” и установи, че участникът е предложил цена както следва:

Обща цена в размер на: **416 026, 83 лв.** (словом: четиристотин и шестнадесет хиляди и двадесет и шест лева и осемдесет и три стотинки) **без ДДС** или **499 232, 20 лв.** (словом: четиристотин деветдесет и девет хиляди двеста тридесет и два лева и двадесет стотинки) **с ДДС**, формирана както следва:

За Първи етап от км. 0+050 до км. 0+088,48 – 204 772, 46 лв. (словом: двеста и четири хиляди седемстотин седемдесет и два лева и четиридесет и шест стотинки) **без ДДС** или **245 726, 95 лв.** (двеста четиридесет и пет хиляди седемстотин двадесет и шест лева и деветдесет и пет стотинки) **с ДДС** формирана съгласно приложена количествено – стойностна сметка за първи етап (Приложение 1 към ценова оферта).

За Втори етап – от км. 0+000 до км. 0+050 – 211 254, 37 лв. (словом: двеста и единадесет хиляди двеста петдесет и четири лева и тридесет и седем стотинки) **без**

ДДС или **253 505, 25 лв.** (словом: двеста петдесет и три хиляди петстотин и пет лева и двадесет и пет стотинки) с ДДС формирана съгласно приложена количествено – стойностна сметка за първи етап (Приложение 2 към ценова оферта).

От съдържанието на всички представените документи от участника е видно, че са изпълнени условията на ЗОП и на Възложителя, за допускане на "ГЕОТЕХНИКА АБС" ООД до участие в договарянето.

В 11:00 часа председателят на комисията покани управителят на участника и страните започнаха преговорите като се придържаха към изискванията на процедурата, възложителя и поканата за участие в процедура пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Аварийно укрепване на път KNL 3063 /III-6232/ Дяково – Кременик, чрез изграждане на подпорна стена".

Управителят на поканения участник "ГЕОТЕХНИКА АБС" ООД, ЕИК: 130298379, Адрес: гр. София 1612, бул. "Цар Борис III" вх.А, ет.2, офис 4, **приема** условията на приложения проект на договор.

При проведеното договаряне страните се споразумяха за следното:

Страните се договориха срокът за изпълнение на поръчката да бъде както е предложено от участника:

- за Етап едно обхващащ изпълнение на от км. 0+050 до км. 0+088,48 – **45** (словом: четиридесет и пет) календарни дни;
- за Етап две обхващащ изпълнение на от км. 0+000 до км. 0+050 – **40** (словом: четиридесет) календарни дни

Комисията отправи запитване към представляващия участника "ГЕОТЕХНИКА АБС" ООД - проф. д-р. инж. Стефчо Стойнев, дали потвърждава предлаганата цена за изпълнение на поръчката и би ли я намалил. Той потвърди представеното ценово предложение и удостовери, че същото не подлежи на промяна.

С настоящото приключиха преговорите с участника "ГЕОТЕХНИКА АБС" ООД, комисията изготви настоящия протокол, който се подписа от всички членове и управителя на участника.

Комисия:
Председател:
Инж. Иван БельовП.....
Членове:
1. Иванка ЙордановаП.....
2. Гургана Димитрова.....П.....

Участник:
проф. д-р. инж. Стефчо Стойнев
.....П.....

Подписите за заличени на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във вр. С чл. 2 от ЗЗЛД!