



ПРОТОКОЛ № 1

от заседание на комисия, назначена със Заповед № 426/08.05.2020 г. на Кмета на Община Аврен

Днес, 08.05.2020 г. в 10:00 часа в Заседателна зала на ТСУ, втори етаж на Община Аврен, с първо открито заседание, се събра комисия в състав:

- Председател:** 1. Киркор Нишанян – Гл. юрисконсулт
Членове: 2. Гергана Димитрова – Гл. специалист „Счетоводител“
3. инж. Светла Димитрова – Гл. специалист ОП

назначена със Заповед № 426/08.05.2020 г. на Кмета на Община Аврен за подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите по реда на тяхното постъпване в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за обекти на територията на Община Аврен, по обособени позиции.**

Процедурата е открита с Решение № 6 от 20.03.2020 г. на Кмета на Община Аврен и публикувани в сайта на Агенция за обществени поръчки Решение с уникален номер 967178 от 20.03.2020 г. и Обявление с уникален номер 967179 от 20.03.2020 г.

На основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол между предаващото лице и председателя на комисията, последният получи от деловодството на Община Аврен на 08.05.2020 г. входящия регистър на постъпилите оферти за участие в обществената поръчка, ведно със самите оферти, подадени преди изтичане на крайния срок за подаването им.

След запознаване с входящия регистър на постъпилите оферти всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На откритото заседание не присъстваха представители на участници.

I. В деловодството на Община Аврен, в обявения срок са постъпили следните оферти:

1. Оферта с вх. № ОП-1260 от 09.04.2020 г./ 11:20 часа от „Пътища и мостове“ ЕООД, с адрес: гр. Варна, ж. к. „Бриз-юг“, ул. „Д-р Николай Коларов“, № 3, допълнена с вх. № ОП-1260(1) от 05.05.2020 г./ 14:37 часа по Обособена позиция № 1: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за „Основен ремонт на общински път, в участъка от жп прелез Царевци до Граница общ. (Аврен-Провадия)-Житница, приблизителна дължина 2 200 м“;

2. Оферта с вх. № ОП-1268 от 09.04.2020 г./ 12:52 часа от „Надин-Бул строй“ ДЗЗД, с адрес: гр. Варна, ул. „Радост“ № 9, вх. „Ж“, ет. 2, ап. 1, допълнена с вх. № ОП-1268(1) от 04.05.2020 г./ 11:26 часа по Обособена позиция № 2: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Бенковски, Община Аврен, приблизителна дължина 1 056 м“.

II. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на постъпилите оферти. Офертите на участниците са в запечатани, непрозрачни опаковки, с ненарушена цялост.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковките и оповестяване на тяхното съдържание. Комисията установи следното:

1. Оферта с вх. № ОП-1260 от 09.04.2020 г./ 11:20 часа от „Пътища и мостове“ ЕООД по Обособена позиция № 1: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за „Основен ремонт на общински път, в участъка от жп прелез Царевци до Граница общ. (Аврен-Провадия)-Житница, приблизителна дължина 2 200 м“ съдържа:

- а) Опис на представените документи, съдържащи се в опаковката;

- б) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 2 бр. оптичен носител;
- в) Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП;
- г) Техническо предложение;
- д) Плик с надпис "Предлагани ценови параметри";
- е) Декларация за срок на валидност на офертата.

Тримата членове на комисията подписаха Техническото предложение и плик с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника „Пътища и мостове“ ЕООД.

2. Оферта с вх. № ОП-1268 от 09.04.2020 г./ 12:52 часа от „Надин-Бул строй“ ДЗЗД по Обособена позиция № 2: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Бенковски, Община Аврен, приблизителна дължина 1 056 м“ съдържа:

- а) Опис на представените документи, съдържащи се в опаковката;
- б) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 1 бр. оптичен носител;
- в) Заверено с гриф „Вярно с оригинала“ копие от Договор за създаване на ДЗЗД „Надин-Бул строй“ и заверено с гриф „Вярно с оригинала“ копие от Протокол от общо събрание на ДЗЗД „Надин-Бул строй“;
- г) Договор за наем на механизация;
- д) Техническо предложение;
- е) Плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
- ж) Декларация за срок на валидност на офертата.

Тримата членове на комисията подписаха Техническото предложение и плик с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника „Надин-Бул строй“ ДЗЗД.

С това приключи публичната част на заседанието.

След приключване на публичната част от заседанието, комисията единодушно реши да преустанови своята работа на 08.05.2020 г., като взе следното

РЕШЕНИЕ:

Следващото закрито заседание за продължаване на работата на комисията ще бъде отложено за неопределено време, в зависимост от обстановката в страната, свързана с COVID19.

Комисията, назначена със Заповед № 426/08.05.2020 г. на Кмета на Община Аврен за подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното постъпване в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за обекти на територията на Община Аврен, по обособени позиции възобнови своята работа на 05.11.2020 г. в 10:00 часа** в Заседателна зала ТСУ на Община Аврен, в състав:

Председател: 1. Киркор Нишанян – Гл. юрисконсулт

Членове: 2. Гергана Димитрова – Гл. специалист „Счетоводител“

3. инж. Светла Димитрова – Гл. специалист ОП

Комисията констатира, че в деловодството на община Аврен, с вх. № ОП-1268(2)828.10.2020 г. са постъпили документи от „Надин-Бул строй“ ДЗЗД, с които участникът уведомява за настъпили нови обстоятелства в управлението на „Бул строй консулт-Варна“ ЕООД - един от съдружниците в „Надин-Бул строй“ ДЗЗД. Участникът представя заверено с гриф „Вярно с оригинала“ копие от Протокол от общо събрание на ДЗЗД „Надин-Бул строй“ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 1 бр. на оптичен носител.

III. Комисията продължи работата си, като започна разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията установи следното:

1. Оферта с вх. № ОП-1260 от 09.04.2020 г./ 11:20 часа от „Пътища и мостове“ ЕООД по Обособена позиция № 1: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за „Основен ремонт на общински път, в участъка от жп прелез Царевци до Граница общ. (Аврен-Провадия)-Житница, приблизителна дължина 2 200 м“

При детайлно разглеждане на документите за предварителен подбор и информацията съдържаща се в тях, комисията констатира, че участникът е представил всички необходими документи, няма липси, непълнота и несъответствие на информацията или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. С оглед на това, комисията допуска участника „Пътища и мостове“ ЕООД до по-нататъшно участие в провежданата обществена поръчка.

2. Оферта с вх. № ОП-1268 от 09.04.2020 г./ 12:52 часа от „Надин-Бул строй“ ДЗЗД по Обособена позиция № 2: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Бенковски, Община Аврен, приблизителна дължина 1 056 м“

При детайлно разглеждане на документите за предварителен подбор и информацията съдържаща се в тях, комисията констатира, че участникът е представил всички необходими документи, няма липси, непълнота и несъответствие на информацията или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. С оглед на това, комисията допуска участника „Надин-Бул строй“ ДЗЗД до по-нататъшно участие в провежданата обществена поръчка.

IV. Комисията продължи своята работа, като на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП започна разглеждане на офертите на допуснатите участници и проверка за съответствието на предложенията с предварително обявените условия.

1. Оферта с вх. № ОП-1260 от 09.04.2020 г./ 11:20 часа от „Пътища и мостове“ ЕООД по Обособена позиция № 1: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за „Основен ремонт на общински път, в участъка от жп прелез Царевци до Граница общ. (Аврен-Провадия)-Житница, приблизителна дължина 2 200 м“

Техническото предложение на участника съдържа:

1.1. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

а) Предложен **Общ срок за изпълнение на поръчката – 30 (тридесет) календарни дни, разпределен както следва:**

- срок за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти - **10 (десет) календарни дни;**

- срок за изпълнение на СМР - **20 (двадесет) календарни дни;**

б) Организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор;

в) Организация за изпълнение на СМР;

1.2. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1 б. д) от ППЗОП – 2 бр.

1.3. Линеен календарен график за изпълнение на СМР, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

При детайлно разглеждане на Техническото предложение на участника комисията констатира, че предложението съответства на предварително обявените условия на Възложителя. С оглед на това, комисията допуска участника „Пътища и мостове“ ЕООД до по-нататъшно участие в провежданата обществена поръчка.

2. Оферта с вх. № ОП-1268 от 09.04.2020 г./ 12:52 часа от „Надин-Бул строй“ ДЗЗД по Обособена позиция № 2: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за

„Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Бенковски, Община Аврен, приблизителна дължина 1 056 м“

Техническото предложение на участника съдържа:

2.1. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

а) Предложен **Общ срок за изпълнение на поръчката – 90 (деветдесет) календарни дни.**

разпределен както следва:

- срок за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти - **30 (тридесет) календарни дни;**

- срок за изпълнение на СМР - **60 (шестдесет) календарни дни;**

б) Организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор;

в) Организация за изпълнение на СМР;

2.2. Декларации по чл. 39, ал. 3, т. 1 б. д) от ППЗОП – 3 бр.;

2.3. Линеен календарен график за изпълнение на СМР, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

При детайлно разглеждане на Техническото предложение на участника комисията констатира, че предложението съответства на предварително обявените условия на Възложителя. С оглед на това комисията допуска участника „Надин-Бул строй“ ДЗЗД до по-нататъшно участие в провежданата обществена поръчка.

V. На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията пристъпи към оценка на Техническите предложения на допуснатите участници относно степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия, съгласно критерия за възлагане и методиката за оценка, посочени в документацията за участие към обществената поръчка.

Методика за определяне на комплексната оценка (КО) на офертите.

Показател за оценка	Относителна тежест
Показател: Техническа оценка на офертата (ТО) – с максимален брой точки по този показател - 100 точки, разпределени както следва:	
1. Подпоказател (ТО 1) „Организация за изпълнение на поръчката” – с максимален брой точки - 70 точки, разпределени както следва:	
1.1. „Организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор” (ТО 1.1.) - с максимален брой точки - 20 точки	
1.2. „Организация за изпълнение на СМР” (ТО 1.2.) - с максимален брой точки - 50 точки	40 % (0,40)
2. Подпоказател (ТО 2) „Общ срок за изпълнение на поръчката” – с максимален брой точки - 30 точки разпределен както следва:	
2.1. Срок за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти (ТО 2.1.) - с коефициент на тежест 10 точки.	
2.2. Срок за изпълнение на СМР (ТО 2.2.) – с коефициент на тежест 20 точки.	

<p>Показател: Финансова оценка на офертата (ФО) – с максимален брой точки по този показател - 100 точки, разпределени както следва:</p> <p>1. Подпоказател (ФО 1) Предлагана цена за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти - с максимален брой точки - 20 точки</p> <p>2. Подпоказател (ФО 2) Предлагана цена за осъществяване на авторски надзор - с максимален брой точки - 10 точки.</p> <p>3. Подпоказател (ФО 3) Обща предлагана цена за изпълнение на СМР – с максимален брой точки - 70 точки</p>	60 % (0,60)
---	--------------------

Максималният общ брой точки, които участникът може да получи от заложените показатели е **100 т.** Комплексната оценка (КО) има максимална стойност **100 точки.**

Класирането на допуснатите до оценяване оферти се извършва на база получената за всяка оферта комплексна оценка, като сума от оценките по определените в методиката за оценка показатели. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на офертата. Класираният от комисията на първо място участник се предлага за изпълнител на обществената поръчка.

1. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) - формира се по следния начин:

$$КО = (ТО \times 0,40) + (ФО \times 0,60)$$

където:

КО – Комплексна оценка

ТО – Техническа оценка на офертата на участника за проектиране, авторски надзор и СМР.

ФО – Финансова оценка на офертата на участника за проектиране, авторски надзор и СМР.

Максималната стойност на КО е 100 точки.

**Забележка: Получените след изчислението точки се закръглят до втория знак след десетичната запетая.*

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна оценка на офертата.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и в този случай комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

2. ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СМР (ТО) - формира по следния начин:

$$ТО = ТО1 + ТО2$$

където:

ТО – Техническа оценка на офертата на участника за проектиране, авторски надзор и СМР.

ТО1 – Оценка по Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката”.

ТО2 – Оценка по Подпоказател „Общ срок за изпълнение на поръчката”.

Техническата оценка на офертата за проектиране, авторски надзор и СМР (**ТО**) представлява оценка на офертата въз основа предложената от участника „Организация за изпълнение на поръчката”, включваща „Организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски

надзор” и „Организация за изпълнение на СМР”, и предложения от участника „Общ срок за изпълнение на поръчката”, включващ „Срок за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти” и „Срок за изпълнение на СМР”, като максимален брой точки по този показател, които могат да получат участниците е **100 т.**

2.1. ОЦЕНКА ПО ПОДПОКАЗАТЕЛ „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” (ТО 1) - формира по следния начин:

$$\text{ТО 1} = \text{ТО 1.1.} + \text{ТО 1.2.}$$

където:

ТО 1 – Оценка по Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката”.

ТО 1.1. – Оценка за „Организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор”.

ТО 1.2. – Оценка за „Организация за изпълнение на СМР”.

Максималната стойност на ТО 1 е 70 точки.

Конкретният брой точки по подпоказател **ТО1** се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана от комисията, съгласно методиката за оценка на Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката”.

2.1.1. ОЦЕНКА ЗА „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР” (ТО 1.1.).

Максималната стойност на ТО 1.1. е 20 точки.

Конкретният брой точки по **ТО 1.1.** се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана от комисията, съгласно методиката за оценка на „Организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор”.

2.1.2. ОЦЕНКА ЗА „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР” (ТО 1.2.).

Максималната стойност на ТО 1.2. е 50 точки.

Конкретният брой точки по **ТО 1.2.** се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана от комисията, съгласно методиката за оценка на „Организация за изпълнение на СМР”.

2.2. ОЦЕНКА ПО ПОДПОКАЗАТЕЛ „ОБЩ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” (ТО 2) - формира по следния начин:

$$\text{ТО 2} = \text{ТО 2.1.} + \text{ТО 2.2.}$$

където:

ТО 2 – Оценка по Подпоказател „Общ срок за изпълнение на поръчката”.

ТО 2.1. – Оценка за срок за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти.

ТО 2.2. – Оценка за срок за изпълнение на СМР.

Максималната стойност на ТО 2 е 30 точки.

2.2.1. ОЦЕНКА ЗА СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ (ТО 2.1.) - изчислява се по формулата:

$$\text{ТО 2.1.} = \frac{\text{СИ}_{\text{min}}}{\text{СИ}_{\text{пр}}} \times 10$$

където:

ТО 2.1. е оценката на даденото предложение за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти (точки);

СИ_{min} е минималният предложен срок за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти

(календарни дни);

СИпр е срокът за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти на даденото предложение (календарни дни).

Максималната стойност на ТО 2.1. е 10 точки.

2.2.2. ОЦЕНКА ЗА СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР (ТО 2.2.) - изчислява се по формулата:

$$\text{ТО 2.2.} = \frac{\text{СИmin}}{\text{СИпр}} \times 20$$

където:

ТО 2.2. е оценката на даденото предложение за изпълнение на СМР (точки).

СИmin е минималният предложен срок за изпълнение на СМР(календарни дни).

СИпр е срокът за изпълнение на СМР на даденото предложение (календарни дни).

Максималната стойност на ТО 2.2. е 20 точки.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПОДПОКАЗАТЕЛ „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР” (ТО 1.1.)	Макси мален брой точки – 20
<p>Предложената от участника организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата и в Техническата/те спецификация/ции, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none">• Участникът е предложил организация за изпълнение на проектирането (етапи, дейности, задачи), като е описал как предложената от него организация гарантира качествено и в срок изпълнение на проектирането.• Участникът е предложил организация на работата на екипа, който ще отговаря за изпълнение на проектирането. Посочил е разпределението на дейностите и отговорностите между членовете от екипа, начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на проектирането.	5 точки
<p>Предложената от участника организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата и в Техническата/те спецификация/ции, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none">• Участникът е предложил организация за изпълнение на проектирането (етапи, дейности, задачи), като е описал как предложената от него организация гарантира качествено и в срок изпълнение на проектирането.• Участникът е предложил организация на работата на екипа, който ще отговаря за изпълнение на проектирането. Посочил е разпределението на дейностите и отговорностите между членовете от екипа, начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на проектирането. <p>Участникът е предложил организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор, надграждаща минималните изисквания на Възложителя, при която е <u>налично едно от следните обстоятелства:</u></p> <p>1. Всички основни етапи и дейности по изготвянето на инвестиционните проекти са описани, като е отчетена спецификата на конкретния обект. За изпълнението на всеки от етапите и всяка от дейностите по изготвянето на инвестиционните проекти и осъществяването на авторския надзор е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява на ниво отделна задача). Посочени са дейностите по изготвяне и предаване на техническия проект, съгласно изискванията на Техническата/те спецификация/ции и действащата нормативна уредба.</p> <p><u>Забележка:</u> За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение</p>	10 точки

<p><i>може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.</i></p> <p>2. Описан е контрола върху изпълнението на дейностите и задачите по изготвянето и предаването на инвестиционните проекти, отчитането на резултатите, спазването на изискванията за пълнота, качество, както и на нормативните изисквания и срок за изпълнение.</p> <p>3. Посочена е последователността на изпълнение на дейностите по осъществяване на авторски надзор, съгласно изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба, за да се гарантира точното изпълнение на проекта.</p>	
<p>Предложената от участника организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата и в Техническата/те спецификация/ции, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Участникът е предложил организация за изпълнение на проектирането (етапи, дейности, задачи), като е описал как предложената от него организация гарантира качествено и в срок изпълнение на проектирането. • Участникът е предложил организация на работата на екипа, който ще отговаря за изпълнение на проектирането. Посочил е разпределението на дейностите и отговорностите между членовете от екипа, начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на проектирането. <p>Участникът е предложил организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор, надграждаща минималните изисквания на Възложителя, при която са налични <u>две от следните обстоятелства</u>:</p> <p>1. Всички основни етапи и дейности по изготвянето на инвестиционните проекти са описани, като е отчетена спецификата на конкретния обект. За изпълнението на всеки от етапите и всяка от дейностите по изготвянето на инвестиционните проекти и осъществяването на авторския надзор е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява на ниво отделна задача). Посочени са дейностите по изготвяне и предаване на техническия проект, съгласно изискванията на Техническата/те спецификация/ции и действащата нормативна уредба.</p> <p><u>Забележка:</u> <i>За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.</i></p> <p>2. Описан е контрола върху изпълнението на дейностите и задачите по изготвянето и предаването на инвестиционните проекти, отчитането на резултатите, спазването на изискванията за пълнота, качество, както и на нормативните изисквания и срок за изпълнение.</p> <p>3. Посочена е последователността на изпълнение на дейностите по осъществяване на авторски надзор, съгласно изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба, за да се гарантира точното изпълнение на проекта.</p>	15 точки
<p>Предложената от участника организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата и в Техническата/те спецификация/ции, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Участникът е предложил организация за изпълнение на проектирането (етапи, дейности, задачи), като е описал как предложената от него организация гарантира качествено и в срок изпълнение на проектирането. • Участникът е предложил организация на работата на екипа, който ще отговаря за изпълнение на проектирането. Посочил е разпределението на дейностите и отговорностите между членовете от екипа, начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на проектирането. <p>Участникът е предложил организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор, надграждаща минималните изисквания на Възложителя, при която са налични <u>три или повече от следните обстоятелства</u>:</p> <p>1. Всички основни етапи и дейности по изготвянето на инвестиционните проекти са описани, като е отчетена спецификата на конкретния обект. За изпълнението на всеки от етапите и всяка от дейностите по изготвянето на инвестиционните проекти и осъществяването на авторския надзор е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява на ниво отделна задача). Посочени са дейностите по изготвяне и предаване на техническия проект, съгласно изискванията на Техническата/те спецификация/ции и действащата нормативна уредба.</p> <p><u>Забележка:</u> <i>За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.</i></p> <p>2. Описан е контрола върху изпълнението на дейностите и задачите по изготвянето и предаването на инвестиционните проекти, отчитането на резултатите, спазването на изискванията за пълнота, качество, както и на нормативните изисквания и срок за изпълнение.</p> <p>3. Посочена е последователността на изпълнение на дейностите по осъществяване на авторски надзор, съгласно изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба, за да се гарантира точното изпълнение на проекта.</p>	20 точки

<p align="center">МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР“ (ТО 1.2.)</p>	<p align="center">Макси мален брой точки -50</p>
<p>Предложената от участника организация за изпълнение на СМР осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата и в Техническата/те спецификация/ции, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Участникът е предложил организация за изпълнение на СМР (етапи, дейности и задачи), като е описал как предложената от него организация гарантира качествено и в срок изпълнение на СМР. • Участникът е предложил организация на работата на екипа, който ще отговаря за изпълнение на СМР. Посочил е разпределението на дейностите и отговорностите между членовете от екипа, начините за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите между всички участници в строителството, както и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на СМР. • В представения от участника линеен календарен график са посочени срокове за изпълнение на всеки един от етапите за изпълнение на СМР, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съобразени с изискванията на Възложителя, технологичната последователност и необходимата работна ръка и механизация за изпълнение на съответния вид работа. <p>ВАЖНО: Графикът обосновава предложението от участника срок за изпълнение на СМР.</p>	<p align="center">10 точки</p>
<p>Предложената от участника организация за изпълнение на СМР осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата и в Техническата/те спецификация/ции, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Участникът е предложил организация за изпълнение на СМР (етапи, дейности и задачи), като е описал как предложената от него организация гарантира качествено и в срок изпълнение на СМР. • Участникът е предложил организация на работата на екипа, който ще отговаря за изпълнение на СМР. Посочил е разпределението на дейностите и отговорностите между членовете от екипа, начините за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите между всички участници в строителството, както и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на СМР. • В представения от участника линеен календарен график са посочени срокове за изпълнение на всеки един от етапите за изпълнение на СМР, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съобразени с изискванията на Възложителя, технологичната последователност и необходимата работна ръка и механизация за изпълнение на съответния вид работа. <p>ВАЖНО: Графикът обосновава предложението от участника срок за изпълнение на СМР.</p> <p>Участникът е предложил организация за изпълнение на СМР, надграждаща минималните изисквания на Възложителя, при която е налично <u>едно от следните обстоятелства</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Всички основни етапи и дейности по изпълнение на СМР са описани, като е отчетена спецификата на конкретния обект. За изпълнението на всеки от етапите и всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всеки от етапите и за всяка от дейностите са дефинирани необходимите технически ресурси за тяхното изпълнение (<i>брой и вид на необходимата механизация</i>), необходимия човешки ресурс - ръководен екип и персонал и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и. <p>Забележка: За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Предложени са мерки за осъществяване на вътрешен контрол при изпълнение на СМР, мерки за контрол върху влаганите строителни продукти и спазване технологичните изисквания за влагането им. Описан е контролът върху изпълнението на дейностите и задачите при изпълнение на СМР, отчитането на резултатите, спазването на нормативните изисквания, изискванията за качество и срок за изпълнение. 3. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (<i>същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР</i>). 4. Участникът е представил предложената/ните от него технология/гии за изпълнение на строителството, описал е технологичната последователност на изпълнение на отделните видове дейности/процеси и тяхната взаимообвързаност, предложената/ните технология/гии и описаната технологична последователност са съобразени със спецификата на строежа, действащата нормативна уредба, приложимите норми и стандарти, Техническата/те спецификация/ции и изискванията на Възложителя. <p>***Забележка: Изложениите аргументи за предложената/ните технология/гии и описаната</p>	<p align="center">20 точки</p>

технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер, т.е. приложими за всяка една поръчка за СМР, без значение от нейния обхват и характерни особености.

Предложената от участника организация за изпълнение на СМР осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата и в Техническата/те спецификация/ции, а именно:

- Участникът е предложил организация за изпълнение на СМР (етапи, дейности и задачи), като е описал как предложената от него организация гарантира качествено и в срок изпълнение на СМР.

- Участникът е предложил организация на работата на екипа, който ще отговаря за изпълнение на СМР. Посочил е разпределението на дейностите и отговорностите между членовете от екипа, начините за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите между всички участници в строителството, както и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на СМР.

- В представения от участника линеен календарен график са посочени срокове за изпълнение на всеки един от етапите за изпълнение на СМР, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съобразени с изискванията на Възложителя, технологичната последователност и необходимата работна ръка и механизация за изпълнение на съответния вид работа.

ВАЖНО: Графикът обосновава предложението от участника срок за изпълнение на СМР.

Участникът е предложил организация за изпълнение на СМР, надграждаща минималните изисквания на Възложителя, при която са налични две от следните обстоятелства:

1. Всички основни етапи и дейности по изпълнение на СМР са описани, като е отчетена спецификата на конкретния обект. За изпълнението на всеки от етапите и всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всеки от етапите и за всяка от дейностите са дефинирани необходимите технически ресурси за тяхното изпълнение (*брой и вид на необходимата механизация*), необходимия човешки ресурс - ръководен екип и персонал и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и.

Забележка: За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.

2. Предложени са мерки за осъществяване на вътрешен контрол при изпълнение на СМР, мерки за контрол върху влаганите строителни продукти и спазване технологичните изисквания за влагането им. Описан е контролът върху изпълнението на дейностите и задачите при изпълнение на СМР, отчитането на резултатите, спазването на нормативните изисквания, изискванията за качество и срок за изпълнение.

3. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (*същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР*).

4. Участникът е представил предложената/ните от него технология/гии за изпълнение на строителството, описал е технологичната последователност на изпълнение на отделните видове дейности/процеси и тяхната взаимнообвързаност, предложената/ните технология/гии и описаната технологична последователност са съобразени със спецификата на строежа, действащата нормативна уредба, приложимите норми и стандарти, Техническата/те спецификация/ции и изискванията на Възложителя.

*****Забележка:** Изложените аргументи за предложената/ните технология/гии и описаната технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер, т.е. приложими за всяка една поръчка за СМР, без значение от нейния обхват и характерни особености.

Предложената от участника организация за изпълнение на СМР осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата и в Техническата/те спецификация/ции, а именно:

- Участникът е предложил организация за изпълнение на СМР (етапи, дейности и задачи), като е описал как предложената от него организация гарантира качествено и в срок изпълнение на СМР.

- Участникът е предложил организация на работата на екипа, който ще отговаря за изпълнение на СМР. Посочил е разпределението на дейностите и отговорностите между членовете от екипа, начините за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите между всички участници в строителството, както и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на СМР.

- В представения от участника линеен календарен график са посочени срокове за изпълнение на всеки един от етапите за изпълнение на СМР, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съобразени с изискванията на Възложителя, технологичната последователност и необходимата работна ръка и механизация за изпълнение на съответния вид работа.

ВАЖНО: Графикът обосновава предложението от участника срок за изпълнение на СМР.

30

Точки

40

Точки

Участникът е предложил организация за изпълнение на СМР, надграждаща минималните изисквания на Възложителя, при която са налични три от следните обстоятелства:

1. Всички основни етапи и дейности по изпълнение на СМР са описани, като е отчетена спецификата на конкретния обект. За изпълнението на всеки от етапите и всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всеки от етапите и за всяка от дейностите са дефинирани необходимите технически ресурси за тяхното изпълнение (*брой и вид на необходимата механизация*), необходимия човешки ресурс - ръководен екип и персонал и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и.

Забележка: *За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.*

2. Предложени са мерки за осъществяване на вътрешен контрол при изпълнение на СМР, мерки за контрол върху влаганите строителни продукти и спазване технологичните изисквания за влагането им. Описан е контролът върху изпълнението на дейностите и задачите при изпълнение на СМР, отчитането на резултатите, спазването на нормативните изисквания, изискванията за качество и срок за изпълнение.

3. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (*същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР*).

4. Участникът е представил предложената/ните от него технология/гии за изпълнение на строителството, описал е технологичната последователност на изпълнение на отделните видове дейности/процеси и тяхната взаимобвързаност, предложената/ните технология/гии и описаната технологична последователност са съобразени със спецификата на строежа, действащата нормативна уредба, приложимите норми и стандарти, Техническата/те спецификация/ции и изискванията на Възложителя.

*****Забележка:** *Изложените аргументи за предложената/ните технология/гии и описаната технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер, т.е. приложими за всяка една поръчка за СМР, без значение от нейния обхват и характерни особености.*

Предложената от участника организация за изпълнение на СМР осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата и в Техническата/те спецификация/ции, а именно:

- Участникът е предложил организация за изпълнение на СМР (етапи, дейности и задачи), като е описал как предложената от него организация гарантира качествено и в срок изпълнение на СМР.

- Участникът е предложил организация на работата на екипа, който ще отговаря за изпълнение на СМР. Посочил е разпределението на дейностите и отговорностите между членовете от екипа, начините за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите между всички участници в строителството, както и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на СМР.

- В представения от участника линеен календарен график са посочени срокове за изпълнение на всеки един от етапите за изпълнение на СМР, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съобразени с изискванията на Възложителя, технологичната последователност и необходимата работна ръка и механизация за изпълнение на съответния вид работа.

ВАЖНО: *Графикът обосновава предложението от участника срок за изпълнение на СМР.*

Участникът е предложил организация за изпълнение на СМР, надграждаща минималните изисквания на Възложителя, при която са налични четири или повече от следните обстоятелства:

1. Всички основни етапи и дейности по изпълнение на СМР са описани, като е отчетена спецификата на конкретния обект. За изпълнението на всеки от етапите и всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всеки от етапите и за всяка от дейностите са дефинирани необходимите технически ресурси за тяхното изпълнение (*брой и вид на необходимата механизация*), необходимия човешки ресурс - ръководен екип и персонал и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и.

Забележка: *За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.*

2. Предложени са мерки за осъществяване на вътрешен контрол при изпълнение на СМР, мерки за контрол върху влаганите строителни продукти и спазване технологичните изисквания за влагането им. Описан е контролът върху изпълнението на дейностите и задачите при изпълнение на СМР, отчитането на резултатите, спазването на нормативните изисквания, изискванията за качество и срок за изпълнение.

3. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (*същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР*).

50
ТОЧКИ

4. Участникът е представил предложената/ните от него технология/гии за изпълнение на строителството, описал е технологичната последователност на изпълнение на отделните видове дейности/процеси и тяхната взаимообвързаност, предложената/ните технология/гии и описаната технологична последователност са съобразени със спецификата на строежа, действащата нормативна уредба, приложимите норми и стандарти, Техническата/те спецификация/ции и изискванията на Възложителя.

*****Забележка:** Изложените аргументи за предложената/ните технология/гии и описаната технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер, т.е. приложими за всяка една поръчка за СМР, без значение от нейния обхват и характерни особености.

1. Оферта с вх. № ОП-1260 от 09.04.2020 г./ 11:20 часа от „Пътища и мостове“ ЕООД по Обособена позиция № 1: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за „Основен ремонт на общински път, в участъка от жп прелез Царевци до Граница общ. (Аврен-Провадия)-Житница, приблизителна дължина 2 200 м“

Оценка на Показател: Техническа оценка на офертата (ТО)

1.1. Оценка на Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката” (ТО 1)

1.1.1. Оценка на Подпоказател „Организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор” (ТО 1.1.)

Подпоказател	„Пътища и мостове“ ЕООД	
Техническа оценка на офертата (ТО1)	Оценка	Точки
Подпоказател „Организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор” (ТО 1.1.)	<p>Предложената от участника организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата и в Техническата/те спецификация/ции, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Участникът е предложил организация за изпълнение на проектирането (етапи, дейности, задачи), като е описал как предложената от него организация гарантира качествено и в срок изпълнение на проектирането. • Участникът е предложил организация на работата на екипа, който ще отговаря за изпълнение на проектирането. Посочил е разпределението на дейностите и отговорностите между членовете от екипа, начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на проектирането. <p>Участникът е предложил организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор, надграждаща минималните изисквания на Възложителя, при която са налични три от следните обстоятелства:</p> <p>1. Всички основни етапи и дейности по изготвянето на инвестиционните проекти са описани, като е отчетена спецификата на конкретния обект. За изпълнението на всеки от етапите и всяка от дейностите по изготвянето на инвестиционните проекти и осъществяването на авторския надзор е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява на ниво отделна задача). Посочени са дейностите по изготвяне и предаване на техническия проект, съгласно изискванията на Техническата/те спецификация/ции и действащата нормативна уредба.</p> <p>2. Описан е контрола върху изпълнението на дейностите и задачите по изготвянето и предаването на инвестиционните проекти, отчитането на резултатите, спазването на изискванията за пълнота, качество, както и на нормативните изисквания и срок за изпълнение.</p>	20 т.

	3. Посочена е последователността на изпълнение на дейностите по осъществяване на авторски надзор, съгласно изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба, за да се гарантира точното изпълнение на проекта.	
--	---	--

1.1.2. Оценка на Подпоказател „Организация за изпълнение на СМР” (ТО 1.2.)

Подпоказател	„Пътища и мостове“ ЕООД	Точки
Техническа оценка на офертата (ТО)	Оценка	50 т.
Подпоказател „Организация за изпълнение на СМР” (ТО 1.2.)	<p>Предложената от участника организация за изпълнение на СМР осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата и в Техническата/те спецификация/ции, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Участникът е предложил организация за изпълнение на СМР (етапи, дейности и задачи), като е описал как предложената от него организация гарантира качествено и в срок изпълнение на СМР. • Участникът е предложил организация на работата на екипа, който ще отговаря за изпълнение на СМР. Посочил е разпределението на дейностите и отговорностите между членовете от екипа, начините за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите между всички участници в строителството, както и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на СМР. • В представения от участника линеен календарен график са посочени срокове за изпълнение на всеки един от етапите за изпълнение на СМР, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съобразени с изискванията на Възложителя, технологичната последователност и необходимата работна ръка и механизация за изпълнение на съответния вид работа. Графикът обосновава предложението от участника срок за изпълнение на СМР. <p>Участникът е предложил организация за изпълнение на СМР, надграждаща минималните изисквания на Възложителя, при която са налични четири от следните обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Всички основни етапи и дейности по изпълнение на СМР са описани, като е отчетена спецификата на конкретния обект. За изпълнението на всеки от етапите и всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всеки от етапите и за всяка от дейностите са дефинирани необходимите технически ресурси за тяхното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация), необходимия човешки ресурс - ръководен екип и персонал и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и. 2. Предложени са мерки за осъществяване на вътрешен контрол при изпълнение на СМР, мерки за контрол върху влаганите строителни продукти и спазване технологичните изисквания за влагането им. Описан е контролът върху изпълнението на дейностите и задачите при изпълнение на СМР, отчитането на резултатите, спазването на нормативните изисквания, изискванията за качество и срок за изпълнение. 3. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се придвиждат. 4. Участникът е представил предложената/ните от него технология/гии за изпълнение на строителството, описал е технологичната последователност на изпълнение на отделните видове дейности/процеси и тяхната взаимообвързаност, предложената/ните технология/гии и описаната технологична последователност са съобразени със спецификата на строежа, действащата нормативна уредба, приложимите норми и стандарти, Техническата/те спецификация/ции и изискванията на Възложителя. 	

Крайна оценка на Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката” (ТО 1):

$$\text{ТО 1} = \text{ТО 1.1.} + \text{ТО 1.2.} = 20 + 50 = 70 \text{ точки}$$

1.2. Оценка на Подпоказател „Общ срок за изпълнение на поръчката” (ТО 2)

1.2.1. Оценка на Подпоказател „Срок за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти“ (ТО 2.1.)

$$\text{ТО 2.1.} = \frac{10}{10} \times 10 = 10 \text{ точки}$$

1.2.2. Оценка на Подпоказател „Срок за изпълнение на СМР“ (ТО 2.2.)

$$\text{ТО 2.2.} = \frac{20}{20} \times 20 = 20 \text{ точки}$$

Крайна оценка на Подпоказател „Общ срок за изпълнение на поръчката” (ТО 2)

$$\text{ТО 2} = \text{ТО 2.1.} + \text{ТО 2.2.} = 10 + 20 = 30 \text{ точки}$$

1.3. Крайна оценка на Показател: Техническа оценка на офертата (ТО)

$$\text{ТО} = \text{ТО1} + \text{ТО2} = 70 + 30 = 100 \text{ точки}$$

След извършената оценка на Техническото предложение на участника „Пътища и мостове“ ЕООД и въз връзка с горните констатации, комисията допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, а именно отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

2. Оферта с вх. № ОП-1268 от 09.04.2020 г./ 12:52 часа от „Надин-Бул строй“ ДЗЗД по Обособена позиция № 2: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Бенковски, Община Аврен, приблизителна дължина 1 056 м“

Оценка на Показател: Техническа оценка на офертата (ТО)

2.1. Оценка на Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката” (ТО 1)

2.1.1. Оценка на Подпоказател „Организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор” (ТО 1.1.)

Подпоказател	„Надин-Бул строй“ ДЗЗД	
Техническа оценка на офертата (ТО1)	Оценка	Точки
Подпоказател „Организация за	Предложената от участника организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата и в Техническата/те спецификация/ции, а именно:	20 т.

<p>изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор” (ТО 1.1.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Участникът е предложил организация за изпълнение на проектирането (етапи, дейности, задачи), като е описал как предложената от него организация гарантира качествено и в срок изпълнение на проектирането. Участникът е предложил организация на работата на екипа, който ще отговаря за изпълнение на проектирането. Посочил е разпределението на дейностите и отговорностите между членовете от екипа, начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на проектирането. <p>Участникът е предложил организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор, надграждаща минималните изисквания на Възложителя, при която са налични три от следните обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none"> Всички основни етапи и дейности по изготвянето на инвестиционните проекти са описани, като е отчетена спецификата на конкретния обект. За изпълнението на всеки от етапите и всяка от дейностите по изготвянето на инвестиционните проекти и осъществяването на авторския надзор е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява на ниво отделна задача). Посочени са дейностите по изготвяне и предаване на техническия проект, съгласно изискванията на Техническата/те спецификация/ции и действащата нормативна уредба. Описан е контрола върху изпълнението на дейностите и задачите по изготвянето и предаването на инвестиционните проекти, отчитането на резултатите, спазването на изискванията за пълнота, качество, както и на нормативните изисквания и срок за изпълнение. Посочена е последователността на изпълнение на дейностите по осъществяване на авторски надзор, съгласно изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба, за да се гарантира точното изпълнение на проекта. 	
--	--	--

2.1.2. Оценка на Подпоказател „Организация за изпълнение на СМР” (ТО 1.2.)

Подпоказател	„Надин-Бул строй“ ДЗД	Точки
Техническа оценка на офертата (ТО)	Оценка	50 т.
Подпоказател „Организация за изпълнение на СМР” (ТО 1.2.)	<p>Предложената от участника организация за изпълнение на СМР осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата и в Техническата/те спецификация/ции, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> Участникът е предложил организация за изпълнение на СМР (етапи, дейности и задачи), като е описал как предложената от него организация гарантира качествено и в срок изпълнение на СМР. Участникът е предложил организация на работата на екипа, който ще отговаря за изпълнение на СМР. Посочил е разпределението на дейностите и отговорностите между членовете от екипа, начините за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите между всички участници в строителството, както и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на СМР. В представения от участника линеен календарен график са посочени срокове за изпълнение на всеки един от етапите за изпълнение на СМР, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съобразени с изискванията на Възложителя, технологичната последователност и необходимата работна ръка и механизация за изпълнение на съответния вид работа. Графикът обосновава предложения от участника срок за изпълнение на СМР. <p>Участникът е предложил организация за изпълнение на СМР, надграждаща минималните изисквания на Възложителя, при която са налични четири от следните</p>	

	<p>обстоятелства:</p> <p>1. Всички основни етапи и дейности по изпълнение на СМР са описани, като е отчетена спецификата на конкретния обект. За изпълнението на всеки от етапите и всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всеки от етапите и за всяка от дейностите са дефинирани необходимите технически ресурси за тяхното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация), необходимия човешки ресурс - ръководен екип и персонал и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и.</p> <p>2. Предложени са мерки за осъществяване на вътрешен контрол при изпълнение на СМР, мерки за контрол върху влаганите строителни продукти и спазване технологичните изисквания за влагането им. Описан е контролът върху изпълнението на дейностите и задачите при изпълнение на СМР, отчитането на резултатите, спазването на нормативните изисквания, изискванията за качество и срок за изпълнение.</p> <p>3. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се движат.</p> <p>4. Участникът е представил предложената/ните от него технология/гии за изпълнение на строителството, описал е технологичната последователност на изпълнение на отделните видове дейности/процеси и тяхната взаимнообвързаност, предложената/ните технология/гии и описаната технологична последователност са съобразени със спецификата на строежа, действащата нормативна уредба, приложените норми и стандарти, Техническата/те спецификация/ции и изискванията на Възложителя.</p>	
--	--	--

Крайна оценка на Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката” (ТО 1):

$$\text{ТО 1} = \text{ТО 1.1.} + \text{ТО 1.2.} = 20 + 50 = 70 \text{ точки}$$

2.2. Оценка на Подпоказател „Общ срок за изпълнение на поръчката” (ТО 2)

2.2.1. Оценка на Подпоказател „Срок за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти“ (ТО 2.1.)

$$\text{ТО 2.1.} = \frac{30}{30} \times 10 = 10 \text{ точки}$$

2.2.2. Оценка на Подпоказател „Срок за изпълнение на СМР“ (ТО 2.2.)

$$\text{ТО 2.2.} = \frac{60}{60} \times 20 = 20 \text{ точки}$$

Крайна оценка на Подпоказател „Общ срок за изпълнение на поръчката” (ТО 2)

$$\text{ТО 2} = \text{ТО 2.1.} + \text{ТО 2.2.} = 10 + 20 = 30 \text{ точки}$$

2.3. Крайна оценка на Показател: Техническа оценка на офертата (ТО)

$$\text{ТО} = \text{ТО1} + \text{ТО2} = 70 + 30 = 100 \text{ точки}$$

След извършената оценка на Техническото предложение на участника „Надин-Бул строй“ ДЗД и въз връзка с горните констатации, комисията допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, а именно отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

VI. С оглед гореизложеното, комисията единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Да бъде отворен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници на **16.11.2020 г. от 10:00 часа** в заседателна зала на отдел „УТ“ към Общинска администрация - Аврен, находяща се на вторият етаж в сграда на ул. „Йордан Ноев“ № 50.;

2. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията ще публикува съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото на отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници.

Председател:1.....

/Киря

Членове:

2.....

/Гергана Д

3.....

/инж. Светла Дим,

*Заместно съгл.
чл. 34 от ЗОП*