

## ДОГОВОР

### ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

За обособена позиция 2

Днес 11.08. 2019 г. в гр. Кресна, между:

1. **ОБЩИНА КРЕСНА**, с ЕИК 000024720, със седалище и адрес на управление: гр.Кресна, ул.Македония №96, представлявана от Николай Кирилов Георгиев – Кмет на Община Кресна и Цветанка Георгиева Тасева – Главен счетоводител, наричана по-долу „Възложител“, от една страна,

и

2. **„Бул Строй Инвест“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.„Евлоги Георгиев“ №110, Идентификационен номер / ЕИК 101526851, представлявано от Красимира Максимова Накева - Управител, чрез пълномощника Емил Живков Наков, с ЕГН 7610230129, с адрес; гр. Благоевград, ул. „Коста Босилков“ №3 съгласно Пълномощно рег.№7117/09.07.2013 г. на нотариус Искра Кутева – нотариус с район на действие РС Благоевград, с рег.№ 241 на Нотариалната камара, наричано по-долу „Изпълнител“, от друга страна,

на основание на проведена процедура и решение на Възложителя №92/19.08.2019 г., за избор на изпълнител, се сключи настоящия договор за възлагане на обществена поръчка с предмет:


Строителство на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и благоустрояване на улици в с. Сливница, общ. Кресна, обл. Благоевград“,  
Обособена позиция 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и благоустрояване на улици, с. Сливница - етап II”


#### I. ПРЕДМЕТ

Чл.1.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши, Строителство на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и благоустрояване на улици в с. Сливница, общ. Кресна, обл. Благоевград“, Обособена позиция 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и благоустрояване на улици, с. Сливница - етап II” на свой риск и съгласно предлаганото в офертата си, при условията на настоящия договор, в пълно съответствие с изискванията на Инвестиционния проект, Техническата спецификация на Възложителя и приложимата нормативна база, срещу вознаграждение.

(2) Общият обем на СМР, предмет на поръчката, е съгласно одобрената Количествена сметка към Инвестиционния проект.

(3) Настоящият договор се сключва при условията на чл. 114 от Закона за обществените поръчки, а именно за дейностите, предмет на настоящата поръчка и по двете обособени позиции не е осигурено финансиране. Очаква се финансиране да бъде

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

осигурено от общинския бюджет на Община Кресна или от други източници. Изпълнението на дейностите по обособени позиции ще започне след осигуряване на финансиране и ако финансиране бъде осигурено.

**Чл.2.** Неразделна част от Договора са следните документи, които се прилагат по реда, в който са изброени:

„Инвестиционен проект”;

„Техническа спецификация на документацията за възлагане на обществена поръчка;

“Количествено-стойностната сметка”;

„Техническа оферта”;

„Анализ на единичните цени”, оферирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## **II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. СПИРАНЕ И УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА.**

**Чл.3.(1)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде обекта в срок от **160/сто и шестдесет/ календарни дни** съгласно предложението от Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1. За начало на изпълнението се счита датата на подписването на Протоколи Образец 2 и/или Образец 2а „за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа“ по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до Строителната площадка;

2. Срокът за изпълнение приключва с подписването на окончателен приемо – предавателен протокол, респ. Акт образец 15 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) Спирането или забавянето на изпълнението са допустими при настъпване на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства. По смисъла на този договор “Непреодолима сила означава непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства по смисъла на §1, т. 146 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки..”

(3) Някоя от страните по договора не носи отговорност за неизпълнението или забавено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде определено като “непреодолима сила”, „непредвидени обстоятелства”, в това число и за причинени от това неизпълнение вреди.

(4) „Непредвидени обстоятелства” са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.



Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Kresna.



Handwritten signature.

Handwritten header information, possibly including a date and page number, located at the top of the page.

Main body of handwritten text, consisting of several paragraphs of cursive script. The text is mostly illegible due to fading and blurring.

Handwritten signature or initials located at the bottom left corner of the page.

(5) Срокът за изпълнение на договора се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради настъпването на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства, за наличието на която другата страна е била надлежно уведомена в седем дневен срок. Към Уведомлението се прилагат всички релевантни и /или нормативно установени доказателства за настъпването, естеството и размера на „непреодолимата сила” и/или „непредвидени обстоятелства”.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спре едностранно строителството или да спре строителството за конкретен клон, ако не е осигурено финансиране. За спиране на строителството се съставят съответните актове и протоколи. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за спиране на строителството на изложеното основание.

**Чл.4.(1)** Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, дължащо се на „форсмажорни обстоятелства”, възникнали след датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възлагането на договора или датата на влизане на договора в сила.

(2) С термина „форсмажорни” обстоятелства се обозначават природни бедствия, стачки, локаути и други индустриални спорове и събития от извънреден характер, престъпления, обявени или необявени войни, блокади, бунтове, вълнения, епидемии, свличания и срутвания, земетресения, бури, гръм, наводнения и отнасяне на почва, климатични аномалии, граждански безредици, експлозии и други непредвидими и непредотвратими събития, които са извън контрола и волята на страните.

(3) Наличието на „форс-мажорни обстоятелства” се доказва със Сертификат за форсмажор, издаден от БВТПП.

(4) Срокът за изпълнение на договора се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради настъпването на „форсмажорни обстоятелства”.

### III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**Чл.5.** Мястото на изпълнение на договора е: с. Сливница, общ. Кресна, обл. Благоевград.

### IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

**Чл.6.(1)** Общата цена за обособена позиция № 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и благоустрояване на улици, с. Сливница - етап II”, определена съгласно Количествено - стойностната сметка от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на 1 314 463,57 лв.(един милион триста и четиринадесет хиляди четиристотин шестдесет и три лева и петдесет и седем стотинки) лева без ДДС, 262 892,71 лв.(двеста шестдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и два лева и седемдесет и една стотинки) ДДС и съответно 1 577 356,28 (един милион петстотин седемдесет и седем хиляди триста петдесет и шест лева и двадесет и осем стотинки) с включен ДДС.



Official stamp of the Municipality of Kresna (КРЕСНА) and a handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5408 S. UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

TO: [Name]

FROM: [Name]

SUBJECT: [Subject]

[The following text is extremely faint and illegible, appearing to be a letter or report.]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(2) Цената по предходната алинея е за цялостната дейност по изпълнение на предмета на поръчката, включително цената на вложените материали и съоръжения, извършени СМР, разходите за труд, механизация, енергия, складиране, печалба и др.

(3) Единичните цени за отделните видове СМР, посочени в Количествено-стойностната сметка от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, страните приемат за окончателни и включващи всички технологично необходими операции за описаните в Работния проект работи.

**Чл. 7.(1)** Изпълнението на видовете работи се документира в тристранно подписан Протокол за отчитане на извършените СМР.

(2) Ако количеството на действително извършените СМР, посочени в тристранно подписания протокол, е по-малко от посоченото в Количествено-стойностната сметка от офертата, се заплащат реално изпълнените количества по офертираните единични цени.

(3) Ако количеството на действително извършените СМР, посочено в тристранно подписания протокол се окаже повече от посоченото в Количествено-стойностната сметка от офертата, се съставя заменителна таблица, като общата заплатена сума на изпълнителя не може да надвишава цената по чл. 6, ал. 1 от Договора.

**Чл.8.(1)** За осъществяване на работите по този договор Възложителят дължи на Изпълнителя Възнаграждение в общ размер на 1 314 463,57 /един милион триста и четиринадесет хиляди четиристотин шестдесет и три лева и петдесет и седем стотинки/ лева без ДДС.

(2) Възнаграждението се заплаща по следния начин:



1. При изпълнение на обществената поръчка се предвижда авансово плащане в размер на 30 % (тридесет на сто), което се заплаща в 10-дневен срок от датата на сключване на настоящия договор, предоставянето на гаранция за аванс и издаването на оригинална данъчна фактура от страна на Изпълнителя;

2. Междинни плащания, в размер до 70 /седемдесет/ процента от цената за изпълнение на настоящия договор, платими в 10-дневен срок, при настъпване на следните кумулативни предпоставки: Протокол за отчитане на извършено СМР /Акт обр. 19/ и издадена данъчна фактура. При изплащане на всяко междинно плащане се приспада съответната част от авансовото плащане, като се извършва частично освобождаване на гаранцията за аванс.

3. Окончателното плащане в размер до останалата част от възнаграждението по договора се заплаща в срок от 30 /тридесет/ календарни дни след издаване на акт обр. 15 за строежа, подписване на приемно-предавателен протокол и издаване на данъчна фактура.

4. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на договора за обществена поръчка, освен при условията и по реда, определени в договора и в съответствие с чл. 116 от ЗОП.

(3) Единичните цени в количествената сметка, предоставена от Възложителя, която е остойностена към Ценовата оферта на участника, определен за Изпълнител, не



Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Handwritten signature or initials at the bottom left of the page.



могат да се променят за срока на действие на договора, освен при условията и по реда на чл. 116 от ЗОП.

(4) В случай, че за изпълнението на договора за обществена поръчка, Изпълнителят е възложил изпълнението на част от поръчката на подизпълнител, и същата може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща вознаграждение за тази част директно на подизпълнителя в съответствие с разпоредбите на чл. 66, ал. 7, 8, 9, 10 и 11 от ЗОП.

(5) Директните разплащания към подизпълнители се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането за плащане Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(6) Възложителят има право да откаже директно плащане на подизпълнител, когато искането за плащане е оспорено от Изпълнителя, до момента на отстраняване на причината за отказа

(7) Всички плащания се извършват в лева, с платежно нареждане чрез банков превод, по следната банкова сметка на Изпълнителя:

УНИКРЕДИТ - гр.Благоевград  
BG 05 UNCR 7000 1522234560  
BIC:UNCRBGSF

(8) В случай, че за изпълнението на договора за обществена поръчка, Изпълнителят е възложил изпълнението на част от поръчката на подизпълнител, и същата може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща вознаграждение за тази част, по следната банкова сметка на Подизпълнителя:

BIC: .....

IBAN: .....

БАНКА: .....

(9) Във фактурите, издавани от Изпълнителя, задължително се посочва текст указващ изпълнените работи, предметът на поръчката и данни за източника на финансиране. При липса на някой от изискуемите реквизити, Възложителят има право да откаже извършването на плащането до представяне на фактура, съответстваща на изискванията. В този случай, срокът за извършване на плащане към Изпълнителя започва да тече от датата на представяне на фактура, съответстваща на изискванията.

(10) Плащането се спира, когато Изпълнителят бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът е неправомерен. В този случай, Изпълнителят трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 3 (три) работни дни, след като бъде уведомен за това. В този случай срокът за извършване на плащане към Изпълнителя

Handwritten signature

започва да тече от датата на която Възложителят получи правилно оформена фактура и/или поисканите разяснения, корекции и/или допълнителна информация.

(11) Изпълнителят поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършената работа, позволяващо да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

(12) Сроктът по чл. 8, ал. 2, т. 1 от настоящия Договор започва да тече от датата на приемане с Приемно-предавателен протокол на Гаранцията за аванс и данъчната фактура за авансово плащане.

## V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

**Чл.9.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

(1)на пълен и постоянен и неограничен достъп до обекта за упражняване на инвеститорски контрол;

(2)да изисква и да получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всяко време информация, свързана с обекта и етапа на изпълнение по договора;

(3) на рекламации и отказ от приемане на СМР и заплащане на стойността им, в случай на установени несъгласувани отклонения от изискванията на Инвестиционния проект, от качеството на извършените СМР и/или вложените основни и спомагателни строителни материали от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) в случай, че при приемането на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установят недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Отстраняването следва да се извърши в срок от 7 /седем/ работни дни от уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните недостатъци.

**Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен:

(1)да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълната техническа документация за изпълнението на обекта и образци за отчитане. За предаването и се съставя Предавателно – приемателен протокол.

(2) да заплати уговореното възнаграждение по реда и условията, указани в чл. 7 от настоящия договор;

(3) да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за консултанта, който ще упражнява независим строителен надзор за обекта.

(4) да приеме извършената работа, ако е изпълнена качествено, в срок и съгласно изискванията на Инвестиционния проект.

(5) да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните от него недостатъци по извършените СМР.



Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner of the page.

(6) да не допуска нарушение на разпоредба на правото на ЕС и/или националното законодателство, произтичащо от негово действие или бездействие, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на ЕС и/или националния бюджет, както и ако това води до неправомерно усвояване на отпуснати на община Кресна средства за безвъзмездно финансиране от фондове на ЕС.

(7) да съхранява всички документи, свързани с изпълнението на настоящия договор, за срок от 5 години след сключване на договора за отпускане на финансовата помощ.

**Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и декларираните от него в офертата му подизпълнители /при наличието на такива/ при изпълнението на договора , в резултат на които възникват:

1. Смърт или злополука, на което и да е било физическо лице.
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество във и извън обекта, настъпила вследствие на изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

## VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

**Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

- (1) да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация и документация, необходима му за качествено и навременно изпълнение на възложената работа;
- (2) да изисква приемане на извършената от него работа, ако е изпълнена качествено, в срок и съгласно изискванията на Инвестиционния проект.
- (3) да получи уговореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

**Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен:



(1) да изпълни в срок и с високо качество възложените му строително-монтажни работи при спазване на изискванията на Инвестиционния проект, "Техническата спецификация" и действащите към момента нормативни актове, технически и технологични изисквания и стандарти, регламентиращи и/или / приложими за видовете СМР по рехабилитацията, предмет на поръчката;

(2) да спазва всички нормативни документи и изисквания за качество във връзка с характера на възложената работата;

(3) да извършва дейността си със строителни материали, елементи и съоръжения, съпроводени със съответните сертификати за качество;

(4) да извършва СМР с декларираното в офертата си строително оборудване, механизация, машини, транспортни средства, обезопасяващи средства и т.н.;

(5) да носи гаранционна отговорност за изпълнените от него видове СМР в



Faint header text, possibly containing a title or reference number.

Main body of the document containing several paragraphs of extremely faint text, which is illegible due to low contrast and blurring.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

сроковете, посочени от него в офертата му, като при констатиране на скрити недостатъци или други дефекти, дължащи се на некачествено изпълнена работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани за собствена сметка, след писмена покана от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(6) да носи пълна отговорност за работата, действията и/или бездействията на посочените от него подизпълнители;

(7) да осигури пълен и постоянен достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до обекта за упражняване на инвеститорски контрол;

(8) да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ исканата от него информация, отнасяща се до обекта и етапа на изпълнение по строителството;

**Чл.14.(1)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен през време на строителството да обезопаси по нормативно определения начин строителните площадки на обекта.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на работниците и спазването на правилата за безопасност и охрана на труда.

**Чл.15.(1)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да прави всичко необходимо по време на строителството, да не допусне повреди или разрушения на инженерната инфраструктура във и извън границите на обекта. В случай, че по своя вина причини щети, то възстановяването им е за негова сметка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава регулярно да почиства и извозва строителните отпадъци от обекта.

**Чл.16.(1)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на строителство е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в одобрения Инвестиционен проект-фаза технически, Техническата спецификация както и в задължителните технически предписания за видовете СМР, предмет на поръчката.

(2) Да поддържа точно и систематизирано деловодство, пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за изпълненото строителство, позволяваща да се установи точно дали разходите са действително извършени във връзка с изпълнението на договора.

**Чл.17.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при извършването на строителство да спазва законовите изисквания, свързани с опазването на околната среда и безопасността при работа.


**Чл.18.** За вреди, причинени на физически лица, на общинско, държавно или частно имуществено, при или по повод изпълнение на строителство, предмет на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплати обезщетение за такива вреди, то той има право на регресен иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



Handwritten signature and blue circular stamp of the contractor. The stamp contains the text 'ИЗПЪЛНИТЕЛЯ' and 'СРЕЩНА'.



Handwritten signature of the client.





**Чл.19.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта и/или предмета на договора, поради която причина да иска допълнително споразумение към същия.

## VII. КОНТРОЛ

**Чл.20.(1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може по всяко време да осъществява инвеститорски контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност, както и правилата за безопасност на обекта.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на технологични правила и нормативи или водят до съществено отклонение от предмета на поръчката.

**Чл.21.(1)** Преди започването на СМР по обекта, предмет на поръчката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури строителен надзор на обекта от лицензиран консултант, упражняващ строителен надзор и контрол на обекта.

(2) Предписанията на Проектанта и Консултанта, упражняващ строителен надзор, които са вписани в Заповедната книга на обекта, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## VIII. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

**Чл.22.(1)** По време на изпълнението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително изготвя всички изискуеми документи съгласно Наредба №3 към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството в два екземпляра-оригинал, за предоставяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) За изпълнените СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя Протокол за приемане на извършени СМР. Протоколът за приемане на извършените СМР се подписва тристранно от Изпълнител, Консултант-строителен надзор на обекта, като последен подписва Възложителят.

(3) При завършване на обекта, съгласно приложената техническа документация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и до консултанта-строителен надзор покана за извършване на оглед и приемане на извършената работа с подписване на Акт обр.15 „Протокол за установяване годността за приемане на строежа”.

(4) Проверката на обекта от представителя на Възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на Изпълнителя. Завършен вид работа не може да бъде приет, докато не се извършат необходимите измервания и проби /съгласно техническата спецификация/ за сметка на Изпълнителя, като последният е длъжен да уведоми представителя на Възложителя за датата, на която такива проверки и проби могат да се извършат.

(5) При измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното:



Page 1 of 1

Date: 10/10/2010

Time: 10:10 AM

10/10/2010

Sl. No.	Name	Age	Sex	Religion	Address	Occupation	Signature	Remarks
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Количествата на завършените видове работи се определят от Изпълнителя чрез измерване в присъствие на представителя на Строителния надзор и Възложителя. Когато представителят на Възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени повторно, той трябва да извести Изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представителя на Възложителя при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. Ако Изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати специалист, измерването, направено от представителя на Възложителя и Строителния надзор, ще бъде задължително за Изпълнителя.

Изпълнителят на проекта ще предава, пази и съставя актове по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството Д.В. бр. 72 от 2003 г., съответно оформени и подписани от изпълнител, възложител, проектант и строителен надзор.

**Чл.23.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, при просрочие на договорения в чл.4 срок за изпълнение.

#### IX. НОСЕНЕ НА РИСКА

**Чл.24.** По време на изпълнението на договора, рискът от случайно погиване или повреждане на изпълнени СМР, строителни материали, строителна техника, механизация, оборудване и т.н. се носи изцяло от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

#### X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**Чл.25.(1)** При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 39 433,91 (тридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и три лева и деветдесет и една стотинки) (посочва се сумата, за която се издава гаранцията за изпълнение, като размерът ѝ не може да надвишава 5% (пет на сто) от стойността на договора)] лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

(2) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексирание на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(3) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

11. The eleventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

12. The twelfth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

13. The thirteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

14. The fourteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

15. The fifteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

16. The sixteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

17. The seventeenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

18. The eighteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

19. The nineteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

20. The twentieth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

21. The twenty-first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

22. The twenty-second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

23. The twenty-third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

24. The twenty-fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

25. The twenty-fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

26. The twenty-sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

27. The twenty-seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

28. The twenty-eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

29. The twenty-ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

30. The thirtieth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

*[Handwritten signature]*

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка.

(4) Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: .....

BIC: .....

IBAN: .....

(5) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(6) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

(8) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на

1948

1948

застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на Строителството в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. След въвеждане на който и да е от двата етапа в експлоатация, на основание чл. 111, ал. 10 от Закона за обществените поръчки, Възложителят освобождава част от гаранцията за изпълнение, съответстваща на гаранцията за изпълнение на същия етап.

(10) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(11) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.


(12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

(13) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора за период по-дълъг от 7 (седем) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Строителството не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.



Official stamp: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ФИНАНСИТЕ



Handwritten signature or initials at the bottom left of the page.



(14) Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

(15) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 14 (четирнадесет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с Договора.

(16) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престоили при него законосъобразно.

(17) В съответствие с чл. 111, ал. 3 от ЗОП участникът, определен за изпълнител на поръчката, следва да представи гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства. Гаранцията е в размер на тези средства и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. Гаранцията за аванс се предоставя под една от формите за гаранция за изпълнение.

## **XI. ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ**

**Чл.26.**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи гаранционна отговорност за изпълнените от него видове СМР в сроковете, посочени от него в „Техническа оферта” като гаранционен срок, който не може да е по-нисък от предвидените минимални гаранционни срокове по чл.20, от “Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както и другите нормативни документи свързани с тези дейности.

**Чл.27.** При констатиране на скрити недостатъци или други дефекти в посочения от него гаранционен срок, дължащи се на некачествено изпълнена работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани за собствена сметка, след писмена покана от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

## **XI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ**

**Чл.28.**При неизпълнение на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 30 % от общата стойност на договора.

**Чл.29.**При забава за завършване и предаване на работата по този договор в срока по чл. 4, ал.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1 % /нула цяло и един процент/ от общата стойност на договора за всеки просрочен ден.

**Чл.30.(1)**При констатирани недостатъците при приемането на строителство или проявили се в гаранционния срок, предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същите следва да



1. 2000-2001  
2. 2001-2002  
3. 2002-2003  
4. 2003-2004  
5. 2004-2005  
6. 2005-2006  
7. 2006-2007  
8. 2007-2008  
9. 2008-2009  
10. 2009-2010  
11. 2010-2011  
12. 2011-2012  
13. 2012-2013  
14. 2013-2014  
15. 2014-2015  
16. 2015-2016  
17. 2016-2017  
18. 2017-2018  
19. 2018-2019  
20. 2019-2020  
21. 2020-2021  
22. 2021-2022  
23. 2022-2023  
24. 2023-2024  
25. 2024-2025  
26. 2025-2026  
27. 2026-2027  
28. 2027-2028  
29. 2028-2029  
30. 2029-2030  
31. 2030-2031  
32. 2031-2032  
33. 2032-2033  
34. 2033-2034  
35. 2034-2035  
36. 2035-2036  
37. 2036-2037  
38. 2037-2038  
39. 2038-2039  
40. 2039-2040  
41. 2040-2041  
42. 2041-2042  
43. 2042-2043  
44. 2043-2044  
45. 2044-2045  
46. 2045-2046  
47. 2046-2047  
48. 2047-2048  
49. 2048-2049  
50. 2049-2050  
51. 2050-2051  
52. 2051-2052  
53. 2052-2053  
54. 2053-2054  
55. 2054-2055  
56. 2055-2056  
57. 2056-2057  
58. 2057-2058  
59. 2058-2059  
60. 2059-2060  
61. 2060-2061  
62. 2061-2062  
63. 2062-2063  
64. 2063-2064  
65. 2064-2065  
66. 2065-2066  
67. 2066-2067  
68. 2067-2068  
69. 2068-2069  
70. 2069-2070  
71. 2070-2071  
72. 2071-2072  
73. 2072-2073  
74. 2073-2074  
75. 2074-2075  
76. 2075-2076  
77. 2076-2077  
78. 2077-2078  
79. 2078-2079  
80. 2079-2080  
81. 2080-2081  
82. 2081-2082  
83. 2082-2083  
84. 2083-2084  
85. 2084-2085  
86. 2085-2086  
87. 2086-2087  
88. 2087-2088  
89. 2088-2089  
90. 2089-2090  
91. 2090-2091  
92. 2091-2092  
93. 2092-2093  
94. 2093-2094  
95. 2094-2095  
96. 2095-2096  
97. 2096-2097  
98. 2097-2098  
99. 2098-2099  
100. 2099-2100  
101. 2100-2101  
102. 2101-2102  
103. 2102-2103  
104. 2103-2104  
105. 2104-2105  
106. 2105-2106  
107. 2106-2107  
108. 2107-2108  
109. 2108-2109  
110. 2109-2110  
111. 2110-2111  
112. 2111-2112  
113. 2112-2113  
114. 2113-2114  
115. 2114-2115  
116. 2115-2116  
117. 2116-2117  
118. 2117-2118  
119. 2118-2119  
120. 2119-2120  
121. 2120-2121  
122. 2121-2122  
123. 2122-2123  
124. 2123-2124  
125. 2124-2125  
126. 2125-2126  
127. 2126-2127  
128. 2127-2128  
129. 2128-2129  
130. 2129-2130  
131. 2130-2131  
132. 2131-2132  
133. 2132-2133  
134. 2133-2134  
135. 2134-2135  
136. 2135-2136  
137. 2136-2137  
138. 2137-2138  
139. 2138-2139  
140. 2139-2140  
141. 2140-2141  
142. 2141-2142  
143. 2142-2143  
144. 2143-2144  
145. 2144-2145  
146. 2145-2146  
147. 2146-2147  
148. 2147-2148  
149. 2148-2149  
150. 2149-2150  
151. 2150-2151  
152. 2151-2152  
153. 2152-2153  
154. 2153-2154  
155. 2154-2155  
156. 2155-2156  
157. 2156-2157  
158. 2157-2158  
159. 2158-2159  
160. 2159-2160  
161. 2160-2161  
162. 2161-2162  
163. 2162-2163  
164. 2163-2164  
165. 2164-2165  
166. 2165-2166  
167. 2166-2167  
168. 2167-2168  
169. 2168-2169  
170. 2169-2170  
171. 2170-2171  
172. 2171-2172  
173. 2172-2173  
174. 2173-2174  
175. 2174-2175  
176. 2175-2176  
177. 2176-2177  
178. 2177-2178  
179. 2178-2179  
180. 2179-2180  
181. 2180-2181  
182. 2181-2182  
183. 2182-2183  
184. 2183-2184  
185. 2184-2185  
186. 2185-2186  
187. 2186-2187  
188. 2187-2188  
189. 2188-2189  
190. 2189-2190  
191. 2190-2191  
192. 2191-2192  
193. 2192-2193  
194. 2193-2194  
195. 2194-2195  
196. 2195-2196  
197. 2196-2197  
198. 2197-2198  
199. 2198-2199  
200. 2199-2200  
201. 2200-2201  
202. 2201-2202  
203. 2202-2203  
204. 2203-2204  
205. 2204-2205  
206. 2205-2206  
207. 2206-2207  
208. 2207-2208  
209. 2208-2209  
210. 2209-2210  
211. 2210-2211  
212. 2211-2212  
213. 2212-2213  
214. 2213-2214  
215. 2214-2215  
216. 2215-2216  
217. 2216-2217  
218. 2217-2218  
219. 2218-2219  
220. 2219-2220  
221. 2220-2221  
222. 2221-2222  
223. 2222-2223  
224. 2223-2224  
225. 2224-2225  
226. 2225-2226  
227. 2226-2227  
228. 2227-2228  
229. 2228-2229  
230. 2229-2230  
231. 2230-2231  
232. 2231-2232  
233. 2232-2233  
234. 2233-2234  
235. 2234-2235  
236. 2235-2236  
237. 2236-2237  
238. 2237-2238  
239. 2238-2239  
240. 2239-2240  
241. 2240-2241  
242. 2241-2242  
243. 2242-2243  
244. 2243-2244  
245. 2244-2245  
246. 2245-2246  
247. 2246-2247  
248. 2247-2248  
249. 2248-2249  
250. 2249-2250  
251. 2250-2251  
252. 2251-2252  
253. 2252-2253  
254. 2253-2254  
255. 2254-2255  
256. 2255-2256  
257. 2256-2257  
258. 2257-2258  
259. 2258-2259  
260. 2259-2260  
261. 2260-2261  
262. 2261-2262  
263. 2262-2263  
264. 2263-2264  
265. 2264-2265  
266. 2265-2266  
267. 2266-2267  
268. 2267-2268  
269. 2268-2269  
270. 2269-2270  
271. 2270-2271  
272. 2271-2272  
273. 2272-2273  
274. 2273-2274  
275. 2274-2275  
276. 2275-2276  
277. 2276-2277  
278. 2277-2278  
279. 2278-2279  
280. 2279-2280  
281. 2280-2281  
282. 2281-2282  
283. 2282-2283  
284. 2283-2284  
285. 2284-2285  
286. 2285-2286  
287. 2286-2287  
288. 2287-2288  
289. 2288-2289  
290. 2289-2290  
291. 2290-2291  
292. 2291-2292  
293. 2292-2293  
294. 2293-2294  
295. 2294-2295  
296. 2295-2296  
297. 2296-2297  
298. 2297-2298  
299. 2298-2299  
300. 2299-2300  
301. 2300-2301  
302. 2301-2302  
303. 2302-2303  
304. 2303-2304  
305. 2304-2305  
306. 2305-2306  
307. 2306-2307  
308. 2307-2308  
309. 2308-2309  
310. 2309-2310  
311. 2310-2311  
312. 2311-2312  
313. 2312-2313  
314. 2313-2314  
315. 2314-2315  
316. 2315-2316  
317. 2316-2317  
318. 2317-2318  
319. 2318-2319  
320. 2319-2320  
321. 2320-2321  
322. 2321-2322  
323. 2322-2323  
324. 2323-2324  
325. 2324-2325  
326. 2325-2326  
327. 2326-2327  
328. 2327-2328  
329. 2328-2329  
330. 2329-2330  
331. 2330-2331  
332. 2331-2332  
333. 2332-2333  
334. 2333-2334  
335. 2334-2335  
336. 2335-2336  
337. 2336-2337  
338. 2337-2338  
339. 2338-2339  
340. 2339-2340  
341. 2340-2341  
342. 2341-2342  
343. 2342-2343  
344. 2343-2344  
345. 2344-2345  
346. 2345-2346  
347. 2346-2347  
348. 2347-2348  
349. 2348-2349  
350. 2349-2350  
351. 2350-2351  
352. 2351-2352  
353. 2352-2353  
354. 2353-2354  
355. 2354-2355  
356. 2355-2356  
357. 2356-2357  
358. 2357-2358  
359. 2358-2359  
360. 2359-2360  
361. 2360-2361  
362. 2361-2362  
363. 2362-2363  
364. 2363-2364  
365. 2364-2365  
366. 2365-2366  
367. 2366-2367  
368. 2367-2368  
369. 2368-2369  
370. 2369-2370  
371. 2370-2371  
372. 2371-2372  
373. 2372-2373  
374. 2373-2374  
375. 2374-2375  
376. 2375-2376  
377. 2376-2377  
378. 2377-2378  
379. 2378-2379  
380. 2379-2380  
381. 2380-2381  
382. 2381-2382  
383. 2382-2383  
384. 2383-2384  
385. 2384-2385  
386. 2385-2386  
387. 2386-2387  
388. 2387-2388  
389. 2388-2389  
390. 2389-2390  
391. 2390-2391  
392. 2391-2392  
393. 2392-2393  
394. 2393-2394  
395. 2394-2395  
396. 2395-2396  
397. 2396-2397  
398. 2397-2398  
399. 2398-2399  
400. 2399-2400  
401. 2400-2401  
402. 2401-2402  
403. 2402-2403  
404. 2403-2404  
405. 2404-2405  
406. 2405-2406  
407. 2406-2407  
408. 2407-2408  
409. 2408-2409  
410. 2409-2410  
411. 2410-2411  
412. 2411-2412  
413. 2412-2413  
414. 2413-2414  
415. 2414-2415  
416. 2415-2416  
417. 2416-2417  
418. 2417-2418  
419. 2418-2419  
420. 2419-2420  
421. 2420-2421  
422. 2421-2422  
423. 2422-2423  
424. 2423-2424  
425. 2424-2425  
426. 2425-2426  
427. 2426-2427  
428. 2427-2428  
429. 2428-2429  
430. 2429-2430  
431. 2430-2431  
432. 2431-2432  
433. 2432-2433  
434. 2433-2434  
435. 2434-2435  
436. 2435-2436  
437. 2436-2437  
438. 2437-2438  
439. 2438-2439  
440. 2439-2440  
441. 2440-2441  
442. 2441-2442  
443. 2442-2443  
444. 2443-2444  
445. 2444-2445  
446. 2445-2446  
447. 2446-2447  
448. 2447-2448  
449. 2448-2449  
450. 2449-2450  
451. 2450-2451  
452. 2451-2452  
453. 2452-2453  
454. 2453-2454  
455. 2454-2455  
456. 2455-2456  
457. 2456-2457  
458. 2457-2458  
459. 2458-2459  
460. 2459-2460  
461. 2460-2461  
462. 2461-2462  
463. 2462-2463  
464. 2463-2464  
465. 2464-2465  
466. 2465-2466  
467. 2466-2467  
468. 2467-2468  
469. 2468-2469  
470. 2469-2470  
471. 2470-2471  
472. 2471-2472  
473. 2472-2473  
474. 2473-2474  
475. 2474-2475  
476. 2475-2476  
477. 2476-2477  
478. 2477-2478  
479. 2478-2479  
480. 2479-2480  
481. 2480-2481  
482. 2481-2482  
483. 2482-2483  
484. 2483-2484  
485. 2484-2485  
486. 2485-2486  
487. 2486-2487  
488. 2487-2488  
489. 2488-2489  
490. 2489-2490  
491. 2490-2491  
492. 2491-2492  
493. 2492-2493  
494. 2493-2494  
495. 2494-2495  
496. 2495-2496  
497. 2496-2497  
498. 2497-2498  
499. 2498-2499  
500. 2499-2500  
501. 2500-2501  
502. 2501-2502  
503. 2502-2503  
504. 2503-2504  
505. 2504-2505  
506. 2505-2506  
507. 2506-2507  
508. 2507-2508  
509. 2508-2509  
510. 2509-2510  
511. 2510-2511  
512. 2511-2512  
513. 2512-2513  
514. 2513-2514  
515. 2514-2515  
516. 2515-2516  
517. 2516-2517  
518. 2517-2518  
519. 2518-2519  
520. 2519-2520  
521. 2520-2521  
522. 2521-2522  
523. 2522-2523  
524. 2523-2524  
525. 2524-2525  
526. 2525-2526  
527. 2526-2527  
528. 2527-2528  
529. 2528-2529  
530. 2529-2530  
531. 2530-2531  
532. 2531-2532  
533. 2532-2533  
534. 2533-2534  
535. 2534-2535  
536. 2535-2536  
537. 2536-2537  
538. 2537-2538  
539. 2538-2539  
540. 2539-2540  
541. 2540-2541  
542. 2541-2542  
543. 2542-2543  
544. 2543-2544  
545. 2544-2545  
546. 2545-2546  
547. 2546-2547  
548. 2547-2548  
549. 2548-2549  
550. 2549-2550  
551. 2550-2551  
552. 2551-2552  
553. 2552-2553  
554. 2553-2554  
555. 2554-2555  
556. 2555-2556  
557. 2556-2557  
558. 2557-2558  
559. 2558-2559  
560. 2559-2560  
561. 2560-2561  
562. 2561-2562  
563. 2562-2563  
564. 2563-2564  
565. 2564-2565  
566. 2565-2566  
567. 2566-2567  
568. 2567-2568  
569. 2568-2569  
570. 2569-2570  
571. 2570-2571  
572. 2571-2572  
573. 2572-2573  
574. 2573-2574  
575. 2574-2575  
576. 2575-2576  
577. 2576-2577  
578. 2577-2578  
579. 2578-2579  
580. 2579-2580  
581. 2580-2581  
582. 2581-2582  
583. 2582-2583  
584. 2583-2584  
585. 2584-2585  
586. 2585-2586  
587. 2586-2587  
588. 2587-2588  
589. 2588-2589  
590. 2589-2590  
591. 2590-2591  
592. 2591-2592  
593. 2592-2593  
594. 2593-2594  
595. 2594-2595  
596. 2595-2596  
597. 2596-2597  
598. 2597-2598  
599. 2598-2599  
600. 2599-2600  
601. 2600-2601  
602. 2601-2602  
603. 2602-2603  
604. 2603-2604  
605. 2604-2605  
606. 2605-2606  
607. 2606-2607  
608. 2607-2608  
609. 2608-2609  
610. 2609-2610  
611. 2610-2611  
612. 2611-2612  
613. 2612-2613  
614. 2613-2614  
615. 2614-2615  
616. 2615-2616  
617. 2616-2617  
618. 2617-2618  
619. 2618-2619  
620. 2619-2620  
621. 2620-2621  
622. 2621-2622  
623. 2622-2623  
624. 2623-2624  
625. 2624-2625  
626. 2625-2626  
627. 2626-2627  
628. 2627-2628  
629. 2628-2629  
630. 2629-2630  
631. 2630-2631  
632. 2631-2632  
633. 2632-2633  
634. 2633-2634  
635. 2634-2635  
636. 2635-2636  
637. 2636-2637  
638. 2637-2638  
639. 2638-2639  
640. 2639-2640  
641. 2640-2641  
642. 2641-2642  
643. 2642-2643  
644. 2643-2644  
645. 2644-2645  
646. 2645-2646  
647. 2646-2647  
648. 2647-2648  
649. 2648-2649  
650. 2649-2650  
651. 2650-2651  
652. 2651-2652  
653. 2652-2653  
654. 2653-2654  
655. 2654-2655  
656. 2655-2656  
657. 2656-2657  
658. 2657-2658  
659. 2658-2659  
660. 2659-2660  
661. 2660-2661  
662. 2661-2662  
663. 2662-2663  
664. 2663-2664  
665. 2664-2665  
666. 2665-2666  
667. 2666-2667  
668. 2667-2668  
669. 2668-2669  
670. 2669-2670  
671. 2670-2671  
672. 2671-2672  
673. 2672-2673  
674. 2673-2674  
675. 2674-2675  
676. 2675-2676  
677. 2676-2677  
678. 2677-2678  
679. 2678-2679  
680. 2679-2680  
681. 2680-2681  
682. 2681-2682  
683. 2682-2683  
684. 2683-2684  
685. 2684-2685  
686. 2685-2686  
687. 2686-2687  
688. 2687-2688  
689. 2688-2689  
690. 2689-2690  
691. 2690-2691  
692. 2691-2692  
693. 2692-2693  
694. 2693-2694  
695. 2694-2695  
696. 2695-2696  
697. 2696-2697  
698. 2697-2698  
699. 2698-2699  
700. 2699-2700  
701. 2700-2701  
702. 2701-2702  
703. 2702-2703  
704. 2703-2704  
705. 2704-2705  
706. 2705-2706  
707. 2706-2707  
708. 2707-2708  
709. 2708-2709  
710. 2709-2710  
711. 2710-2711  
712. 2711-2712  
713. 2712-2713  
714. 2713-2714  
715. 2714-2715  
716. 2715-2716  
717. 2716-2717  
718. 2717-2718  
719. 2718-2719  
720. 2719-2720  
721. 2720-2721  
722. 2721-2722  
723. 2722-2723  
724. 2723-2724  
725. 2724-2725  
726. 2725-2726  
727. 2726-2727  
728. 2727-2728  
729. 2728-2729  
730. 2729-2730  
731. 2730-2731  
732. 2731-2732  
733. 2732-2733  
734. 2733-2734  
735. 2734-2735  
736. 2735-2736  
737. 2736-2737  
738. 2737-2738  
739. 2738-2739  
740. 2739-2740  
741. 2740-2741  
742. 2741-2742  
743. 2742-2743  
744. 2743-2744  
745. 2744-2745  
746. 2745-2746  
747. 2746-2747  
748. 2747-2748  
749. 2748-2749  
750. 2749-2750  
751. 2750-2751  
752. 2751-2752  
753. 2752-2753  
754. 2753-2754  
755. 2754-2755  
756. 2755-2756  
757. 2756-2757  
758. 2757-2758  
759. 2758-2759  
760. 2759-2760  
761. 2760-2761  
762. 2761-2762  
763. 2762-2763  
764. 2763-2764  
765. 2764-2765  
766. 2765-2766  
767. 2766-2767  
768. 2767-2768  
769. 2768-2769  
770. 2769-2770  
771. 2770-2771  
772. 2771-2772  
773. 2772-2773  
774. 2773-2774  
775. 2774-2775  
776. 2775-2776  
777. 2776-2777  
778. 2777-2778  
779. 2778-277

бъдат отстранени в срок от един месец от констатирането им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 7 (седем) работни дни след получаване на уведомление за проявения дефект да извърши оглед на място и да стартира дейности по отстраняването му. Неизпълнението на това му задължение е основание за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури и изпълни за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите видове работи, за да се осигури нормалното функциониране и експлоатиране на обектите, предмет на този договор.

(2) В случай, че отстраняването не бъде извършено в срока по предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на договора и обезщетение в размер на разноските за отстраняването на недостатъците.

**Чл.31.** Не се счита за забава просрочено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, дължащо се на обективна липса на средства за финансиране на обекта.

## ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

**Чл.32.** Действието на този договор се прекратява:

(1) С извършване, предаване и приемане на договорената работа, съгласно условията на настоящия договор;

(2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, чрез подписване на споразумение за прекратяване;

(3) При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

(4) При неосигурено финансиране по настоящият договор, всяка една от страните по него може да поиска прекратяване на договора без предизвестие, след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

**Чл.33.** В случай на възникване на непреодолима сила, когато спирането на строително-монтажните работи продължи повече от 90 дни, всяка от страните може да прекрати договора, като писмено уведоми другата страна.

**Чл.34.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълнява системно някое от задълженията си по договора.

**Чл.35.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения по договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за действително извършените до момента СМР, които ще се доказват по установения в този договор ред.

## ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



Handwritten signature and official stamp of the Municipality of KMET.



Handwritten signature.

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading.

First main section of handwritten text, consisting of several lines of script.

Second main section of handwritten text, continuing the script.

Third main section of handwritten text, continuing the script.

Fourth main section of handwritten text, continuing the script.

Fifth main section of handwritten text, continuing the script.

Sixth main section of handwritten text, continuing the script.

Seventh main section of handwritten text, continuing the script.

Eighth main section of handwritten text, continuing the script.

Handwritten signature or scribble at the bottom left corner of the page.

**Чл.36.(1)** Всички щети, причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време и във връзка с изпълнението на работата , се възстановяват за негова сметка.

(2) Всички имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица от действието и/или бездействието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през времетраенето на договора и свързани с неговото изпълнение са изключително за негова сметка.

**Чл.37.(1)** Всички съобщения до страните са валидни, само ако са направени в писмена форма.

(2) Възложителят изпраща съобщение до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на адреса, посочен от него като адрес за кореспонденция. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е променил този адрес и не е уведомил писмено за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от промяната, счита се, че всички изпратени до него съобщения са връчени.

(3) Адресите на страните по договора са, както следва :

1. Адрес за делови контакти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

- лице за контакти/ длъжност инж.Петър Петров

- Адрес, тел./факс: гр.Кресна, ул.Македония 96,

тел.: 07433 8776 и факс: 07433 8730

- БУЛСТАТ - 000024720

2. Адрес за делови контакти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

- лице за контакти/ длъжност Красимира Накева

- Адрес, тел./факс: гр.София, бул.Евлоги Георгиев №110

- Идент. № по ДДС BG 1011526851

- БУЛСТАТ: 1011526851

**Чл.38.** Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод неговото изпълнение или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България, съгласно действащото законодателство.

**Чл.39.(1)** Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по преходното изречение включва и обстоятелства , свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели и други права от подобен характер, свързани с изпълнението на настоящата обществена поръчка.

(2) Правилото по преходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the contractor or the agency.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

1215 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILLINOIS 60637

TEL: 773-936-3300

FAX: 773-936-3300

WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU

LIBRARY SERVICES

ACQUISITIONS

REFERENCE

TECHNICAL SERVICES

ADMINISTRATIVE SERVICES

COMMUNITY SERVICES

CONSERVATION SERVICES

DEVELOPMENT SERVICES

EDUCATIONAL SERVICES

INTERNET SERVICES

LIBRARY SERVICES

LIBRARY SERVICES

LIBRARY SERVICES

*[Handwritten signature]*

**Чл.40.** Нищожността на някоя от клаузите по настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

**Чл.41.** Настоящият договор не подлежи на промяна за срока на неговото действие, освен в случаите посочени в чл.116 от ЗОП. Промените се отразяват в допълнителни споразумения (анекси), които са неразделна част от настоящият договор.

**Чл.42.** За всички неуредени въпроси в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на ТЗ и ЗЗД, както и действащите нормативни актове, уреждащи отношенията между страните, приложими за съответния случай.

Този договор се състави, подписа и подпечата в 3 /три / еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, всеки със силата на оригинал, и влиза в сила от датата на подписването му.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

КМЕТ: .....

/НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ /



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

/ЕМИЛ НАКОВ - ПЪЛНОМОЩНИК

НА БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД



Гл.счетоводител: .....

/ЦВЕТАНКА ТАСЕВА /

Съгласувал: .....

/Георги Миланов – юристконсулт към ОбА гр.Кресна/


 A series of diagonal lines and a faint circular stamp are visible in the left margin. The stamp appears to contain some illegible text or a logo.