



О Б Щ И Н А Р О М А Н

3130, гр. Роман, бул. „Христо Ботев“ № 132-136,
www.roman.bg, e-mail: roman@roman.bg, тел.: 09123/20 64, факс 09123/23 49

ПРОТОКОЛ 2

Съставен на основание §131, ал.1 от ПЗР на ЗОП чл.54, ал.7 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.3 от ЗОП от дейността на комисия назначена със Заповед №.701/02.06.2020г за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 399/19.03.2020г. „**ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ И В С. КАМЕНО ПОЛЕ, С. КУНИНО, С. СИНЬО БЪРДО, С. РАДОВЕНЕ, С. ДОЛНА БЕШОВИЦА, С. КУРНОВО И С. ХУБАВЕНЕ ОБЩИНА РОМАН**“

Днес, 10.07.2020 г. от 10,00 ч. в сградата на Община Роман се събра

Комисия в състав:

Председател: Мариета Ивайлова-главен експерт ОП и ОП

И членове

1. Мариета Пешева –адвокат
2. Весела Христова –гл. специалист ТСУ и ТС
3. инж. Хачик Маркосян –гл. специалист ТСУ и КС
4. инж. Иво Гаджов - външен експерт спец. Транспортно строителство

да разгледа допълнително представените документи в съответствие с Протокол №1 от работата на комисията.

Поради отсъствието на Красимир Дочев, съгласно болничен лист № E20200907428/06.07.2020г. в отпуск до 29.07.2020г. включително в работа на комисията взе участие Весела Христова определена за резервен член със Заповед № 701/02.06.2020

Председателя на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.

С писма от 25.06.2020г. в съответствие с чл.54, ал.8 от ППЗОП комисията уведоми участниците в настоящата обществена поръчка, като им изпрати Протокол № 1 с констатациите от работата на комисията, в деня на публикуването му в профила на купувача, относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и определи срок от 5 /пет/ работни дни за представяне на нови еЕЕДОП-и с отстранени несъответствия в информацията за личното състояние и критериите за подбор и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

I. В съответствие с чл.54, ал.12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

1.Участник Автомагистрала Хемус АД гр. София е представил в срок допълнителни документи с наш вх. №0400-145/2/01.07.2020 в 16,005 ч.

При прегледа на допълнително представените документи Комисията установи следното:

Представил е нов коректно попълнен еЕЕДОП , като в част IV Критерии за подбор Раздел Б Икономическо и финансово състояние :Застрахователна полица риск "Професионална отговорност , е посочена полица № 13170200910000004/11.05.2019 за строежи първа категория със срок на валидност до 10.05.2021г.

След проверка съответствието на представената документация с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията допуска участника **Автомагистрала Хемус АД гр. София до разглеждане на техническото предложение за „ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ И В С. КАМЕНО ПОЛЕ, С. КУНИНО, С. СИНЬО БЪРДО, С. РАДОВЕНЕ, С. ДОЛНА БЕШОВИЦА , С. КУРНОВО И С. ХУБАВЕНЕ ОБЩИНА РОМАН“**

2. Участник „Нивел Строй“ ЕООД гр. София, подал оферта за участие в настоящата обществена поръчка - не са изисквани допълнителни документи по Протокол №1.

След проверка съответствието на представената документация с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията допуска участника **„Нивел Строй“ ЕООД Гр. София до разглеждане на техническото предложение за „ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ И В С. КАМЕНО ПОЛЕ, С. КУНИНО, С. СИНЬО БЪРДО, С. РАДОВЕНЕ, С. ДОЛНА БЕШОВИЦА , С. КУРНОВО И С. ХУБАВЕНЕ ОБЩИНА РОМАН“**

3.Участник ДЗЗД Искър 2020 гр. Мездра с участници „Електрик форс“ ЕООД, „Интер Строй Груп“ ЕООД и „ЕМ Джи Строй Груп“ ЕООД е представил в срок допълнителни документи с наш вх. №0400-60/15/03.07.2020 в 15,55 ч.

При прегледа на допълнително представените документи Комисията установи следното:

Представил е нови попълнени еЕЕДОП за „ЕМ Джи Строй Груп“ ЕООД и ДЗЗД“ Искър 2020“ като в част IV Критерии за подбор Раздел В Технически и професионални способности : За поръчки за строителство извършени строителни дейности от конкретния вид участникът е посочил изпълнени СМР идентични или сходни с предмета на поръчката, за които е бил подизпълнител, описал е стойността и видовете строителни дейности, които е изпълнил като подизпълнител.

Участника е представил доказателства за изпълнените видове строителни дейности –актове протоколи обр.19, договори за подизпълнител с които доказва изпълнените видове СМР. Комисията констатира , че участникът ДЗЗД „Искър 2020“ е представил допълнително изискваните документи, с които да докаже критерия за подбор „Технически и професионални способности .“

Представен е договор за създаване на ДЗЗД

След проверка съответствието на представената документация с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията допуска участника **„ДЗЗД“ Искър 2020“ Гр. Мездра до разглеждане на техническото предложение за „ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ И В С. КАМЕНО ПОЛЕ, С. КУНИНО, С. СИНЬО БЪРДО, С. РАДОВЕНЕ, С. ДОЛНА БЕШОВИЦА , С. КУРНОВО И С. ХУБАВЕНЕ ОБЩИНА РОМАН“**

4. Участник ДЗЗД „ПИМ ВР -13“ гр. Враца подал оферта и за двете обособени позиции в настоящата обществена поръчка - не са изисквани допълнителни документи по Протокол №1.

След проверка съответствието на представената документация с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията допуска участника ДЗЗД **„ПИМ ВР -13“ гр. Враца до разглеждане на техническото предложение за „ ОСНОВЕН**

РЕМОНТ НА УЛИЦИ И В С. КАМЕНО ПОЛЕ, С. КУНИНО, С. СИНЬО БЪРДО, С. РАДОВЕНЕ, С. ДОЛНА БЕШОВИЦА, С. КУРНОВО И С. ХУБАВЕНЕ ОБЩИНА РОМАН

II. След преценка съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, в съответствие с чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците допуснати до разглеждането им, относно съответствието им с предварително обявените условия и оценка

1. Участник : „Нивел Строй“ ЕООД гр. София

1.1 В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 5. „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, и попълнен Образец №6.

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

2.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя за присъждане на 4 точки и констатира:

В точка 1 на Образец №5 участника предлага срок за изпълнение **90/деветдесет** / календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие, срока за изпълнение да не е по дълъг от 90 /деветдесет календарни дни/.

В точка 2 на Образец № 5 участника предлага гаранционен срок **2/две** /години. За асфалтови работи и шест години за съоръжения

В приложената Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

- Етапи на изпълнение на поръчката ,
- Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение и технология на изпълнение на отделните видове СМР
- Организация и подход на изпълнение
- Организация на работата на екипа ръководен и изпълнителски
- Контрол върху изпълнение на СМР
- Материали, които предвиждат да използват при изпълнение на поръчката и организация на доставките
- Мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на поръчката.
- Начини на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес
- Мерки и действия по възникване на ситуации при прекъсване на обществената поръчка
- Анализ на обстоятелствата които могат да предизвикат затруднение на строителната площадка.

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Участникът е описал три етапа на изпълнение на поръчката:

-подготвителен етап – описани са подготовката и мобилизацията за работа.

-етап основно строителство

- етап –приключване е демобилизация

За етапа на основно строителство на СМР е описана технологията на изпълнение по видове СМР, със необходимите механизация , работна ръка и материали. Аргументирана е технологичната последователност и срока за изпълнение. Технологията е описана по видове СМР.

Работната програма съдържа организация и подхода на изпълнение включваща обозначаване на строителната площадка, временно строителство и местата за работа, за складиране на оборудване и техника.

Описани са мерките за безопасни условия на труд, както и мерки за пожарна безопасност.

Показана е организация на експертите и изпълнителния състав в организационна схема , разписано и разпределението на отговорностите и дейностите в ръководния екип и изпълнителския състав, включително разпределението на ниво отделна задача в табличен вид.

Описани са отговорностите и пълномощията на ключовия персонал и контрола по изпълнение на СМР, и неговото качество, включително качеството на строителните материали и продукти.

Участника е описал характеристиките на основните строителни материали и дейностите по доставката им.

Посочени са мерки за опазване на околната среда и гаранциите за изпълнението им по време на изпълнение на поръчката. Предвидени са мерки и методи които ще бъдат спазени по време на строителството: мерки за намаляване на замърсяване на атмосферния въздух с прахови частици и изгорели газове ;мерки за ограничаване замърсяването на пътната инфраструктура; мерки за намаляване и предотвратяване замърсяването на водите; мерки за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците генерирани по време на строителството.

Описани са начините на комуникацията с Възложителя и останалите участници в процеса на изпълнение на обекта.

Посочени са организационни мерки и действия по прекъсване на строителния процес. Анализирани са обстоятелствата които могат да предизвикат затруднения в планираната организация в строителната площадка като са формулирани четири вида риск .За всеки от тях са описани допускания , предпоставки и фактори които оказват влияние за допускане, аспекти и сфери на проявление , както и мерки за предотвратяване или преодоляване на последиците при настъпване.

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 5 точки :

Комисията констатира, че са описани необходимите ресурси за изпълнение на поръчката - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа.

Показана е обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението..

С това участника покрива изискванията за наличие на допълнителни **обстоятелства необходими за присъждане на 5 т., съгласно утвърдената методика.**

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки :

Комисията констатира, че участникът не е описал мерки за намаляване на затрудненията на населението.

1.3 След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник **„Нивел Строй“ ЕООД гр. София .**

Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник **Нивел строй ЕООД гр. София , не са налице допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки по показател „Качество на техническото предложение“.**

2. Участник : Автомагистрала Хемус АД гр. София

2.1 В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 5. „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, Образец №6;

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

2.2. Комисията разгледа детайлно „Техническо предложение“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя за присъждане на 4 точки и констатира:

В точка 1 на Образец №5. участника предлага срок за изпълнение **90/деветдесет/** календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 90/деветдесет календарни дни/.

В точка 2 на Образец № 5 участника предлага гаранционен срок **2/две /**години.

В приложената Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

- Етапи на изпълнение на поръчката , технология и последователност на изпълнение на СМР
- Организация и подход на изпълнение. Организация на строителната площадка
- Мерки за намаляване на затрудненията на населението при изпълнение на строителството
- Методи, техники начини на работа ,които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха , осигуряване на безопасни условия на труд и пожарна безопасност при изпълнение на дейностите по възложения обект

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Участникът е описал три етапа на изпълнение на поръчката:

-подготвителен етап – описани са подготовката и мобилизацията за работа.

-етап на изпълнение на СМР

- етап –отчитане, приемане и заплащане на строителството.

За етапа на изпълнение на СМР е отразена технологията на изпълнение по видове СМР,

организация и подхода на работа , производството и доставката на строителните материали, организацията на инженерния и изпълнителския състав, разпределение на отговорностите на членовете на екипа който ще отговаря за изпълнението на проекта, както и контрола върху СМР.

Описани са отговорностите и пълномощията на ключовия персонал и контрола по изпълнение на СМР.

Описана е комуникацията и координация с Възложителя и останалите участници в процеса на изпълнение на обекта;

Описани са основните строителни материали, които ще бъдат вложени на обектите, но не е направено описание на техническите им характеристики . Участникът се е позовал само на действащите стандарти.

Подробно са описани мерки и изисквания за намаляване на затрудненията на населението при извършване на строителството. Описани са мерки, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнение на обекта, както и мерките на безопасни условия на труд и пожарна безопасност

Преглед на допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 5 точки :

При прегледа на техническото предложение, комисията констатира, че не са описани техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвиждат да бъдат вложени в строежа ,а са посочени само действащите стандарти. С това участника не покрива изискванията за наличие на допълнителни **обстоятелства необходими за присъждане на 5 т., съгласно утвърдената методика.**

2.3 След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник **Автомагистрали Хемус АД гр. София .**

Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник **Автомагистрали Хемус АД гр. София , не са налице допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 5 точки по показател „Качество на техническото предложение“.**

3. Участник : „ДЗЗД Искър 2020“ гр. Мездра

3.1 В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 5. „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, и попълнен Образец №6;

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

3.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя за присъждане на 4 точки /и констатира:

В точка 1 на Образец №5 участника предлага срок за изпълнение **90/деветдесет/** / календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 90 /деветдесет календарни дни/.

В точка 2 на Образец № 5 участника предлага гаранционен срок 3/три /години.

В приложената Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

- Описание на видовете СМР
- Технология на изпълнението на СМР
- Организация на строителната площадка
- Организация на работата на инженерно техническия състав, разпределение на експертите на ниво отделна задача, мерки и начини на контрол на изпълнение на задачите.
- Технически характеристики на основните материали
- Методи техники и начини на работа, прилагането на които ще донесе за ограничаване на замърсяването на околната среда, въздух
- Комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес
- Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на жителите в района на строителната площадка.
- Осигуряване на качество на СМР
- Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
- План за предотвратяване и ликвидиране пожари и аварии

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Участникът е описал три етапа на изпълнение на поръчката:

-подготвителен етап

-етап строителство

- етап –предаване на документация на възложителя , демобилизация

За етапа на основно строителство на СМР е описана технологията на изпълнение по видове СМР, контрола на материалите които ще се влагат в строителството , тяхното влагане и

транспортиране до строителната площадка включително качеството на строителните материали и продукти.

Описано е изпитването и приемането на видовете строително монтажни работи .

Описани са аргументи за приетата технологична последователност за изпълнение на СМР

Участникът е описал организация на строителната площадка включваща обозначаване на строителната площадка, временно строителство и местата за работа, за складиране на оборудване и техника.

Показани са необходимата механизация , работна ръка и материали взаимовръзката им по между им .

Участникът е описал организацията на инженерно техническия състав и разпределение на експертите на ниво отделна задача в табл. вид , като е посочено за всеки един експерт по отделно какви задачи ще изпълнява ,отговорността и контрола който ще упражнява по време на строителството .При описаните видове СМР участникът е посочил задълженията на експертите , както и групите от работници които ще изпълняват отделните видове СМР обезпечени със техника. Посочени са мерките за вътрешен контрол върху организацията на работа на екипа.

В работната програма са описани техническите характеристики на основните материали , организацията на доставките и контрола на качеството им.Описани са мерките за безопасни условия на труд, както и мерки за пожарна безопасност.

Участника е описал характеристиките на основните строителни материали и дейностите по доставката им.

Посочени са мерки за опазване на околната среда и гаранциите за изпълнението им по време на изпълнение на поръчката. Предвидени са мерки и методи които ще бъдат спазени по време на строителството: мерки за намаляване на замърсяване на атмосферния въздух с Прахови частици и изгорели газове ;мерки за ограничаване замърсяването на пътната инфраструктура; мерки за намаляване и предотвратяване замърсяването на водите , почвата и растителността в района на обектите; мерки за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците генерирани по време на строителството.

Описани са начините на комуникацията с Възложителя и останалите участници в процеса на изпълнение на обекта.

Посочени са организационни мерки и действия по прекъсване на строителния процес. Анализирани са обстоятелствата които могат да предизвикат затруднения в планираната организация в строителната площадка като са формулирани четири вида риск .За всеки от тях са описани допускания , предпоставки и фактори които оказват влияние за допускане, аспекти и сфери на проявление , както и мерки за предотвратяване или преодоляване на последиците при настъпване.

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 5 точки :

Комисията констатира, че са описани необходимите ресурси за изпълнение на поръчката - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа.

Показана е обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението..

С това участника покрива изискванията за наличие на допълнителни **обстоятелства необходими за присъждане на 5 т., съгласно утвърдената методика.**

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки :

Комисията констатира, че участникът е описал мерки за намаляване на затрудненията на населението и мерки за ограничаване замърсяването на околната среда , въздух, пътна инфраструктура и депониране на отпадъци

1.3 След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник „ДЗЗД Искър 2020“ гр. Мездра .

Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник **ДЗЗД Искър 2020 гр. Мездра** , са налице **допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки по показател „Качество на техническото предложение“.**

4. Участник : „ПИМ-ВР 12“ ДЗЗД гр. Враца

4.1 В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 5. „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, и попълнен Образец №6;

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

4.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя и за присъждане на 4 точки /и констатира:

В точка 1 на Образец №5 участника предлага срок за изпълнение **90/деветдесет / календарни дни**, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 90 /деветдесет календарни дни/.

В точка 2 на Образец № 5 участника предлага гаранционен срок **2/две /години.**

В приложената Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

- Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката
- Описание на видовете СМР на тяхната последователност и технология на изпълнение
- Организация и подход на изпълнение включително човешки ресурс за всеки етап и всяка от дейностите, както и задълженията на отговорните за изпълнението им лица
- Описани на контрола върху изпълнението на СМР
- Описани са материалите, които ще се вложат и е направено описание на организацията на доставките

- Мерки за осигуряване на безопасни условия труд и пожарна и аварийна безопасност.
- Мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на поръчката.
- Начин на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес.
- Действия по възникване на ситуации по прекъсване на изпълнението на обществената поръчка.
- Приемане на работите и гаранционен срок

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Участникът е описал четири етапа на изпълнение на поръчката:

-етап 1- подготвителен

-етап 2- строителство

-етап 3 -довършителни работи

- етап 4- предаване на обекта

За етап 1 са описани временната организация на движение , временни съоръжения , почистване и организация на строителна площадка.

За втори етап - строителство са описани видовете СМР , последователност на изпълнение технологията на изпълнение и необходимото оборудване/механизация. Описан е подхода на изпълнение , задължените и отговорните експерти за всеки един от етапите , както и изпълнителския персонал. Описан е контрола върху изпълнението на СМР и контрола на качествено му изпълнение, отговорните лица за упражняване на този контрол, структурата за управление на качеството, контрола на качеството върху вложените строителни материали.

Описани са материалите, необходими за изпълнение на поръчката, организацията на доставка и базите за производство и доставка.

Предвидени са мерки за безопасни условия на труд и пожарна и аварийна безопасност при различните видове работи.

Показани са задълженията и отговорностите на участниците в строителството във връзка с мерките за безопасни условия на труд.

Участникът е предвидил мерки за опазване на околната среда свързани с депонирането на отпадъци по време на строителството , течни друг вид отпадъци както и мерки за намаляване на негативното въздействие върху водите, почвите ,биоразнообразието и шума .

Показани са начините на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес.

При прегледа на работната програма комисията констатира наличие на елементи от програмата неотнормирани към настоящата поръчка , навеждащи към друг проект или друг обект, а именно :

- Предвидена е Временна организация на движението. В схемите на временната организация Приложение 40 на стр. 6 от офертата и приложение 20 на стр.8 участника предвижда

сигнализиране на работен участък върху банкета .По документация не се предвижда СМР на банкета .

Преглед на допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 5 точки :

При прегледа на техническото предложение, комисията констатира, че не са описани техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвиждат да бъдат вложени в строежа ,а са посочени само действащите стандарти. Няма описани мерки за намаляване на затрудненията на населението по време на строителството .С това участника не покрива изискванията за наличие на допълнителни обстоятелства необходими за присъждане на 5 т., съгласно утвърдената методика.

4.3 След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник **ПИМ ВР-13 ДЗЗД гр. Враца** .

Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник **ПИМ ВР-13 ДЗЗД гр. Враца** , не са налице допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 5 точки по показател „Качество на техническото предложение“.

Във връзка с горните констатации Комисията отрази направените технически оценки на допуснатите оферти по обособени позиции съгласно Методиката за оценка в табличен вид, както следва:

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ

Наименование на участника	КТП _n	Качество на техническото предложение /точки/ $\text{КТП} = \frac{\text{КТП}_n}{6} \times 100$
„НИВЕЛ СТРОЙ „ЕООД	5	83,33
АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД	4	66,66
ДЗЗД Искър 2020	6	100
ПИМ ВР-13 ДЗЗД	4	66,66

На основание чл.57,ал.2 от ППЗОП Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите оферти на 04.08.2020. от 10,30 часа, в зала 222 на Община Роман, находяща се в гр.Роман, бул. „Христо Ботев” №132-136.

На основание чл.57,ал.3 от ППЗОП председателят на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, съгласно условията на документацията за участие.

След извършване на всички гореописани действия комисията приключи своята работа в 12:00 ч. на 28.07.2020 г. и ще се събере на следващо заседание за продължаване на работата си на 04.08.2020 от 10,30 часа.

Настоящият протокол е приключен на 28.07.2020 г. в 13.00 часа. Съдържа 12 страници и е подписан от членовете на комисията, както следва:

Председател: Мариета Ивайлова-главен експерт ОП и ОП

И членове

1. Мариета Пешева –адвокат
2. Весела Христова –гл. специалист ТСУ и НС
3. инж. Хачик Маркосян –гл. специалист ТСУ и КС
4. инж. Иво Гаджов - външен експерт спец. Транспортно строителство