

## ПРОТОКОЛ № 1

на основание член 72, ал. 1 във връзка с чл. 68, ал. 1 - 9 от Закона за обществените поръчки (отм.), на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Избор на изпълнител за изработване на Работен проект за рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Ивайловград, с цел кандидатстване на Община Ивайловград по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи“*, открита с Решение №Р-7/13.04.2016 г. и публикувана в РОП под № 00041-2016-0005

На 13.05.2016 г., в изпълнение на Заповед №250/13.05.2016 г. на Кмета на Община Ивайловград, от 11.00 часа, в зала на Общинска администрация Ивайловград, ул. „България” № 49, се събра комисия в състав:

**Председател:** Красен Кръстев - юрист

**Членове:**

1. инж. Захаринка Янакиева - началник отдел УТК
2. инж. Любомир Янев - директор на ОП
3. Димитър Христакиев – строителен техник
4. Станислав Иванов – младши експерт ОП

**Със задача:** да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от участниците в открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: *„Избор на изпълнител за изработване на Работен проект за рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Ивайловград, с цел кандидатстване на Община Ивайловград по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи“*.

В днешното заседание на комисията отсъстват редовните членове на комисията – арх. Георги Ангелов и Венелин Цеков, които са заменени съответно от – Димитър Христакиев и Станислав Иванов.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията.

Комисията констатира, че в деловодството на Община Ивайловград за участие в процедурата са представени общо 2 (две) оферти. При приемане на офертите, същите са регистрирани в регистъра при деловодството на Община Ивайловград, върху пликите са отбелязани входящият номер, датата и часа на получаването им.

Председателят на комисията, оповести участниците, съгласно Входящия регистър на подадените оферти, а именно:

-„ПМ Архитекти“ ЕООД, Вх. № О-46/12.05.2016 г., 10:47 ч.;

-„План концепт“ ЕООД, Вх. № О-47/12.05.2016 г., 10:49 ч.;

След като се запознаха с Регистъра на подадените оферти и описаните в него участници, членовете на комисията попълниха декларации според изискванията на чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (отм.) за съответствие на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (отм.).

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците или други лица.

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП (отм.). Представени са в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. Върху пликът всеки участник е посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя.

Комисията пристъпи към отварянето на офертите и проверка на съдържанието им. При отваряне на офертите, комисията стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП (отм.).

#### **- „ПМ Архитекти“ ЕООД**

Комисията констатира наличието на 3 запечатани, непрозрачни плика, надписани съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от ЗОП (отм.).

Трима от членовете на комисията подписаха пликът с предлаганата цена (Плик № 3) на участника.

След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в него.

Комисията продължи своята работа като отвори представеният от участника Плик № 1 „Документи за подбор”, оповести документите и информацията, които той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП (отм.).

#### **- „План концепт“ ЕООД**

Комисията констатира наличието на 3 запечатани, непрозрачни плика, надписани съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от ЗОП (отм.).

Трима от членовете на комисията подписаха пликът с предлаганата цена (Плик № 3) на участника.

След това комисията пристъпи към отваряне на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в него.

Комисията продължи своята работа като отвори представеният от участника Плик № 1 „Документи за подбор”, оповести документите и информацията, които той съдържа и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП (отм.).

С оглед липсата на присъстващи представители на участниците, комисията бе в възможност да предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3, съответно документите в Плик № 2 на останалите участници.

След извършените действия по подписване на Плик № 3, подписване на документите, съдържащи се в Плик № 2, оповестяване на документите и информацията в Плик № 1 и проверка на съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП (отм.), комисията приключи публичната част на своето заседание и продължи работата си в условия на закрито заседание.

Комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените документи и информация в Плик № 1 на участниците, изразяващо се в проверка на съответствието им с критериите за подбор, поставени от възложителя, съгласно чл.68 ал.7 от ЗОП (отм.).

За документите, съдържащи се в Плик № 1 на участниците в процедурата бе установено следното:

#### **- „ПМ Архитекти“ ЕООД гр. София, с ЕИК 202943763**

Документите на участника от Плик №1 отговарят на изискванията на Възложителя. Комисията не установи липсващи документи, и/или несъответстващи с критериите за

подбор, и/или нередовни такива, както и не се установи фактическа грешка в представените в плик № 1 документи за подбор.

Констатациите за представените от участника документи се отразиха в Чек лист (Приложение № 1 неразделна част от настоящия протокол) за проверка на наличие на изискуемите документи, неразделна част от настоящия протокол.

Комисията реши да допусне участника „ПМ Архитекти“ ЕООД гр. София, с ЕИК 202943763 до етап разглеждане на техническите предложения от Плик №2.

- **„План Концепт“ ЕООД гр. София, с ЕИК 202662741**

Документите на участника от Плик №1 отговарят на изискванията на Възложителя. Комисията не установи липсващи документи, и/или несъответстващи с критериите за подбор, и/или нередовни такива, както и не се установи фактическа грешка в представените в плик № 1 документи за подбор.

Констатациите за представените от участника документи се отразиха в Чек лист (Приложение № 1 неразделна част от настоящия протокол) за проверка на наличие на изискуемите документи, неразделна част от настоящия протокол.

Комисията реши да допусне участника „План Концепт“ ЕООД гр. София, с ЕИК 202662741 до етап разглеждане на техническите предложения от Плик №2.

Комисията състави настоящия протокол в съответствие с член 72, ал. 1 във връзка с чл. 68, ал. 1 - 9 от ЗОП (отм.).

Комисията на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП (отм.) и предвид отсъствието на липсващи документи, и/или несъответстващи с критериите за подбор, и/или нередовни такива, както и не се установи фактическа грешка в представените в плик № 1 документи за подбор, копие на протокола да не се изпраща на участниците в обществената поръчка, като комисията продължи своята работа по разглеждане и оценяване на предложенията за изпълнение, представени от допуснатите участници.

Комисията реши да се събере на следващо заседание на 26.05.2016 г. от 09:00 ч.

Приложение №1 – чек лист.

**Чек лист (Приложение № 1)  
за проверка на наличие на изискуемите документи**

на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Избор на изпълнител за изработване на Работен проект за рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Ивайловград, с цел кандидатстване на Община Ивайловград по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи“*, открита с Решение №Р-7/13.04.2016г. на Зам.Кмета на Община Ивайловград (съгл. Заповед 157а/15.03.2016г) и публикувана в РОП под № 00041-2016-0005

Настоящият контролен лист отразява извършената проверка за липсващи документи, и/или несъответстващи с критериите за подбор, и/или нередовни такива, както и не се установи фактическа грешка в представените в плик № 1 документи за подбор, на участниците в процедура с предмет : *„Избор на изпълнител за изработване на Работен проект за рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Ивайловград, с цел кандидатстване на*

Община Ивайловград по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи“

В таблицата с „ДА“ е отразено наличието и съответствието на представения документ с предварително обявените условия на Възложителя, а с „НЕ“ се отразяват липсващи документи, и/или несъответстващи с критериите за подбор, и/или нередовни такива, както и фактическа грешка в представените в плик № 1 документи за подбор, при което това се описва в Протокол №1 на комисията, чиято неразделна част е настоящият контролен лист.

| Изискуем документ  | Участник №1<br>„ПМ<br>Архитекти“<br>ЕООД гр.<br>София, с ЕИК<br>202943763 | Участник №2<br>„План<br>Концепт“<br>ЕООД гр.<br>София, с ЕИК<br>202662741 |
|--|---|---|
| 1. Списък на документите и информацията, които съдържа офертата на участника с отбелязана страницата/ите, на която/ито се намират, подписан от участника;  | ДА  | ДА  |
| 2. Административни сведения за участника –<br><b>Приложение № 1</b>  | ДА  | ДА  |
| 3. Представяне на участника по образец –<br><b>Приложение № 2</b>  | ДА  | ДА  |
| 4. Регистрационни документи на участника:  | ДА  | ДА  |
| 4.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата | ДА  | ДА  |
| 4.2. Ако участникът е обединение – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият   | Неприложимо   | Неприложимо   |
| 5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (отм.) –<br><b>Приложение № 5</b>  | ДА  | ДА  |
| 6. <b>Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника, съгласно чл. 51 от ЗОП, обявлението и документацията за настоящата поръчка</b>  |   |   |
| 6.1. Декларация – списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, преди датата на подаване на офертата на участника – <b>Приложение № 3</b>  | ДА  | ДА  |
| 6.2. Доказателства за извършването на услугите съгласно чл. 51, ал.4 от ЗОП (отм.) – заверено копие на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата  | ДА  | ДА  |

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| 6.3. Удостоверения за добро изпълнение на задълженията, с посочени в тях стойности, дата и място на изпълнение – копия заверени от Участника  | ДА          | ДА          |
| 6.4. Списък – декларация на експертите, които ще отговарят за изпълнението на поръчката - <b>Приложение № 4</b>   | ДА          | ДА          |
| 6.5. Декларация за разположение на ключов експерт – <b>Приложение № 5</b>   | ДА          | ДА          |
| 7. Декларация за липса на свързаност по чл. 55, ал.7, както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (отм.)  | ДА          | ДА          |
| 8. Декларация за запознаване с условията в документацията за участие и приемането им - <b>Приложение № 15</b>   | ДА          | ДА          |
| 9. Банковата гаранция за участие в процедурата или копие от съответния платежен документ за внесена гаранция  | ДА          | ДА          |
| 10. Декларация за участието/неучастието на подизпълнители – <b>Приложение № 8</b>   | ДА          | ДА          |
| 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – <b>Приложение № 9</b>  | Неприложимо | Неприложимо |
| 12. Декларация за запознаване с условията в документацията и приемането им – <b>Приложение № 17</b>   | ДА          | ДА          |
| 13. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП (отм.) - <b>Приложение № 10</b>  | ДА          | ДА          |
| 14. Декларация за приемане условията на проектодоговора съгласно чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП (отм.) - по образец съгласно <b>Приложение № 11</b>   | ДА          | ДА          |
| 15. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – <b>Приложение № 12</b> | ДА          | ДА          |
| 16. Нотариално заверено споразумение за създаване на обединение / консорциум (представя се в случаите, когато участникът е обединение/консорциум)   | Неприложимо | Неприложимо |
| 17. Списък на лицата в консорциума/обединението (в случаите когато участникът е обединение / консорциум) - <b>Приложение № 13</b>   | Неприложимо | Неприложимо |
| 18. Декларация от член на обединение/консорциум (в случаите когато участникът е обединение / консорциум) - <b>Приложение № 14</b>   | Неприложимо | Неприложимо |
| 19. Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС (при налична такава) или еквивалентен.   | ДА          | ДА          |
| 20. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал).  | Неприложимо | Неприложимо |

## **КОМИСИЯ:**

Председател: ..... /п/ .....  
/Красен Кръстев/

Членове:

1...../п/ .....  
/инж. Захаринка Янакиева/

2...../п/ .....  
/инж. Любомир Янев/

3...../п/ .....  
/Димитър Христатиев/

4...../п/ .....  
/Станислав Иванов/

## ПРОТОКОЛ № 2

на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изработване на Работен проект за рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Ивайловград, с цел кандидатстване на Община Ивайловград по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи“

На 26.05.2016г., от 09:00 часа, Комисията се събра и продължи своята работа.

Комисията е в състав:

**Председател:** Венелин Цеков - юрист

**Членове:**

1. инж. Трендафил Гочев – инвеститорски контрол
2. инж. Любомир Янев - директор на ОП
3. арх. Георги Ангелов – главен архитект
4. Димитър Христатиев – строителен техник

В днешното заседание на комисията отсъстват редовните членове на комисията – Красен Кръстев, който е заменен от инж. Трендафил Гочев и инж. Захаринка Янакиева, която е заменена от Димитър Христатиев. Председател на комисията е Венелин Цеков – юрист, който замества Красен Кръстев.

Комисията се запозна с техническите предложения на участниците и направи следните КОНСТАТАЦИИ:

**1. Техническото предложение по Оферта подадена от „ПМ Архитекти“ ЕООД гр. София, с ЕИК 202943763** е изготвено в съответствие с образца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа следното накратко:

Към техническото предложение е приложена декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП.

- Срок за изпълнение – 21 календарни дни.

1. Анализ на основните дейности по изпълнението

1.1. Общи данни, местоположение

Представено е местоположението на община Ивайловград и отличителните й характеристики – богато биологично разнообразие, исторически забележителности и екологична чистота. Това са предпоставки за успешно развитие на туризма. За да се развива общината в тази посока е необходима добра инфраструктура. Тя се нуждае от поддръжка и ремонт. Обекти на поръчката са част от транспортната мрежа на общината:

1. Обект: Път НКV2052 /Ш-598, Свирачи-Мандрица/-Белополяне от km 0+000 до km 2+500
2. Обект: Път НКV2056 /Ш-5908, Плевун-Железари/-Кондово от km 0+000 до km 0+800
3. Обект: Път НКV2061 /Ш-598, Ивайловград - Свирачи/ - Ивайловград, кв. Лъджаман. Константин и Елена - Римски мост от km 0+000 до km 3+300
4. Обект: Път НКV3063 /Ш-597, Ивайловград-п.к. Ламбух/ -язовирно селище от km 0+000 до km 2+000
5. Обект: Път НКV2042 /Ш-5906, Железино-Гугутка/-Железино-Пъстроок от km 0+000 до km 2+000
6. Обект: Път НКV2039 /Ш-59, Крумовград-п.к. II-59/ - Планинец-Соколенци от km 0+000 до km 6+000

## 1.2. Цел на проекта

Чрез изпълнение на обществената поръчка и като част от плана за развитие на региона ще се постигнат:

- техническата готовност за кандидатстване с проектни предложения, в които са заложили допустимите разходи по правилата на финансиращите програми
- в качеството ѝ на потенциален бенефициент общината ще получи конкурентни предимства
- максимална гъвкавост на общината при възлагане на конкретни обекти.

Основна цел на проекта – възстановяване и подобряване на част от транспортната мрежа на общината и осигуряване на условията за безопасност на автомобилния поток.

## 1.3. Технически характеристики и дейности:

1.3.1. Проучване – включва: Задание за проектиране; Извадка от действащия кадастрален регулационен план на населеното място; Обстоен оглед и анализ на трасето от страна на проектанта; Набелязване на конкретни технически решения за изпълнение на заданието; Точно разположение на съществуващите подземни и надземни комунални и комуникационни мрежи;

### 1.3.2 Изготвяне на проекти за обектите :

Проектите ще се разработят с технически елементи съответстващи на изискванията на Нормите за проектиране на пътища. Съставните елементи на типовете платна ще са съобразно съответните габарити. Проектирането на пътните трасета ще се придържа към съществуващото положение, за да се запази основното направление на съществуващите трасета и съществуващата настилка; при преминаване през населено място ще се спазва уличната регулация; ще се обезпечи отводняването. Ще се извърши проучване за изясняване на причините за ниската носимоспособност и повредите на пътната настилка в отделните участъци. Проучването за оценка ще се извърши чрез направа на шурфове и/или чрез вземане на проби /сондажни ядки/. С цел предотвратяване на пластичните деформации в асфалтовите смеси, породени от високите летни температури, ще се използват добавки към битумите, повишаващи точката на омекване. Изискването да се вземе предвид при изработване на обобщена количествена сметка (ОКС).

В участъците с много сериозни проблеми по пътната настилка, в които се налагат големи предварителни ремонти, ремонтът ще се предвиди по метода на „Студено рециклиране“.

## 2. Описание на стратегията

Проектът включва шест отделни трасета като за всяко от тях, ще бъде изготвен проект със съдържание по части както следва:

### Част Геодезия

Опорен полигон - за обезпечаване на хоризонталните измервания.

Геодезическо заснемане - заснемане ситуационно съществуващия път, включващи настилка, банкети, окопи, малки съоръжения, съществуващи уширения на пътната настилка, зауствания, улични кръстовища в населените места, бордюри, предпазни огради и др.

### Част Пътна - включваща:

Геометрично решение на трасето в план

Ситуационно и нивелетно решение

Надлъжен профил

Напречен профил / типов /

Възстановяване на банкети, пътни откоси и тротоари

Принадлежности на пътя

Съоръжения от инженерната инфраструктура, собственост на други ведомства

Отводнителни съоръжения

Представяне на проектните материали по част "Пътна" на Възложителя



Част "Организация на движението" – ще бъде предоставена:

Обяснителна записка;

Подробно съставена количествена сметка;

Чертежи в М 1:1000 - директно трасе и М 1:500 за пътни кръстовища / улици в населени места.

Част "Временна организация на движението"

Част „Конструктивна“ /при наличие/

Част "План за безопасност и здраве"

Плана за безопасност и здраве ще бъде в следния обем и съдържание:

Обяснителна записка;

Таблицы и приложения

Строителен ситуационен план;

Схема за сигнализация при бедствия и аварии;

Схема на строителната площадка;

Схема на специфичните рискове;

Линеен календарен график.

Част "План за управление на строителните отпадъци"- съдържание:

- Обяснителна записка;
- Таблицы и приложения;
- Прогноза за образуване на строителни отпадъци и степен на тяхното материално оползотворяване;
- Прогноза за вида и количеството на продуктите от образуваните строителни отпадъци, които се влагат в строежа;
- Мерките, които се предприемат при управлението на образуваните строителни отпадъци.

Част "Пожарна безопасност"

Част „Количествени и количествено-стойностни сметки

Нормативни документи

2.11 Организация и комуникация

Работната програма, която предлагаме е в следствие на детайлно запознаване с изискванията на Възложителя, отразени в Техническото задание, както и срока за проектиране и е предоставена в следната последователност:

Отношение и комуникация с Възложителя и други ведомства;

Времево разпределение на етапите и дейностите по изготвяне на проекта;

Организация за изпълнение на услугата, касаеща структура и организация на работата на проектантския екип.

Организационна схема на колектива:Предвижда се следната йерархична организация на управление:

- Ръководител на екипа;
- Ръководител на направление / водещ проектант по част "Пътна"; "Геодезия" и инженерна инфраструктура;
- Проектантски екипи по отделните направления.

Представени са задълженията на специалистите, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на обществената поръчка и тяхната вътрешна зависимост.

2.12 Авторски надзор- Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително. Освен това ще бъде осигурено ежемесечно посещение на обекта по време на строителство с цел постигане на максимално качество на строително монтажните дейности по отношение на съответствието на изпълнението с проектната разработка.

3.Времево разпределение на отделните видове проектантски дейности- Времето разпределение на видовете дейности, тяхната последователност, взаимнообвързаност и времетраене – представени в линейния график в таблична форма.

4. Други условия при изпълнението на обществената поръчка.

- Линеен график за изпълнение на проектиране - в календарни дни по различните части.

Представената оферта на участника „ПМ Архитекти“ ЕООД гр. София, с ЕИК 202943763 съответства на утвърдените от Възложителя технически спецификации и изискванията за изпълнение на поръчката по отношение на показателя техническо предложение и съответства на утвърдените от Възложителя изискванията за изпълнение на поръчката, като поради това комисията го допуска до разглеждане, оценяване и класиране на офертата по отношение на показателя техническо предложение.

**2. Техническото предложение по Оферта подадена от „План Концепт“ ЕООД гр. София, с ЕИК 202662741 е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа следното накратко:**

Към техническото предложение е приложена декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП.

- Срок за изпълнение – 20 календарни дни

1.Анализ на основните дейности по изпълнението

1.1. Местоположение

Представено е местоположението на община Ивайловград с акцент върху богатото културно историческо наследство в района. Обекти на поръчката са част от транспортната мрежа на общината:

7. Обект: Път НКV2052 /Ш-598,Свирачи-Мандрица/-Белополяне от km 0+000 до km 2+500

8. Обект: Път НКV2056 /Ш-5908, Плевун-Железари/-Кондово от km 0+000 до km 0+800

9. Обект: Път НКV2061 /Ш-598, Ивайловград - Свирачи/ - Ивайловград, кв. Лъджаман. Константин и Елена - Римски мост от km 0+000 до km 3+300

10. Обект: Път НКV3063 /Ш-597,Ивайловград-п.к. Ламбух/ -язовирно селище от km 0+000 до km 2+000

11. Обект: Път НКV2042 /Ш-5906, Железино-Гугутка/-Железино-Пъстроок от km 0+000 до km 2+000

12. Обект: Път НКV2039 /Ш-59, Крумовград-п.к.Ш-59/ - Планинец-Соколенци от km 0+000 до km 6+000

## 1.2 Институционална рамка

Инфраструктурата е основен фактор за населението на общината, който осигурява базовите услуги, които са жизненоважни. Чрез реализирането на това инвестиционно намерение ще се подобри значително транспортната инфраструктура на общината с прилежащите и населени места.

## 1.3.Цел на проекта

Основната цел на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на обектите, част от транспортната мрежа на общината и осигуряване на условията за безопасност на автомобилния поток.

Цели на проекта, поставени от Възложителя са:

Осигуряване на равен достъп на всички групи от обществото (уязвими групи, деца, инвалиди и др.) до адаптираната и подобрена транспортна инфраструктура;

Подобряване на физическата инфраструктура и повишаване конкурентоспособността на община Ивайловград за задържане на младия, предприемчив и по-добре образован човешки ресурс;

Повишаване на жизнения стандарт на населението и привлекателността на община Ивайловград като място за живеене и като нова туристическа дестинация;

Развитие на селското стопанство и създаване на заетост.

Усъвършенстване на съществуващата техническа инфраструктура и изграждане на нова такава, подобряване на социално битовите условия на живот, подобряване на околната среда, развитие на туризма;

Увеличаване на трудовата заетост чрез създаване на условия и предпоставки за разкриване на малък и среден бизнес, създаване на предпоставки за алтернативно земеделие и алтернативен туризъм, предотвратяване на икономическия спад и разкриване на нови работни места,

Спиране на миграционните процеси, както и други дейности, насочени към по-доброто развитие на общината.

## 1.4. Технически характеристики и дейности, разделени по групи, а именно:

1. Проучване;
2. Изготвяне на проектни решения;
3. Съгласуване;
4. Упражняване на авторски надзор;

1.4.1. Проучване – подраздели: Посещение на място с цел установяване на общото състояние на участъците - ще се извърши повторен детайлен преглед на трасетата;

Изводите от направения оглед ще са основа при изготвяне на проекта;

Проучване на документацията;

Изготвяне на доклад от резултатите от извършеното проучване - анализ и запис на наблюденията на екипа

### • 1.4.2 Изготвяне на проектни решения:

Съобразно нормите на проектиране са разгледани принципите, които ще се спазят при проектирането при възможност:

- придържане към направленията на съществуващите трасета и настилки;
- спазване на уличната регулация;
- осигуряване на правилно оттичане на пътното тяло и предвиждане на съпътстващи съоръжения
- проектни решения за повишаване на носимоспособността и др;

## 2.Описание на стратегията

Проекта включва шест отделни трасета като за всяко от тях, ще бъде изготвен проект със съдържание по части както следва:

2.1 Част „Геодезия“– ще се предоставят:

Обяснителна записка;таблица с координати на опорния полигон, всички главни точки, пикетните точки и точките в техните сечения;общ справочен регистър на точките от опорния полигон и нивелачните репери и резултата от неговото линейно изравнение на полигона.

Разработката съдържа:

2.1.1 Опорен полигон

2.1.2 Геодезическо заснемане

2.2. Част Пътна

В тази част е взето предвид възстановяването на банкети, откоси и тротоари, като е отчетена действащата "Техническа Спецификация 2014" на АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

2.2.1. Възстановяване на банкети, пътни откоси и тротоари

2.2.2. Геометрично решение на трасето в план

2.2.3 Ситуационно и нивележно решение – което включва ситуация и надлъжен профил.

В частта са описани, при взети предвид норми:

2.2.4 Напречен профил / типов /

2.2.5 Отводнителни съоръжения

2.2.6 Принадлежности на пътя

2.2.7 Съоръжения от инженерната инфраструктура, собственост на други ведомства

2.2.8 Представяне на проектните материали по част "Пътна" на Възложителя в следното съдържание: Обяснителна записка и подробни количествени сметки, ведомости и Обобщена количествена сметка, както и обобщена количествено-стойностна сметка; Чертежи и таблици

2.3 Част "План за безопасност и здраве"

2.4 Част "Организация на движението"

2.5 Част "Временна организация на движението"

2.6 Част „Конструктивна“ /при наличие/

2.7 Част "Пожарна безопасност"

2.8 Част "План за управление на строителните отпадъци"

2.9 Нормативни документи, представени в отделни групи, както следва:

- Собственост. Концесии
- Геодезия, картография и кадастър
- Устройство на територията
- Правоспособност в проектирането и строителството
- Строителни конструкции

- Пожарна и взривна безопасност
- Околна среда и отпадъци
- Защита от шум
- Топло-, електро- и газоснабдяване
- Далекосъобщителни мрежи и уредби
- Транспортна инфраструктура
- Водни ресурси, обекти, системи и съоръжения
- Здравословни и безопасни условия на труд
- Безопасна експлоатация и технически надзор

## 2.10 Организация и комуникация

### 2.10.1 Отношение и комуникация с Възложителя и други ведомства

Изискуемите документи ще бъдат представени на и на хартиен носител с цел официализиране на комуникацията с Възложителя. След инструкции от негова страна Проектантът ще поддържа контакт с други ведомства.

### 2.10.2 Организация за изпълнение на услугата

Представена е Организация за изпълнение на услугата, която е визуализирана чрез органиграма и е съобразена с: Обхвата на проекто-проучвателните работи, предмет на услугата, отразени в Техническото задание; срока за изпълнение; технологичната обвързаност; високите критерии за качество.

### 2.10.3 Организационна схема на проектанта, която включва тристъпална организация на управление

Описани са функциите и ангажиментите на Ръководителя на екипа.

2.10.4 Екипът на проектанта включва следните специалисти: Експерт по част „Пътно строителство“; Експерт по част „Геодезия“; Експерт по част "Конструкции"- при необходимост; Експерт по част „Електро“; Експерт по част „План за безопасност и здраве“; Експерт по част „Пожарна безопасност“; Експерт по част „Временна организация на движението“; Експерт по част „План за управление на строителните отпадъци“.

За тях са разписани основните им функции, вътрешни връзки, подчиненост и докладване.

2.11 Авторски надзор – Представено е задължението на Проектанта да упражнява авторски надзор, по време на строителството по всички части на проекта, за да се гарантира качествено изпълнение на проекта и съответствието с проектантските решения.

3. Времево разпределение на отделните видове проектантски дейности- Времево разпределение на видовете дейности

4. Други условия при изпълнението на обществената поръчка.

- Линеен график за изпълнение на проектиране

Представената оферта на участника „План Концепт“ ЕООД гр. София, с ЕИК 202662741 съответства на утвърдените от Възложителя технически спецификации и изискванията за изпълнение на поръчката по отношение на показателя техническо предложение и съответства на утвърдените от Възложителя изискванията за изпълнение на поръчката, като поради това комисията го допуска до разглеждане, оценяване и класиране на офертата по отношение на показателя техническо предложение.

Комисията, в настоящето заседание, като взе предвид, че техническите предложения на всички участници са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и с техническите спецификации, пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти.

Председателят на комисията припомни на членовете на комисията утвърдената от възложителя методика и указанията за определяне на оценка по отделните показатели.

**Показатели за оценяване:**

**П1 Срок за изпълнение на поръчката**

**П2 Техническо предложение за изпълнение на поръчката.**

**П3 Предложена цена в лева без включен ДДС**

При спазване на утвърдената методика, Комисията единодушно постави посочените по-долу оценки, като се съобрази с направените технически предложения на участниците и със своите констатации от днешното заседание.

**Получи се следното оценяване:**

**1. П1 Срок за изпълнение на поръчката**

След като замести предложенията на участниците във формулата съгласно методиката, комисията присъди оценка на участниците както следва:

| Участник                                       | Конкретно предложение | Определяне на оценката | ОЦЕНКА по П1 Срок за изпълнение на поръчката |
|--|-----------------------|------------------------|--|
| „ПМ Архитекти“ ЕООД гр. София, с ЕИК 202943763 | 21 кал.дни            | ( 20 / 21 ) * 10       | 9,52точки                                    |
| „План Концепт“ ЕООД гр. София, с ЕИК 202662741 | 20 кал.дни            | ( 20 / 20 ) * 10       | 10,00точки                                   |

## 2. П2 Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

### 2.1. „ПМ Архитекти“ ЕООД гр. София, с ЕИК 202943763

На основание приетата методика за оценка и подробното разглеждане на предложението на участника „ПМ Архитекти“ ЕООД гр. София, с ЕИК 202943763, Комисията присъжда за П2 - „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, оценка 50,00 точки, със следните мотиви:

Участникът е описал и анализирал основните дейности за изпълнение на обществената поръчка. В рамките на изпълнението на поръчката са разграничени 4 фази: Проучване, изготвяне на проекти, съгласуване, упражняване на авторски надзор. Дефинирани са дейностите по проучване, които са съобразени с конкретиката на предмета на поръчката и отчитат сложността ѝ: Задание за проектиране;Извадка от действащия кадастрален регулационен план на населеното място;Обстоен оглед и анализ на трасето от страна на проектанта;Набелязване на конкретни технически решения за изпълнение на заданието;Точно разположение на съществуващите подземни и надземни комунални и комуникационни мрежи. Частите на работния проект са представени с достатъчна степен на подробност и отразяват виждането на участника за реализацията на дейностите. Съгласуването на работния проект е отговорност на ръководителя на екипа, подпомаган в този процес от екипа експерти. Авторският надзор е разгледан отделно, тъй като ще бъде осъществяван заедно със стартиране на СМР /и след старт на изпълнение на работния проект/. Ежемесечно посещение на обекта по време на строителство с цел постигане на максимално качество на строително монтажните дейности по отношение на съответствието на изпълнението с проектната разработка, като съвместната работа, е индикатор, който е основание за гаранция на качеството на изпълнение.

Подробно описана е стратегията за изпълнение от страна на участника. Показани са проектантски решения по отношение на отделните части на работни проект за различните обекти. Представено е детайлно съдържанието на отделните етапи при изпълнение на дейностите като са включени пояснения, където е необходимо за съдържанието на графичните и текстови части. Предложените решения са съобразени с изискванията на Възложителя и нормативната база, отнасяща се до съответната част на проекта. Демонстрирана е пряката връзка между заложените от Възложителя цели и постигането на част от тях с изпълнението на настоящата поръчка. С изготвяне на работен проект за рехабилитация на общинска пътна мрежа ще се положат основи на подобряването на инфраструктурата на общината. Необходимото качество на изпълнение на поръчката се постига чрез внимателен подбор на експерти. Изпълнението на изискванията, заложените от Възложителя гарантира нивото на експертиза и заедно с адекватна организация на човешкия ресурс ще гарантира успешен резултат. Концепцията на участника за организацията на работа включва следната йерархична схема на управление :

- Ръководител на екипа;
- Ръководител на направление / водещ проектант по част "Пътна"; "Геодезия" и инженерна инфраструктура;

- Проектантски екипи по отделните направления.

Заедно с подробно разработените отговорности на всички членове на екипа е представена оптимална организация на работния процес, която ще даде възможност да се изпълняват част от дейностите паралелно и в логична последователност, което е визуализирано в линейния график.

Контролът и отчетността на изпълнението се осигуряват от ръководителя на екипа. Той координира дейностите, извършвани от екипа от експерти, както и следи за цялостното координиране и взаимносъгласуване на всички проектни решения. Заложено от участника е докладване на хартиен носител с цел наличие на документална следа за извършените дейности и взетите решения.

Ръководителят на екипа има за задължения да осъществява връзката с Възложителя, също така с всички инстанции, проявяващи интерес, както и с лицата заинтересовани от проекта. Последните са всички групи на обществото, дефинирани с формулирането на целите на проекта, които ще станат ползватели на пътните участъци, обект на поръчката.

Времевият разчет е изготвен съобразно фазите на поръчката като ясно и точно са представени времетраенето и последователността на изпълнение. Времетраенето на отделните дейности е заложено на база натрупания опит на експертите, ангажирани в екипа и представя виждането на участника за разпределението на необходимия ресурс. То е визуализирано таблично и под формата на линеен график.

Предвид така изложените мотиви, комисията единодушно реши, че в предложението на участника „ПМ Архитекти“ ЕООД гр. София, с ЕИК 202943763 са налице всички условия за присъждане на оценка в размер на 50,00 точки, поради което и определя тази оценка.

## **2.2. „План Концепт“ ЕООД гр. София, с ЕИК 202662741**

На основание приетата методика за оценка и подробното разглеждане на предложението на участника „План Концепт“ ЕООД гр. София, с ЕИК 202662741, Комисията присъжда за П2 - „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, оценка 50,00 точки, **със следните мотиви:**

Участникът е описал и анализирал основните дейности за изпълнение на обществената поръчка Технически характеристики и дейности, разделени по групи – Проучване; изготвяне на проектни решения; съгласуване, авторски надзор. С цел по-голяма яснота и разкриване на спецификата на поръчката са разгледани от участника следните подраздели:

- Проучване – подраздели: Посещение на място с цел установяване на общото състояние на участъците - ще се извърши повторен детайлен преглед на трасетата;

Изводите от направения оглед ще са основа при изготвяне на проекта;

Проучване на документацията; Изготвяне на доклад от резултатите от извършеното проучване - анализ и запис на наблюденията на екипа. Докладът е елемент от концепцията за контрол и отчитане при изпълнение на поръчката.

- Изготвяне на проектни решения ще следва принципите за: придържане към направленията на съществуващите трасета и настилки; спазване на уличната регулация; осигуряване на правилно оттичане на пътното тяло и предвиждане на съпътстващи съоръжения; проектни решения за повишаване на носимоспособността.

- Съгласуване – в предложението е поет ангажимент за съгласуване на изготвения проект като дейностите по координацията на процеса са вменени на ръководителя на екипа.

- авторски надзор - като дейност ще се изпълнява след стартиране на изпълнението на СМР при реализацията на проекта. Участникът е показал детайлно познаване на целите на надзора.

Частите на работния проект са представени с достатъчна степен на подробност и отразяват виждането на участника за реализацията на дейностите. Съгласуването на работния проект е отговорност на ръководителя на екипа, подпомаган в този процес от екипа експерти.

Авторският надзор е разгледан отделно, тъй като ще бъде осъществяван заедно със стартиране на СМР /и след старт на изпълнение на работния проект/. Ежемесечно посещение на обекта по време на строителство с цел постигане на максимално качество на строително монтажните дейности по отношение на съответствието на изпълнението с проектната разработка, като съвместната работа, е индикатор, който е основание за гаранция на качеството на изпълнение.

Подробно описана е стратегията за изпълнение от страна на участника. Показани са проектантски решения по отношение на отделните части на работни проект за различните обекти. Представено е детайлно съдържанието на отделните етапи при изпълнение на дейностите като са включени пояснения, където е необходимо за съдържанието на графичните и текстови части. Предложените решения са съобразени с изискванията на Възложителя и нормативната база, отнасяща се до съответната част на проекта. Демонстрирана е пряката връзка между заложените от Възложителя цели и постигането на част от тях с изпълнението на настоящата поръчка. С изготвяне на работен проект за рехабилитация на общинска пътна мрежа ще се положат основи на подобряването на инфраструктурата на общината. Необходимото качество на изпълнение на поръчката се постига чрез внимателен подбор на експерти. Изпълнението на изискванията, заложи от Възложителя гарантира нивото на експертиза и заедно с адекватна организация на човешкия ресурс ще гарантира успешен резултат. Концепцията на участника за организацията на работа включва следната йерархична схема на управление, която е представена и чрез органограма, отчитаща и комуникационните връзки с Възложителя.

Заедно с подробно разработените отговорности на всички членове на екипа е представена оптимална организация на работния процес, която ще даде възможност да се изпълняват част от дейностите паралелно и в логична последователност, което е визуализирано в линейния график.

Контролът и отчетността на изпълнението се осигуряват от ръководителя на екипа. Той координира дейностите, извършвани от екипа от експерти, както и следи за цялостното координиране и взаимносъгласуване на всички проектни решения.

Ръководителят на екипа има за задължения да осъществява връзката също така и с всички инстанции, проявяващи интерес, както и с лицата заинтересовани от проекта. Последните са дефинирани с формулирането на целите на проекта, които ще станат ползватели на пътните участъци, обект на поръчката.

Времевият разчет е изготвен съобразно фазите на поръчката като ясно и точно са представени времетраенето и последователността на изпълнение. Времетраенето на отделните дейности е заложи на база натрупания опит на експертите, ангажирани в екипа и представя виждането на участника за разпределението на необходимия ресурс.

Предвид така изложените мотиви, комисията единодушно реши, че в предложението на участника „План Концепт“ ЕООД гр. София, с ЕИК 202662741 са налице всички условия за присъждане на оценка в размер на 50,00 точки, поради което и определя тази оценка.

**Комисията обобщи присъдените оценки в табличен вид, както следва:**

| Участник                                       | Оценка по П1-Срок за изпълнение | Оценка по П2-Техническо предложение | ОЦЕНКА (общо към момента) |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| „ПМ Архитекти“ ЕООД гр. София, с ЕИК 202943763 | 9,52 точки                      | 50,00 точки                         | 59,52 точки               |
| „План Концепт“ ЕООД гр. София, с ЕИК 202662741 | 10,00 точки                     | 50,00 точки                         | 60,00 точки               |



Предвид изложеното, Комисията единодушно РЕШИ:

1. На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП (отм.), да насрочи отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници на дата 09.06.2016 г. от 11:30 ч. в зала на административната сграда на Община Ивайловград.

2. За горното участниците да бъдат уведомени допълнително, чрез съобщение в което да се посочат резултатите от оценяването на офертите по показателите различни от предлаганата цена.

3. Съобщението да бъде изготвено от председателя на комисията и качено в срок от 2 работни дни преди заседанието на интернет страницата на общината, в профила на купувача.

4. На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП (отм.), отварянето на пликове № 3 с ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето

## КОМИСИЯ:

Председател: ..... /п/ .....  
/Венелин Цеков/

Членове:

1...../п/ .....  
/инж. Трендафил Гочев/

2...../п/ .....  
/инж. Любомир Янев/

3...../п/ .....  
/арх. Георги Ангелов/

4...../п/ .....  
/Димитър Христатиев/

### ПРОТОКОЛ № 3

на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Избор на изпълнител за изработване на Работен проект за рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Ивайловград, с цел кандидатстване на Община Ивайловград по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи“*

На 09.06.2016 г., от 11:30 часа, Комисията се събра и продължи своята работа.

Комисията е в състав:

**Председател:** Венелин Цеков - юрист

**Членове:**

1. инж. Трендафил Гочев – инвеститорски контрол
2. инж. Захаринка Янакиева – директор на ОП
3. арх. Георги Ангелов – главен архитект
4. Димитър Христатиев – строителен техник

В днешното заседание на комисията отсъстват редовните членове на комисията – Красен Кръстев, който е заменен от инж. Трендафил Гочев и инж. Любомир Янев, който е заменен от Димитър Христатиев. Председател на комисията е Венелин Цеков – юрист, който замества Красен Кръстев.

Комисията проведе заседание за разглеждане на документите в плик № 3 в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

*„Избор на изпълнител за изработване на Работен проект за рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Ивайловград, с цел кандидатстване на Община Ивайловград по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи“*

В залата не присъстваха представители на участниците.

Комисията потвърди, че до отварянето на ценовите оферти са допуснати следните участници:

- „ПМ Архитекти“ ЕООД гр. София, с ЕИК 202943763;
- „План Концепт“ ЕООД гр. София, с ЕИК 202662741.

Преди да пристъпи към отваряне на ценовите оферти, на основание чл. 69а, ал.4 от ЗОП, председателят на комисията съобщи отново на присъстващите лица, резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, различни от цената.

След това комисията започна отварянето на ценовите оферти по реда на входирането на офертите от участниците. За всяка една ценова оферта комисията оповести обща предложена цена за дейностите предмет на обществената поръчка. Цените на участниците са дадени в таблица по-долу. С отварянето на ценовите оферти и оповестяването на предлаганите цени приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа при закрити врати с разглеждане на документите в плик № 3 на участниците. Всички участници са посочили общи цени на офертите си в рамките на максималната прогнозна стойност посочена в документацията за участие и в обявлението за поръчка. Комисията установи, че всички допуснати участници са

представили ценови оферти съгласно образца от документацията за участие, подписани и подпечатани. Предложените от участниците цени са както следва:

| №  | Вид дейност                                     | Цена в лева, без ДДС: |
|----|---|-----------------------|
| 1. | „ПМ Архитекти“ ЕООД гр. София, с ЕИК 202943763; | 288508                |
| 2. | „План Концепт“ ЕООД гр. София, с ЕИК 202662741  | 284524                |

**Комисията пристъпи към оценка на офертите на допуснатите участници по показател предложена цена и в последствие определяне на комплексна оценка, съобразно утвърдената методика за определяне на комплексна оценка:**

**Класиране на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване:**

Критерият за оценка на офертите е «икономически най-изгодна оферта».

Комисията извърши оценяване по показател – Предложена цена (ПЗ), както следва:

#### **1.Оценка на „ПМ Архитекти“ ЕООД гр. София, с ЕИК 202943763**

$$\text{ПЗ} = \frac{\text{минимална предложена цена}}{\text{цена, предложена от участника}} \times 40$$

$$= (284524/288508)*40 = \mathbf{39,45 \text{ т.}}$$

#### **2.Оценка на „План Концепт“ ЕООД гр. София, с ЕИК 202662741**

$$\text{ПЗ} = \frac{\text{минимална предложена цена}}{\text{цена, предложена от участника}} \times 40$$

$$= (284524/284524)*40 = \mathbf{40 \text{ т.}}$$

**Комисията извърши оценяване за комплексните оценки на допуснатите участници до този етап, по формулата:**

Комплексна оценка КО = П1 + П2 + ПЗ, където:

П1 Срок за изпълнение на поръчката;

П2 Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

ПЗ Предложена цена в лева без включен ДДС.

#### **1.Комплексна оценка на „ПМ Архитекти“ ЕООД гр. София, с ЕИК 202943763**

$$\text{КО} = \text{П1} + \text{П2} + \text{ПЗ} = 9,52 + 50 + 39,45 = \mathbf{98,97 \text{ точки}}$$

#### **2.Комплексна оценка на „План Концепт“ ЕООД гр. София, с ЕИК 202662741**

$$\text{КО} = \text{П1} + \text{П2} + \text{ПЗ} = 10 + 50 + 40 = \mathbf{100 \text{ точки}}$$

**Въз основа на резултатите от оценката на допуснатите оферти, комисията предлага следното класиране на участниците:**

| <b>Име на участника в обществената поръчка</b> | <b>Комплексна оценка</b> |
|--|--------------------------|
| Първо място – „План Консепт“ ЕООД              | 100 точки                |
| Второ място – „ПМ Архитекти“ ЕООД              | 98,97 точки              |

С извършване на горните действия приключи заседанието на комисията.

Комисията, констатира че няма особени мнения на членове на комисията при оценяване на участниците, като всички оценки по отделните показатели са поставени единодушно от съответните членове на комисията.

Настоящият протокол се състави на основание чл. 72 от ЗОП и цялата документация по процедурата се предава на възложителя за вземане на решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП.

#### **КОМИСИЯ:**

Председател: ..... /п/ .....  
/Венелин Цеков/

Членове:

1...../п/ .....  
/инж. Трендафил Гочев/

2...../п/ .....  
/инж. Захаринка Янакиева/

3...../п/ .....  
/арх. Георги Ангелов/

4...../п/ .....  
/Димитър Христакиев/