
 ОБЩИНА НИКОПОЛ  

 

“Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.001-0146 „Региони в растеж обновява 

жилищата в град Никопол“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Никопол и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

Оценителен протокол  

 

За обособена позиция №3: Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес гр. Никопол, ул. „Васил Левски“ №107 

на комисия назначена със заповед №90/23.03.2017 г.на Кмета на Община Никопол в състав: 

 

Председател: инж. Анелия Петкова – Заместник кмет и ръководител на проекта, 

Членове: 

1. Елия Иванова – Главен счетоводител и счетоводител на проекта; 

2. Кръстина Петрова – Гл. специалист „Строителен контрол“ и технически 

контрол на проекта; 

3. Илияна Великова – юрист на Община Никопол; 

4. Люба Петрова – Директор на дирекция „АОПД“ 

 

за Оферта с вх. №26-206/22.03.2017 г. от Обединение „Инженеринг-строй 2017“  

гр. София 

 

по процедура с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и 

СМР на многофамилни жилищни сгради на територията на град Никопол по обособени 

позиции: Обособена позиция №1: Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ №1; Обособена позиция №2: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Никопол, ул. „Васил 

Левски“ №87 и Обособена позиция №3: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес гр. Никопол, ул. „Васил Левски“ №107, по договор № 

BG16RFOP001-2.001-0146-C01/18.11.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните 

райони” по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 

периферните райони по Оперативна програма ”Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 

реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001- 0146 „Региони в растеж 

обновява жилищата в град Никопол“ 
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Показатели за оценяване: 

Техническо предложение за изпълнение на строителството /ПТПИС/   

Максимален брой точки по този показател  е 30 т. 

 

Основно съдържание на показателя (под-показатели/елементи): 

І. Приложение  – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР 

за работещите в сградата”  
 

II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството 

 

І. Подпоказател “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за 

работещите в сградата”  

 

Критерии 
Oценка 

(Точки) 

Мотиви и аргументи на 

комисията 

- Предвидени са най-малко по една  мярка  

за намаляване на затрудненията по 

всеки един от аспектите на 

ежедневието, идентифицирани от 

Възложителя – физически достъп; 

достъп до комунални услуги (водо-, 

електро-, газоснабдяване, телефон и 

интернет). Предложените мерки следва 

да са адекватни и приложими. 

-Предвидени са дейности за контрол на 

изпълнението на предложените мерки, 

както и дейности за мониторинг на 

проявленията на отрицателно влияние 

на строителния процес върху аспектите 

на ежедневието по време на 

изпълнението на договора. 

5 

Участникът не е 

идентифицирал конкретно и 

ясно затрудненията по всеки 

един от аспектите на 

ежедневието, както и не е 

предложил адекватни мерки за 

намаляване на затруднението 

по всеки един от тях, които да 

са обвързани с дейности за 

контрол, както и дейности за 

мониторинг на проявленията на 

отрицателното влияние върху 

строителния процес. 

- Предвидени са по две мерки за 

намаляване на затрудненията по всеки 

един от аспектите на ежедневието, 

идентифицирани от Възложителя – 

физически достъп; достъп до комунални 

услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, 

телефон и интернет) Предложените 

мерки следва да са адекватни и 

приложими. 
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-Предвидени са дейности за контрол на 

изпълнението на всички предложени 

мерки, както и дейности за мониторинг 

на проявленията на отрицателно 

влияние на строителния процес върху 

аспектите на ежедневието по време на 

изпълнението на договора. 

- Предвидени са по три и повече мерки  

за намаляване на затрудненията по 

всеки един от аспектите на 

ежедневието, идентифицирани от 

Възложителя – физически достъп; 

достъп до комунални услуги (водо-, 

електро-, газоснабдяване, телефон и 

интернет); Предложените мерки следва 

да са адекватни и приложими. 

 

- Предвидени са и дейности за контрол 

на изпълнението на всички предложени 

мерки, както и дейности за мониторинг 

на проявленията на отрицателно 

влияние на строителния процес върху 

аспектите на ежедневието по време на 

изпълнението на договора. 
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В случай, че Участник не представи предложения относно мерки за намаляване на 

затрудненията при изпълнение на СМР за работещите в сградата, както и не са 

предвидени дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и 

дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния 

процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, както и  

предложенията, които не отговарят на техническата спецификация, не са 

съобразени с действащото законодателство, съществуващите технически 

изисквания и стандарти и/ или ако липсва този елемент или една, или повече от 

минимално изискуемите характеристики,  същият ще бъде отстранен. 

Участникът получава по този подпоказател  5 точки. 

 

 

 

ІІ. Подпоказател „Работна програма за изпълнение на строителството.“ 

 

 

Критерии 
Oценка 

(Точки) 

Мотиви и аргументи на 

комисията 

- Всеобхватно (от нормативна и 5  
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практическа гледна точка и в 

съответствие с техническите 

спецификации на Възложителя)  са 

описани предложенията за изпълнението 

и отговарят на изискванията на 

възложителя, посочени в указанията, 

техническата спецификация, на 

действащото законодателство, на 

съществуващите технически изисквания 

и стандарти и са съобразени с предмета 

на поръчката, но те не са ясни или 

подробни/ конкретни, по отношение на: 

- изпълнение на една или повече от 

дейностите, и/или 

- последователността или 

взаимообвързаността при изпълнение на 

дейностите, и/или 

- начините (мерките) за постигане на 

качество, и/или 

- действията на участниците за 

изпълнение на ключовите моменти, и/или 

- организацията, мобилизацията и/или 

разпределението на използваните от 

участника ресурси, обвързани с 

предложението за изпълнение на 

дейностите. 

Същият брой точки се поставят и на 

предложения, в които се установява 

нереалистичност в срока за изпълнение 

на една или повече от дейностите 

съобразно добрите строителни 

практики и/или сроковете, определени в 

действащото законодателство и 

стандарти. 

- Всеобхватно (от нормативна и 

практическа гледна точка и в 

съответствие с техническите 

спецификации на Възложителя) са 

описани предложенията за изпълнението 

и  отговарят на изискванията на 

възложителя, посочени в указанията, 

техническата спецификация, 

действащото законодателство, 

10 

Участникът е представил 

работна програма за 

изпълнение на 

строителството с 

приложени сертификати за 

качество. Работната 

програма на участника 

отговаря на изискванията 

на възложителя, 
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съществуващите технически изисквания 

и стандарти, и са съобразени с 

предмета на поръчката. Оценката се 

поставя на предложения, които са 

подробни и конкретни спрямо 

спецификата на предмета на поръчката, 

но в които се установят несъществени 

непълноти, свързани с: 

- предложението за изпълнение на една 

или повече от дейностите съобразно 

предвидените работи в техническата 

спецификация и/или инвестиционните 

проекти, и/или  

- последователността или 

взаимообвързаността при изпълнение на 

дейностите, и/или 

- предложението за начините (мерките) 

за постигане на качество или се 

установяват такива непълноти относно 

предложението на участниците за 

изпълнение на ключовите моменти, и/или 

- частта от предложението, свързано с 

организацията, мобилизацията и/или 

разпределението на използваните от 

участника ресурси, обвързани с 

предложението за изпълнение на 

дейностите. 

техническите 

спецификации и стандарти. 

Работната програма за 

изпълнение на строително-

монтажните работи е 

изготвена спрямо 

спецификата на предмета 

на поръчката, работната 

програма, съответства на 

приложения линеен 

график. Технологичната 

последователност на 

изпълнение по основните 

видове работи е разписана 

ясно и подробно, както и  

тяхната 

взаимообвързаност.  

Участникът е представил  

линеен график с диаграма 

на работната ръка за 

изпълнение на СМР. 

Участникът не е предвидил 

дейности по подобряване 

достъпа за лица с 

увреждания до сградата, 

обект на интервенция. 

- Всеобхватно (от нормативна и 

практическа гледна точка и в 

съответствие с техническите 

спецификации на Възложителя)  са 

описани спецификите и целите на 

конкретната задача, като са в най-

висока степен с предмета на поръчката. 

Представено е ясно и подробно 

предложение по отношение 

изпълнението на основните дейности, 

необходими за изпълнението на  

предмета на поръчката. Също така ясно 

е обяснена и е демонстрирана 

последователността и/или 

взаимообвързаността на конкретните 

действия при изпълнение на дейностите. 
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Определената продължителност за 

изпълнение на отделните дейности е 

реалистична и съответства на добрите 

строителни практики.  

Посоченият брой точки получават и 

предложения, предвиждащи ясни и 

конкретни мерки за осигуряване на 

качество по време на изпълнението на 

предвидените в рамките на договора 

дейности. Поставен е акцент върху 

предложението на конкретните мерки, 

осигуряващи необходимия контрол на 

качеството. Подробно са предложени 

начините (мерките) за постигане на 

качество - проверки и осъществяване на 

контрол за качество, изпълнение на 

отделните основни работи от 

предвидените екипи (качество на труда, 

качество на материалите), както и на 

други начини, необходими за 

изпълнението на предмета на договора, 

от което да е видно, че предложението 

има най-висок качествен ефект за 

изпълнение на поръчката като цяло. 

Установява се наличие на ясно и 

конкретно предложение относно 

действията на участника спрямо 

изискванията на възложителя. 

Ясно и конкретно е демонстрирана 

връзката между предвидените дейности 

от една страна, а от друга 

предложението за организацията, 

мобилизацията и разпределението на 

използваните от участника ресурси 

(човешки ресурси и предвидените 

техника и механизация). 

В случай че офертата не отговаря на базовия критерий, за който се присъждат 

5  т., участникът ще бъде отстранен. 

Участникът получава по този подпоказател  10 точки. 

 

За целите на настоящата методика използваните определения следва да се тълкуват 

както следва: 
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* „Всеобхватно“ - следва да се разбира предложение под формата на описание 

(обяснение), което цялостно отчита и е насочено към специфичния предмет на 

поръчката (т.е. е отчетен нейният специфичен обхват), както и са представени 

всеобхватно всички аспекти на посочените по-горе два подпоказателя. Всеобхватно 

означава и предложение, което е недвусмислено и не налага необходимостта от 

тълкуването му от страна на оценъчната комисия; 

** „Подробно/Конкретно“ - предложение, което освен че съдържа информация 

относно изброените от възложителя два показателя "Техническо предложение", не се 

ограничава единствено до тяхното изброяване, а представя допълнителни поясняващи 

предложението текстове, свързани с конкретните обхват и съдържание на под-

показателите и свързаните с това аспекти, зададени от документацията за 

възлагане. От предложението недвусмислено е видно, че то е насочено към 

конкретната поръчка; 

*** „Адекватно/ относимо” – предложение, отчитащо спецификата на настоящата 

обществена поръчка, както и такова, което напълно съответства на конкретния 

елемент от предмета на поръчката, за който се отнася;  

****„Несъществени” са тези непълноти/пропуски в техническото предложение, 

които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например от типа: пропуски 

в описанието или липса на описание на характеристиките на отделните основни 

действия, предмет на оценка съобразно представената по-горе скала, липса на 

детайлна информация, недостатъчна/оскъдна аргументация или обосновка по 

отношение дадено предложение и други подобни. Несъществените 

непълноти/пропуски не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед 

спазване на изискванията на документацията за възлагане в нейната цялост за 

настоящата поръчка. При установени несъществени непълноти/пропуски 

съответното предложение не следва да се предлага за отстраняване, тъй като то не 

е неотговарящо на изискванията на възложителя, т.е. участникът съобразно 

предложението му може да изпълни предмета на поръчката. Несъществени 

непълноти/пропуски са налице, когато липсващата информация може да бъде 

установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника. Ако 

липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се 

приема наличието на „съществени непълноти“ на офертата и съответният 

участник се предлага за отстраняване от процедурата за възлагане на обществената 

поръчка. 

***** Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят 

неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията, 

техническата спецификация или на действащото законодателство, на 

съществуващите стандарти и технически изисквания, като например: 

несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива, несъответствие 

между отделни действия, предвидени в документацията за възлагане и предлагани 

такива и други подобни. При установени съществени непълноти в техническо 

предложение на участник, офертата му следва да бъде предложена за отстраняване. 

 



 ОБЩИНА НИКОПОЛ  

 

“Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.001-0146 „Региони в растеж обновява 

жилищата в град Никопол“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Никопол и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

 

За показател „Техническо предложение за изпълнение на строителството /ПТПИС/   

участникът получава 15 т. 

  

Комисия: 

 

Председател: инж. Анелия Петкова  

 

и членове: 

 

1. Елия Иванова  

 

2. Кръстина Петрова  

 

3. Илияна Великова  

 

4. Люба Петрова  

 

 
Вярно с оригинала, подписан на хартия! 

Подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД! 

 


