

## ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти по реда на чл. 54 – 60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, обявена с Решение № ОП-5 от дата 31.05.2019 г. на Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник, с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и осъществяване на авторски надзор) на обект: Площад „9-ти септември“, гр. Брезник“, и обявена в РОП с уникален № 00561-2019-0005.

I. Днес, 03.07.2019г. от 10:00 часа в сградата на Община Брезник, град Брезник, ул. Елена Георгиева 16, заседателна зала, Комисията, определена със Заповед № РД\_2-447/21.06.2019 г. на Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник, в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Иван Димитров Бъчваров - заместник кмет;

### ЧЛЕНОВЕ:

1. Лилия Руменова Чернева - младши експерт „ЕИ и И“;
2. Десислава Георгиева Антонова - главен специалист „ЕИ и КР“;
3. Димитър Илийчов Страхилков - старши специалист „ЕИ и И“;
4. адв. Кремена Асенова Данева –външен експерт с УНЕ ВЕ-87 от Списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП;

се събра, за да разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет, обявена с Решение № ОП-5 от дата 31.05.2019 г. на Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник, с уникален номер в РОП № 00561-2019-0005. Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.

II. На свое предходно заседание комисията не констатира несъответствия/непълноти/липси в информацията в офертата на участника в настоящата процедура: "БСГ-БОЯНА" ДЗЗД, с участници в обединението: „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД и „АРХИТЕКТУРНО СТУДИО БОЯНА“ ЕООД.

III. В съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника, за което установи, че отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на възложителя.

### Проверка за съответствие на Техническото предложение на участника с изискванията на възложителя за изготвянето им:

На този етап от процедурата комисията проверява дали техническото предложение за изпълнение на поръчката на допуснатия участник е подготвено и представено в съответствие с минимално поставените изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, техническата спецификация, явяващи се предварително обявени условия на поръчката.

## КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №1 "БСГ-БОЯНА" ДЗЗД

Участникът е декларирал срок за изпълнение на обществената поръчка от **65 (шестдесет и пет) календарни дни, от които 15 (петнадесет) кален. дни за изпълнение на проектирането и 50 (петдесет) кален. дни за изпълнение на СМР.**

Участникът е направил предложение за подхода и организацията на изпълнение на СМР на обекта. Обособени са и са описани следните етапи за реализация на строителството: Етап I Подготвителни дейности, Етап II Дейности по изпълнение на СМР и Етап III Демобилизация и приключване на строителните дейности с подписване на Акт образец 15. За горе описаните етапи са разписани дейности и задачи за изпълнение. В техническото предложение е разработена текстова част отразяваща позицията, видовете работи, ключови моменти при изпълнението, екипи, брой работници за дейността, оборудване за изпълнение на работите и материали за изпълнение на дейностите.

Участникът е представил планираните експерти и конкретни задължения на отговорните лица, съобразно ключовите моменти при изпълнението и задачата. За всеки етап и задача са разписани отговорни лица и работите, с които ще бъдат ангажирани експертите. В офертата е представена планираната организация на изпълнение на обекта. Разписани са задължения на изпълнителя при реализацията на обществената поръчка. Разгледана е организация във всеки един от обособените етапи и дейности за изпълнение на строителството.

В офертата е представена технология и последователност на извършване на СМР, като са засегнати следните работи: временно строителство; демонтажни работи; земни работи; кофражни, армировъчни и бетонови работи; електроинсталации, осветителна инсталация; ВиК инсталация (водопровод, канализация); паркоустройство. Планираната последователност на извършване на СМР е онагледена посредством таблица отразяваща следното: позиция, видове работи, начало СМР край СМР и продължителност в календарни дни.

Участникът е представил изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Разгледани са цели на изпълнителя за безопасност на труда и начините на планиране на безопасността на труда. Представени са дейностите за осигуряване на безопасност при извършване на строителството. Разгледани са работите по обучение на персонала. Направено е предложено за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси. Разгледани са планираните необходими ресурси за невременното и качествено изпълнение на поръчката (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.). Разработена е таблица показваща максималния брой на машините и оборудването на обекта. Обособени са екипи за изпълнение на отделните видове работи и е отразено кой екип с кой вид дейност ще бъде ангажиран. Представена е планираната организация на механизацията и са разписани необходимите материали за изпълнение на строителството. Отражена е организацията на доставка на материали и организация на съставянето на изискуемите документи в процеса на строителството на обекта. Направено е описание на местата за складиране на материалите и оборудването, за престой на хора и техника през различните етапи на изпълнение, организация за охрана на обекта и техниката, санитарно и битово обслужване на изпълнителския състав, както и предвидените мерки за безопасни условия на труд. Направено е описание на планираната организация на работата на човешкия ресурс за работите предмет на обществената поръчка – организация на работата на изпълнителския състав. Разработена е схема отразяваща йерархичната структура в екипа на изпълнителя. Направено е разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения човешки ресурс: Ръководител обект; Технически ръководител; Експерт по част „Електро“; Експерт по част „ВиК“; Отговорник/специалист по контрола на качеството; Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве и изпълнителски състав.

Участникът е разписал вътрешен контрол при изпълнение на поръчката: същност, видове вътрешен контрол, конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти. Разгледан е превантивен, текущ и приемателен контрол. В офертата е направено предложение по

отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ. Разгледани са мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Представени са базови мерки идентифицирани като минимално необходими, касаещи социалните характеристики, като е разписано следното: предложение относно обхвата и предмета на мярката, текущо прилагане на мярката и приемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. В офертата са разгледани и допълнителни мерки касаещи социалните характеристики, като и за тях са е направено предложение относно обхвата и предмета на мярката, текущо прилагане на мярката и приемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Участникът е направил предложение за реализация на мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда /базови и допълнителни/, за всяка една от разгледаните мерки е разписано следното: предложение относно обхвата и предмета на мярката, текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- График за изпълнение отразяващ: видовете работи, ед. мярка, количество, начало на СМР, край на СМР, продължителност в календарни дни, брой работници за дейността, оборудване за изпълнение на дейността и материали за изпълнение на дейността.

Участникът е направил предложение за подхода и организацията на изпълнение на проектирането и авторския надзор на обекта. Обособени са и са описани следните ключови моменти и дейности за реализация на проектирането и осъществяването на авторския надзор: Мобилизиране на екипа от експерти и запознаване с наличните изходни данни; Разпределяне на задачите между екипа от проектантите; Контрол на изпълнението; Подпомагане дейността на проектантите. За гореописаните ключови моменти са разписани дейности и задачи за изпълнение, а именно: Дейност 1: организационно-техническа подготовка; Дейност 2: Предпроектно проучване; Дейност 3: Изработване на проект; Дейност 4: Процедури по съгласуване; Дейност 5: Упражняване на авторски надзор.

В техническото предложение е разработена таблична част отразяваща сроковете за изпълнение на отделните дейности и поддейности, както и отразяваща времевата ангажираност на експертите в изпълнението на предложените дейности.

В табличен вид е представена и организационната структура на човешкия ресурс /ключови и неключови експерти/, съгласно професионална им квалификация, компетентност и йерархия за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор: отговорен експерт, видовете работи и отговорностите му в процеса на изпълнение на проектирането и осъществяване на авторски надзор, ключови моменти при изпълнението.

Представени са предвижданите мерки за осъществяване на вътрешен контрол с оглед гарантиране на качеството.

Разгледани са Мерки за намаляване на неудобствата и затрудненията на гражданите по време на изпълнение на строителството, като участникът се е придържал в структурно и смислово отношение към заложените от Възложителя изисквания в Методиката за оценка. По описаната схема за разгледани следните: 1) осигуряване на коридор – пътеки за физически достъп, 2) Изграждане на рампи за осъществяване на физически достъп до входовете на сградите и др., 3) Осигуряване на алтернативни маршрути за осигуряване на физически достъп, 4) Осигуряване на коридор на придвижване за подобряване на комфорта на преминаващия автомобилен поток покрай строителна площадка, 5) Обходни маршрути; 6) Придвижване на трудно подвижни пешеходци през площад „9-ти септември“

След като разгледа техническото предложение на Участник №1 "БСГ-БОЯНА" ДЗЗД, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в обществената поръчка.

**МОТИВИ ЗА ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ТОЗИ ЕТАП НА ПРОЦЕДУРАТА  
УЧАСТНИЦИ ПО ПОКАЗАТЕЛ П1 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Тп):**

**ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №1 "БСГ-БОЯНА" ДЗЗД, ПО ПОКАЗАТЕЛ П1 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Тп):**

След като разгледа техническото предложение на Участника и видно от краткото описание на офертата, Комисията счита, че за него са в сила следните обстоятелства:

**По Подпоказател 1 „Организацията на работа при изпълнение на СМР“ (ТПП1)**

1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.). Определени на местата за складиране на материалите и оборудването, за престой на хора и техника през различните етапи на изпълнение, организация за охрана на обекта и техниката, санитарно и битово обслужване на изпълнителския състав, както и предвидените мерки за безопасни условия на труд. Посочени са конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложени подход за изпълнение, с възможност за промени според нуждите на възложителя.

2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики и обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

**Предвид гореизложеното Комисията поставя на участника по този подпоказател ТПП1 - 17 т. – максимален брой точки.**

**По Подпоказател 2 „Организация на изпълнението на проектирането и авторския надзор“ (ТПП2).**

1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, като е демонстрирана последователността, взаимната обвързаност и сроковете за изпълнение и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложени подход за изпълнение.

2. Представена е организационна структура на човешкия ресурс /ключови и неключови експерти/, съгласно професионална им квалификация, компетентност и йерархия - вътрешна организация, като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на

приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики и обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

**Предвид гореизложеното Комисията поставя на участника по този подпоказател ТПП2 - 17 т. – максимален брой точки.**

**По Подпоказател 3 „Мерки за намаляване на неудобствата и затрудненията на гражданите по време на изпълнение на строителството“ (ТПП3).**

Предложени са мерки, касаещи дефинираните от възложителя социални характеристики на аспектите на ежедневието, а именно: 1. Физически достъп; 2. Осигуряване на комфорт на придвижването, предлагащи конкретни действия за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Участникът е описал и как ще осъществи мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.

1. Предвидени са по три мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; нарушаване на комфорта на придвижването.

2. Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите, идентифицирани от Възложителя по време на изпълнението на договора. Дейностите по контрол са предвидени да се осъществяват ежедневно.

**Предвид гореизложеното Комисията поставя на участника по този подпоказател ТПП3 - 16 т. – максимален брой точки.**

**На база на горните констатации и съобразно възприетата методика за оценка на офертите от Възложителя, Комисията присъжда на УЧАСТНИК №1 "БСГ-БОЯНА" ДЗЗД 50,00 точки по показател П1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп).**

*Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, комисията извърши оценяване на офертите по всички други показатели, с изключение на показател „П2 – Ценово предложение (Цп)“ и ги отрази в таблица, както следва:*

**ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА С ОЦЕНКИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ПОКАЗАТЕЛ П1 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (Тп) :**

**При прилагане на формулата от методиката за оценка:  $ТП = ТПП1+ТПП2+ТПП3$ ,  
ТП на участника = 17 + 17 + 16 = 50 точки**

№ по ред	Участник	Брой точки
1	Участник №1 "БСГ-БОЯНА" ДЗЗД	50 точки

Въз основа на горното комисията прецени, че може да пристъпи към следващия етап от процедурата и взе следното

## РЕШЕНИЕ:

В резултат на описаните по-горе констатации, комисията допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, следния участник:

Участник №1 "БСГ-БОЯНА" ДЗЗД

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти, по решение на комисията ще се състои на 10.07.2019 г. от 14:30 часа, в сградата на Община Брезник, град Брезник, ул. Елена Георгиева 16, заседателна зала.

Възлага на председателя на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения на участниците най-малко чрез съобщение в профила на купувача на общината съгласно разпоредбата на 57, ал. 3 от ППЗОП.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 03.07.2019 г. в 16:30 часа, както следва:

Председател:



(Иван Бъчваров)

Членове:

1. ....

(Лилия Чернева)

3. ....

(Димитър Страхилов)

2. ....

(Десислава Антонова)

4. ....

(адв. Кремена Данева)