



Изх.№ ОП-2
 Дата: 03.02.2020 г.

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 1000 София, ул. Лере 4
 e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
 интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

- Проект на решение
 Решение за публикуване
 осяществен първи етап на контрол чрез случаен избор

ИН на регистрационната форма от ССИ

_____ (YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

Номер и дата на становището 1-ви етап: _____ дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство

Решение номер: ОП-1 От дата: 31/01/2020 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 1659

Поделение: _____

Изходящ номер: ОП-1 от дата 31/01/2020

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен
 Секторен

I.1) Наименование и адрес		Национален регистрационен номер:	
Официално наименование: Областна администрация - Перник		113055670	
Пощенски адрес: гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски № 1Б			
Град: Перник	код NUTS: BG414	Пощенски код: 2300	Държава: BG
Лице за контакт: инж. Емил Костадинов		Телефон: 076 649910	
Електронна поща: oblast@pk.government.bg		Факс: 076 604755	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): https://www.pk.government.bg/ Адрес на профила на купувача (URL): https://e-obp.eu/bp/oblPernik			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
<input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	

<input type="checkbox"/> Отбрана	<input type="checkbox"/> Социална закрила
<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност	<input type="checkbox"/> Отдых, култура и вероизповедание
<input type="checkbox"/> Околна среда	<input type="checkbox"/> Образование
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Здравеопазване	

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

<input type="checkbox"/> Газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги
<input type="checkbox"/> Електроенергия	<input type="checkbox"/> Експлоатация на географска област
<input type="checkbox"/> Водоснабдяване	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Транспортни услуги	

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ

- Откривам процедура
- за възлагане на обществена поръчка
- за сключване на рамково споразумение
- за създаване на динамична система за покупки
- конкурс за проект
- Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Да Не

II.1) Вид на процедурата

(попълва се от публичен възложител)

- Открита процедура
- Ограничена процедура
- Състезателна процедура с договаряне
- Състезателен диалог
- Партньорство за иновации
- Договаряне без предварително обявяване
- Конкурс за проект
- Публично състезание
- Пряко договаряне

(попълва се от секторен възложител)

- Открита процедура
- Ограничена процедура
- Договаряне с предварителна покана за участие
- Състезателен диалог
- Партньорство за иновации
- Договаряне без предварителна покана за участие
- Конкурс за проект
- Публично състезание
- Пряко договаряне

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)

- Ограничена процедура
- Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
- Състезателен диалог
- Договаряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

(попълва се от публичен възложител)

- Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
- Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
- Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
- Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
- Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
- 4
- Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
- Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
- Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
- Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

(попълва се от секторен възложител)

- Чл. 132 от ЗОП

<input type="checkbox"/> Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП <input type="checkbox"/> Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП <input type="checkbox"/> Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП <input type="checkbox"/> Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП <input type="checkbox"/> Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП <input type="checkbox"/> Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП <input type="checkbox"/> Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП <input type="checkbox"/> Чл. 141, ал. 1 от ЗОП <input type="checkbox"/> Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП
<p>(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)</p> <input type="checkbox"/> Чл. 160 от ЗОП <input type="checkbox"/> Чл. 163, ал. 1 от ЗОП <input type="checkbox"/> Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.1) Наименование

Аварийно изграждане на водопровод от Мало Бучино до гр. Перник в едно с помпена станция и резервоар, с цел аварийно водоснабдяване на гр. Перник

IV.2) Обект на поръчката

- Строителство
 Доставка
 Услуги

IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук. Изпълнението на поръчката включва:

- а) извършване на необходимите проучвателни работи и изготвяне на проект, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация и изискванията към действащите към момента нормативни документи; б) извършване на всички съгласувания с всички експлоатационни дружества и администрации, чието разрешение, съдействие, или становище е необходимо за изпълнение на предмета на обществената поръчка; в) изпълнение на задълженията си като проектант по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство (Наредба № 3 от 31 юли 2003г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 от 31 юли 2003г. на МРРБ, включително осъществяване на авторски надзор по реда на чл.162, ал.2 от ЗУТ по време на строителството на обекта) г) отстраняване за своя сметка недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя и/или Консултанта, включително и по време на извършването на строителството; д) поемане на отговорност за качеството на проекта по време на изпълнение на строителството; е) строителните работи (доставка и монтаж на ПВЦ- 0 DN630; помпена станция, дизел генератор с AVR; регулатори; акумулатори; резервоар 250 куб. м.) се изпълняват съгласно изготвения от Изпълнителя и утвърден от Възложителя проект за строежа, в съответствие с Обяснителната записка, Графика за изпълнение на строежа, предписанията и заповедите, в Заповедната книга; ж) доставка и влягане на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и проекта строителни продукти и тръби ПВЦ-0, DN 630; з) производство и/или доставка на строителни детайли/ елементи и влягането им в строежа; и) при необходимост осигуряване на терени за нуждите на строителството в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата; й) организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и обезвредяване и оползотворяване на строителните и други отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие на българското законодателство; к) извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; л) съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекютивна информация; м) отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и приемането му от Възложителя; н) участие в процедурата по въвеждане на

строежа в експлоатация; о) гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през минималните гаранционни срокове за изпълнените СМР и съоръжения на обекта, определени с Наредба № 2 от 31 юли 2003г. на МРРБ; п) всички останали Дейности, които са необходими за изпълнението на Предмета на обществената поръчка Гаранционното поддържане на Строежа. Не изчерпателно изброени са следните основни видове дейности, включени е предмета на обществената поръчка: Изкопни работи в тежко земни площи, подравняване дъното на изкопа, полагане на пясъчна подложка, полагане на ПВЦ-0 тръби Ф- 630 мм, бетонови работи, обратно засипани с пясък, обратно засипани със земни почви, полагане и трамбоване на скална маса, възстановяване на връхна настилка, включване във водопроводната мрежа на гр. Перник.

IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда Да Не

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете брой)

техническата спецификация	_____	(брой)
критериите за подбор	_____	(брой)
показателите за оценка на офертите	_____	(брой)
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия)	_____	(брой)

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз Да Не
 Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
 Идентификация на проекта:

IV.6) Разделяне на обособени позиции Да Не
 Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
 Изпълнението на поръчката включва:

а) извършване на необходимите проучвателни работи и изготвяне на проект, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация и изискванията към действащите към момента нормативни документи; б) извършване на всички съгласувания с всички експлоатационни дружества и администрации, чието разрешение, съдействие, или становище е необходимо за изпълнение на предмета на обществената поръчка; в) изпълнение на задълженията си като проектант по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство (Наредба № 3 от 31 юли 2003г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 от 31 юли 2003г. на МРРБ, включително осъществяване на авторски надзор по реда на чл.162, ал.2 от ЗУТ по време на строителството на обекта) г) отстраняване за своя сметка недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя и/или Консултанта, включително и по време на извършването на строителството; д) поемане на отговорност за качеството на проекта по време на изпълнение на строителството; е) строителните работи (доставка и монтаж на ПВЦ- 0 DN630; помпена станция, дизел генератор с АВР; регулатори; акумулатори; резервоар 250 куб. м.) се изпълняват съгласно изготвения от Изпълнителя и утвърден от Възложителя проект за строежа, в съответствие с Обяснителната записка, Графика за изпълнение на строежа, предписанията и заповедите, в Заповедната книга; ж) доставка и влагане на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и проекта строителни продукти и тръби ПВЦ-0, DN 630; з) производство и/или доставка на строителни детайли/ елементи и влагането им в строежа; и) при необходимост осигуряване на терени за

нуждите на строителството в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата; й) организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и обезвредяване и оползотворяване на строителните и други отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие на българското законодателство; к) извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; л) съставяне на строителни книжа и изготвяне на ексекутивна информация; м) отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и приемането му от Възложителя; н) участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; о) гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през минималните гаранционни срокове за изпълнените СМР и съоръжения на обекта, определени с Наредба № 2 от 31 юли 2003г. на МРРБ; п) всички останали Дейности, които са необходими за изпълнението на Предмета на обществената поръчка Гаранционното поддържане на Строежа. Не изчерпателно изброени са следните основни видове дейности, включени е предмета на обществената поръчка: Изкопни работи в тежко земни площи, подравняване дъното на изкопа, полагане на пясъчна подложка, полагане на ПВЦ-0 тръби Ф- 630 мм, бетонови работи, обратно засипани с пясък, обратно засипани със земни почви, полагане и трамбоване на скална маса, възстановяване на върхна настилка, включване във водопроводната мрежа на гр. Перник.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС: 22131640.00 Валута: BGN

IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури: Да Не

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:

Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ**V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)**

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

Със Заповед № 1951/ 21.12.2019г., допълнена със Заповед № 1974/23.12.2019г. на кмета на община Перник, е обявено бедствено положение на територията на община Перник за срок от 7 дни, считано от 9:30 на 21. 12.2019г. Със Заповед № 1979/ 27.12.2019г. на кмета на община Перник е удължен срока, за който е обявено бедствено положение на територията на община Перник, с 30 (тридесет) дни, считано от 28.12.2019г. от 9:30. Бедственото положение е обявено поради опасност от бедствие-суша, което има опасност да доведе до увреждане на здравето на хората и на икономиката в община Перник. Бедственото положение на територията на община Перник е обявено поради критично малкия обем на водата в язовир Студена, който е основен водоизточник за цялостното водоснабдяване на гр. Перник и съседни населени места в община Перник. Към настоящия момент, обемът на водата в язовир Студена е в пъти по-малко от полезния му обем с тенденция към постоянно намаляване. На 18.11.2019г. е въведен режим на водоподаването в община Перник, като е налице тенденцията към постоянно намаляване на водния обем и достигане до мъртвия му обем. Допълнително вероятно са и неблагоприятните атмосферни условия за водоприток през настоящия есенно- зимен сезон, през който до момента не се регистрират обичайните валежи за този период. Тези обстоятелства изискват много спешно да започнат изпълнението на дейностите, предмет на поръчката, за да се предотврати и възникване на опасност за здравето на хората. За преодоляване на бедственото положение вследствие сушата, освен въведеният режим на водоподаването в община Перник, вече са приложени и

се прилагат редица мерки, посочени в Аварийния план за реагиране за преодоляване на водната криза и последиците от нея. Наред с тях обаче е необходимо да се предприемат и много спешни действия за аварийното водоснабдяване на гр. Перник от водоснабдителната система на Столична община. Предвидените в ЗОП срокове, дори съкратените за друга процедура не могат да бъдат спазени, тъй като е необходимо в неотложен порядък да започнат дейностите, предмет на поръчката. При възлагане на поръчката по реда на чл. 79, ал.1, т.4 от ЗОП неотложно ще се извърши изграждането на водопровод ведно с помпена станция и резервоар, за да не настъпят крайни неблагоприятни последици. Ако поръчката се възложи чрез друга процедура по ЗОП, няма да е възможно неотложно да се изпълнят изброените дейности.

Във връзка с постъпило искане от кмета на община Перник, поради невъзможност да бъде преодоляна кризата с приложените до момента мерки от Общинския план за защита при бедствия бе издадена Заповед № ОМП-2 /27.01.2020. на

Областния управител на област Перник за обявяване на бедствено положение на територията на община Перник от 16:30 ч. на 27.02.2020г. до 16:30 на 02.02.2020г., допълнена със Заповед № ОМП- 3/ от 30.01.2020г. С Решение № 36 от 28.01.2020г. на Столичния общински съвет е съгласувал възмездно отпускане на водни количества от водоснабдителната система на гр. София към тази на гр. Перник, до възстановяване на регулярното водоподаване на община Перник. С ПМС №65 от 31.01. 2020г. и РМС № 16 от 31.01.2020г. са отпуснати целеви средства в размер на 27 040 000 лв. с ДДС и е Възложено на областния управител на Област София съвместно областния управител на Област Перник да бъде проведена процедурата по възлагането.

За спешното решаване на проблема е необходимо провеждането на процедура за осигуряване на водоснабдяването на гр. Перник чрез обявяването на поръчка за изграждането на водопровод от Мало Вучино до Перник и включването на гр. Перник към водопреносната мрежа на столична община, с предмет ВиК инженерство.

Продължава в Раздел VII

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № _____ от дата _____ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № _____
- _____ (nnnnn-yyuu-xxxx)

V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо)

Стойност, без да се включва ДДС:

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

- обявлението за оповестяване откриването на процедура
 поканата за участие
 документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)**

Възлагането на процедурата ще се извърши съвместно между областния управител на област Перник и областния управител на Софийска област на основание чл. 8 от ЗОП (двама или повече Възложители могат да сключат споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка, в кето се уреждат всички организационни въпроси, технически и финансови въпроси, свързани с провеждането на процедурата, сключването на договорите, разпределението на строителството, доставките или услугите, които са предмет на поръчката. За Възложител по процедурата е упълномощен областният управител на област - Перник, съгласно Споразумение с изх. № АСД-11-00001/31.01.2020 г. на Областния управител на Област Софийска и с постъпил Вх. № 07-00-2/31.01.2020г в Областна администрация -Перник. Поради критично ниското ниво на язовир „Студена“, което постоянно намалява към достигане на мъртвия му обем, въведеният режим на водоподаване в община Перник ще продължи още много дълго време, като с отглед и неблагоприятните климатични условия, възстановяването на нормалното водоснабдяване на гр. Перник ще бъде един много продължителен период от време, който е възможно да отнеме няколко години. Независимо от всички предприети до момента мерки, е невъзможно осигуряването на питейно-битовото водоснабдяване на населението от община Перник да се осигури по друг начин, освен чрез реализирането на изграждането на водопровода, свързващ Софийската водоснабдителна система с тази на гр. Перник. Тези изключителни обстоятелства налагат спешното изграждане на водопровода и съпътстващата го ВиК инфраструктура, особено в тази ситуация, в която има вече риск и живота и здравето на хората.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

бул. Витоша № 18

Град
СофияПощенски код
1000Държава
Република
БългарияТелефон
02 9884070Адрес за електронна поща
cpcadmin@cpc.bgФакс
02 9807315Интернет адрес (URL):
<http://www.cpc.bg>**VII.3) Подаване на жалби**

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Сроковете за подаване на жалби по настоящата процедура са съгласно чл. 197, ал. 1, т.5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03/02/2020 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**VIII.1) Грите имена: (Подпис)**

инж. Емил Костадинов

VIII.2) Длъжност:

Областен управител на област - Перник