

Информация за преписката

Възложител: Община Бяла Слатина

Номер: 00384-2020-0003

Адрес на профила на купувача: <http://e-obp.eu/bp/Document/e9453191-9eeb-43de-b390-d5f7ee688a66>

Процедура: Публично състезание

Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е Извършване на СМР в изпълнение на проект „Ремонт и реконструкция на ул. „Цар Калоян“ и част от ул. „Христо Ботев“ в гр. Бяла Слатина по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт и реконструкция на улична настилка, тротоари и бордюри по ул. „Цар Калоян“ Обособена позиция № 2: „Ремонт и реконструкция на улична настилка, тротоари и бордюри по част от улица „Христо Ботев“ Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в „Техническите спецификации“, част от документацията по настоящата обществена поръчка.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/05/2020 17:30

Съдържание

No	ID на документа	ПодписТип на документа	Изпратен на:	Дата на публикуване в РОП:
1	967095	Решение за откриване на процедура (ЗОП)	20.03.2020 г.	20.03.2020 г.
2	967097	Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)	20.03.2020 г.	20.03.2020 г.
3	969204	Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)	30.03.2020 г.	30.03.2020 г.
4	972551	Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)	15.04.2020 г.	15.04.2020 г.
5	988263	Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)	21.07.2020 г.	21.07.2020 г.
6	1039501	Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)	16.11.2022 г.	16.11.2022 г.
7	1039502	Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)	16.11.2022 г.	16.11.2022 г.

Версия за печат

00384-2020-0003

I. II. IV.

BG-Бяла Слатина:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 000193058

BG313, Община Бяла Слатина, ул. Климент Охридски № 68, За: Цветелина Андровска-Илиева и Красимир Коцов, България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882121, E-mail: bslatina@oabsl.com, Факс: 0915 82914

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача (URL): <https://e-obp.eu/bp/Document/e9453191-9eeb-43de-b390-d5f7ee688a66>.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Строителство

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 3 от 20.03.2020 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00384-2020-0003

II.4) Описание на предмета на поръчката

Ремонт и реконструкция на улична настилка, тротоари и бордюри по част от улица „Христо Ботев“.

III: Условия на договора

III.1) Номер на договора: 84 от 20.07.2020 г.

III.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, РаТек ООД, бул. Д-р Петър Дертлиев № 129, България 1359, София, Тел.: 02 9272772, E-mail: office@ratec.bg, Факс: 02 9272772

Изпълнителят е МСП: не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

III.5) Предмет на договора

Ремонт и реконструкция на улична настилка, тротоари и бордюри по част от улица „Христо Ботев“.

III.6) Срок на изпълнение

Начална дата

20.07.2020 г.

Крайна дата

13.06.2022 г.

III.7) Стойност, посочена в договора

146069.94 BGN без ДДС

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Финансирането е 90% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване

13.06.2022 г.

IV.3) Договорът е изменян

НЕ

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 98.93% от предмета на договора

Причини за частичното изпълнение: Плащанията по договора са на база реално извършени дейности.

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

144499.98 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

16.11.2022 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** Иво Ценов Цветков

VII.2) **Длъжност:** Кмет на Община Бяла Слатина



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00384

Поделение: Община Бяла Слатина

Изходящ номер: 1200-30-22 от дата 16/11/2022

Коментар на възложителя:

Обявление за приключен договор с предмет: Извършване на СМР в изпълнение на проект "Ремонт и реконструкция на ул. "Цар Калоян" и част от ул. "Христо Ботев" в гр. Бяла Слатина по обособени позиции, за Обособена позиция № 2: „Ремонт и реконструкция на улична настилка, тротоари и бордюри по част от улица „Христо Ботев“.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Община Бяла Слатина		Национален регистрационен номер: 000193058	
Пощенски адрес: ул. Климент Охридски №68			
Град: Бяла Слатина	код NUTS: BG313	Пощенски код: 3200	Държава: BG
Лице за контакт: Цветелина Андровска-Илиева и Красимир Коцов		Телефон: 0915 882121	
Електронна поща: bslatina@oabsl.com		Факс: 0915 82914	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.byala-slatina.com Адрес на профила на купувача (URL): https://e-obp.eu/bp/Document/e9453191-9eeb-43de-b390-d5f7ee688a66			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
<input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
<input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Социална закрила	
<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност		<input type="checkbox"/> Отдых, култура и вероизповедание	
<input type="checkbox"/> Околна среда		<input type="checkbox"/> Образование	
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности		<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____	
<input type="checkbox"/> Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		<input type="checkbox"/> Железопътни услуги	

<input type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение №: 3 от 20/03/2020 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00384-2020-0003(nnnnn-uuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Ремонт и реконструкция на улична настилка, тротоари и бордюри по част от улица „Христо Ботев“.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 84 от 20/07/2020 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: PaТек ООД		Национален регистрационен номер: 201799598	
Пощенски адрес: бул. Д-р Петър Дертлиев №129			
Град: София	код NUTS: BG412	Пощенски код: 1359	Държава: BG
Електронна поща: office@ratec.bg		Телефон: 02 9272772	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 02 9272772	
Изпълнителят е МСП			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Ремонт и реконструкция на улична настилка, тротоари и бордюри по част от улица „Христо Ботев“.			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата 20/07/2020 дд/мм/гггг крайна дата 13/06/2022 дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 146069.94 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

финансиран/а със средства от Европейския съюз
 Финансирането е 90 % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

13/06/2022 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян

Да Не

Променено
условие от
договора

Преди промяната

След промяната

Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Да Не

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Да Не

Изпълнението е 98.93 % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Плащанията по договора са на база реално извършени дейности.

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

144499.98

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Да Не

от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 16/11/2022 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):

Иво Ценов Цветков

VII.2) Длъжност:

Кмет на Община Бяла Слатина