

1038946

Партида: 00116

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лере 4  
e-mail: [pk@aop.bg](mailto:pk@aop.bg), [aop@aop.bg](mailto:aop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**  
**ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ**

**Деловодна информация**

Партида на възложителя: 00116  
Поделение: Община Лом  
Изходящ номер: ОП-349 от дата 26/10/2022  
Коментар на възложителя:

**РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

- Публичен  
 Секторен

**I.1) Наименование и адрес**

Официално наименование: Община Лом	Национален регистрационен номер: 000320840
---------------------------------------	---

Пощенски адрес:  
ул. Дунавска № 12

Град: Лом	код NUTS: BG312	Пощенски код: 3600	Държава: BG
--------------	--------------------	-----------------------	----------------

Лице за контакт: Анна Йорданова, Мария Преславова, Цветелина Миронова	Телефон: 0971 69158
---	------------------------

Електронна поща: <a href="mailto:lom.municipality@lom.egov.bg">lom.municipality@lom.egov.bg</a>	Факс: 0971 66026
--	---------------------

Интернет адрес/и  
Основен адрес (URL):  
[www.lom.bg](http://www.lom.bg)  
Адрес на профила на купувача (URL):  
[http://oalom.acstre.com/section-19-profil\\_na\\_kupuvacha.html](http://oalom.acstre.com/section-19-profil_na_kupuvacha.html)

**I.2) Вид на възложителя**

(попълва се от публичен възложител)

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | <input type="checkbox"/> Публичноправна организация                                 |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба   | <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация |
| <input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган  | <input type="checkbox"/> Друг тип: _____  |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба  |   |

**I.3) Основна дейност**

(попълва се от публичен възложител)

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги      | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| <input type="checkbox"/> Отбрана                           | <input type="checkbox"/> Социална закрила  |
| <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност         | <input type="checkbox"/> Отдых, култура и вероизповедание                            |
| <input type="checkbox"/> Околна среда                      | <input type="checkbox"/> Образование   |
| <input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности | <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____  |
| <input type="checkbox"/> Здравеопазване                    |  |

**I.4) Основна дейност**

(попълва се от секторен възложител)

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия | <input type="checkbox"/> Железопътни услуги  |
| <input type="checkbox"/> Електрическа енергия   | <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, троллейбусни или автобусни услуги |

<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

## РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<b>II.1) Обект на поръчката</b>
<input type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input checked="" type="checkbox"/> Услуги
<b>II.2) Процедурата е открита с решение</b> No: 827870 от 01/02/2018 дд/мм/гггг
<b>II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки</b> Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00116-2018-0005(nnnnn-uuuu-xxxx)
<b>II.4) Описание на предмета на поръчката</b> Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом" по 6 (шест) обособени позиции: Обособена позиция №1: ПГ „Найден Геров“; Обособена позиция №2: СОУ „Д. Маринов“ (малка страда); Обособена позиция №3: I ОУ „Н. Първанов“; Обособена позиция №4: ЦДГ 7 „Калинка“ в т.ч. детска ясла 1; Обособена позиция №5: II ОУ „К. Фотинов“; Обособена позиция №6: III СОУ „Отец Паисий“ Дейност I – Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, при спазване на изискванията на чл.142 от ЗУТ. Дейност II – Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ. Дейност III – Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявили се дефекти през гаранционните....

## РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

<b>III.1) Номер на договора:</b> 179 от 21/08/2018 дд/мм/гггг			
<b>III.2) Договорът е сключен след</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
<b>III.3) Изпълнител по договора</b>			
Официално наименование: АСПЕКТ ООД		Национален регистрационен номер: 117038825	
Пощенски адрес: КИРИЛ И МЕТОДИЙ 5;			
Град: с. Нисово	код NUTS: BG323	Пощенски код: 7079	Държава: BG
Електронна поща: aspekt@abv.bg		Телефон: 02 280120	
Интернет адрес: (URL) www.aspekt.bg		Факс: 08 2280120	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>III.4) При изпълнението участват подизпълнители</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Официално наименование</b>	<b>Дейност, изпълнявана от подизпълнителя</b>	<b>Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)</b>	
<b>III.5) Предмет на договора</b> Предмета на обособената позиция включва:			

Дейност I – Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, при спазване на изискванията на чл.142 от ЗУТ;  
 Дейност II – Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ  
 Дейност III – Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявили се дефекти през гаранционните срокове, съобразно с чл. 168. ал. 7 от ЗУТ.

Посочените дейности следва да бъдат осъществени при реализацията на проект BG16RFOP001-1.034-0001 „Модернизирана образователна инфраструктура град Лом“ по отношение на строителен обект – ПГ „Найден Геров“. Сградата е с РЗП от 4 688 кв.м, първа група, III (трета) категория строежи и притежава статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност без определена категория.

**III.6) Срок на изпълнение**

Срок на изпълнение в месеци: \_\_\_\_\_ или дни 240 (от сключване на договора)  
или

начална дата \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

крайна дата \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

**III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):**

Стойност без ДДС: 30150

Валута: BGN

Разменен курс към BGN: \_\_\_\_\_

**III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**

Да  Не

Финансирането е 100 % от стойността на договора.

**РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА**

договорът е изпълнен

договорът е предсрочно прекратен

договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение

договорът е унищожен

**IV.1) Дата на приключване:**

10/10/2022 дд/мм/гггг

**IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)**

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

**IV.3) Договорът е изменян**

Да  Не

Променено  
условие от  
договора

Преди промяната

След промяната

Правно основание  
за промяната

**IV.4) Договорът е изпълнен в срок**

Да  Не

Договорът е изпълнен със забава от \_\_\_\_\_ месец(а) или \_\_\_\_\_ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

**IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем**

Да  Не

Изпълнението е \_\_\_\_\_ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

<b>IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):</b>			
Стойност без ДДС:	30150	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:	_____		
<b>IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки</b>			
			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> от изпълнителя	Размер: _____	Валута: _____	
<input type="checkbox"/> от възложителя	Размер: _____	Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			
_____			
_____			
(Кратко описание на причините за неустойките)			

**V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**

Срокът за изпълнение започва да тече от датата на получаване на инвестиционния проект, подлежащ на оценка с приемо-предавателен протокол от Възложителя и е до издаване на Разрешение за ползване /Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа (когато е приложимо) за обекта по чл. 1, ал. 3, предаден окончателен доклад и подписване на констативен протокол за одобрението му. Отговорностите по договора са съгласно чл. 168. ал. 7 от ЗУТ до изтичане на гаранционните срокове за съответните видове СМР, определени от чл. 20 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на дейностите, включени в предмета на договора е:

1) Срокът за изпълнение на Дейност 1 (Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, при спазване на изискванията на чл.142, ал.6, ал.10 и ал.11 от ЗУТ) е 10 календарни дни считано от получаване на инвестиционния проект, подлежащ на оценка с приемо-предавателен протокол от Възложителя и приключва с подписване на констативен протокол за одобрение на комплексния доклад.

2) Срокът за изпълнение на Дейност 2 (Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ) е от подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (акт обр.№2), до въвеждането на обекта/строежа в експлоатация, предаден окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, предаден техническия паспорт за строежа съгласно ЗУТ и подписване на констативен протокол за приемането му.

Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта е до 14 календарни дни след подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15). В този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ актуализира техническия паспорт на строежите предмет на интервенция.

3) Срок за изпълнение на Дейност 3 (Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявили се дефекти през гаранционните срокове, съобразно с чл. 168. ал. 7 от ЗУТ) започва да тече от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация и е до изтичане на гаранционните срокове за съответните видове СМР, определени в чл. 20 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и съгласно гаранционните срокове на строителя.

**VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация**

Дата: 26/10/2022 дд/мм/гггг

**VII: Възложител:****VII.1) Грите имена (подпис):**

Д-р Геотги Гаврилов Георгиев

**VII.2) Длъжност:**

Кмет на Община Лом

