

## ПРОТОКОЛ №2

### от проведено заседание на комисия за разглеждане на офертите в процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Днес, 22.05.2020 г., в сградата на Община Дупница, находяща се в гр. Дупница, пл. „Свобода“ №1, се проведе закрито заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД04-405/14.04.2020 г. на Възложителя, за провеждане на процедура Публично състезание при реда и условията на Глава 25<sup>та</sup> от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ,

Обособена позиция №1 с предмет: „Изпълнение на инженеринг и основен ремонт на ул. „Здравец“ в участъка от ул. „Кокиче“ до ул. „Лакатица“ гр. Дупница“;

Обособена позиция № 2 с предмет: „Изпълнение на инженеринг и основен ремонт на ул. „Трети гвардейски полк“ в участъка от ул. Бригадирска“ до ул. „Илинден“ гр. Дупница“;

Обособена позиция № 3 с предмет: „Изпълнение на инженеринг и основен ремонт на ул. „Илинден“ в участъка от ул. „Родопи“ до ул. „Венелин“ гр. Дупница“;

Обособена позиция №4 с предмет: „Изпълнение на инженеринг и основен ремонт на ул. „Криволак“ в участъка от ул. „Кокиче“ до ул. „Момина сълза“ гр. Дупница“;

Обособена позиция №5 с предмет: „Изпълнение на инженеринг и основен ремонт на ул. „Мир“ в участъка от ул. „Венелин“ до ул. „Родопи“ гр. Дупница“;

Обособена позиция №6 с предмет: „Изпълнение на инженеринг и основен ремонт на ул. „Даскал Хр. Годоров“ в участъка от ул. „Родопи“ до ул. „Трети Гвардейски полк“ гр. Дупница“ и

Обособена позиция №7 с предмет: „Изпълнение на инженеринг и основен ремонт на ул. „Елин Пелин“ в участъка т ул. „Родопи“ до ул. „Венелин“ гр. Дупница“,

открита с Решение №11 от 16.03.2020 г. за откриване и Решение №13 от 18.03.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация на инж. Методи Чимев - Кмет на Община Дупница.

Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в следния състав:

Председател: Крум Милев – Заместник кмет “Социални дейности” на Община Дупница.

и

Членове:

1. Мария Пилева – юриконсулт Обществени поръчки в Об.А – Дупница;
2. инж. Иван Бельов – дир. д-я. УТ и С в Об.А – Дупница
3. Бойчо Илиев – гл. спец. Проучване и проектиране в Об.А - Дупница
4. Петя Иванова – ст. спец. Счетоводител в Об. А – Дупница.

Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на провежданото закрито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на валидни решения.

След извършване на посочената в предходния абзац формална проверка, важима за спазване на процедурния ред по законосъобразно провеждане на процедурата, Председателят на Комисията откри заседанието в 10:00 часа, като запозна членовете ѝ със следните обстоятелства:

I. В рамките на законоустановения в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок (5 работни дни от получаването на протокола – изпратен на участниците на 14.05.2020 г. на посочените в офертите им e-mail адреси и качен на Профила на купувача в същия ден), ясно посочен и от Комисията в заключителната част на съставения от нея Протокол №1 от 14.05.2020 г., обективирая констатациите на помощния орган досежно съответствието на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в процедурата, с изискванията за лично състояние на Участниците и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за целите на настоящето възлагане, в Деловодството на Община Дупница са постъпили допълнителни документи към офертите, подадени за участие в процедурата от следните Участници, спрямо информацията, отразена в ЕЕДОП-ите на чиито оферти, Комисията е констатирала пропуски и/или несъответствия и съответно е дала указания за тяхното отстраняване/коригиране, последователно изброени по реда на първоначалното им постъпване, както следва:

№	УЧАСТНИК	Об.п-я	Вх. № и дата на допълнително представените документи
1.	“Мегаинвест-холд” ЕООД	1, 2, 3, 4, 5, 6, и 7	№26-00-1230 / 21.05.2020 г., подадена в 13:26 ч.
2.	“Благоустройствени строежи 2020” ДЗЗД	1	№26-00-863 – (7) / 21.05.2020 г., подадена в 15:20 ч.
3.	“Благоустройствени строежи 2020” ДЗЗД	3	№26-00-863-(8) / 21.05.2020 г., подадена в 15:22 ч.
4.	“Благоустройствени строежи 2020” ДЗЗД	6	№26-00-863-(11) / 21.05.2020 г., подадена в 15:26 ч.
5.	“Благоустройствени строежи 2020” ДЗЗД	7	№26-00-от 863-(12) / 21.05.2020 г., подадена в 15:27 ч.
6.	“Благоустройствени строежи 2020” ДЗЗД	2	№26-00-863-(13) / 21.05.2020 г., подадена в 15:28 ч.
7.	“Благоустройствени строежи 2020” ДЗЗД	5	№26-00-863 –(10) / 21. 05.2020 г., подадена в 15:24 ч.
8.	“Благоустройствени строежи 2020” ДЗЗД	4	№26-00-863 –(9)/ 21.05.2020 г., подадена в

			15:23 ч.
10.	“Нивел строй” ЕООД	1, 2, 3, 4, 5, 6, и 7	№26-00-865/ 21.05.2020 г., подадена в 15:54 ч.

След установяването, че всички Участници, на които настоящият помощен орган е изискал по реда и при условията на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да представят коригирани, нови ЕЕДОП-и (респ. допълнителни документи за доказване достоверността на определени факти и обстоятелства, декларирани от Икономическите оператори, правно основание за което дава разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП), са депозирали същите в указания им вид, Комисията, на основание и в изпълнение на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към тяхното разглеждане и последваща преценка по същество, досежно съответствието им с изискванията, одобрени от Възложителя към личното състояние и критериите за подбор, анализирайки ги по-долу в настоящия Протокол, по реда на първоначалното подаване на офертите, а именно:

Участник №1 “Мегаинвест-холд” ЕООД с Допълнително представени документи с вх. № 26-00-1230 от 21.05.2020 г., подадена в 13:26 ч. по обособени позиции №1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7

Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от Възложителя изисквания съобразно указанията на Комисията, отразени в съставения от нея Протокол №1 от 14.05.2020 г., Участникът е представил следните документи:

1. Придружително писмо;
2. Диск – 1бр. с прикачени електронно подписан еЕЕДОП от управителя.

Комисията установи, че е новия еЕЕДОП, в изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 от 14.05.2020 г. точни указания, участникът е декларирал:

- в Част IV: Критерии за подбор, Б: Икономическо и финансово състояние коректно застрахователната агенция е издала застраховката, а именно: “ЗАД „Армеец“ Застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството“ - застрахователна полица № 0000834977 Дата на издаване: 24.07.2019г. Срок на валидност: 24.07.2020г. Адрес: гр.София ул. “Стефан Караджа“ № 2; +359 (0)2 8119100 www.armees.bg; office@armees.bg – за застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството“. Комисията единодушно счита, че участника е отстранил несъответствието посочено в Протокол 1.

- в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, За поръчки за строителство: седем броя строителни дейности с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката. След подробна проверка на описаните дейности, комисията единодушно счита, че участника е отстранил несъответствието посочено в Протокол 1 и офертата му отговаря на указанията на Възложителя, за кумулативност /натрупване/ на изпълнените дейности при критерия за опит, по отношение на извършени строителства от конкретния вид.

Извършеният от Комисията, на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП преглед и анализ на фактите и обстоятелствата, отразени в нов еЕЕДОП допълнително представен от Участника обосновава следното нейно заключение:

На основание горепосоченото, Комисията намира, че представената от "Мегаинвест-холд" ЕООД по обособени позиции 1,2, 3, 4, 5, 6 и 7 оферта, няма липси, непълноти и несъответствие на информацията, нито пък нередовност или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата.

*Участник №2 "Благоустройствени строежи 2020" ДЗЗД с Допълнително представени документи с вх. № №26-00-863 – (7) / 21.05.2020 г., подадени в 15:20 ч. по обособена позиция 1*

Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от Възложителя изисквания съобразно указанията на Комисията,отразени в съставения от нея Протокол №1 от 14.05.2020 г., Участникът е представил следните документи:

1. Придружително писмо;
2. Диск – 1бр. с прикачен pdf. файла еЕЕДОП на партньора в обединението "СБ ИНЖЕНЕРИНГ - 07" ЕООД електронно подписан от управителя.

Комисията установи, че в новия еЕЕДОП на партньора в обединението "СБ ИНЖЕНЕРИНГ - 07" ЕООД, в изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 от 14.05.2020 г. точни указания, участникът е декларирал:

• В еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация, Доставчикът на услугата или самият изпълнител и/или ръководният му състав (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка) притежават следната образователна и професионална квалификация: *"Специфичен опит като проектант част "Пътна" - проектиране на част „Пътна“ при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Гърмен “. Проектирането е във фаза "Техническа", като проектираните улици са пети и шести клас"*.

Извършеният от Комисията на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП преглед и анализ на фактите и обстоятелствата, отразени в нов еЕЕДОП допълнително представен от Участника обосновава следното нейно заключение:

На основание горепосоченото, Комисията намира, че представената от "Благоустройствени строежи 2020" ДЗЗД по обособена позиция 1 оферта, няма липси, непълноти и несъответствие на информацията, нито пък нередовност или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата.

*Участник №3 "Благоустройствени строежи 2020" ДЗЗД с Допълнително*

Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от Възложителя изисквания съобразно указанията на Комисията, отразени в съставения от нея Протокол №1 от 14.05.2020 г., Участникът е представил следните документи:

1. Придружително писмо;
2. Диск – 1бр. с прикачени 2 бр. pdf. файла еЕЕДОПи съответно на обединението и партньора в обединението “СБ ИНЖЕНЕРИНГ - 07” ЕООД електронно подписани от представляващите.

Комисията установи, че в новия еЕЕДОП на обединението “Благоустройствени строежи 2020” ДЗЗД, в изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 от 14.05.2020 г. точни указания, участникът е декларирал:

• В Раздел IV Критерии за подбор В: Технически и професионални възможности, За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид: 1. “Извършено проектиране на част „Пътна” при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица и съоръженията, и принадлежностите към нея между о. т. 145-156-159-181 в с. Рибново, община Гърмен. Проектирането е във фаза “Техническа”, като проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по частна “Пътна” е инж. Петко Стойчев Шопов. Сума 2980 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 08-03-2019 Крайна дата 08-04-2019 Получатели Община Гърмен. Издадено удостоверение за добро изпълнение №53-00-137/11.06.2019 г. от община Гърмен Описание”.

2. Проектиране по част “Пътна с вертикална планировка и трасировка” за обект “УМС-Васил левски за реализация на час от уличната мрежа на гр. Ботевград, община Ботевград, област Софийска”, както следва улица СЮ-11 от 7.12 до О.Т. 903; улица ИЗ-4 от 695а до О.Т. 772а; улица ИЗ-5 от О.Т. 903 до О.Т. 695 и др. улици пети и шести клас. Сума BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 15-04-2019 Крайна дата 06-06-2019 Получатели Община Ботевград, “Янки” ООД”. Издадено удостоверение за добро изпълнение изх. №10/13.04.2020 г. от “Янки” ООД”

Комисията установи, че в новият еЕЕДОП на партньора в обединението “СБ ИНЖЕНЕРИНГ - 07” ЕООД, в изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 от 14.05.2020 г. точни указания, участникът е декларирал:

• В Раздел IV Критерии за подбор В: Технически и професионални възможности, За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид: . “Извършено проектиране на част „Пътна” при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица и съоръженията, и принадлежностите към нея между о. т. 145-156-159-181 в с. Рибново, община Гърмен. Проектирането е във фаза “Техническа”, като проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по частна “Пътна” е инж. Петко Стойчев Шопов. Сума 2980 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 08-03-2019 Крайна дата 08-04-2019 Получатели Община Гърмен. Издадено удостоверение за добро изпълнение №53-00-137/11.06.2019 г. от община Гърмен Описание”.

2.Проектиране по част "Пътна с вертикална планировка и трасировка" за обект "УМС-Васил левски за реализация на час от уличната мрежа на гр. Ботевград, община Ботевград, област Софийска", както следва улица СЮ-11 от 7.12 до О.Т. 903; улица ИЗ-4 от 695а до О.Т. 772а; улица ИЗ-5 от О.Т. 903 до О.Т. 695 и др. улици пети и шести клас. Сума BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 15-04-2019 Крайна дата 06-06-2019 Получатели Община Ботевград, "Янки" ООД". Издадено удостоверение за добро изпълнение изх. №10/13.04.2020 г. от "Янки" ООД"

• В еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация, Доставчикът на услугата или самият изпълнител и/или ръководният му състав (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка) притежават следната образователна и професионална квалификация: "1. Проектант част „Пътна” инж. Петко Стойчев Шопов, Висше образование, степен магистър, квалификация строителен инженер по транспортно строителство, специалност - транспортно строителство- пътно строителство, Диплома серия ВДФС -95-УАСГ, рег. № 29939/23.20.1996 г., издадена от УАСГ - София. Пълна проектантска правоспособност, притежаващ удостоверение № 05588, издадено от КИИП. Извършено проектиране на част „Пътна” при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица и съоръженията, и принадлежностите към нея между о. т. 145-156-159-181 в с. Рибново, община Гърмен. Проектирането е във фаза "Техническа", като проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по частна "Пътна" е инж. Петко Стойчев Шопов".

Извършеният от Комисията на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП преглед и анализ на фактите и обстоятелствата, отразени в нов еЕЕДОП допълнително представен от Участника обосновава следното нейно заключение:

На основание горепосоченото, Комисията намира, че представената от "Благоустройствени строежи 2020" ДЗЗД по обособена позиция 3 оферта, няма липси, непълноти и несъответствие на информацията, нито пък нередовност или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата.

Участник №4 "Благоустройствени строежи 2020" ДЗЗД с Допълнително представени документи с вх. № №26-00-863 – (11)/ 21.05.2020 г., подадени в 15:26 ч. по обособена позиция б

Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от Възложителя изисквания съобразно указанията на Комисията,отразени в съставения от нея Протокол №1 от 14.05.2020 г., Участникът е представил следните документи:

1. Придружително писмо;
2. Диск – 1бр. с прикачени 2 бр. pdf. файла еЕЕДОПи съответно на обединението и партньора в обединението "СБ ИНЖЕНЕРИНГ - 07" ЕООД електронно подписани от представляващите.

Комисията установи, че в новият еЕЕДОП на обединението "Благоустройствени строежи 2020" ДЗЗД, в изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 от 14.05.2020 г. точни указания, участникът е декларирал:

• В Раздел IV Критерии за подбор В: Технически и професионални възможности, За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид, участникът е декларирал: *“Описание Извършено проектиране на част „Пътна” при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Гърмен“. Проектирането е във фаза "Техническа", като проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по част "Пътна" е инж. Петко Стойчев Шопов. Сума 8615.38 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 29-08-2017 Крайна дата 14-09-2017 Получатели Община Гърмен. Издадено удостоверение за добро изпълнение №53-00-137/11.06.2019 г. от община Гърмен.*

*Описание Извършено проектиране на част „Пътна” при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица и съоръженията, и принадлежностите към нея между о. т. 145-156-159-181 в с. Рибново, община Гърмен. Проектирането е във фаза "Техническа", като проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по частна "Пътна" е инж. Петко Стойчев Шопов Сума 2980 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 08-03-2019 Крайна дата 08-04-2019 Получатели Община Гърмен. Издадено удостоверение за добро изпълнение №53-00-137/11.06.2019 г. от община Гърмен*

*Описание Проектиране по част "Пътна с вертикална планировка и трасировка" за обект "УМС-Васил левски за реализация на час от уличната мрежа на гр. Ботевград, община Ботевград, област Софийска", както следва улица СЮ-11 от 7.12 до О.Т. 903; улица ИЗ-4 от 695а до О.Т. 772а; улица ИЗ-5 от О.Т. 903 до О.Т. 695 и др. улици пети и шести клас. Сума - BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 15-04-2019 Крайна дата 06-06-2019 Получатели Община Ботевград, "Янки" ООД". Издадено удостоверение за добро изпълнение изх. №10/13.04.2020 г. от "Янки" ООД*

*Описание Изготвяне на проектна документация за изработване на технически проект и изпълнение на авторския надзор за обект "Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Филипово, тротоари и съоръжения и принадлежностите към нея по следните части: част "Пътна" и други. Улици шести клас. Сума 6457.13 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 01-06-2018 Крайна дата 01-07-2018 Получатели Община Банско. Издадено удостоверение за добро изпълнение изх. №33-20-347/11.02.2020 г.*

*Описание Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект съобразен с техническата спецификация за обект "Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул. "Васил Левски", участък от пресичането на ул. "Опълченска" до ул. "Отец Пайсий". Дейността е извършена, съгласно договор №РД09-427 от 24.06.2019 г. с предмет "Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул. "Васил Левски", участък от пресичането на ул. "Опълченска" до ул. "Отец Пайсий", като участник в обединение ДЗЗД "Инженеринг строй" и в съответствие с чл. 5 от договор за обединение на ДЗЗД "Инженеринг строй". Сума 5392 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 24-06-2019 Крайна дата 20-09-2019 Получатели Община Дупница. Издадено удостоверение за добро изпълнение №УД-80/20.01.2020 г.*

*Описание Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект съобразен с техническата спецификация за обект "Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на ул. "Бабуна Планина" в участъка от ул. "Драгой Болярин" до ул.*

"Баба Тонка", град Дупница". Дейността е извършена, съгласно договор №РД09-426 от 24.06.2019 г. с предмет "Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на ул. "Бабуна Планина" в участъка от ул. "Драгой Болярин" до ул. "Баба тонка", град Дупница", като участник в обединение ДЗЗД "Инженеринг строй" и в съответствие с чл. 5 от договор за обединение на ДЗЗД "Инженеринг строй" Сума 6539 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 15-05-2020 Крайна дата 21-10-2019 Получатели Община Дупница. Издадено удостоверение за добро изпълнение №УД-79/20.01.2020 г."

Комисията установи, че в новият еЕЕДОП на партньора в обединението "СБ ИНЖЕНЕРИНГ - 07" ЕООД, в изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 от 14.05.2020 г. точни указания, участникът е декларирал:

• Раздел IV Критерии за подбор В: Технически и професионални възможности, За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид, участникът е декларирал: "Описание Извършено проектиране на част „Пътна” при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Гърмен“. Проектирането е във фаза "Техническа", като проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по част "Пътна" е инж. Петко Стойчев Шопов. Сума 8615.38 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 29-08-2017 Крайна дата 14-09-2017 Получатели Община Гърмен. Издадено удостоверение за добро изпълнение №53-00-137/11.06.2019 г. от община Гърмен.

Описание Извършено проектиране на част „Пътна” при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица и съоръженията, и принадлежностите към нея между о. т. 145-156-159-181 в с. Рибново, община Гърмен. Проектирането е във фаза "Техническа", като проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по частна "Пътна" е инж. Петко Стойчев Шопов Сума 2980 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 08-03-2019 Крайна дата 08-04-2019 Получатели Община Гърмен. Издадено удостоверение за добро изпълнение №53-00-137/11.06.2019 г. от община Гърмен

Описание Проектиране по част "Пътна с вертикална планировка и трасировка" за обект "УМС-Васил Левски за реализация на час от уличната мрежа на гр. Ботевград, община Ботевград, област Софийска", както следва улица СЮ-11 от 7.12 до О.Т. 903; улица ИЗ-4 от 695а до О.Т. 772а; улица ИЗ-5 от О.Т. 903 до О.Т. 695 и др. улици пети и шести клас. Сума - BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 15-04-2019 Крайна дата 06-06-2019 Получатели Община Ботевград, "Янки" ООД". Издадено удостоверение за добро изпълнение изх. №10/13.04.2020 г. от "Янки" ООД

Описание Изготвяне на проектна документация за изработване на технически проект и изпълнение на авторския надзор за обект "Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Филипово, тротоари и съоръжения и принадлежностите към нея по следните части: част "Пътна" и други. Улици шести клас. Сума 6457.13 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 01-06-2018 Крайна дата 01-07-2018 Получатели Община Банско. Издадено удостоверение за добро изпълнение изх. №33-20-347/11.02.2020 г.

Описание Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект съобразен с техническата спецификация за обект "Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул. "Васил Левски", участък от пресичането на ул. "Опълченска" до ул.



"Отец Пайсий". Дейността е извършена, съгласно договор №РД09-427 от 24.06.2019 г. с предмет "Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул. "Васил Левски", участък от пресичането на ул. "Опълченска" до ул. "Отец Пайсий", като участник в обединение ДЗЗД "Инженеринг строй" и в съответствие с чл. 5 от договор за обединение на ДЗЗД "Инженеринг строй". Сума 5392 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 24-06-2019 Крайна дата 20-09-2019 Получатели Община Дупница. Издадено удостоверение за добро изпълнение №УД-80/20.01.2020 г.

Описание Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект съобразен с техническата спецификация за обект "Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на ул. "Бабуна Планина" в участъка от ул. "Драгой Болярин" до ул. "Баба Тонка", град Дупница". Дейността е извършена, съгласно договор №РД09-426 от 24.06.2019 г. с предмет "Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на ул. "Бабуна Планина" в участъка от ул. "Драгой Болярин" до ул. "Баба тонка", град Дупница", като участник в обединение ДЗЗД "Инженеринг строй" и в съответствие с чл. 5 от договор за обединение на ДЗЗД "Инженеринг строй" Сума 6539 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 15-05-2020 Крайна дата 21-10-2019 Получатели Община Дупница. Издадено удостоверение за добро изпълнение №УД-79/20.01.2020 г."

• В Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация, Доставчикът на услугата или самият изпълнител и/или ръководният му състав (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка) притежават следната образователна и професионална квалификация: участникът е декларирал: "1. Проектант част „Пътна” инж. Петко Стойчев Шопов, Висше образование, степен магистър, квалификация строителен инженер по транспортно строителство, специалност - транспортно строителство- пътно строителство, Диплома серия ВДФС-95-УАСГ, рег. № 29939/23.20.1996 г., издадена от УАСГ - София. Пълна проектантска правоспособност, притежаващ удостоверение № 05588, издадено от КИИП. Извършено проектиране на част „Пътна” при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Гърмен “. Проектирането е във фаза "Техническа", като проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по частна "Пътна" е инж. Петко Стойчев Шопов."

Извършеният от Комисията на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП преглед и анализ на фактите и обстоятелствата, отразени в нов еЕЕДОП допълнително представен от Участника обосновава следното нейно заключение:

На основание горепосоченото, Комисията намира, че представената от "Благоустройствени строежи 2020" ДЗЗД по обособена позиция 6 оферта, няма липси, непълноти и несъответствие на информацията, нито пък нередовност или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата.

Участник №5 "Благоустройствени строежи 2020" ДЗЗД с Допълнително представени документи с вх. № №26-00-863 – (12)/ 21.05.2020 г., подадени в 15:27 ч. по обособена позиция 7

Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от Възложителя изисквания съобразно указанията на Комисията, отразени в съставения от нея Протокол №1 от 14.05.2020 г., Участникът е представил следните документи:

1. Придружително писмо;
2. Диск – 1бр. с прикачени 2 бр. pdf. файла еЕЕДОПи съответно на обединението и партньора в обединението “СБ ИНЖЕНЕРИНГ - 07” ЕООД електронно подписани от представляващите.

Комисията установи, че в новият еЕЕДОП на обединението “Благоустройствени строежи 2020” ДЗЗД, в изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 от 14.05.2020 г. точни указания, участникът е декларирал:

• В Раздел IV Критерии за подбор В: Технически и професионални възможности, За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид, участникът е декларирал: *Описание Извършено проектиране на част „Пътна” при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Гърмен“. Проектирането е във фаза "Техническа", като проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по част "Пътна" е инж. Петко Стойчев Шопов. Сума 8615.38 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 29-08-2017 Крайна дата 14-09-2017*  
Получатели

*Община Гърмен. Издадено удостоверение за добро изпълнение №53-00-137/11.06.2019 г. от община Гърмен.*

*Описание Извършено проектиране на част „Пътна” при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица и съоръженията и принадлежностите към нея между о. т. 145-156-159-181 в с. Рибново, община Гърмен. Проектирането е във фаза "Техническа", като проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по частна "Пътна" е инж. Петко Стойчев Шопов Сума 2980 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 08-03-2019 Крайна дата 08-04-2019*  
Получатели *Община Гърмен. Издадено удостоверение за добро изпълнение №53-00 137/11.06.2019 г. от община Гърмен*

*Описание Проектиране по част "Пътна с вертикална планировка и трасировка" за обект "УМС-Васил левски за реализация на час от уличната мрежа на гр. Ботевград, община Ботевград, област Софийска", както следва улица СЮ-11 от 7.12 до О.Т. 903; улица ИЗ-4 от 695а до О.Т. 772а; улица ИЗ-5 от О.Т. 903 до О.Т. 695 и др. улици пети и шести клас. Сума- BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 15-04-2019 Крайна дата 06-06-2019*

*Получатели Община Ботевград, "Янки" ООД". Издадено удостоверение за добро изпълнение изх. №10/13.04.2020 г. от "Янки" ООД*

*Описание Изготвяне на проектна документация за изработване на технически проект и изпълнение на авторския надзор за обект "Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Филипово, тротоари и съоръжения и принадлежностите към нея по следните части: част "Пътна" и други. Улици шести клас. Сума 6457.13 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 01-06-2018 Крайна дата 01-07-2018*  
Получатели

*Община Банско. Издадено удостоверение за добро изпълнение изх. №33-20-347/11.02.2020 г.*

*Описание Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект съобразен с техническата спецификация за обект "Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул. "Васил Левски", участък от пресичането на ул. "Опълченска" до ул. "Отец Пайсий". Дейността е извършена, съгласно договор №РД09-427 от 24.06.2019 г. с предмет "Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул. "Васил Левски", участък от пресичането на ул. "Опълченска" до ул. "Отец Пайсий", като участник в обединение ДЗЗД "Инженеринг строй" и в съответствие с чл. 5 от договор за обединение на ДЗЗД "Инженеринг строй". Сума 5392 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 24-06-2019 Крайна дата 20-09-2019 Получатели Община Дупница. Издадено удостоверение за добро изпълнение №УД-80/20.01.2020 г.*

*Описание Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект съобразен с техническата спецификация за обект "Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на ул. "Бабуна Планина" в участъка от ул. "Драгой Болярин" до ул. "Баба Тонка", град Дупница". Дейността е извършена, съгласно договор №РД09-426 от 24.06.2019 г. с предмет "Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на ул. "Бабуна Планина" в участъка от ул. "Драгой Болярин" до ул. "Баба Тонка", град Дупница", като участник в обединение ДЗЗД "Инженеринг строй" и в съответствие с чл. 5 от договор за обединение на ДЗЗД "Инженеринг строй". Сума 6539 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 15-05-2020 Крайна дата 21-10-2019*

*Получатели Община Дупница. Издадено удостоверение за добро изпълнение №УД-79/20.01.2020 г.*

*Описание Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект съобразен с техническата спецификация за обект "Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул. "Метоха" и ул. "Генерал Георги Тодоров". Дейността е извършена, съгласно договор №РД09-425 от 24.06.2019 г. с предмет "Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул. "Метоха" и ул. "Генерал Георги Тодоров", като участник в обединение ДЗЗД "Инженеринг строй" и в съответствие с чл. 5 от договор за обединение на ДЗЗД "Инженеринг строй". Сума 16394 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 24-06-2019 Крайна дата 20-09-2019 Получатели Община Дупница. Издадено удостоверение за добро изпълнение №УД-78/20.01.2020 г."*

Комисията установи, че в новият еЕЕДОП на партньора в обединението "СБ ИНЖЕНЕРИНГ - 07" ЕООД, в изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 от 14.05.2020 г. точни указания, участникът е декларирал:

• В Раздел IV Критерии за подбор В: Технически и професионални възможности, За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид, участникът е декларирал: *"Описание Извършено проектиране на част „Пътна” при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Гърмен“. Проектирането е във фаза "Техническа", като проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по част "Пътна" е инж. Петко Стойчев Шопов. Сума 8615.38 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 29-08-2017 Крайна дата 14-09-2017 Получатели Община Гърмен. Издадено удостоверение за добро изпълнение №53-00-137/11.06.2019 г. от община Гърмен.*

Описание Извършено проектиране на част „Пътна“ при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица и съоръженията, и принадлежностите към нея между о. т. 145-156-159-181 в с. Рибново, община Гърмен. Проектирането е във фаза "Техническа", като проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по частна "Пътна" е инж. Петко Стойчев Шопов Сума 2980 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 08-03-2019 Крайна дата 08-04-2019 Получатели Община Гърмен. Издадено удостоверение за добро изпълнение №53-00-137/11.06.2019 г. от община Гърмен

Описание Проектиране по част "Пътна с вертикална планировка и трасировка" за обект "УМС-Васил левски за реализация на час от уличната мрежа на гр. Ботевград, община Ботевград, област Софийска", както следва улица СЮ-11 от 7.12 до О.Т. 903; улица ИЗ-4 от 695а до О.Т. 772а; улица ИЗ-5 от О.Т. 903 до О.Т. 695 и др. улици пети и шести клас. Сума - BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 15-04-2019 Крайна дата 06-06-2019 Получатели Община Ботевград, "Янки" ООД". Издадено удостоверение за добро изпълнение изх. №10/13.04.2020 г. от "Янки" ООД

Описание Изготвяне на проектна документация за изработване на технически проект и изпълнение на авторския надзор за обект "Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Филипово, тротоари и съоръжения и принадлежностите към нея по следните части: част "Пътна" и други. Улици шести клас. Сума 6457.13 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 01-06-2018 Крайна дата 01-07-2018 Получатели Община Банско. Издадено удостоверение за добро изпълнение изх. №33-20-347/11.02.2020 г.

Описание Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект съобразен с техническата спецификация за обект "Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул. "Васил Левски", участък от пресичането на ул. "Опълченска" до ул. "Отец Пайсий". Дейността е извършена, съгласно договор №РД09-427 от 24.06.2019 г. с предмет "Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул. "Васил Левски", участък от пресичането на ул. "Опълченска" до ул. "Отец Пайсий", като участник в обединение ДЗЗД "Инженеринг строй" и в съответствие с чл. 5 от договор за обединение на ДЗЗД "Инженеринг строй". Сума 5392 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 24-06-2019 Крайна дата 20-09-2019 Получатели Община Дупница. Издадено удостоверение за добро изпълнение №УД-80/20.01.2020 г.

Описание Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект съобразен с техническата спецификация за обект "Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на ул. "Бабуна Планина" в участъка от ул. "Драгой Болярин" до ул. "Баба Тонка", град Дупница". Дейността е извършена, съгласно договор №РД09-426 от 24.06.2019 г. с предмет "Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на ул. "Бабуна Планина" в участъка от ул. "Драгой Болярин" до ул. "Баба тонка", град Дупница", като участник в обединение ДЗЗД "Инженеринг строй" и в съответствие с чл. 5 от договор за обединение на ДЗЗД "Инженеринг строй" Сума 6539 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 15-05-2020 Крайна дата 21-10-2019 Получатели Община Дупница. Издадено удостоверение за добро изпълнение №УД-79/20.01.2020 г.

Описание Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект съобразен с техническата спецификация за обект "Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул. "Метоха" и ул. "Генерал Георги Тодоров". Дейността е извършена, съгласно договор №РД09-425 от 24.06.2019 г. с предмет "Изпълнение на инженеринг

основен ремонт на ул. "Метоха" и ул. "Генерал Георги Тодоров", като участник в обединение ДЗЗД "Инженеринг строй" и в съответствие с чл. 5 от договор за обединение на ДЗЗД "Инженеринг строй". Сума 16394 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 24-06-2019 Крайна дата 20-09-2019 Получатели Община Дупница. Издадено удостоверение за добро изпълнение №УД-78/20.01.2020 г."

• В Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация, Доставчикът на услугата или самият изпълнител и/или ръководният му състав (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка) притежават следната образователна и професионална квалификация: участникът е декларирал: "1. Проектант част „Пътна” инж. Петко Стойчев Шопов, Висше образование, степен магистър, квалификация строителен инженер по транспортно строителство, специалност - транспортно строителство- пътно строителство, Диплома серия ВДФС-95-УАСГ, рег. № 29939/23.20.1996 г., издадена от УАСГ - София. Пълна проектантска правоспособност, притежаващ удостоверение № 05588, издадено от КИИП.Извършено проектиране на част „Пътна” при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Гърмен “. Проектирането е във фаза "Техническа", като проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по частна "Пътна" е инж. Петко Стойчев Шопов."

Извършеният от Комисията на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП преглед и анализ на фактите и обстоятелствата, отразени в нов еЕЕДОП допълнително представен от Участника обосновава следното нейно заключение:

На основание горепосоченото, Комисията намира, че представената от "Благоустройствени строежи 2020" ДЗЗД по обособена позиция 7 оферта, няма липси, непълноти и несъответствие на информацията, нито пък нередовност или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата.

Участник №6 "Благоустройствени строежи 2020" ДЗЗД с Допълнително представени документи с вх. № №26-00-863 – (13)/ 21.05.2020 г., подадени в 15:28 ч. по обособена позиция 2

Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от Възложителя изисквания съобразно указанията на Комисията,отразени в съставения от нея Протокол №1 от 14.05.2020 г., Участникът е представил следните документи:

1. Придружително писмо;
2. Диск – 1бр. с прикачени 2 бр. pdf. файла еЕЕДОПи съответно на обединението и партньора в обединението "СБ ИНЖЕНЕРИНГ - 07" ЕООД електронно подписани от представляващите.

Комисията установи, че в новият еЕЕДОП на обединението "Благоустройствени строежи 2020" ДЗЗД, в изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 от 14.05.2020 г. точни указания, участникът е декларирал:

• В Раздел IV Критерии за подбор В: Технически и професионални възможности, За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид, участникът е декларирал: *”Описание Извършено проектиране на част „Пътна” при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Гърмен“. Проектирането е във фаза "Техническа", като проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по част "Пътна" е инж. Петко Стойчев Шопов. Сума 8615.38 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 29-08-2017 Крайна дата 14-09-2017 Получатели Община Гърмен. Издадено удостоверение за добро изпълнение №53-00-137/11.06.2019 г. от община Гърмен.*

*Описание Извършено проектиране на част „Пътна” при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица и съоръженията, и принадлежностите към нея между о. т. 145-156-159-181 в с. Рибново, община Гърмен. Проектирането е във фаза "Техническа", като проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по частна "Пътна" е инж. Петко Стойчев Шопов. Сума 2980 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 08-03-2019 Крайна датан 08-04-2019 Получатели Община Гърмен. Издадено удостоверение за добро изпълнение №53-00-137/11.06.2019 г. от община Гърмен”.*

Комисията установи, че в новият еЕЕДОП на партньора в обединението “СБ ИНЖЕНЕРИНГ - 07” ЕООД, в изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 от 14.05.2020 г. точни указания, участникът е декларирал:

• В Раздел IV Критерии за подбор В: Технически и професионални възможности, За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид, участникът е декларирал: *”Описание Извършено проектиране на част „Пътна” при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Гърмен“. Проектирането е във фаза "Техническа", като проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по част "Пътна" е инж. Петко Стойчев Шопов. Сума 8615.38 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 29-08-2017 Крайна дата 14-09-2017 Получатели Община Гърмен. Издадено удостоверение за добро изпълнение №53-00-137/11.06.2019 г. от община Гърмен.*

*Описание Извършено проектиране на част „Пътна” при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица и съоръженията, и принадлежностите към нея между о. т. 145-156-159-181 в с. Рибново, община Гърмен. Проектирането е във фаза "Техническа", като проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по частна "Пътна" е инж. Петко Стойчев Шопов. Сума 2980 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 08-03-2019 Крайна датан 08-04-2019 Получатели Община Гърмен. Издадено удостоверение за добро изпълнение №53-00-137/11.06.2019 г. от община Гърмен”.*

• В Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация, Доставчикът на услугата или самият изпълнител и/или ръководният му състав (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка) притежават следната образователна и професионална квалификация: участникът е декларирал: “1.

*Проектант част „Пътна” инж. Петко Стойчев Шопов, Висше образование, степен магистър, квалификация строителен инженер по транспортно строителство, специалност - транспортно строителство- пътно строителство, Диплома серия ВДФС-95-УАСГ, рег. № 29939/23.20.1996 г., издадена от УАСГ - София. Пълна проектантска правоспособност, притежаващ удостоверение № 05588, издадено от КИИП.Извършено проектиране на част „Пътна” при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Гърмен “. Проектирането е във фаза "Техническа", като проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по частна "Пътна" е инж. Петко Стойчев Шопов."*

Извършеният от Комисията на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП преглед и анализ на фактите и обстоятелствата, отразени в нов еЕЕДОП допълнително представен от Участника обосновава следното нейно заключение:

На основание горепосоченото, Комисията намира, че представената от “Благоустройствени строежи 2020” ДЗЗД по обособена позиция 2 оферта, няма липси, непълноти и несъответствие на информацията, нито пък нередовност или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата.

*Участник №7 “Благоустройствени строежи 2020” ДЗЗД с Допълнително представени документи с вх. № №26-00-863 – (10)/ 21.05.2020 г., подадени в 15:24 ч. по обособена позиция 5*

Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от Възложителя изисквания съобразно указанията на Комисията,отразени в съставения от нея Протокол №1 от 14.05.2020 г., Участникът е представил следните документи:

1. Придружително писмо;
2. Диск – 1бр. с прикачени 2 бр. pdf. файла еЕЕДОПи съответно на обединението и партньора в обединението “СБ ИНЖЕНЕРИНГ - 07” ЕООД електронно подписани от представляващите.

Комисията установи, че в новият еЕЕДОП на обединението “Благоустройствени строежи 2020” ДЗЗД, в изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 от 14.05.2020 г. точни указания, участникът е декларирал:

• В Раздел IV Критерии за подбор В: Технически и професионални възможности, За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид, участникът е декларирал: *“Извършено проектиране на част „Пътна” при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Гърмен “. Проектирането е във фаза "Техническа", като проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по част "Пътна" е инж. Петко Стойчев Шопов. Сума 8615.38 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 29-08-2017 Крайна дата 14-09-2017 Получатели Община Гърмен. Издадено удостоверение за добро изпълнение №53-00-137/11.06.2019 г. от община Гърмен.*

Описание Извършено проектиране на част „Пътна“ при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица и съоръженията и принадлежностите към нея между о. т. 145-156-159-181 в с. Рибново, община Гърмен. Проектирането е във фаза "Техническа", като проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по частна "Пътна" е инж. Петко Стойчев Шопов. Сума 2980 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 08-03-2019 Крайна дата 08-04-2019 Получатели Община Гърмен. Издадено удостоверение за добро изпълнение №53-00 137/11.06.2019 г. от община Гърмен

Описание Проектиране по част "Пътна с вертикална планировка и трасировка" за обект "УМС-Васил Левски за реализация на час от уличната мрежа на гр. Ботевград, община Ботевград, област Софийска", както следва улица СЮ-11 от 7.12 до О.Т. 903; улица ИЗ-4 от 695а до О.Т. 772а; улица ИЗ-5 от О.Т. 903 до О.Т. 695 и др. улици пети и шести клас.

Сума BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 15-04-2019 Крайна дата 06-06-2019

Получатели Община Ботевград, "Янки" ООД. Издадено удостоверение за добро изпълнение изх. №10/13.04.2020 г. от "Янки" ООД.

Описание Изготвяне на проектна документация за изработване на технически проект и изпълнение на авторския надзор за обект "Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Филипово, тротоари и съоръжения и принадлежностите към нея по следните части: част "Пътна" и други. Улици шести клас. Сума 6457.13 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата

01-06-2018 Крайна дата 01-07-2018 Получатели Община Банско. Издадено удостоверение за добро изпълнение изх. №33-20-347/11.02.2020 г.

Описание Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект съобразен с техническата спецификация за обект "Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул. "Васил Левски", участък от пресичането на ул. "Опълченска" до ул. "Отец Пайсий". Дейността е извършена, съгласно договор №РД09-427 от 24.06.2019 г. с предмет "Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул. "Васил Левски", участък от пресичането на ул. "Опълченска" до ул. "Отец Пайсий", като участник в обединение ДЗЗД "Инженеринг строй" и в съответствие с чл. 5 от договор за обединение на ДЗЗД "Инженеринг строй". Сума 5392 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 24-06-2019 Крайна дата 11-09-2019 Получатели Община Дупница. Издадено удостоверение за добро изпълнение №УД-80/20.01.2020 г."

Комисията установи, че в новият еЕЕДОП на партньора в обединението "СБ ИНЖЕНЕРИНГ - 07" ЕООД, в изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 от 14.05.2020 г. точни указания, участникът е декларирал:

• В еЕЕДОП, Раздел IV Критерии за подбор В: Технически и професионални възможности, За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид, участникът е декларирал: "Извършено проектиране на част „Пътна“ при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Гърмен“. Проектирането е във фаза "Техническа", като проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по част "Пътна" е инж. Петко Стойчев Шопов. Сума 8615.38 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 29-08-2017 Крайна дата 14-09-2017



Получатели Община Гърмен. Издадено удостоверение за добро изпълнение №53-00-137/11.06.2019 г. от община Гърмен.

Описание Извършено проектиране на част „Пътна“ при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица и съоръженията и принадлежностите към нея между о. т. 145-156-159-181 в с. Рибново, община Гърмен. Проектирането е във фаза "Техническа", като проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по частна "Пътна" е инж. Петко Стойчев Шопов. Сума 2980 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 08-03-2019 Крайна дата 08-04-2019 Получатели Община Гърмен. Издадено удостоверение за добро изпълнение №53-00 137/11.06.2019 г. от община Гърмен

Описание Проектиране по част "Пътна с вертикална планировка и трасировка" за обект "УМС-Васил Левски за реализация на час от уличната мрежа на гр. Ботевград, община Ботевград, област Софийска", както следва улица СЮ-11 от 7.12 до О.Т. 903; улица ИЗ-4 от 695а до О.Т. 772а; улица ИЗ-5 от О.Т. 903 до О.Т. 695 и др. улици пети и шести клас.

Сума BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 15-04-2019 Крайна дата 06-06-2019

Получатели Община Ботевград, "Янки" ООД. Издадено удостоверение за добро изпълнение изх. №10/13.04.2020 г. от "Янки" ООД.

Описание Изготвяне на проектна документация за изработване на технически проект и изпълнение на авторския надзор за обект "Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Филипово, тротоари и съоръжения и принадлежностите към нея по следните части: част "Пътна" и други. Улици шести клас. Сума 6457.13 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата

01-06-2018 Крайна дата 01-07-2018 Получатели Община Банско. Издадено удостоверение за добро изпълнение изх. №33-20-347/11.02.2020 г.

Описание Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект съобразен с техническата спецификация за обект "Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул. "Васил Левски", участък от пресичането на ул. "Опълченска" до ул. "Отец Пайсий". Дейността е извършена, съгласно договор №РД09-427 от 24.06.2019 г. с предмет "Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул. "Васил Левски", участък от пресичането на ул. "Опълченска" до ул. "Отец Пайсий", като участник в обединение ДЗЗД "Инженеринг строй" и в съответствие с чл. 5 от договор за обединение на ДЗЗД "Инженеринг строй". Сума 5392 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 24-06-2019 Крайна дата 11-09-2019 Получатели Община Дупница. Издадено удостоверение за добро изпълнение №УД-80/20.01.2020 г. "

• В Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, Образователна и професионална квалификация, Доставчикът на услугата или самият изпълнител и/или ръководният му състав (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка) притежават следната образователна и професионална квалификация: участникът е декларирал:

"1. Проектант част „Пътна“ инж. Петко Стойчев Шопов, Висше образование, степен магистър, квалификация строителен инженер по транспортно строителство, специалност - транспортно строителство- пътно строителство, Диплома серия ВДФС-95-УАСГ, рег. № 29939/23.20.1996 г., издадена от УАСГ - София. Пълна проектантска правоспособност, притежаващ удостоверение № 05588, издадено от

*КИИП.Извършено проектиране на част „Пътна” при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Гърмен “. Проектирането е във фаза "Техническа", като проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по частна "Пътна" е инж. Петко Стойчев Шопов.”*

Извършеният от Комисията на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП преглед и анализ на фактите и обстоятелствата, отразени в нов еЕЕДОП допълнително представен от Участника обосновава следното нейно заключение:

На основание горепосоченото, Комисията намира, че представената от “Благоустройствени строежи 2020” ДЗЗД по обособена позиция 5 оферта, няма липси, непълноти и несъответствие на информацията, нито пък нередовност или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата.

*Участник №8 “Благоустройствени строежи 2020” ДЗЗД с Допълнително представени документи с вх. № №26-00-863 – (9)/ 21.05.2020 г., подадени в 15:23 ч. по обособена позиция 4*

Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от Възложителя изисквания съобразно указанията на Комисията,отразени в съставения от нея Протокол №1 от 14.05.2020 г., Участникът е представил следните документи:

1. Придружително писмо;
2. Диск – 1бр. с прикачени 3 бр. pdf. файла еЕЕДОПи съответно на обединението и на партньорите в обединението “СБ ИНЖЕНЕРИНГ - 07” ЕООД и “Благоустройствени строежи” ЕООД електронно подписани от представляващите.

Комисията установи, че в новият еЕЕДОП на обединението “Благоустройствени строежи 2020” ДЗЗД, в изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 от 14.05.2020 г. точни указания, участникът е декларирал:

• В Раздел IV Критерии за подбор В: Технически и професионални възможности, За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид, участникът е декларирал: *“Описание Извършено проектиране на част „Пътна” при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Гърмен“. Проектирането е във фаза "Техническа", като проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по част "Пътна" е инж. Петко Стойчев Шопов. Сума 8615.38 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 29-08-2017 Крайна дата 14-09-2017 Получатели Община Гърмен. Издадено удостоверение за добро изпълнение №53-00-137/11.06.2019 г. от община Гърмен.*

*Описание Извършено проектиране на част „Пътна” при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица и съоръженията, и принадлежностите към нея между о. т. 145-156-159-181 в с. Рибново, община Гърмен. Проектирането е във фаза "Техническа", като*

проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по частна "Пътна" е инж. Петко Стойчев Шопов Сума 2980 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 08-03-2019 Крайна дата 08-04-2019 Получатели Община Гърмен. Издадено удостоверение за добро изпълнение №53-00-137/11.06.2019 г. от община Гърмен

Описание Проектиране по част "Пътна с вертикална планировка и трасировка" за обект "УМС-Васил Левски за реализация на час от уличната мрежа на гр. Ботевград, община Ботевград, област Софийска", както следва улица СЮ-11 от 7.12 до О.Т. 903; улица ИЗ-4 от 695а до О.Т. 772а; улица ИЗ-5 от О.Т. 903 до О.Т. 695 и др. улици пети и шести клас. Сума - BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 15-04-2019 Крайна дата 06-06-2019 Получатели Община Ботевград, "Янки" ООД". Издадено удостоверение за добро изпълнение изх. №10/13.04.2020 г. от "Янки" ООД

Описание Изготвяне на проектна документация за изработване на технически проект и изпълнение на авторския надзор за обект "Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Филипово, тротоари и съоръжения и принадлежностите към нея по следните части: част "Пътна" и други. Улици шести клас. Сума 6457.13 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 01-06-2018 Крайна дата 01-07-2018 Получатели Община Банско. Издадено удостоверение за добро изпълнение изх. №33-20-347/11.02.2020 г."

• В Раздел IV Критерии за подбор В: Технически и професионални възможности, За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид участникът е декларирал: "Описание "Основен ремонт на ул. "Огражден" от о.т. 86 до о.т. 82 и ул. "Вардар", между о.т.82и о.т. 74, гр. Кресна ,община Кресна", включващ производството, доставката и полагането на асфалтова смес, направа на основа от трошен камък, битумен разлив, демонтаж и монтаж на капаци на ревизионни шахти и др. Сума 49000.00 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата - Крайна дата 30-10-2015 Получатели Община Кресна

Описание Изпълнение на инженеринг - основен ремонт на ул. "Метоха" и ул. "Генерал Георги Тодоров". В рамките на договора са изпълнени следните видове строително-монтажни дейности: разваляне на тротоарни настилки, извозване на СО, разваляне на бордюри, изкоп за подготовка основа за настилка с натоварване и извозване, скална маса за основа под асфалтова настилка, скална маса за основа под тротоарна настилка, неплътен и плътен асфалтобетон, водопровод ПЕВП Ф90/PN10 - 310 м.л., водопровод ПЕВП Ф200/PN10 - 35 м.л. Обектът е IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж №111/05.09.2019 г. на Главния архитект на Община Дупница. Сума 134716.95 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 20-09-2019 Крайна дата 15-10-2019 Получатели Община Дупница. Договор №РД-09-425/24.06.2019 г. с предмет "Изпълнение на инженеринг - основен ремонт на ул. "Метоха" и ул. "Генерал Георги Тодоров", сключен с ДЗЗД "Инженеринг строй", с водещ партньор в обединението "Благоустройствени строежи" ЕООД. Издадено е удостоверение за добро изпълнение изх. №УД-78/20.01.2020 г. на община Дупница.

Описание Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на ул. "Бабуна Планина" в участъка от ул. участъка от ул. "Драгой Болярин" до ул. "Баба Тонка", град Дупница". В рамките на договора са изпълнени следните видове строително-монтажни работи и дейности: разваляне на тротоарни настилки, извозване на СО, разваляне на бордюри, изкоп за подготовка основа за настилка с натоварване и извозване, скална маса за основа под асфалтова настилка, скална маса за основа под

тротоарна настилка, неплътен и плътен асфалтобетон, полагане на пътна маркировка, монтаж на стандартни пътни знаци и др. Обектът е IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж №113/14.09.2019 г. на Главния архитект на Община Дупница. Сума 50222.25 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 15-11-2019 Крайна дата 09-12-2019 Получатели Община Дупница. Договор №РД-09-426/24.06.2019 г. с предмет "Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на ул. "Бабуна Планина" в участъка от ул. участъка от ул. "Драгой Болярин" до ул. "Баба Тонка", град Дупница", сключен с ДЗЗД "Инженеринг строй", с водач партньор в обединението "Благоустройствени строежи" ЕООД. Издадено е удостоверение за добро изпълнение изх. №УД-79/20.01.2020 г. на община Дупница.

Описание "Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул. "Васил Левски", участък от пресичането с ул. "Опълченска" до ул. "Отец Паусий". В рамките на договора са изпълнени следните видове строително-монтажни работи и дейности: разваляне на тротоарни настилки, извозване на СО, разваляне на бордюри, изкоп за подготовка основа за настилка с натоварване и извозване, скална маса за основа под асфалтова настилка, скална маса за основа под тротоарна настилка, неплътен и плътен асфалтобетон, полагане на пътна маркировка, монтаж на стандартни пътни знаци, доставка и полагане на тротоарна настилка и бетонови бордюри, доставка и монтаж на стълбове и др. Обектът е IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж №112/05.09.2019 г. на Главния архитект на Община Дупница. Сума 44124.31 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 11-09-2019 Крайна дата 20-09-2019 Получатели Община Дупница. Договор №РД-09-427/24.06.2019 г. с предмет "Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул. "Васил Левски", участък от пресичането с ул. "Опълченска" до ул. "Отец Паусий", сключен с ДЗЗД "Инженеринг строй", с водач партньор в обединението "Благоустройствени строежи" ЕООД. Издадено е удостоверение за добро изпълнение изх. №УД-80/20.01.2020 г. на община Дупница.

Описание "Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на ул. "Николаевска". В рамките на договора са изпълнени следните видове строително-монтажни работи и дейности: разваляне на тротоарни настилки, извозване на СО, разваляне на бордюри, изкоп за подготовка основа за настилка с натоварване и извозване, скална маса за основа под асфалтова настилка, скална маса за основа под тротоарна настилка, неплътен и плътен асфалтобетон, полагане на пътна маркировка, монтаж на стандартни пътни знаци и др. Обектът е IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж №139/24.10.2019 г. на Главния архитект на Община Дупница. Сума 141537.44 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 15-11-2019 Крайна дата 09-12-2019 Получатели Община Дупница. Договор №РД-09-467/30.08.2019 г. с предмет "Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на ул. "Николаевска", сключен с ДЗЗД "Браво консулт", с водач партньор в обединението "Благоустройствени строежи" ЕООД. Издадено е удостоверение за добро изпълнение изх. №УД-77/20.01.2020 г. на община Дупница.

Описание "Рехабилитация и текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Дупница през 2019 г. по четири обособени позиции, Обособена позиция №2 "Рехабилитация и текущ ремонт на вътрешна улична мрежа на селата на територията на община Дупница-2019 г.". В рамките на договора са изпълнени следните видове строително-монтажни работи и дейности: разваляне на тротоарни настилки, извозване на СО, разваляне на бордюри, изкоп за подготовка основа за

настилка с натоварване и извозване, скална маса за основа под асфалтова настилка, скална маса за основа под тротоарна настилка,

полагане на битумна емулсия, неплътен и плътен асфалтобетон, полагане на пътна маркировка, монтаж на стандартни пътни знаци и др. Сума 225209.60 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 01-07-2019 Крайна дата 26-08-2019 Получатели Община Дупница

Описание Ремонт на уличната мрежа и ремонт на общинските пътища на територията на община Благоевград по Обособена позиция №2 "Ремонтни строително-монтажни работи на обекти: "Основен ремонт на асфалтова настилка на общински път BLG1066/III-1066, Благоевград-Покровник-Благоевград-кв. Струмско; "Основен ремонт на асфалтова настилка на общински път BLG2070/III-1066, покровник- Габрово/Падеж-Лешко-мах. Горно Лешко" Сума 72318 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 15-10-2015 Крайна дата 01-12-2015 Получатели "Агромах роуда" ЕООД

Описание Ремонт на улична мрежа и общински пътища на територията на община Трън по Обособена позиция №1 "Основен ремонт на улица "Пролетарий" ОК 633 ОК 636; Основен ремонт на улица "Света Троица" ОК 636 ОК 648; Основен ремонт на улица "Ерма" ОК 638 ОК 644; Основен ремонт на улица "Мурговица" ОК 633-650; Основен ремонт на улица "Ева Волицер"; Основен ремонт на улица "Чарчалат"; Основен ремонт на улица "Осми март"; Основен ремонт на улица "Народна воля"; Основен ремонт на улица "Мир"; Основен ремонт на улица "Петко Д. Петков". Улици пети и шести клас. Сума 90215 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 02-10-2015 Крайна дата 12-10-2015 Получатели "Агромах роуда" ЕООД. Издадено удостоверение за добро изпълнение №630/22.12.2015 г."

Комисията установи, че в новият еЕЕДОП на "Благоустройствени строежи" ЕООД, в изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 от 14.05.2020 г. точни указания, участникът е декларирал:

• В Раздел IV Критерии за подбор В: Технически и професионални възможности, За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид участникът е декларирал: "Описание "Основен ремонт на ул. "Огражден" от о.т. 86 до о.т. 82 и ул. "Вардар", между о.т.82и о.т. 74, гр. Кресна ,община Кресна", включващ производството, доставката и полагането на асфалтова смес, направа на основа от трошен камък, битумен разлив, демонтаж и монтаж на капаци на ревизионни шахти и др. Сума 49000.00 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата - Крайна дата 30-10-2015 Получатели Община Кресна

Описание Изпълнение на инженеринг - основен ремонт на ул. "Метоха" и ул. "Генерал Георги Тодоров". В рамките на договора са изпълнени следните видове строително-монтажни дейности: разваляне на тротоарни настилки, извозване на СО, разваляне на бордюри, изкоп за подготовка основа за настилка с натоварване и извозване, скална маса за основа под асфалтова настилка, скална маса за основа под тротоарна настилка, неплътен и плътен асфалтобетон, водопровод ПЕВП Ф90/PN10 - 310 мл., водопровод ПЕВП Ф200/PN10 - 35 мл. Обектът е IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж №111/05.09.2019 г. на Главния архитект на Община Дупница. Сума 134716.95 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 20-09-2019 Крайна дата 15-10-2019 Получатели Община Дупница. Договор №РД-09-425/24.06.2019 г. с предмет "Изпълнение на инженеринг - основен ремонт на ул. "Метоха" и ул. "Генерал Георги

Тодоров", сключен с ДЗЗД "Инженеринг строй", с водещ партньор в обединението "Благоустройствени строежи" ЕООД. Издадено е удостоверение за добро изпълнение изх. №УД-78/20.01.2020 г. на община Дупница.

Описание Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на ул. "Бабуна Планина" в участъка от ул. участъка от ул. "Драгой Болярин" до ул. "Баба Тонка", град Дупница". В рамките на договора са изпълнени следните видове строително-монтажни работи и дейности: разваляне на тротоарни настилки, извозване на СО, разваляне на бордюри, изкоп за подготовка основа за настилка с натоварване и извозване, скална маса за основа под асфалтова настилка, скална маса за основа под тротоарна настилка, неплътен и плътен асфалтобетон, полагане на пътна маркировка, монтаж на стандартни пътни знаци и др. Обектът е IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж №113/14.09.2019 г. на Главния архитект на Община Дупница. Сума 50222.25 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 15-11-2019 Крайна дата 09-12-2019 Получатели Община Дупница. Договор №РД-09-426/24.06.2019 г. с предмет "Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на ул. "Бабуна Планина" в участъка от ул. участъка от ул. "Драгой Болярин" до ул. "Баба Тонка", град Дупница", сключен с ДЗЗД "Инженеринг строй", с водещ партньор в обединението "Благоустройствени строежи" ЕООД. Издадено е удостоверение за добро изпълнение изх. №УД-79/20.01.2020 г. на община Дупница.

Описание "Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул. "Васил Левски", участък от пресичането с ул. "Опълченска" до ул. "Отец Паисий". В рамките на договора са изпълнени следните видове строително-монтажни работи и дейности: разваляне на тротоарни настилки, извозване на СО, разваляне на бордюри, изкоп за подготовка основа за настилка с натоварване и извозване, скална маса за основа под асфалтова настилка, скална маса за основа под тротоарна настилка, неплътен и плътен асфалтобетон, полагане на пътна маркировка, монтаж на стандартни пътни знаци, доставка и полагане на тротоарна настилка и бетонови бордюри, доставка и монтаж на стълбове и др. Обектът е IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж №112/05.09.2019 г. на Главния архитект на Община Дупница. Сума 44124.31 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 11-09-2019 Крайна дата 20-09-2019 Получатели Община Дупница. Договор №РД-09-427/24.06.2019 г. с предмет "Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул. "Васил Левски", участък от пресичането с ул. "Опълченска" до ул. "Отец Паисий", сключен с ДЗЗД "Инженеринг строй", с водещ партньор в обединението "Благоустройствени строежи" ЕООД. Издадено е удостоверение за добро изпълнение изх. №УД-80/20.01.2020 г. на община Дупница.

Описание "Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на ул. "Николаевска". В рамките на договора са изпълнени следните видове строително-монтажни работи и дейности: разваляне на тротоарни настилки, извозване на СО, разваляне на бордюри, изкоп за подготовка основа за настилка с натоварване и извозване, скална маса за основа под асфалтова настилка, скална маса за основа под тротоарна настилка, неплътен и плътен асфалтобетон, полагане на пътна маркировка, монтаж на стандартни пътни знаци и др. Обектът е IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж №139/24.10.2019 г. на Главния архитект на Община Дупница. Сума 141537.44 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 15-11-2019 Крайна дата 09-12-2019 Получатели Община Дупница. Договор №РД-09-467/30.08.2019 г. с предмет "Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на ул. "Николаевска", сключен с ДЗЗД "Браво консулт",

с водещ партньор в обединението "Благоустройствени строежи" ЕООД. Издадено е удостоверение за добро изпълнение изх. №УД-77/20.01.2020 г. на община Дупница.

Описание "Рехабилитация и текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Дупница през 2019 г. по четири обособени позиции, Обособена позиция №2 "Рехабилитация и текущ ремонт на вътрешна улична мрежа на селата на територията на община Дупница-2019 г.". В рамките на договора са изпълнени следните видове строително-монтажни работи и дейности: разваляне на тротоарни настилки, извозване на СО, разваляне на бордюри, изкоп за подготовка основа за настилка с натоварване и извозване, скална маса за основа под асфалтова настилка, скална маса за основа под тротоарна настилка,

полагане на битумна емулсия, неплътен и плътен асфалтобетон, полагане на пътна маркировка, монтаж на стандартни пътни знаци и др. Сума 225209.60 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 01-07-2019 Крайна дата 26-08-2019 Получатели Община Дупница

Описание Ремонт на уличната мрежа и ремонт на общинските пътища на територията на община Благоевград по Обособена позиция №2 "Ремонтни строително-монтажни работи на обекти: "Основен ремонт на асфалтова настилка на общински път BLG1066/III-1066, Благоевград-Покровник-Благоевград-кв. Струмско; "Основен ремонт на асфалтова настилка на общински път BLG2070/III-1066, покровник- Габрово/Падеж-Леико-мах. Горно Леико" Сума 72318 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 15-10-2015 Крайна дата 01-12-2015 Получатели "Агромах роуда" ЕООД

Описание Ремонт на улична мрежа и общински пътища на територията на община Трън по Обособена позиция №1 "Основен ремонт на улица "Пролетарий" ОК 633 ОК 636; Основен ремонт на улица "Света Троица" ОК 636 ОК 648; Основен ремонт на улица "Ерма" ОК 638 ОК 644; Основен ремонт на улица "Мурговица" ОК 633-650; Основен ремонт на улица "Ева Волицер"; Основен ремонт на улица "Чарчалат"; Основен ремонт на улица "Осми март"; Основен ремонт на улица "Народна воля"; Основен ремонт на улица "Мир"; Основен ремонт на улица "Петко Д. Петков". Улици пети и шести клас. Сума 90215 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 02-10-2015 Крайна дата 12-10-2015 Получатели "Агромах роуда" ЕООД. Издадено удостоверение за добро изпълнение №630/22.12.2015 г."

Комисията установи, че в новият еЕЕДОП на партньора в обединението "СБ ИНЖЕНЕРИНГ - 07" ЕООД, в изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 от 14.05.2020 г. точни указания, участникът е декларирал:

• В Раздел IV Критерии за подбор В: Технически и професионални възможности, За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид, участникът е декларирал: Описание Извършено проектиране на част „Пътна“ при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Гърмен “. Проектирането е във фаза "Техническа", като проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по частна "Пътна" е инж. Петко Стойчев Шопов. Сума 8615.38 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 29-08-2017 Крайна дата 14-09-2017 Получатели Община Гърмен. Издадено удостоверение за добро изпълнение №53-00-137/11.06.2019 г. от община Гърмен.

*Описание Извършено проектиране на част „Пътна“ при изработване на инвестиционен проект на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица и съоръженията, и принадлежностите към нея между о. т. 145-156-159-181 в с. Рибново, община Гърмен. Проектирането е във фаза "Техническа", като проектираните улици са пети и шести клас. Проектант по частна "Пътна" е инж. Петко Стойчев Шопов. Сума 2980 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 08-03-2019 Крайна дата 08-04-2019 Получатели Община Гърмен. Издадено удостоверение за добро изпълнение №53-00-137/11.06.2019 г. от община Гърмен*

*Описание Проектиране по част "Пътна с вертикална планировка и трасировка" за обект "УМС-Васил левски за реализация на час от уличната мрежа на гр. Ботевград, община Ботевград, област Софийска", както следва улица СЮ-11 от 7.12 до О.Т. 903; улица ИЗ-4 от 695а до О.Т. 772а; улица ИЗ-5 от О.Т. 903 до О.Т. 695 и др. улици пети и шести клас. Сума - BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 15-04-2019 Крайна дата 06-06-2019 Получатели Община Ботевград, "Янки" ООД". Издадено удостоверение за добро изпълнение изх. №10/13.04.2020 г. от "Янки" ООД*

*Описание Изготвяне на проектна документация за изработване на технически проект и изпълнение на авторския надзор за обект "Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Филипово, тротоари и съоръжения и принадлежностите към нея по следните части: част "Пътна" и други. Улици шести клас. Сума 6457.13 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 01-06-2018 Крайна дата 01-06-2019 Получатели Община Банско. Издадено удостоверение за добро изпълнение изх. №33-20-347/11.02.2020 г."*

Извършеният от Комисията на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП преглед и анализ на фактите и обстоятелствата, отразени в нов еЕЕДОП допълнително представен от Участника обосновава следното нейно заключение:

На основание горепосоченото, Комисията намира, че представената от "Благоустройствени строежи 2020" ДЗЗД по обособена позиция 4 оферта, няма липси, непълноти и несъответствие на информацията, нито пък нередовност или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата.

**Участник №10 "Нивел строй" ЕООД с Допълнително представени документи с вх. № 26-00-865 от 21.05.2020 г., подадена в 15:54 ч. по обособени позиции №1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7**

Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от Възложителя изисквания съобразно указанията на Комисията, отразени в съставения от нея Протокол №1 от 14.05.2020 г., Участникът е представил следните документи:

1. Придружително писмо;
2. Дискове – 6 бр. с прикачени електронно подписани еЕЕДОПи съответно:
  - Диск по обособена позиция №2 – прикачени електронно подписани от управителите еЕЕДОПи на "Нивел строй" ЕООД и "Би Ес Проект" ЕООД – подизпълнител;
  - Диск по обособена позиция №3 – прикачени електронно подписани от управителите еЕЕДОПи на "Нивел строй" ЕООД и "Инфраконструкт" ООД – подизпълнител;



- Диск по обособена позиция №4 – прикачени електронно подписани от управителите еЕЕДОПи на “Нивел строй” ЕООД и “Би Ес Проект” ЕООД – подизпълнител;
  - Диск по обособена позиция №5 – прикачени електронно подписани от управителите еЕЕДОПи на “Нивел строй” ЕООД и “Би Ес Проект” ЕООД – подизпълнител;
  - Диск по обособена позиция №6 – прикачени електронно подписани от управителите еЕЕДОПи на “Нивел строй” ЕООД и “Би Ес Проект” ЕООД – подизпълнител;
  - Диск по обособена позиция №7 – прикачени електронно подписани от управителите еЕЕДОПи на “Нивел строй” ЕООД и “Инфраконструкт” ООД – подизпълнител;
3. 6 броя подписани и подпечатани от управителите декларации за съгласие за участие като подизпълнител за извършване на проектиране и авторски надзор, на хартиен носител съответно от “Би Ес Проект” ЕООД за обособени позиции 2, 4, 5 и 6 и от “Инфраконструкт” ООД за обособени позиции 3 и 7,
  4. 6 броя подписани и подпечатани от управителите декларации за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд съответно Би Ес Проект” ЕООД за обособени позиции 2, 4, 5 и 6 и от “Инфраконструкт” ООД за обособени позиции 3 и 7;

**Комисията установи, че в новият еЕЕДОП на участника “Нивел строй” ЕООД по обособена позиция №2, в изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 от 14.05.2020 г. точни указания, участникът:**

- В Част II: Информация за икономическия оператор, В) Информация относно използването на капацитета на други субекти е декларирал, че ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор.

- В Раздел IV Критерии за подбор В: Технически и професионални възможности: За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид участникът е декларирал: *“Описание ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГРАД РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“ изпълнението на горецитирания предмет е изпълнен във фаза „Техническа“ за по смисъла на ЗУТ и Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, за изпълнение на строителство, свързано с изграждане/ново строителство и/или основен ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонтно-възстановителни дейности на обекти частни пътища и/или улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и/или съоръженията към тях –Обектите са IV-та категория, съгласно ЗУТ. подобекти: - Ул. Предел – 2236 кв.м. - Ул. Река Сребра източно платно – 3799 кв.м. - Ул. Река Сребра западно платно - 7388 кв.м. - Ул. Преслав – 1463 кв.м. - Ул. Осми март – 216.кв.м. - Ул. Будапеца - 4409 кв.м. - Ул. Плодородие – 3447 кв.м. - Ул. Панайот Волов – 8672 кв.м. - Ул. Виктор Юго – 2923 кв.м. Сума 11242.00 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 31-01-2020 Крайна дата 19-02-2020 Получатели Възложител: ОБЩИНА РАКОВСКИ, <http://www.rakovski.bg/news.php>”.*

По отношение на пълнотата и редовността на еЕЕДОП представен от “Би Ес Проект” ЕООД подизпълнител /проектиране и авторски надзор/ по обособена позиция

№2, комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие в документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, или с други изисквания поставени от Възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка.

**Комисията установи, че в новият еЕЕДОП на участника "Нивел строй" ЕООД по обособена позиция №3, в изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 от 14.05.2020 г. точни указания, участникът:**

- В Раздел IV Критерии за подбор В: Технически и професионални възможности: За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид участникът е декларирал: *Описание "Изготвяне на технически инвестиционен проект с предмет: "Инженеринг за основен ремонт на водопровод и улична настилка на ул. "Софийско шосе" от о.т. 191 до о .т.27 , град Перник, община Перник". Сума 13700.00 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 20-08-2019 Крайна дата 19-09-2019 Получатели "Хидрострой-Асфалтинг-АБС Инженеринг-Улица Софийско шосе" ДЗЗД.*

По отношение на пълнотата и редовността на еЕЕДОП представен от "Инфраконструкт" ООД подизпълнител /проектиране и авторски надзор/ по обособена позиция №3, комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие в документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, или с други изисквания поставени от Възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка.

**Комисията установи, че в новият еЕЕДОП на участника "Нивел строй" ЕООД по обособена позиция №4, в изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 от 14.05.2020 г. точни указания, участникът:**

- В Раздел IV Критерии за подбор В: Технически и професионални възможности: За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид участникът е декларирал: *„Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по пет обособени позиции: за обособена/и позиция/ии Първа обособена позиция: Изготвяне на проект за рехабилитация на ул. "Граово", гр.Перник Сума 7310.0 GN (Bulgarian Lev) Начална дата 21-08-2018 Крайна дата 29-08-2018 Получатели Възложител: Община Перник <https://pernik.bg/>*

По отношение на пълнотата и редовността на еЕЕДОП представен от "Би Ес Проект" ЕООД подизпълнител /проектиране и авторски надзор/ по обособена позиция №4, комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие в документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, или с други изисквания поставени от Възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка.

**Комисията установи, че в новият еЕЕДОП на участника "Нивел строй" ЕООД по обособена позиция №5, в изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 от 14.05.2020 г. точни указания, участникът:**

- В Раздел IV Критерии за подбор В: Технически и професионални възможности:  
 За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид участникът е декларирал: *“Описание Реконструкция на ул. “Луна“ , „Топола“, „Китка“, „Арда“, „Мургаш“ , община Костенец , Договор № 100-14Д/01.12.2014 год . Дейности изпълнени по договора За обект 1.Реконструкция и облагородяване на ул. „Китка“ , село Костенец- Разваляне на компрометирани участъци асфалтобетон, бордюри и бетонова настилка. Полагане на асфалтова смес 931 м2 Полагане на бордюри- 416 м; Направа на тротоар със тактилни плочи-308 м2 ;Направа на отводнителна система . Полагане на вертикална маркировка; Обекта е приет с Акт обр. 19 на 14.09.2015 година За обект 2 Реконструкция и облагородяване на ул „Арда“ град Костенец – Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка , тротоар на плочи, бетонови бордюри, бетонова настилка.Полагане на асфалтобетон – 503 м2. Направа на тротоар с тактилни плочи- 300 м2. Полагане на бордюри – 203 м.Полагане на хоризонтална и вертикална маркировка. Обекта е приет с Акт обр. 19 на 22.07.2015 година За обект 3 Реконструкция и благоустрояване на ул. „Луна“ град Момин проход.- Разваляне на компрометирани участъци асфалтобетонна настилка. Полагане на асфалтова смес -1 810 м2. Полагане на бордюри -203 м; Полагане на хоризонтална и вертикална маркировка Обекта е приет с Акт обр. 19 на 22.07.2015 година За обект 4 Реконструкция и благоустрояване на ул. „Мургаш“ град Костенец - Разваляне на бетонова настилка . Полагане на асфалтова смес 818 м2 Полагане на бордюри и пътна ивица -314 м. Направа на тротоар със сиви павеа и тактилни плочи-277 м2 Полагане на хоризонтална и вертикална маркировка. Обекта е приет с Акт обр. 19 на 22.07.2015 година За обект № 5 Реконструкция и благоустрояване на ул. „Топола“ село Костенец“ – Разваляне на компрометирана асфалтобетонна настилка, разваляне на бетонови бордюри; Полагане на асфалтова смес 660м2Полагане на бордюри - 314 м; Направа на тротоар със сиви павеа и тактилни плочи-462 м2 Направа на отводнителна система – стоманобетонен канал – 319 м. Полагане на хоризонтална маркировка Обекта е приет с Акт обр. 19 на 14.09.2015 година Сума 340116.49 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 11-07-2015 Крайна дата 14-09-2015 Получатели Община Костенец [www.kostenetz.com](http://www.kostenetz.com)”*
- В Раздел IV Критерии за подбор В: Технически и професионални възможности:  
 За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид участникът е декларирал: *“Описание “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ЗАСЕГНАТИ ОТ НАВОДНЕНИЯТА НА 03.07.2017 Г., ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Обособена позиция №1: „Изработване на инвестиционни проекти за възстановяване на общински улици и подпорна стена в с. Подем и с. Ставерци, община Долна Митрополия“ Проектът е във фаза техническа и Обособена позиция №2: „Изработване на инвестиционни проекти за Възстановяване проводимостта на дерета и отводнителни канали в гр. Тръстеник, с. Ореховица, с. Брегаре, с. Комарево и с. Божурица, Община Долна Митрополия“ / Договора е изпълнен от „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД/ Сума 21567.00 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 20-10-2017 Крайна дата 25-10-2017 Получатели Възложител: Община Долна Митрополия <https://dolnamitropolia.acstre.com/>”*

По отношение на пълнотата и редовността на еЕЕДОП представен от “Би Ес Проект” ЕООД подизпълнител /проектиране и авторски надзор/ по обособена позиция №5, комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие в документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, или с други изисквания поставени от Възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка.

**Комисията установи, че в новият еЕЕДОП на участника ”Нивел строй” ЕООД по обособена позиция №6, в изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 от 14.05.2020 г. точни указания, участникът:**

- В Раздел IV Критерии за подбор В: Технически и професионални възможности: За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид участникът е декларирал: *“Описание Благоустрояване на централна градска част по улица „Батенберг“ град Радомир. Договор № 422/21.06.2016 год. Дейности изпълнени по договора Основен ремонт на тротоарна настилка и полагане на бетонови тротоарни плочи- 930 м2 ; Градински бордюри -210 л.м. ; Полагане на асфалтобетон с дебелина 6,5 см- 70 м2 Обекта е приет с Акт обр. 19 на 19.07.2016 година Сума 32001.45 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 11-07-2016 Крайна дата 19-07-2016 Получатели ОБЩИНА РАДОМИР [www.radomit.bg](http://www.radomit.bg)”*
- В Раздел IV Критерии за подбор В: Технически и професионални възможности: За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид участникът е декларирал: *“Описание „Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по пет обособени позиции: за обособена/и позиция/и-Трета обособена позиция: Технически Проект за изграждане на улица „Оряхово“, кв. Изток, гр. Перник / Договора е изпълнен от „БИ ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД/ Сума 2770.00 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 21-08-2018 Крайна дата 25-08-2018 Получатели Община Перник <https://pernik.bg/>”.*

По отношение на пълнотата и редовността на еЕЕДОП представен от “Би Ес Проект” ЕООД подизпълнител /проектиране и авторски надзор/ по обособена позиция №6, комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие в документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, или с други изисквания поставени от Възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка.

**Комисията установи, че в новият еЕЕДОП на участника ”Нивел строй” ЕООД по обособена позиция №7, в изпълнение на дадените му от комисията в Протокол №1 от 14.05.2020 г. точни указания, участникът:**

- В Раздел IV Критерии за подбор В: Технически и професионални възможности: За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид участникът е декларирал: *“Описание Основен ремонт, асфалтиране, бетониране и изкърпване на улични и пътни настилки на територията на община Своге по обособени позиции” Обособена позиция № 17 „Асфалтиране на част от ул. „Черно море“ , град Своге, от о.т. 942 до о.т. 935“Дейности изпълнение по договора Полагане на асфалтобетонена настилка 716,05 м2*

*Монтаж на бетонови бордюри – 178 м. Обекта е приет с Акт обр. 19 на 18.09.2015 година Сума 28384.93 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 16-09-2015 Крайна дата 19-09-2015 Получатели ОБЩИНА СВОГЕ”.*

- В Раздел IV Критерии за подбор В: Технически и професионални възможности: За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид участникът е декларирал: *“Описание Изготвяне технически инвестиционен проект за обект "Път за индустриална зона град Симитли" Сума 12000.00 BGN (Bulgarian Lev) Начална дата 02-12-2019 Крайна дата 09-12-2019 Получатели ОБЩИНА СИМИТЛИ”.*

По отношение на пълнотата и редовността на еЕЕДОП представен от “Инфраконструкт” ООД подизпълнител /проектиране и авторски надзор/ по обособена позиция №7, комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие в документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, или с други изисквания поставени от Възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка.

**II.** Въз основа на така направените констатации и обосновани от нея изводи по отношение съответствието на представените от Участниците документи, относими към личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за целите на настоящата процедура в Обявлението и Документацията за участие, Комисията прие за установено следното:

**1.** *“Мегаинвест-холд” ЕООД - отговаря* на одобрените от Възложителя изисквания към личното състояние на Участниците, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални изисквания като критерии за подбор, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние, както и техническите и професионални способности за изпълнение на дейностите от предмета на възлагане, с оглед което Комисията допуска офертата му по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 за разглеждане по същество, респ. до оценка на направените от него Предложения за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на цитираните обособени позиции.

**2.** *“Благоустройствени строежи 2020” ДЗЗД - отговаря* на одобрените от Възложителя изисквания към личното състояние на Участниците, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални изисквания като критерии за подбор, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние, както и техническите и професионални способности за изпълнение на дейностите от предмета на възлагане, с оглед което Комисията допуска офертата му по обособена позиция 1 за разглеждане по същество, респ. до оценка на направеното от него Предложение за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на цитираната обособена позиция.

**3.** *“Благоустройствени строежи 2020” ДЗЗД - отговаря* на одобрените от Възложителя изисквания към личното състояние на Участниците, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални изисквания като критерии за подбор, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние, както и техническите и професионални способности за изпълнение на дейностите от предмета на възлагане, с оглед което Комисията допуска офертата му по обособена позиция 3 за разглеждане по



годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние, както и техническите и професионални способности за изпълнение на дейностите от предмета на възлагане, с оглед което Комисията допуска офертата му по обособена позиция 3 за разглеждане по същество, респ. до оценка на направеното от него Предложение за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на цитираната обособена позиция.

10. "Нивел строй" ЕООД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към личното състояние на Участниците, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални изисквания като критерии за подбор, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние, както и техническите и професионални способности за изпълнение на дейностите от предмета на възлагане, с оглед което Комисията допуска офертата му по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 за разглеждане по същество, респ. до оценка на направените от него Предложения за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на цитираните обособени позиции.

Настоящият протокол изготви и подписа от всички членове на Комисията на 22.05.2020 г.

**КОМИСИЯ:**

Председател: Крум Милев – .....

Членове:

1. Мария Пилева – .....  
2. инж. Иван Бельов – .....  
3. Бойчо Илиев – .....  
4. Петя Иванова – .....

