
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
гр.Сунгурларе, обл.Бургас, ул.”Георги Димитров” № 2 

тел: 05571/5063; факс:5585; e-mail:kmetsungurlare(2>,abv.bg

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 515/30.07.2019 г. на Заместник - 
Кмета на Община Сунгурларе - Хатидже Георгиева, (дл.лице по чл.7, ал.1 ЗОП, 
съгласно Заповед № 570/22.08.2016 г. на Кмета на Община Сунгурларе), за извършване 
на подбор, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в 
публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП за 
възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на 
територията на община Сунгурларе“

На 21.08.2019 г. от 10:30 часа в изпълнение на Заповед № 515/30.07.2019 г. на 
Заместник - Кмета на Община Сунгурларе - Хатидже Георгиева, (съгласно Заповед № 
570/22.08.2016 г. на Кмета на Община Сунгурларе, длъжностно лице съгласно чл.7, ал.1 
от ЗОП), се събра комисия в състав:

Председател: Ирина Ружева- „Гл. експерт „УОПП“
Членове:
1. Петър Мушиев- „Гл. експерт „УОПП“
2.Стефан Димов -ст. Спец. „БКС“;
3 Дияна Якубович -  Гл.спец. „УТ““;;
4.Снежана Рускова -  Мл. експерт „Счетоводител“,

която продължи своята работа след изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, 
за да разгледа, на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, допълнително представените 
документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор.

Председателят на комисията уведоми останалите членове, че Протокол № 1 от 
12.08.2019 г. е изпратен на участниците на 13.08.2019 г. на електронните им пощи като 
прикачен файл, а съобщението, с което е изпратен е подписано с електронен подпис. 
Същият е публикуван и в Профила на купувача на 13.08.2019 г., с линк за връзка: 
https://e-obp.eu/bp/Document/407153e4-90af-4143-a6fd-c7391441367e .

Считано до крайния срок за представяне на допълнителни документи -  20.08.2019 
г., такива са постъпилите в деловодството на Община Сунгурларе от:

„АКВА СИСТЕМС“ АД, получени на 16.08.2019г. в 11:40ч. и заведени под 
вх. № 26-00-358 на Общинска Администрация Сунгурларе.
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Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 
от участниците относно съответствието им с изискванията, поставени от Възложителя, 
във връзка с констатациите, отразени в Протокол № 1 от 12.08.2019 г.:

I. Допълнителни документи от участник -„АКВА СИСТЕМС“ АД 
гр.БУРГАС

Комисията разгледа допълнително представените документи и установи:
Участникът представя:
1) Магнитен носител CD със следната информация:
- ЕЕДОП по отношение на -„АКВА СИСТЕМС“ АД , гр.БУРГАС ;

Комисията констатира:
Участникът е представил ЕЕДОП на електронен носител /CD/ в PDF формат, 

подписан цифрово от лицата представляващи участника -  Костадин Марков , Недялко 
Ковачев и Димитър Костов

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените 
документи, Комисията констатира следното:

В Част IV: Критерии за подбор, раздел В „Технически и професионални 
способности т. 2), в ЕЕДОП участникът е декларирал опита на Техническия 
ръководител в изпълнението на обекти от подобен характер:
-Общо дни за всички обекти- 1588 / хиляда петстотин осемдесет и осем/ дни, или общо 
години- 4 /четири/ години и 3 /три/ месеца.

В одобрената документация за обществената поръчка, Критерии за подбор, 
„т. 3.4.2. Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена 
професионална компетентност за изпълнение на поръчката.“ на стр. 34 Възложителя 
поставя Минимално ниво:

„ Участникът трябва да разполага с персонал и/ш и с ръководен състав с 
определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както 
следва:

• 1 (един) технически ръководител обект, отговарящ на изискванията на чл. 
163а ЗУТ, с опит в изпълнението на обекти от подобен характер минимум 3 (три) 
години като ръководител обект или технически ръководител; “

Декларираните, от участника „АКВА СИСТЕМС“ АД гр.Бургас, обекти: 
„ Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, община Сливен, 
11-ри ет ап”, с Възложител Община Сливен и „Рекултивация на лагуните на 
Пристанищен терминал Росенец и засаждане на тръстика с възложител „ЛУКОИЛ 
Нефтохим Бургас” АД и конкретните им периоди на изпълнение за доказване на 
опита на Техническия ръководител , се препокриват.

Видно от посочените брой дни за всеки изпълнен от Техническия ръководител 
конкретен обект, участникът ги е калкулирал в общо дни-1588 /хиляда петстотин 
осемдесет и осем/ дни, с което участника „АКВА СИСТЕМС“ А Д  гр.БУРГАС не 
отговаря на поставените минимални изисквания от Възложителя, а именно
„  опит в изпълнението на обекти от подобен характер минимум 3 (три)
години като ръководител обект или технически ръководител “.

Дори, комисията да приеме за начална дата за доказване опита на 
Техническия ръководител Декларираната дата за първия обект и за крайна дата, 
декларираната дата за втория обект , а именно 14.09.2015-06.08.2018г., се равнява 
на 35 /тридесет и пет/месеца.

С оглед на гореизложеното, комисията не приема, декларираният от участника 
„АКВА СИСТЕМС“ А Д  гр.Бургас опит на посоченият в част в Част IV: Критерии за
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подбор, раздел В „Технически и професионални способности т. 2), в ЕЕДОП,
Технически ръководител, тъй като не доказва съответствието с минималното ниво, 
заложено от Възложителя в документацията за обществена.Комисията единодушно 
реши, Участника „АКВА СИСТЕМС“ АД гр.Бургас не се допуска до разглеждане на 
техническото предложение.

На основание чл. 107, т. 1 ЗОП, във връзка е чл. 177 ЗОП, комисията 
предлага за отстраняване -„АКВА СИСТЕМС“ АД гр.БУРГАС поради това, че 
участникът не отговаря на поставените критерии за подбор, посочени от 
Възложителя в обявлението и документацията за обществена поръчка.

II. След провеждане на предварителния подбор и в изпълнение на чл. 104, ал. 
1 от ЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на офертите за установяване на 
тяхното съответствие с предварително обявените условия, съгласно чл. 56, ал. 2 от 
ППЗОП на следните участници, отговарящи на изискванията за лично състояние 
и на критериите за подбор, по реда на подаването им в деловодството:

1. Оферта, вх. № 26-00-325 от дата 29.07.2019 г., час : 11:50 часа,
Подател на офертата: ДЗЗД,, БИЛДИНГ ГРУП ИНЖИНЕРИНГ“ , гр. 

Смядово;

1. Оферта на участник ДЗЗД„ БИЛДИНГ ГРУП ИНЖИНЕРИНГ“ , гр.
Смядово;

Участникът представя:
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката -  Образец № 3;
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя - Образец № 4;
5.Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 5;
6. Линеен план-график

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи 
проверка на представеното от участника техническо предложение и констатира, че то 
съдържа всички изискуеми реквизити, посочени от възложителя и отговаря на 
предварително поставените от възложителя изисквания с оглед на следните мотиви:

Участникът декларира че ще изпълни дейностите по обществената поръчка в 
сроковете регламентирани от възложителя в документацията и техническата 
спецификация. Участникът предлага:

1 .Срок за изпълнение на техническата рекуливация - З/три/ месеца.
2.Срок за изпълнение на биологичната рекуливация - 36 /тридесет и шест/ месеца.
3.Гаранционни срокове: 5 /пет/ години за извършените строително- монтажни 

работи и за извършените дейности предмет на обществената поръчка.
4. Срок за реакция при отстраняване на дефекти в периода на поетия и предложен 

гаранцонен срок -  1 /един/ ден.
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В предложението за изпълнение на поръчката (Образец № 4) участникът описва 
последователността и взаимосвързаността на предлаганите дейности. 
Последователност на дейностите:

I. Програма за организация и изпълнение на поръчката
В програмата са описани дейности по изпълнение на поръчката, възложителя на 

поръчката, място на изпълнение, вид на поръчката, правно основание за провеждане на 
обществената поръчка, финансиране, предмет, срок на изпълнение и изисквания към 
изпълнението.

II. Начин на изпълнение на дейностите , последователността или 
взаимосвързаността при изпълнение на дейностите, начините(мерките за 
постигане на качеството, организацията , мобилизацията и/или разпределението 
на използваните от участника ресурси. Етапи на изпълнение
Участникът описва три етапа при изпълнение на проекта
1. Подготовка и организация на СМР -  Временно строителство
2. Изпълнение на СМР
3. Предаване на обекта на възложителя
Предлаганите дейности по метод за рекултивиране на депото „ in situ”. 
Технологична последователност за изпълнение на дейностите:
- вертикална планировка
- предепониране на количество отпадъци депонирани извън границите на 

площадката и оформяне тялото на депото
- техническа рекултивация
- биологична рекултивация
Последователност на дейностите по рекултивация на сметището , която 

участникът предлага:
-освобождаване от слоя отпадъци на зона от около 4.50 м. предвидена за 

закотвяне на горен изолационен екран, отводнителна канавка и зелен пояс около 
депото;

-оформяне тялото на депото, посредством предепониране, уплътняване и 
подравняване на откосите и платото, с цел постигане на проектни откоси 1: 2.5 за 
скатовете и 1,5 % - за платото;

-изграждане на газоотвеждаща система;
-полагане на техническа рекултивация, рекултивиращ слой и биологична 

рекултивация в обхват на тялою на отпадъците;
-изграждане на система за повърхностно отводняване;
-изграждане на система за мониторинг.
Съгласно изискванията на Наредба 6/2013 г., основната цел след закриването на 

депото са планиране и изпълнение на дейности, свързани с осигуряване на:
• горен изолиращ екран, който:

-  изключва емисията на вредни вещества към компонентите на околната 
среда;

-  предотвратява инфилтрацията на атмосферни води през сметищното тяло;
-  създава условия за безопасно отделяне на газовете от сметищното тяло;

• провеждане на мониторингови изследвания на:
-  газове -  СО2, СН4, H2S, О2;
-  топография на тялото.

Тяхното изпълнение включва:
-  безопасно извеждане на емисиите от биогаз;
-  предотвратяване постъпването на повърхностни води в тялото на депото, 

чрез изграждане на горен изолиращ екран - минерален запечатващ пласт;
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-  защита на минералния запечатващ пласт от преки атмосферни влияния и 
приобщаване на депото към заобикалящия го ландшафт, чрез изграждане 
на рекултивиращ пласт.

В проекта са представени технически решения, включително с възможности за:
-  изграждане на система за газов дренаж
-  изграждане на запечатващ слой 0.5 ш;
-  полагане на земни маси за рекултивиращ слой с дебелина на слоя 0.5 т ;

насипване на хумусна почва с дебелина на слоя 0.15 т .

Към техническата рекултивация на депото за неопасни отпадъци на Община 
Сунгурларе са отнесени дейности, които са в съответствие с изискванията на Наредба 
№ 6/201 Зг.,и чието изпълнение е необходимо за конкретното депо.

Дейностите включват:
Изнасяне на депонирани отпадъци, извън основното тяло на сметището и 

тяхното предепониране в границите на определената за депото площ от 21,54дка.
Преоткосиране и предепониране за осигуряване на устойчивост на 

насипното тяло(депото) и предотвратяване разпиляването на отпадъците.
Преоткосирането засяга всички съществуващи откоси на депото. За постигане на 
проектен наклон на откосите, не по-стръмен от 1:2.5 (максимално допустим по 
изискването на Наредба №6/201 Зг.), ще сеизвърши разриване и предепониране на част 
от натрупаните отпадъци.

Вертикалната планировка е неразделна част от техническата 
рекултивация на депото. Съгласно графичните приложения на проекта и в съответствие
на Наредба № 6  на МОСВ,в технологичния проект са дадени надлъжни и напречни 
профили, съгласно които ще сеоформи тялото на депото за рекултивация.

До започване на земните работи и изпълнение на строителството, съгласно 
Работния проект, е необходимо да се изпълни:

Трайно геометрично очертаване на осите, геометричните контури в
зоните на изкопите и насипите и др. съоръжения, съгласно Работния проект. 

Изграждане на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация. 
Почистване на строителната площадка

- Устойчивост и дълготрайност на конструкцията на рекултивирането депо, 
при нормални и особени натоварвания.

- Защита от проникване в депото на повърхностните води и тяхното 
отвеждане извън тялото на депото.

- Опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване от 
отпадъчното тяло (депото).

- Удовлетворяване па изискванията на нормативната уредба за рекултивация 
на нарушени терени (Наредба №26).

-Удовлетворяване на условията за използване на рекултивирания 
повърхностен слой на депото след приключване на неговата експлоатация.

Биологичната рекултивация на обект „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА 
СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТБО НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ” ще се извършва в изпълнение на изискванията на Наредба 
№26/1996г. за оформянена подходящ ландшафт и вписване на депото в съществуващия 
такъв.

На биологична рекултивация подлежат 21 540 м2, разположени в поземлени 
имоти 197003и 197004, землището на с.Балабанчево, Община Сунгурларе.

Предвидените в предложението на участника мероприятия включват:
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Подобряваме условията на месторастене чрез почво подготовка и 
минерално торене
Затревяване повърхността на депото с подходящи за условията тревни 

смески
Изграждане на изолационен пояс с трайна дървесно-храстова 
растителност, която есъобразена със спецификата на обекта 
Отгледни мероприятия в продължение на три години.

Участникът описва мерки по управление на качеството. Организационна схема 
на строителния процес. Контрол на качеството при изпълнение на СМР.

Системата за контрол на качеството включва контрол и изпитване на 
входящите суровини, материали и продукти, контрол и изпитване по време на 
производствените и работните процеси, контрол и изпитване на крайния продукт.

Описани са три основни направления за контрол:
ь  Входящ контрол на закупените материали, продукти и съоръжения.
2. Контрол на техническа документация, определящи предмета на Договора.
^  Междинен и краен контрол на обект, дейност, продукт.
При изпълнението на проекта участникът описва че ще спазва внедрената

система за управление на качеството в строителството. Фирмата декларира че 
притежава валиден сертификат за внедрени системи,както следва:

- Сертификат за система за управление на качество ISO 9001, с обхват на
дейност, строителство или еквивалент.

- Сертификат за система за управление на околната среда ISO 14001, с обхват
на дейност, строителство или еквивалент.

Описани са мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на 
труд, които включват;

Безопасност на движението и обществена безопастност
План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и евакуация
на работещите и намиращите се на строителната площадка
Мерки и изисквания за осигуряване на безопастност и здраве при
извършване на СМР

Описани са мерки за опазване на околната среда и намаляване на дискомфорта 
на местното население при изпълнение на СМР на обекта.

Представене описание да дейности свързани с управление на риска , 
потенциални рискове, които могат да възникнат и да окажат влияние върху 
изпълнението на договора.

В представения линеен календарен план участникът е описал всичките видове 
СМР, тяхната последователност и сроковете за изпълнение. В калндарния план 
учасникът е посочил срок от З(три) месеца за изпълнение на част „Рекултивация“ и 36 
(тридесет и шест) месеца срок за изпълнение на част „Биологична рекултивация“

III. План за осигуряване на гаранционни подръжка и устойчивост на
изпълнявания обект

Участникът е представил План за осигуряване на гаранционната поддръжка и 
устойчивост на изпълнения обект, включващ:

-превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/ или други методи по
предложение на изпълнителя -По време на гаранционния срок ние се ангажираме да 
осигурим необходимата гаранционна поддръжка. При заявена писмено, по електронна 
поща или телефон нередност, дефект или настъпил проблем с изпълнения от нас 
ремонт, ние се ангажираме в рамките на 1 календарен ден наш представител- 
специалист да направи оглед на обекта и констатира проблема и причините , довел и до 
него. След направената констатация и изготвяне на констативен протокол съвместно с
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Възложителя в рамките на 3 (три)календарни дни се ангажираме да го отстраним.( ако 
причината не е умишлено разрушаване, повреда). Ако проблема е свързан с доставка на 
материал , изискващ по дълъг срок ние ще уведомим Възложителя , че сме поръчали 
материала ( за целта ще предоставим доказателство- платежно за доставка на материала 
или друго доказателство) и до З(три) дни след доставката на материала ще отстраним 
проблема;

- Методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на
гаранционния период, включително честота на наблюдение

Въз основа гореизложеното и на основание чл. 57, ал.З от ППЗОП, Комисията 
единодушно реши, че на 29.08.2019г. / четвъртък / в 09:30 часа в Зала, Общински 
съвет, находяща се в Административната сграда на Община Сунгурларе, ет. 1, ще 
отвори ценовите предложения на допуснатите участници.

Председателят на Комисията следва на основание чл.57, ал.З от ППЗОП да 
изготви съобщение за датата, часа и мястото на отварянето, което да се публикува в 
раздел „Профил на купувача“ на следния линк: http://e-
obp.eu/bp/Document/407153e4-90af-4143-a6fd-c7391441367e

При отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват лицата по 
чл.54, ал.2 от ППЗОП.

Комисията приключи работа на 22.08.2019 г.

|Председател:...........................................Ирина Ружева- „Гл. експерт „УОПП“

Стефан Димов -ст. Спец. „БКС“;

Петър Мушиев- „Гл. експерт „УОПП“

Дияна Якубович -  Гл.спец. „УТ““;;

Снежана Рускова -  Мл. експерт „Счетоводител“,
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