

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИАНА ДИМИТРОВА ОВЧАРОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/

Дата: 31.07.2017 г.

ПРОТОКОЛ

по чл. 54 от Правилника за прилагане на ЗОП

от работата на комисия за разглеждане и оценка на получените оферти, свързани с публично състезание за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 2, т.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет:

Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на жилищни сгради по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 с 5 обособени позиции по проект BG16RFOP001-2.001-0138-C01 „Прилагане мерки за повишаване енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Ивайловград“,

Днес, 30.05.2017 г., в заседателната зала, разположена в сградата на Община Ивайловград, находяща се на адрес: гр. Ивайловград, ул. „България“ №49, се събра в закрито заседание назначената със Заповед №072/28.02.2017г., на Кмета на Община Ивайловград комисия за разглеждане и оценка на получените оферти.

Комисията е в състав:

Председател:

1. Венелин Цеков - юрист;

и членове:

2. Трендафил Гочев – строителен инженер;

3. Георги Ангелов – Главен архитект на Община Ивайловград;

4. Красимира Димитрова – Директор на Дирекция „ФСДУС“;

5. Станислав Иванов – старши експерт в Община Ивайловград;

Съгласно Заповед №186/25.05.2017г. на Кмета на Община Ивайловград, функциите на председател на комисията изпълнява Венелин Цеков – юрист.

Пристъпи се към оценка на Техническите предложения на участниците по показател Тп „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” с максимален брой точки 40.

1 Участник - „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД

По обособена позиция №1

Кратко описание на предложението на „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД

Участникът е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на възложителя. Предложен е срок за извършване на оценка за

съответствие на инвестиционните проекти и изработване на комплексен доклад за съществените изисквания на чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ на инвестиционните проекти от 20 календарни дни. Предложен е срок за упражняване на строителен надзор до момента на въвеждане на обектите в експлоатация. Посочен е срок за валидност на офертата от 6 месеца, считано от крайният срок за получаване на офертите.

Към техническото предложение е приложена обяснителна записка – предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Най-напред участникът е представил методология за изпълнение на договора.

След това са развити действията, които са относими към извършването на оценката за съответствие на инвестиционния проект. Представил е етапите на изпълнение на оценката на съответствието на инвестиционните проекти.

Участникът е направил анализ на етапите на изпълнение на строежа.

Участникът е представил заключителния етап от изпълнение на поръчката.

Участникът е представил стратегия за изпълнение на договора, като е посочил човешките ресурси и материалните ресурси за осъществяване на строителния надзор, като са представени задачите, които членовете на екипа следва да осъществяват.

В край на своето техническо предложение участникът е представил разработен линеен график за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя, като същият се допуска до по-нататъшен етап на оценяване на техническото и ценово предложение по тази обособена позиция.

Комисията постави оценка на техническото предложение на участника по тази обособена позиция, съобразно одобрената методика за оценка от 20 точки, съобразно приложената таблица по-долу:

Показател Техническо предложение Тп		
Степен на съответствие Присъждат се на участник, на който в предложението му се съдържа всяко едно от следните обстоятелства	Предложение на участника	Бр. точки
1. Участникът посочва пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с графика за изпълнение.	1. Липсва съответствие между позициите описани от участника в представеният от него график и посочената в предложението последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, технологично обусловената последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности. Графика представен от участника е общ и не посочва всички разгледани от него дейности в	0 т.

	предложението, примерно: не са разгледани дейности от етап „изпълнение на СМР“, свързани с „Контрола на качеството на влаганите строителни материали“, „Осигуряване спазването на условията за безопасност на труда“ и т.н.т.	
2.Участникът прави пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с последователността за изпълнение и техническата спецификация.	2.Участникът е направил пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, но същите не кореспондират с представения линеен график, който е твърде общ и в него е описано извършването на строителен надзор по различните части, без да са посочени отделните дейности посочени в предложението на участника.	0 т.
3.Участникът прави пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с техническата спецификация.	3.Участникът е направил пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с техническата спецификация, но същите не кореспондират с представения линеен график, който е твърде общ и в него е описано извършването на строителен надзор по различните части, без да са посочени отделните дейности посочени в предложението на участника.	0 т.
4.Участникът следва да предложи организационна структура показваща, че разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Следва да се представи разпределение на	4.Участникът е предложил организационна структура показваща, че разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа;	5 т.

<p>човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с техническата спецификация.</p>	<p>Представено е разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с техническата спецификация.</p>	
<p>5. Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите и процесите описани в стратегията и организацията на изпълнение на дейностите и Техническата спецификация. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставляващи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес.</p>	<p>5. Участникът е разработил и представил график, като в графика не е посочена необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес.</p>	<p>0 т.</p>
<p>6. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др., като всяка мярка следва да бъде съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.</p>	<p>6. Участникът е описал всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др.</p>	<p>5 т.</p>
<p>7. Направено е описание на</p>	<p>7. Участникът е направил</p>	<p>5 т.</p>

<p>дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на дейностите.</p>	<p>описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на дейностите.</p>	
<p>8.В обяснителната записка от техническото предложение подробно е посочена стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.</p>	<p>8.В предложението подробно е посочена стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.</p>	<p>5 т.</p>

По обособена позиция №2

Кратко описание на предложението на „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД

Участникът е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на възложителя. Предложен е срок за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изработване на комплексен доклад за съществените изисквания на чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ на инвестиционните проекти от 20 календарни дни. Предложен е срок за упражняване на строителен надзор до момента на въвеждане на обектите в експлоатация. Посочен е срок за валидност на офертата от 6 месеца, считано от крайният срок за получаване на офертите.

Към техническото предложение е приложена обяснителна записка – предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Най-напред участникът е представил методология за изпълнение на договора.

След това са развити действията, които са относими към извършването на оценката за съответствие на инвестиционния проект. Представил е етапите на изпълнение на оценката на съответствието на инвестиционните проекти.

Участникът е направил анализ на етапите на изпълнение на строежа.

Участникът е представил заключителния етап от изпълнение на поръчката.

Участникът е представил стратегия за изпълнение на договора, като е посочил човешките ресурси и материалните ресурси за осъществяване на строителния надзор, като са представени задачите, които членовете на екипа следва да осъществяват.

В края на своето техническо предложение участникът е представил разработен линеен график за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя, като същият се допуска до по-нататъшен етап на оценяване на техническото и ценово предложение по тази обособена позиция.

Комисията постави оценка на техническото предложение на участника по тази обособена позиция, съобразно одобрената методика за оценка от 20 точки, съобразно приложената таблица по-долу:

Показател Техническо предложение Тп		
Степен на съответствие Присъждат се на участник, на който в предложението му се съдържа всяко едно от следните обстоятелства	Предложение на участника	Бр. точки
1. Участникът посочва пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с графика за изпълнение.	1. Липсва съответствие между позициите описани от участника в представеният от него график и посочената в предложението последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, технологично обусловената последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности. Графика представен от участника е общ и не посочва всички разгледани от него дейности в предложението, примерно: не са разгледани дейности от етап „изпълнение на СМР“, свързани с „Контрола на качеството на влаганите строителни материали“, „Осигуряване спазването на условията за безопасност на труда“ и т.н.т.	0 т.
2. Участникът прави пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с последователността за изпълнение и техническата	2. Участникът е направил пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, но същите не кореспондират с представения линеен	0 т.

спецификация.	график, който е твърде общ и в него е описано извършването на строителен надзор по различните части, без да са посочени отделните дейности посочени в предложението на участника.	
3.Участникът прави пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с техническата спецификация.	3.Участникът е направил пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с техническата спецификация, но същите не кореспондират с представения линеен график, който е твърде общ и в него е описано извършването на строителен надзор по различните части, без да са посочени отделните дейности посочени в предложението на участника.	0 т.
4.Участникът следва да предложи организационна структура показваща, че разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Следва да се представи разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с техническата спецификация.	4.Участникът е предложил организационна структура показваща, че разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Представено е разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с техническата спецификация.	5 т.
5. Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите и процесите описани в стратегията и организацията на изпълнение на дейностите и Техническата	5. Участникът е разработил и представил график, като в графика не е посочена необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес.	0 т.

<p>спецификация. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес.</p>		
<p>6. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др., като всяка мярка следва да бъде съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.</p>	<p>6. Участникът е описал всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др.</p>	<p>5 т.</p>
<p>7. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на дейностите.</p>	<p>7. Участникът е направил описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на дейностите.</p>	<p>5 т.</p>
<p>8. В обяснителната записка от техническото предложение подробно е посочена стратегия за</p>	<p>8. В предложението подробно е посочена стратегия за контрол по</p>	<p>5 т.</p>

контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.	видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.	
--	---	--

По обособена позиция №3

Кратко описание на предложението на „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД

Участникът е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на възложителя. Предложен е срок за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изработване на комплексен доклад за съществените изисквания на чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ на инвестиционните проекти от 20 календарни дни. Предложен е срок за упражняване на строителен надзор до момента на въвеждане на обектите в експлоатация. Посочен е срок за валидност на офертата от 6 месеца, считано от крайният срок за получаване на офертите.

Към техническото предложение е приложена обяснителна записка – предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Най-напред участникът е представил методология за изпълнение на договора.

След това са развити действията, които са относими към извършването на оценката за съответствие на инвестиционния проект. Представил е етапите на изпълнение на оценката на съответствието на инвестиционните проекти.

Участникът е направил анализ на етапите на изпълнение на строежа.

Участникът е представил заключителния етап от изпълнение на поръчката.

Участникът е представил стратегия за изпълнение на договора, като е посочил човешките ресурси и материалните ресурси за осъществяване на строителния надзор, като са представени задачите, които членовете на екипа следва да осъществяват.

В края на своето техническо предложение участникът е представил разработен линеен график за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя, като същият се допуска до по-нататъшен етап на оценяване на техническото и ценово предложение по тази обособена позиция.

Комисията постави оценка на техническото предложение на участника по тази обособена позиция, съобразно одобрената методика за оценка от 20 точки, съобразно приложената таблица по-долу:

Показател Техническо предложение Тп		
Степен на съответствие Присъждат се на участник, на който в предложението му се съдържа всяко едно от следните обстоятелства	Предложение на участника	Бр. точки
1.Участникът посочва пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон	1.Липсва съответствие между позициите описани от участника в представеният	0 т.

<p>документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с графика за изпълнение.</p>	<p>от него график и посочената в предложението последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, технологично обусловената последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности. Графика представен от участника е общ и не посочва всички разгледани от него дейности в предложението, примерно: не са разгледани дейности от етап „изпълнение на СМР“, свързани с „Контрола на качеството на влаганите строителни материали“, „Осигуряване спазването на условията за безопасност на труда“ и т.н.т.</p>	
<p>2.Участникът прави пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с последователността за изпълнение и техническата спецификация.</p>	<p>2.Участникът е направил пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, но същите не кореспондират с представения линеен график, който е твърде общ и в него е описано извършването на строителен надзор по различните части, без да са посочени отделните дейности посочени в предложението на участника.</p>	<p>0 т.</p>
<p>3.Участникът прави пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с техническата спецификация.</p>	<p>3.Участникът е направил пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с техническата спецификация, но същите не кореспондират с представения линеен график, който е твърде общ и в него е описано извършването на строителен</p>	<p>0 т.</p>

	надзор по различните части, без да са посочени отделните дейности посочени в предложението на участника.	
4. Участникът следва да предложи организационна структура показваща, че разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Следва да се представи разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с техническата спецификация.	4. Участникът е предложил организационна структура показваща, че разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Представено е разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с техническата спецификация.	5 т.
5. Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите и процесите описани в стратегията и организацията на изпълнение на дейностите и Техническата спецификация. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес.	5. Участникът е разработил и представил график, като в графика не е посочена необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес.	0 т.
6. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното	6. Участникът е описал всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по	5 т.

<p>доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др., като всяка мярка следва да бъде съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.</p>	<p>отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др.</p>	
<p>7. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на дейностите.</p>	<p>7. Участникът е направил описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на дейностите.</p>	<p>5 т.</p>
<p>8.В обяснителната записка от техническото предложение подробно е посочена стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.</p>	<p>8.В предложението подробно е посочена стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.</p>	<p>5 т.</p>

По обособена позиция №4

Кратко описание на предложението на „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД

Участникът е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на възложителя. Предложен е срок за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изработване на комплексен доклад за съществените изисквания на чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ на инвестиционните проекти от 20 календарни дни. Предложен е срок за упражняване на строителен надзор до момента

на въвеждане на обектите в експлоатация. Посочен е срок за валидност на офертата от 6 месеца, считано от крайният срок за получаване на офертите.

Към техническото предложение е приложена обяснителна записка – предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Най-напред участникът е представил методология за изпълнение на договора.

След това са развити действията, които са относими към извършването на оценката за съответствие на инвестиционния проект. Представил е етапите на изпълнение на оценката на съответствието на инвестиционните проекти.

Участникът е направил анализ на етапите на изпълнение на строежа.

Участникът е представил заключителния етап от изпълнение на поръчката.

Участникът е представил стратегия за изпълнение на договора, като е посочил човешките ресурси и материалните ресурси за осъществяване на строителния надзор, като са представени задачите, които членовете на екипа следва да осъществяват.

В края на своето техническо предложение участникът е представил разработен линеен график за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя, като същият се допуска до по-нататъшен етап на оценяване на техническото и ценово предложение по тази обособена позиция.

Комисията постави оценка на техническото предложение на участника по тази обособена позиция, съобразно одобрената методика за оценка от 20 точки, съобразно приложената таблица по-долу:

Показател Техническо предложение Тп		
Степен на съответствие Присъждат се на участник, на който в предложението му се съдържа всяко едно от следните обстоятелства	Предложение на участника	Бр. точки
1. Участникът посочва пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с графика за изпълнение.	1. Липсва съответствие между позициите описани от участника в представеният от него график и посочената в предложението последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, технологично обусловената последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности. Графика представен от участника е общ и не посочва всички разгледани от него дейности в предложението, примерно: не са разгледани дейности от етап „изпълнение на СМР“, свързани с „Контрола на	0 т.

	качеството на влаганите строителни материали“, „Осигуряване спазването на условията за безопасност на труда“ и т.н.т.	
2.Участникът прави пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с последователността за изпълнение и техническата спецификация.	2.Участникът е направил пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, но същите не кореспондират с представения линеен график, който е твърде общ и в него е описано извършването на строителен надзор по различните части, без да са посочени отделните дейности посочени в предложението на участника.	0 т.
3.Участникът прави пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с техническата спецификация.	3.Участникът е направил пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с техническата спецификация, но същите не кореспондират с представения линеен график, който е твърде общ и в него е описано извършването на строителен надзор по различните части, без да са посочени отделните дейности посочени в предложението на участника.	0 т.
4.Участникът следва да предложи организационна структура показваща, че разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Следва да се представи разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от	4.Участникът е предложил организационна структура показваща, че разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Представено е разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции	5 т.

<p>отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с техническата спецификация.</p>	<p>за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с техническата спецификация.</p>	
<p>5. Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите и процесите описани в стратегията и организацията на изпълнение на дейностите и Техническата спецификация. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес.</p>	<p>5. Участникът е разработил и представил график, като в графика не е посочена необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес.</p>	<p>0 т.</p>
<p>6. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др., като всяка мярка следва да бъде съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.</p>	<p>6. Участникът е описал всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др.</p>	<p>5 т.</p>
<p>7. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от мобилизационния период за</p>	<p>7. Участникът е направил описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от</p>	<p>5 т.</p>

изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на дейностите.	мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на дейностите.	
8.В обяснителната записка от техническото предложение подробно е посочена стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.	8.В предложението подробно е посочена стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.	5 т.

По обособена позиция №5

Кратко описание на предложението на „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД

Участникът е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на възложителя. Предложен е срок за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изработване на комплексен доклад за съществените изисквания на чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ на инвестиционните проекти от 20 календарни дни. Предложен е срок за упражняване на строителен надзор до момента на въвеждане на обектите в експлоатация. Посочен е срок за валидност на офертата от 6 месеца, считано от крайният срок за получаване на офертите.

Към техническото предложение е приложена обяснителна записка – предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Най-напред участникът е представил методология за изпълнение на договора.

След това са развити действията, които са относими към извършването на оценката за съответствие на инвестиционния проект. Представил е етапите на изпълнение на оценката на съответствието на инвестиционните проекти.

Участникът е направил анализ на етапите на изпълнение на строежа.

Участникът е представил заключителния етап от изпълнение на поръчката.

Участникът е представил стратегия за изпълнение на договора, като е посочил човешките ресурси и материалните ресурси за осъществяване на строителния надзор, като са представени задачите, които членовете на екипа следва да осъществяват.

В края на своето техническо предложение участникът е представил разработен линеен график за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя, като същият се допуска до по-

нататъшен етап на оценяване на техническото и ценово предложение по тази обособена позиция.

Комисията постави оценка на техническото предложение на участника по тази обособена позиция, съобразно одобрената методика за оценка от 20 точки, съобразно приложената таблица по-долу:

Показател Техническо предложение Тп		
Степен на съответствие Присъждат се на участник, на който в предложението му се съдържа всяко едно от следните обстоятелства	Предложение на участника	Бр. точки
1. Участникът посочва пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с графика за изпълнение.	1. Липсва съответствие между позициите описани от участника в представеният от него график и посочената в предложението последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, технологично обусловената последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности. Графика представен от участника е общ и не посочва всички разгледани от него дейности в предложението, примерно: не са разгледани дейности от етап „изпълнение на СМР“, свързани с „Контрола на качеството на влаганите строителни материали“, „Осигуряване спазването на условията за безопасност на труда“ и т.н.т.	0 т.
2. Участникът прави пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с последователността за изпълнение и техническата спецификация.	2. Участникът е направил пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, но същите не кореспондират с представения линейен график, който е твърде общ и в него е описано извършването на строителен надзор по различните части,	0 т.

	без да са посочени отделните дейности посочени в предложението на участника.	
3. Участникът прави пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с техническата спецификация.	3. Участникът е направил пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с техническата спецификация, но същите не кореспондират с представения линеен график, който е твърде общ и в него е описано извършването на строителен надзор по различните части, без да са посочени отделните дейности посочени в предложението на участника.	0 т.
4. Участникът следва да предложи организационна структура показваща, че разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Следва да се представи разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с техническата спецификация.	4. Участникът е предложил организационна структура показваща, че разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Представено е разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с техническата спецификация.	5 т.
5. Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите и процесите описани в стратегията и организацията на изпълнение на дейностите и Техническата спецификация. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи	5. Участникът е разработил и представил график, като в графика не е посочена необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес.	0 т.

<p>отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес.</p>		
<p>6. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др., като всяка мярка следва да бъде съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.</p>	<p>6. Участникът е описал всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др.</p>	<p>5 т.</p>
<p>7. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на дейностите.</p>	<p>7. Участникът е направил описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на дейностите.</p>	<p>5 т.</p>
<p>8. В обяснителната записка от техническото предложение подробно е посочена стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която</p>	<p>8. В предложението подробно е посочена стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която</p>	<p>5 т.</p>

да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.	да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.	
---	---	--

2 Участник - ДЗЗД „РК - ЕНЕРДЖИ”

По обособена позиция №1

Кратко описание на предложението на ДЗЗД „РК - ЕНЕРДЖИ”

Участникът е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на възложителя. Предложен е срок за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изработване на комплексен доклад за съществените изисквания на чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ на инвестиционните проекти от 20 календарни дни. Предложен е срок за упражняване на строителен надзор до момента на въвеждане на обектите в експлоатация. Посочен е срок за валидност на офертата от 6 месеца, считано от крайният срок за получаване на офертите.

Към техническото предложение е приложена обяснителна записка.

Участникът е представил обща част, в която е описал основните моменти свързани с изпълнение на поръчката – възложител, място на изпълнение, финансиране на проекта, цели на обществената поръчка, описание на обекта и т.н.т.

Представени са мерките за изпълнение на СМР, предписани в техническите паспорти и докладите за обследване на енергийната ефективност.

Представени са двете дейности по настоящата поръчка:

- Дейност 1 – Оценка на съответствието на инвестиционните проекти;
- Дейност 2 – Упражняване на строителен надзор.

Участникът е разгледал подробно обхвата на дейностите по изпълнение на поръчката, като е описал в детайли дейности - №1 и №2, като е посочил и участниците в тях.

Участникът е представил в отделна точка очакваните резултатите от изпълнението на дейностите.

Представена е методология за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката и предвидените мерки за контрол и координация на изпълнението. Представени са методи: за контрол по законосъобразно започване на строежа, за контрол за спазване на предвидените в техническата документация проекта, изисквания за строителните, техническите и технологични правила, за контрол на спазването на нормативните актове, за контрол на качеството на материалите, за контрол за недопускане на увреждане на трети лица и имоти, за контрол по достоверност на данните в изготвените протоколи и актове, за контрол във времето за спазване на графика на строителя.

Представен е екипа на участника, ангажиран да изпълнява поръчката, като същият е посочен по дейности и с конкретните ангажименти.

Представени са задачите, които участникът ще изпълнява по оценка на съответствието, по подготовка на строителството, по изпълнение на строителството, по доставката на материали, по съгласуване на материалите и технологичното оборудване, по изготвяне на изпълнителната документация, по завършването и предаването на обекта, по изготвянето на техническия паспорт, по изготвянето на окончателния доклад.

В отделна част са подробно посочени стратегия за управление на риска, рисковете при изпълнение на поръчката, обхвата и методите за недопускане и преодоляване на риска.

В табличен вид са посочени отделните рискове според вижданията на участника и методите за тяхното преодоляване.

Представено е разпределение на човешките ресурси при изпълнение на дейностите от обхвата на поръчката, в т.ч. и допълнителни експерти ангажирани в изпълнението. Накрая участникът е представил подробно разработен линеен график за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката, функционална схема за комуникация и график на ангажираност на екипа, с посочване на отделните дейности по изпълнението, който напълно отговаря на представеното техническо предложение.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя, като същият се допуска до по-нататъшен етап на оценяване на техническото и ценово предложение по тази обособена позиция.

Комисията постави максимална оценка на техническото предложение на участника по тази обособена позиция, съобразно одобрената методика за оценка от 40 точки.

Показател Техническо предложение Тп		
Степен на съответствие Присъждат се на участник, на който в предложението му се съдържа всяко едно от следните обстоятелства	Предложение на участника	Бр. точки
1. Участникът посочва пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с графика за изпълнение.	1. Участникът посочва пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с графика за изпълнение, функционалната схема за комуникация и графика на ангажираност на екипа	5 т.
2. Участникът прави пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с последователността за изпълнение и техническата спецификация.	2. Участникът прави пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с последователността за изпълнение и техническата спецификация, като същите кореспондират с представения график за изпълнение, функционалната схема за комуникация и графика на	5 т.

	ангажираност на екипа.	
3.Участникът прави пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с техническата спецификация.	3.Участникът прави пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с техническата спецификация, като същите кореспондират с представения линеен график,функционалната схема за комуникация и графика на ангажираност на екипа.	5т.
4.Участникът следва да предложи организационна структура показваща, че разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Следва да се представи разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с техническата спецификация.	4.Участникът е предложил организационна структура показваща, че разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Представено е разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с техническата спецификация.	5 т.
5. Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите и процесите описани в стратегията и организацията на изпълнение на дейностите и Техническата спецификация. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за	5. Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите и процесите описани в стратегията и организацията на изпълнение на дейностите и Техническата спецификация. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно	5 т.

изпълнението на всеки процес.	изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес - представен график за изпълнение, функционалната схема за комуникация и графика на ангажираност на екипа.	
6. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др., като всяка мярка следва да бъде съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.	6. Участникът е описал всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др.	5 т.
7. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на дейностите.	7. Участникът е направил описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на дейностите.	5 т.
8. В обяснителната записка от техническото предложение подробно е посочена стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на	8. В предложението подробно е посочена стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите	5 т.

дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.	и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.	
--	---	--

По обособена позиция №2

Кратко описание на предложението на ДЗЗД „РК - ЕНЕРДЖИ”

Участникът е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на възложителя. Предложен е срок за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изработване на комплексен доклад за съществените изисквания на чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ на инвестиционните проекти от 20 календарни дни. Предложен е срок за упражняване на строителен надзор до момента на въвеждане на обектите в експлоатация. Посочен е срок за валидност на офертата от 6 месеца, считано от крайният срок за получаване на офертите.

Към техническото предложение е приложена обяснителна записка.

Участникът е представил обща част, в която е описал основните моменти свързани с изпълнение на поръчката – възложител, място на изпълнение, финансиране на проекта, цели на обществената поръчка, описание на обекта и т.н.т.

Представени са мерките за изпълнение на СМР, предписани в техническите паспорти и докладите за обследване на енергийната ефективност.

Представени са двете дейности по настоящата поръчка:

- Дейност 1 – Оценка на съответствието на инвестиционните проекти;
- Дейност 2 – Упражняване на строителен надзор.

Участникът е разгледал подробно обхвата на дейностите по изпълнение на поръчката, като е описал в детайли дейности - №1 и №2, като е посочил и участниците в тях.

Участникът е представил в отделна точка очакваните резултатите от изпълнението на дейностите.

Представена е методология за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката и предвидените мерки за контрол и координация на изпълнението. Представени са методи: за контрол по законосъобразно започване на строежа, за контрол за спазване на предвидените в техническата документация проекта, изисквания за строителните, техническите и технологични правила, за контрол на спазването на нормативните актове, за контрол на качеството на материалите, за контрол за недопускане на увреждане на трети лица и имоти, за контрол по достоверност на данните в изготвените протоколи и актове, за контрол във времето за спазване на графика на строителя.

Представен е екипа на участника, ангажиран да изпълнява поръчката, като същият е посочен по дейности и с конкретните ангажименти.

Представени са задачите, които участникът ще изпълнява по оценка на съответствието, по подготовка на строителството, по изпълнение на строителството, по доставката на материали, по съгласуване на материалите и технологичното оборудване, по изготвяне на екзекутивната документация, по завършването и предаването на обекта, по изготвянето на техническия паспорт, по изготвянето на окончателния доклад.

В отделна част са подробно посочени стратегия за управление на риска, рисковете при изпълнение на поръчката, обхвата и методите за недопускане и преодоляване на риска.

В табличен вид са посочени отделните рискове според вижданията на участника и методите за тяхното преодоляване.

Представено е разпределение на човешките ресурси при изпълнение на дейностите от обхвата на поръчката, в т.ч. и допълнителни експерти ангажирани в изпълнението.

Накрая участникът е представил е представил подробно разработен линеен график за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката, функционална схема за комуникация и график на ангажираност на екипа, с посочване на отделните дейности по изпълнението, който напълно отговаря на представеното техническо предложение.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя, като същият се допуска до по-нататъшен етап на оценяване на техническото и ценово предложение по тази обособена позиция.

Комисията постави максимална оценка на техническото предложение на участника по тази обособена позиция, съобразно одобрената методика за оценка от 40 точки.

Показател Техническо предложение Тп		
Степен на съответствие Присъждат се на участник, на който в предложението му се съдържа всяко едно от следните обстоятелства	Предложение на участника	Бр. точки
1.Участникът посочва пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с графика за изпълнение.	1.Участникът посочва пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с графика за изпълнение,функционалната схема за комуникация и графика на ангажираност на екипа	5 т.
2.Участникът прави пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с последователността за изпълнение и техническата спецификация.	2.Участникът прави пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с последователността за изпълнение и техническата спецификация, като същите кореспондират с представения график за изпълнение, функционалната схема за комуникация и графика на ангажираност на екипа.	5 т.

<p>3.Участникът прави пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с техническата спецификация.</p>	<p>3.Участникът прави пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с техническата спецификация, като същите кореспондират с представения линеен график,функционалната схема за комуникация и графика на ангажираност на екипа.</p>	<p>5 т.</p>
<p>4.Участникът следва да предложи организационна структура показваща, че разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Следва да се представи разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с техническата спецификация.</p>	<p>4.Участникът е предложил организационна структура показваща, че разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Представено е разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с техническата спецификация.</p>	<p>5 т.</p>
<p>5. Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите и процесите описани в стратегията и организацията на изпълнение на дейностите и Техническата спецификация. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес.</p>	<p>5. Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите и процесите описани в стратегията и организацията на изпълнение на дейностите и Техническата спецификация. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата</p>	<p>5 т.</p>

	<p>работна сила за изпълнението на всеки процес - представен график за изпълнение, функционалната схема за комуникация и графика на ангажираност на екипа.</p>	
<p>6. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др., като всяка мярка следва да бъде съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.</p>	<p>6. Участникът е описал всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др.</p>	<p>5 т.</p>
<p>7. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на дейностите.</p>	<p>7. Участникът е направил описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на дейностите.</p>	<p>5 т.</p>
<p>8. В обяснителната записка от техническото предложение подробно е посочена стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която</p>	<p>8. В предложението подробно е посочена стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която</p>	<p>5 т.</p>

да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.	да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.	
---	---	--

По обособена позиция №5

Кратко описание на предложението на ДЗД „РК -ЕНЕРДЖИ”

Участникът е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на възложителя. Предложен е срок за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изработване на комплексен доклад за съществените изисквания на чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ на инвестиционните проекти от 20 календарни дни. Предложен е срок за упражняване на строителен надзор до момента на въвеждане на обектите в експлоатация. Посочен е срок за валидност на офертата от 6 месеца, считано от крайният срок за получаване на офертите.

Към техническото предложение е приложена обяснителна записка.

Участникът е представил обща част, в която е описал основните моменти свързани с изпълнение на поръчката – възложител, място на изпълнение, финансиране на проекта, цели на обществената поръчка, описание на обекта и т.н.т.

Представени са мерките за изпълнение на СМР, предписани в техническите паспорти и докладите за обследване на енергийната ефективност.

Представени са двете дейности по настоящата поръчка:

- Дейност 1 – Оценка на съответствието на инвестиционните проекти;
- Дейност 2 – Упражняване на строителен надзор.

Участникът е разгледал подробно обхвата на дейностите по изпълнение на поръчката, като е описал в детайли дейности - №1 и №2, като е посочил и участниците в тях.

Участникът е представил в отделна точка очакваните резултатите от изпълнението на дейностите.

Представена е методология за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката и предвидените мерки за контрол и координация на изпълнението. Представени са методи: за контрол по законосъобразно започване на строежа, за контрол за спазване на предвидените в техническата документация проекта, изисквания за строителните, техническите и технологични правила, за контрол на спазването на нормативните актове, за контрол на качеството на материалите, за контрол за недопускане на увреждане на трети лица и имоти, за контрол по достоверност на данните в изготвените протоколи и актове, за контрол във времето за спазване на графика на строителя.

Представен е екипа на участника, ангажиран да изпълнява поръчката, като същият е посочен по дейности и с конкретните ангажименти.

Представени са задачите, които участникът ще изпълнява по оценка на съответствието, по подготовка на строителството, по изпълнение на строителството, по доставката на материали, по съгласуване на материалите и технологичното оборудване, по изготвяне на изпълнителната документация, по завършването и предаването на обекта, по изготвянето на техническия паспорт, по изготвянето на окончателния доклад.

В отделна част са подробно посочени стратегия за управление на риска, рисковете при изпълнение на поръчката, обхвата и методите за недопускане и преодоляване на риска. В табличен вид са посочени отделните рискове според вижданията на участника и методите за тяхното преодоляване.

Представено е разпределение на човешките ресурси при изпълнение на дейностите от обхвата на поръчката, в т.ч. и допълнителни експерти ангажирани в изпълнението.

Накрая участникът е представил е представил подробно разработен линеен график за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката, функционална схема за комуникация и график на ангажираност на екипа, с посочване на отделните дейности по изпълнението, който напълно отговаря на представеното техническо предложение.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя, като същият се допуска до по-нататъшен етап на оценяване на техническото и ценово предложение по тази обособена позиция.

Комисията постави максимална оценка на техническото предложение на участника по тази обособена позиция, съобразно одобрената методика за оценка от 40 точки.

Показател Техническо предложение Тп		
Степен на съответствие Присъждат се на участник, на който в предложението му се съдържа всяко едно от следните обстоятелства	Предложение на участника	Бр. точки
1.Участникът посочва пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с графика за изпълнение.	1.Участникът посочва пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с графика за изпълнение,функционалната схема за комуникация и графика на ангажираност на екипа	5 т.
2.Участникът прави пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с последователността за изпълнение и техническата спецификация.	2.Участникът прави пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с последователността за изпълнение и техническата спецификация, като същите кореспондират с представения график за изпълнение, функционалната схема за комуникация и графика на ангажираност на екипа.	5 т.

<p>3.Участникът прави пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с техническата спецификация.</p>	<p>3.Участникът прави пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с техническата спецификация, като същите кореспондират с представения линеен график,функционалната схема за комуникация и графика на ангажираност на екипа.</p>	<p>5 т.</p>
<p>4.Участникът следва да предложи организационна структура показваща, че разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Следва да се представи разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с техническата спецификация.</p>	<p>4.Участникът е предложил организационна структура показваща, че разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Представено е разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с техническата спецификация.</p>	<p>5 т.</p>
<p>5. Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите и процесите описани в стратегията и организацията на изпълнение на дейностите и Техническата спецификация. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес.</p>	<p>5. Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите и процесите описани в стратегията и организацията на изпълнение на дейностите и Техническата спецификация. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата</p>	<p>5 т.</p>

	<p>работна сила за изпълнението на всеки процес - представен график за изпълнение, функционалната схема за комуникация и графика на ангажираност на екипа.</p>	
<p>6. Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др., като всяка мярка следва да бъде съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.</p>	<p>6. Участникът е описал всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др.</p>	<p>5 т.</p>
<p>7. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на дейностите.</p>	<p>7. Участникът е направил описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на дейностите.</p>	<p>5 т.</p>
<p>8. В обяснителната записка от техническото предложение подробно е посочена стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която</p>	<p>8. В предложението подробно е посочена стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която</p>	<p>5 т.</p>

да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.	да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.	
---	---	--

Комисията приключи работа на 30.05.2017 г.

Комисията продължи работа на 28.06.2017 г.

3 Участник - „НОВЕЛ” ЕООД

По обособена позиция №1

Кратко описание на предложението на „НОВЕЛ” ЕООД

Участникът е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на възложителя. Предложен е срок за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изработване на комплексен доклад за съществените изисквания на чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ на инвестиционните проекти от 20 календарни дни. Предложен е срок за упражняване на строителен надзор до момента на въвеждане на обектите в експлоатация. Посочен е срок за валидност на офертата от 6 месеца, считано от крайният срок за получаване на офертите.

Към техническото предложение е приложена обяснителна записка.

Участникът е представил методология и организация на изпълнение на дейностите по изпълнение на предмета на поръчката.

Подробно са развити действията, които са относими към извършването на оценката за съответствие на инвестиционния проект, като е посочена спецификата на дейностите.

Участникът е представил план за управление на дейностите по изпълнение на предмета на поръчката, с посочване на управлението на обхвата на обществената поръчка, управлението на времето, управлението на човешките ресурси, управление на материалните ресурси, управление на комуникациите с възложителя.

Участникът е представил план за изпълнение на дейностите от обхвата на поръчката. Подробно са представени всички действия свързани с извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, в т.ч. провеждането на въвеждателни събрания/срещи, получаване на необходимите документи от възложителя, изготвяне на доклада за оценка, предаването му на възложителя и т.н.т.. Подробно са представени и всички действия свързани с осъществяването на строителен надзор по време на строителството, в т.ч. контрола на напредъка по изпълнението и на качеството на вложените строителни материали и изделия, съставяне на необходимите актове в процеса на строителството, изготвяне на ексекутивна документация, внасяне на окончателен доклад и т.н.т.

В отделна точка са представени вижданията на участника по осъществяване на контрол за изпълнение на поръчката.

Направен е пълен анализ на нормативната уредба, която е относима към предмета на поръчката.

Представени са мерките за изпълнение на строително-монтажни работи, като в тази връзка са посочени:

- мерки свързани с конструктивно възстановяване / усилване, предписани в техническото обследване;
- мерки за енергийна ефективност, които са предписани в обследването;
- мерки по осъществяване на строително-монтажни работи, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на сградата;
- мерки по осъществяване на съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние;
- други мерки по преценка на участника.

В края на своето техническо предложение участникът е представил подробно разработен линеен график за управление, изпълнение и контрол дейностите по предмета на поръчката, с посочване на отделните дейности по изпълнението и

необходимите човешки ресурси, който напълно отговаря на представеното техническо предложение.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя, като същият се допуска до по-нататъшен етап на оценяване на техническото и ценово предложение по тази обособена позиция.

Комисията постави максимална оценка на техническото предложение на участника по тази обособена позиция, съобразно одобрената методика за оценка от 40 точки.

Показател Техническо предложение Тп		
Степен на съответствие Присъждат се на участник, на който в предложението му се съдържа всяко едно от следните обстоятелства	Предложение на участника	Бр. точки
1. Участникът посочва пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с графика за изпълнение.	1. Участникът посочва пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с изготвеният от участника график за управление, изпълнение и контрол дейностите.	5 т.
2. Участникът прави пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с последователността за изпълнение и техническата спецификация.	2. Участникът прави пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с последователността за изпълнение и техническата спецификация, като същите кореспондират с представения график за управление, изпълнение и контрол дейностите.	5 т.
3. Участникът прави пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с техническата спецификация.	3. Участникът прави пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с техническата	5 т.

	спецификация, като същите кореспондират с представения линеен график за управление, изпълнение и контрол дейностите.	
4. Участникът следва да предложи организационна структура показваща, че разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Следва да се представи разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с техническата спецификация.	4. Участникът е предложил организационна структура показваща, че разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Представено е разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с техническата спецификация.	5 т.
5. Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите и процесите описани в стратегията и организацията на изпълнение на дейностите и Техническата спецификация. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес.	5. Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите и процесите описани в стратегията и организацията на изпълнение на дейностите и Техническата спецификация. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес - представен график за управление, изпълнение и контрол дейностите с посочване на ангажирания екип от специалисти.	5 т.

<p>6.Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др., като всяка мярка следва да бъде съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.</p>	<p>6. Участникът е описал всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др.</p>	<p>5 т.</p>
<p>7. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на дейностите.</p>	<p>7. Участникът е направил описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на дейностите.</p>	<p>5 т.</p>
<p>8.В обяснителната записка от техническото предложение подробно е посочена стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.</p>	<p>8.В предложението подробно е посочена стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.</p>	<p>5 т.</p>

По обособена позиция №2

Кратко описание на предложението на „НОВЕЛ” ЕООД

Участникът е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на възложителя. Предложен е срок за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изработване на комплексен доклад за съществените изисквания на чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ на инвестиционните проекти от 20 календарни дни. Предложен е срок за упражняване на строителен надзор до момента на въвеждане на обектите в експлоатация. Посочен е срок за валидност на офертата от 6 месеца, считано от крайният срок за получаване на офертите.

Към техническото предложение е приложена обяснителна записка.

Участникът е представил методология и организация на изпълнение на дейностите по изпълнение на предмета на поръчката.

Подробно са развити действията, които са относими към извършването на оценката за съответствие на инвестиционния проект, като е посочена спецификата на дейностите.

Участникът е представил план за управление на дейностите по изпълнение на предмета на поръчката, с посочване на управлението на обхвата на обществената поръчка, управлението на времето, управлението на човешките ресурси, управление на материалните ресурси, управление на комуникациите с възложителя.

Участникът е представил план за изпълнение на дейностите от обхвата на поръчката. Подробно са представени всички действия свързани с извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, в т.ч провеждането на въвеждане на събрания/срещи, получаване на необходимите документи от възложителя, изготвяне на доклада за оценка, предаването му на възложителя и т.н.т.. Подробно са представени и всички действия свързани с осъществяването на строителен надзор по време на строителството, в т.ч. контрола на напредъка по изпълнението и на качеството на влаганите строителни материали и изделия, съставяне на необходимите актове в процеса на строителството, изготвяне на екзекутивна документация, внасяне на окончателен доклад и т.н.т.

В отделна точка са представени вижданията на участника по осъществяване на контрол за изпълнение на поръчката.

Направен е пълен анализ на нормативната уредба, която е относима към предмета на поръчката.

Представени са мерките за изпълнение на строително-монтажни работи, като в тази връзка са посочени:

- мерки свързани с конструктивно възстановяване / усилване, предписани в техническото обследване;
- мерки за енергийна ефективност, които са предписани в обследването;
- мерки по осъществяване на строително-монтажни работи, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на сградата;
- мерки по осъществяване на съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние;
- други мерки по преценка на участника.

В края на своето техническо предложение участникът е представил подробно разработен линеен график за управление, изпълнение и контрол дейностите по предмета на поръчката, с посочване на отделните дейности по изпълнението и необходимите човешки ресурси, който напълно отговаря на представеното техническо предложение.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя, като същият се допуска до по-

нататъшен етап на оценяване на техническото и ценово предложение по тази обособена позиция.

Комисията постави максимална оценка на техническото предложение на участника по тази обособена позиция, съобразно одобрената методика за оценка от 40 точки.

Показател Техническо предложение Тп		
Степен на съответствие Присъждат се на участник, на който в предложението му се съдържа всяко едно от следните обстоятелства	Предложение на участника	Бр. точки
1. Участникът посочва пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с графика за изпълнение.	1. Участникът посочва пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с изготвеният от участника график за управление, изпълнение и контрол дейностите.	5 т.
2. Участникът прави пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с последователността за изпълнение и техническата спецификация.	2. Участникът прави пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с последователността за изпълнение и техническата спецификация, като същите кореспондират с представения график за управление, изпълнение и контрол дейностите.	5 т.
3. Участникът прави пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с техническата спецификация.	3. Участникът прави пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с техническата спецификация, като същите кореспондират с представения линеен график за управление, изпълнение и	5 т.

	контрол дейностите.	
4.Участникът следва да предложи организационна структура показваща, че разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Следва да се представи разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с техническата спецификация.	4.Участникът е предложил организационна структура показваща, че разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Представено е разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с техническата спецификация.	5 т.
5. Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите и процесите описани в стратегията и организацията на изпълнение на дейностите и Техническата спецификация. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес.	5. Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите и процесите описани в стратегията и организацията на изпълнение на дейностите и Техническата спецификация. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес - представен график за управление, изпълнение и контрол дейностите с посочване на ангажирания екип от специалисти.	5 т.
6.Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и	6. Участникът е описал всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните	5 т.

<p>изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др., като всяка мярка следва да бъде съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.</p>	<p>материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на влагане, изпитания и др.</p>	
<p>7. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на дейностите.</p>	<p>7. Участникът е направил описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на дейностите.</p>	<p>5 т.</p>
<p>8.В обяснителната записка от техническото предложение подробно е посочена стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.</p>	<p>8.В предложението подробно е посочена стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.</p>	<p>5 т.</p>

По обособена позиция №3

Кратко описание на предложението на „НОВЕЛ” ЕООД

Участникът е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на възложителя. Предложен е срок за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изработване на комплексен доклад за съществените изисквания на чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ на инвестиционните проекти от 20 календарни дни. Предложен е срок за упражняване на строителен надзор до момента на въвеждане на обектите в експлоатация. Посочен е срок за валидност на офертата от 6 месеца, считано от крайният срок за получаване на офертите.

Към техническото предложение е приложена обяснителна записка.

Участникът е представил методология и организация на изпълнение на дейностите по изпълнение на предмета на поръчката.

Подробно са развити действията, които са относими към извършването на оценката за съответствие на инвестиционния проект, като е посочена спецификата на дейностите.

Участникът е представил план за управление на дейностите по изпълнение на предмета на поръчката, с посочване на управлението на обхвата на обществената поръчка, управлението на времето, управлението на човешките ресурси, управление на материалните ресурси, управление на комуникациите с възложителя.

Участникът е представил план за изпълнение на дейностите от обхвата на поръчката. Подробно са представени всички действия свързани с извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, в т.ч провеждането на въвеждане на събрания/срещи, получаване на необходимите документи от възложителя, изготвяне на доклада за оценка, предаването му на възложителя и т.н.т.. Подробно са представени и всички действия свързани с осъществяването на строителен надзор по време на строителството, в т.ч. контрола на напредъка по изпълнението и на качеството на влаганите строителни материали и изделия, съставяне на необходимите актове в процеса на строителството, изготвяне на екзекутивна документация, внасяне на окончателен доклад и т.н.т.

В отделна точка са представени вижданията на участника по осъществяване на контрол за изпълнение на поръчката.

Направен е пълен анализ на нормативната уредба, която е относима към предмета на поръчката.

Представени са мерките за изпълнение на строително-монтажни работи, като в тази връзка са посочени:

- мерки свързани с конструктивно възстановяване / усилване, предписани в техническото обследване;
- мерки за енергийна ефективност, които са предписани в обследването;
- мерки по осъществяване на строително-монтажни работи, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на сградата;
- мерки по осъществяване на съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние;
- други мерки по преценка на участника.

В края на своето техническо предложение участникът е представил подробно разработен линеен график за управление, изпълнение и контрол дейностите по предмета на поръчката, с посочване на отделните дейности по изпълнението и необходимите човешки ресурси, който напълно отговаря на представеното техническо предложение.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя, като същият се допуска до по-

нататъшен етап на оценяване на техническото и ценово предложение по тази обособена позиция.

Комисията постави максимална оценка на техническото предложение на участника по тази обособена позиция, съобразно одобрената методика за оценка от 40 точки.

Показател Техническо предложение Тп		
Степен на съответствие Присъждат се на участник, на който в предложението му се съдържа всяко едно от следните обстоятелства	Предложение на участника	Бр. точки
1. Участникът посочва пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с графика за изпълнение.	1. Участникът посочва пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с изготвеният от участника график за управление, изпълнение и контрол дейностите.	5 т.
2. Участникът прави пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с последователността за изпълнение и техническата спецификация.	2. Участникът прави пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с последователността за изпълнение и техническата спецификация, като същите кореспондират с представения график за управление, изпълнение и контрол дейностите.	5 т.
3. Участникът прави пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с техническата спецификация.	3. Участникът прави пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с техническата спецификация, като същите кореспондират с представения линеен график за управление, изпълнение и	5 т.

	контрол дейностите.	
4.Участникът следва да предложи организационна структура показваща, че разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Следва да се представи разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с техническата спецификация.	4.Участникът е предложил организационна структура показваща, че разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Представено е разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с техническата спецификация.	5 т.
5. Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите и процесите описани в стратегията и организацията на изпълнение на дейностите и Техническата спецификация. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес.	5. Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите и процесите описани в стратегията и организацията на изпълнение на дейностите и Техническата спецификация. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес - представен график за управление, изпълнение и контрол дейностите с посочване на ангажирания екип от специалисти.	5 т.
6.Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и	6. Участникът е описал всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните	5 т.

<p>изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др., като всяка мярка следва да бъде съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.</p>	<p>материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на влагане, изпитания и др.</p>	
<p>7. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на дейностите.</p>	<p>7. Участникът е направил описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на дейностите.</p>	<p>5 т.</p>
<p>8.В обяснителната записка от техническото предложение подробно е посочена стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.</p>	<p>8.В предложението подробно е посочена стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.</p>	<p>5 т.</p>

По обособена позиция №4

Кратко описание на предложението на „НОВЕЛ” ЕООД

Участникът е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на възложителя. Предложен е срок за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изработване на комплексен доклад за съществените изисквания на чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ на инвестиционните проекти от 20 календарни дни. Предложен е срок за упражняване на строителен надзор до момента на въвеждане на обектите в експлоатация. Посочен е срок за валидност на офертата от 6 месеца, считано от крайният срок за получаване на офертите.

Към техническото предложение е приложена обяснителна записка.

Участникът е представил методология и организация на изпълнение на дейностите по изпълнение на предмета на поръчката.

Подробно са развити действията, които са относими към извършването на оценката за съответствие на инвестиционния проект, като е посочена спецификата на дейностите.

Участникът е представил план за управление на дейностите по изпълнение на предмета на поръчката, с посочване на управлението на обхвата на обществената поръчка, управлението на времето, управлението на човешките ресурси, управление на материалните ресурси, управление на комуникациите с възложителя.

Участникът е представил план за изпълнение на дейностите от обхвата на поръчката. Подробно са представени всички действия свързани с извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, в т.ч провеждането на встъпителни събрания/срещи, получаване на необходимите документи от възложителя, изготвяне на доклада за оценка, предаването му на възложителя и т.н.т.. Подробно са представени и всички действия свързани с осъществяването на строителен надзор по време на строителството, в т.ч. контрола на напредъка по изпълнението и на качеството на влаганите строителни материали и изделия, съставяне на необходимите актове в процеса на строителството, изготвяне на екзекутивна документация, внасяне на окончателен доклад и т.н.т.

В отделна точка са представени вижданията на участника по осъществяване на контрол за изпълнение на поръчката.

Направен е пълен анализ на нормативната уредба, която е относима към предмета на поръчката.

Представени са мерките за изпълнение на строително-монтажни работи, като в тази връзка са посочени:

- мерки свързани с конструктивно възстановяване / усилване, предписани в техническото обследване;
- мерки за енергийна ефективност, които са предписани в обследването;
- мерки по осъществяване на строително-монтажни работи, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на сградата;
- мерки по осъществяване на съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние;
- други мерки по преценка на участника.

В края на своето техническо предложение участникът е представил подробно разработен линеен график за управление, изпълнение и контрол дейностите по предмета на поръчката, с посочване на отделните дейности по изпълнението и необходимите човешки ресурси, който напълно отговаря на представеното техническо предложение.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя, като същият се допуска до по-

нататъшен етап на оценяване на техническото и ценово предложение по тази обособена позиция.

Комисията постави максимална оценка на техническото предложение на участника по тази обособена позиция, съобразно одобрената методика за оценка от 40 точки.

Показател Техническо предложение Тп		
Степен на съответствие Присъждат се на участник, на който в предложението му се съдържа всяко едно от следните обстоятелства	Предложение на участника	Бр. точки
1.Участникът посочва пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с графика за изпълнение.	1.Участникът посочва пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с изготвеният от участника график за управление, изпълнение и контрол дейностите.	5 т.
2.Участникът прави пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с последователността за изпълнение и техническата спецификация.	2.Участникът прави пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с последователността за изпълнение и техническата спецификация, като същите кореспондират с представения график за управление, изпълнение и контрол дейностите.	5 т.
3.Участникът прави пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с техническата спецификация.	3.Участникът прави пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с техническата спецификация, като същите кореспондират с представения линеен график за управление, изпълнение и	5 т.

	контрол дейностите.	
4.Участникът следва да предложи организационна структура показваща, че разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Следва да се представи разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с техническата спецификация.	4.Участникът е предложил организационна структура показваща, че разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Представено е разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с техническата спецификация.	5 т.
5. Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите и процесите описани в стратегията и организацията на изпълнение на дейностите и Техническата спецификация. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес.	5. Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите и процесите описани в стратегията и организацията на изпълнение на дейностите и Техническата спецификация. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес - представен график за управление, изпълнение и контрол дейностите с посочване на ангажирания екип от специалисти.	5 т.
6.Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и	6. Участникът е описал всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните	5 т.

<p>изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др., като всяка мярка следва да бъде съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.</p>	<p>материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на влагане, изпитания и др.</p>	
<p>7. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на дейностите.</p>	<p>7. Участникът е направил описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на дейностите.</p>	<p>5 т.</p>
<p>8.В обяснителната записка от техническото предложение подробно е посочена стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.</p>	<p>8.В предложението подробно е посочена стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.</p>	<p>5 т.</p>

По обособена позиция №5

Кратко описание на предложението на „НОВЕЛ” ЕООД

Участникът е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на възложителя. Предложен е срок за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изработване на комплексен доклад за съществените изисквания на чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ на инвестиционните проекти от 20 календарни дни. Предложен е срок за упражняване на строителен надзор до момента на въвеждане на обектите в експлоатация. Посочен е срок за валидност на офертата от 6 месеца, считано от крайният срок за получаване на офертите.

Към техническото предложение е приложена обяснителна записка.

Участникът е представил методология и организация на изпълнение на дейностите по изпълнение на предмета на поръчката.

Подробно са развити действията, които са относими към извършването на оценката за съответствие на инвестиционния проект, като е посочена спецификата на дейностите.

Участникът е представил план за управление на дейностите по изпълнение на предмета на поръчката, с посочване на управлението на обхвата на обществената поръчка, управлението на времето, управлението на човешките ресурси, управление на материалните ресурси, управление на комуникациите с възложителя.

Участникът е представил план за изпълнение на дейностите от обхвата на поръчката. Подробно са представени всички действия свързани с извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, в т.ч провеждането на встъпителни събрания/срещи, получаване на необходимите документи от възложителя, изготвяне на доклада за оценка, предаването му на възложителя и т.н.т.. Подробно са представени и всички действия свързани с осъществяването на строителен надзор по време на строителството, в т.ч. контрола на напредъка по изпълнението и на качеството на влаганите строителни материали и изделия, съставяне на необходимите актове в процеса на строителството, изготвяне на екзекутивна документация, внасяне на окончателен доклад и т.н.т.

В отделна точка са представени вижданията на участника по осъществяване на контрол за изпълнение на поръчката.

Направен е пълен анализ на нормативната уредба, която е относима към предмета на поръчката.

Представени са мерките за изпълнение на строително-монтажни работи, като в тази връзка са посочени:

- мерки свързани с конструктивно възстановяване / усилване, предписани в техническото обследване;
- мерки за енергийна ефективност, които са предписани в обследването;
- мерки по осъществяване на строително-монтажни работи, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на сградата;
- мерки по осъществяване на съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние;
- други мерки по преценка на участника.

В края на своето техническо предложение участникът е представил подробно разработен линеен график за управление, изпълнение и контрол дейностите по предмета на поръчката, с посочване на отделните дейности по изпълнението и необходимите човешки ресурси, който напълно отговаря на представеното техническо предложение.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя, като същият се допуска до по-

нататъшен етап на оценяване на техническото и ценово предложение по тази обособена позиция.

Комисията постави максимална оценка на техническото предложение на участника по тази обособена позиция, съобразно одобрената методика за оценка от 40 точки.

Показател Техническо предложение Тп		
Степен на съответствие Присъждат се на участник, на който в предложението му се съдържа всяко едно от следните обстоятелства	Предложение на участника	Бр. точки
1. Участникът посочва пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с графика за изпълнение.	1. Участникът посочва пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с изготвеният от участника график за управление, изпълнение и контрол дейностите.	5 т.
2. Участникът прави пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с последователността за изпълнение и техническата спецификация.	2. Участникът прави пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с последователността за изпълнение и техническата спецификация, като същите кореспондират с представения график за управление, изпълнение и контрол дейностите.	5 т.
3. Участникът прави пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с техническата спецификация.	3. Участникът прави пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с техническата спецификация, като същите кореспондират с представения линеен график за управление, изпълнение и	5 т.

	контрол дейностите.	
4.Участникът следва да предложи организационна структура показваща, че разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Следва да се представи разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с техническата спецификация.	4.Участникът е предложил организационна структура показваща, че разбира отлично задачите за изпълнението на договора, обезпечавайки всички дейности с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Представено е разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с техническата спецификация.	5 т.
5. Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите и процесите описани в стратегията и организацията на изпълнение на дейностите и Техническата спецификация. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес.	5. Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите и процесите описани в стратегията и организацията на изпълнение на дейностите и Техническата спецификация. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес - представен график за управление, изпълнение и контрол дейностите с посочване на ангажирания екип от специалисти.	5 т.
6.Описани са всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и	6. Участникът е описал всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните	5 т.

<p>изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др., като всяка мярка следва да бъде съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.</p>	<p>материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на влагане, изпитания и др.</p>	
<p>7. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на дейностите.</p>	<p>7. Участникът е направил описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на дейностите.</p>	<p>5 т.</p>
<p>8.В обяснителната записка от техническото предложение подробно е посочена стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.</p>	<p>8.В предложението подробно е посочена стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.</p>	<p>5 т.</p>

След извършване на горните действия, Комисията насрочи следващо заседание за 13.07.2017 г. от 11:45 ч. в сградата на Община Ивайловград, гр. Ивайловград, ул. „България“№49, заседателна зала. На посоченото заседание ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници, като комисията ще обяви и резултатите от оценяването на офертите и по другите показатели.

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП, председателят на комисията се задължава да подготви и оповести публично уведомление за отваряне на ценовите оферти, което следва да бъде качено на интернет страницата на Възложителя, раздел „Профил на купувача“, партидата на поръчката, съобразно изискванията на ЗОП – още същият ден.

Всички решения на комисията са взети единодушно от всички нейни членове.

КОМИСИЯ

1. Председател: Венелин Цеков 

/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/


Членове:

2. инж. Трендафил Гочев 

/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/

3. Георги Ангелов 

/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/

4. Красимира Димитрова 

/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/

5. Станислав Иванов 

/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/

Забележка: Подписите са заличени, на основание чл. 2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД.

Комисията продължи своята работа на 13.07.2017 г., от 11:45 ч. с разглеждане на представените от участниците ценови предложения.

От заседанието отсъстваше редовният член Станислав Иванов които беше заменен от Кръстю Делииванов.

На публичното заседание не присъстваха представители на участниците.

Председателят на комисията запозна присъстващите с разпоредбата на чл. 57, ал.1 от ППЗОП, а именно че пликът с цената, предлагана от участниците, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя не се отваря. В съответствие с разпоредбите на чл. 57, ал.3 от ППЗОП, преди отварянето на ценовите оферти, председателят на комисията запозна присъстващите с резултатите от оценяването на офертите и по другите показатели.

След горните действия се пристъпи към отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници:

I. Участник - „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД

По обособена позиция №1

Комисията констатира, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ е добре запечатан и с ненарушена цялост, като същият е подписан от трима членове от комисията. Комисията пристъпи към отваряне и оценяване на предложението на участника.

Комисията констатира, че в плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ се съдържа Ценово предложение от участника, попълнено по образеца на същото.

Участникът е предложил следното ценово предложение:

- За изпълнение на поръчката, обща цена в размер на **5355 лева без ДДС.**

Участникът в пликът с наименование „Предлагани ценови параметри“ е приложил сканирано копие на ценовото си предложение на електронен носител (компактдиск)

По обособена позиция №2

Комисията констатира, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ е добре запечатан и с ненарушена цялост, като същият е подписан от трима членове от комисията. Комисията пристъпи към отваряне и оценяване на предложението на участника.

Комисията констатира, че в плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ се съдържа Ценово предложение от участника, попълнено по образеца на същото.

Участникът е предложил следното ценово предложение:

- За изпълнение на поръчката, обща цена в размер на **3506 лева без ДДС.**

Участникът в пликът с наименование „Предлагани ценови параметри“ е приложил сканирано копие на ценовото си предложение на електронен носител (компактдиск)

По обособена позиция №3

Комисията констатира, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ е добре запечатан и с ненарушена цялост, като същият е подписан от трима членове от комисията. Комисията пристъпи към отваряне и оценяване на предложението на участника.

Комисията констатира, че в плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ се съдържа Ценово предложение от участника, попълнено по образеца на същото.

Участникът е предложил следното ценово предложение:

- За изпълнение на поръчката, обща цена в размер на **2615 лева без ДДС.**

Участникът в пликът с наименование „Предлагани ценови параметри“ е приложил сканирано копие на ценовото си предложение на електронен носител (компактдиск)

По обособена позиция №4

Комисията констатира, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ е добре запечатан и с ненарушена цялост, като същият е подписан от трима членове от комисията. Комисията пристъпи към отваряне и оценяване на предложението на участника.

Комисията констатира, че в плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ се съдържа Ценово предложение от участника, попълнено по образеца на същото.

Участникът е предложил следното ценово предложение:

- За изпълнение на поръчката, обща цена в размер на **1812 лева без ДДС.**

Участникът в пликът с наименование „Предлагани ценови параметри“ е приложил сканирано копие на ценовото си предложение на електронен носител (компактдиск)

По обособена позиция №5

Комисията констатира, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ е добре запечатан и с ненарушена цялост, като същият е подписан от трима членове от комисията. Комисията пристъпи към отваряне и оценяване на предложението на участника.

Комисията констатира, че в плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ се съдържа Ценово предложение от участника, попълнено по образеца на същото.

Участникът е предложил следното ценово предложение:

- За изпълнение на поръчката, обща цена в размер на **5552 лева без ДДС.**

Участникът в пликът с наименование „Предлагани ценови параметри“ е приложил сканирано копие на ценовото си предложение на електронен носител (компактдиск)

II. Участник – ДЗЗД „РК-ЕНЕРДЖИ”

По обособена позиция №1

Комисията констатира, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ е добре запечатан и с ненарушена цялост, като същият е подписан от трима членове от комисията. Комисията пристъпи към отваряне и оценяване на предложението на участника.

Комисията констатира, че в плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ се съдържа Ценово предложение от участника, попълнено по образеца на същото.

Участникът е предложил следното ценово предложение:

- За изпълнение на поръчката, обща цена в размер на **6500 лева без ДДС.**

Участникът в пликът с наименование „Предлагани ценови параметри“ е приложил сканирано копие на ценовото си предложение на електронен носител (компактдиск)

По обособена позиция №2

Комисията констатира, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ е добре запечатан и с ненарушена цялост, като същият е подписан от трима членове от комисията. Комисията пристъпи към отваряне и оценяване на предложението на участника.

Комисията констатира, че в плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ се съдържа Ценово предложение от участника, попълнено по образца на същото.

Участникът е предложил следното ценово предложение:

- За изпълнение на поръчката, обща цена в размер на **4300 лева без ДДС**.

Участникът в пликът с наименование „Предлагани ценови параметри“ е приложил сканирано копие на ценовото си предложение на електронен носител (компактдиск)

По обособена позиция №5

Комисията констатира, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ е добре запечатан и с ненарушена цялост, като същият е подписан от трима членове от комисията. Комисията пристъпи към отваряне и оценяване на предложението на участника.

Комисията констатира, че в плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ се съдържа Ценово предложение от участника, попълнено по образца на същото.

Участникът е предложил следното ценово предложение:

- За изпълнение на поръчката, обща цена в размер на **6700 лева без ДДС**.

Участникът в пликът с наименование „Предлагани ценови параметри“ е приложил сканирано копие на ценовото си предложение на електронен носител (компактдиск)

III. Участник - „НОВЕЛ“ ЕООД

По обособена позиция №1

Комисията констатира, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ е добре запечатан и с ненарушена цялост, като същият е подписан от трима членове от комисията. Комисията пристъпи към отваряне и оценяване на предложението на участника.

Комисията констатира, че в плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ се съдържа Ценово предложение от участника, попълнено по образца на същото.

Участникът е предложил следното ценово предложение:

- За изпълнение на поръчката, обща цена в размер на **6350 лева без ДДС**.

Участникът в пликът с наименование „Предлагани ценови параметри“ е приложил сканирано копие на ценовото си предложение на електронен носител (компактдиск)

По обособена позиция №2

Комисията констатира, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ е добре запечатан и с ненарушена цялост, като същият е подписан от трима членове от комисията. Комисията пристъпи към отваряне и оценяване на предложението на участника.

Комисията констатира, че в плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ се съдържа Ценово предложение от участника, попълнено по образца на същото.

Участникът е предложил следното ценово предложение:

- За изпълнение на поръчката, обща цена в размер на **4120 лева без ДДС**.

Участникът в пликът с наименование „Предлагани ценови параметри“ е приложил сканирано копие на ценовото си предложение на електронен носител (компактдиск)

По обособена позиция №3

Комисията констатира, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ е добре запечатан и с ненарушена цялост, като същият е подписан от трима членове от комисията. Комисията пристъпи към отваряне и оценяване на предложението на участника.

Комисията констатира, че в плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ се съдържа Ценово предложение от участника, попълнено по образца на същото.

Участникът е предложил следното ценово предложение:

- За изпълнение на поръчката, обща цена в размер на **3570 лева без ДДС**.

Участникът в пликът с наименование „Предлагани ценови параметри“ е приложил сканирано копие на ценовото си предложение на електронен носител (компактдиск)

По обособена позиция №4

Комисията констатира, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ е добре запечатан и с ненарушена цялост, като същият е подписан от трима членове от комисията. Комисията пристъпи към отваряне и оценяване на предложението на участника.

Комисията констатира, че в плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ се съдържа Ценово предложение от участника, попълнено по образца на същото.

Участникът е предложил следното ценово предложение:

- За изпълнение на поръчката, обща цена в размер на **2450 лева без ДДС**.

Участникът в пликът с наименование „Предлагани ценови параметри“ е приложил сканирано копие на ценовото си предложение на електронен носител (компактдиск)

По обособена позиция №5

Комисията констатира, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ е добре запечатан и с ненарушена цялост, като същият е подписан от трима членове от комисията. Комисията пристъпи към отваряне и оценяване на предложението на участника.

Комисията констатира, че в плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ се съдържа Ценово предложение от участника, попълнено по образца на същото.

Участникът е предложил следното ценово предложение:

- За изпълнение на поръчката, обща цена в размер на **6550 лева без ДДС**.

Участникът в пликът с наименование „Предлагани ценови параметри“ е приложил сканирано копие на ценовото си предложение на електронен носител (компактдиск)

С това действие приключи публичната част от заседанието на комисията, както и днешното заседание.

Комисията продължи своята работа на 25.07.2017 г., като извърши проверка на ценовите предложения представени от участниците, като установи че:

1. Ценовите предложения на участника „Ен Ар Консулт“ ЕООД по Обособени позиции №№1,2,3,4 и 5, отговарят на изискванията на Възложителя, приложени са всички необходими документи и същите отговарят на заложените условия в одобрената документация. Въз основа на направените констатации, комисията единодушно Реши – допуска участника до оценка на ценовите предложения по отделните обособени позиции.

2.Ценовите предложения на участника ДЗД „РК-Енерджи“ по Обособени позиции №№1,2 и 5 отговарят на изискванията на Възложителя, приложени са всички необходими документи и същите отговарят на заложените условия в одобрената документация. Въз основа на направените констатации, комисията единодушно Реши – допуска участника до оценка на ценовите предложения по отделните обособени позиции.

3.Ценовите предложения на участника „Новел“ ЕООД по Обособени позиции №№1,2,3,4 и 5 отговарят на изискванията на Възложителя, приложени са всички необходими документи и същите отговарят на заложените условия в одобрената документация. Въз основа на направените констатации, комисията единодушно Реши – допуска участника до оценка на ценовите предложения по отделните обособени позиции.

Комисията продължи своята работа с **оценка на допуснатите оферти:**

Съгласно документацията за участие, критерият за оценка на офертите е „Оптимално съотношение качество/цена“. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка, както следва:

Пц - Предлагана цена – максим. бр. точки - 60

Тп–Техническо предложение за изпълнение на поръчката -максим. бр. точки - 40

Комплексна оценка (КО) = Пц + Тп

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник, е 100 т.

Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти:

I. Участник - „Ен Ар Консулт” ЕООД

По обособена позиция №1

Пц - Предлагана цена –60 точки

Тп–Техническо предложение за изпълнение на поръчката -20 точки

Комплексна оценка (КО) = Пц +.Тп = 60 + 20 = **80 точки.**

По обособена позиция №2

Пц - Предлагана цена –60 точки

Тп–Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 20 точки

Комплексна оценка (КО) = Пц +.Тп = 60 + 20 = **80 точки.**

По обособена позиция №3

Пц - Предлагана цена –60 точки

Тп–Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 20 точки

Комплексна оценка (КО) = Пц +.Тп = 60 + 20 = **80 точки.**

По обособена позиция №4

Пц - Предлагана цена –60 точки

Тп–Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 20 точки

Комплексна оценка (КО) = Пц +.Тп = 60 + 20 = **20 точки.**

По обособена позиция №5

Пц - Предлагана цена –60 точки

Тп–Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 20 точки

Комплексна оценка (КО) = Пц +.Тп = 60 + 20 = **20 точки.**

II. Участник – ДЗЗД „РК-Енерджи” ЕООД

По обособена позиция №1

Пц - Предлагана цена – 49.43 точки

Тп–Техническо предложение за изпълнение на поръчката -40 точки

Комплексна оценка (КО) = Пц +.Тп = 49.43 + 40 = **89.43 точки.**

По обособена позиция №2

Пц - Предлагана цена – 48.92 точки

Тп–Техническо предложение за изпълнение на поръчката -40 точки

Комплексна оценка (КО) = Пц +.Тп = 48.92 + 40 = **88.92 точки.**

По обособена позиция №5

Пц - Предлагана цена – 49.72 точки

Тп–Техническо предложение за изпълнение на поръчката -40 точки

Комплексна оценка (КО) = Пц +.Тп = 49.72 + 40 = **89.72 точки.**

III. Участник - „Новел” ЕООД

По обособена позиция №1

Пц - Предлагана цена – 50.60 точки

Тп–Техническо предложение за изпълнение на поръчката -40 точки

Комплексна оценка (КО) = Пц +.Тп = 50.60 + 40 = **90.60 точки.**

По обособена позиция №2

Пц - Предлагана цена – 51.06 точки

Тп–Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 40 точки

Комплексна оценка (КО) = Пц +.Тп = 51.06 + 40 = **91,06 точки.**

По обособена позиция №3

Пц - Предлагана цена – 43.95 точки

Тп–Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 40 точки

Комплексна оценка (КО) = Пц +.Тп = 43.95 + 40 = **83.95 точки.**

По обособена позиция №4

Пц - Предлагана цена – 44.37 точки

Тп–Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 40 точки

Комплексна оценка (КО) = Пц +.Тп = 44.37 + 40 = **84.37 точки.**

По обособена позиция №5

Пц - Предлагана цена – 50.86 точки

Тп–Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 40 точки

Комплексна оценка (КО) = Пц +.Тп = 50.86 + 40 = **90.86 точки.**

Раздел II. Класиране: Комисията на база оценяването, което е извършила в Раздел I от настоящия протокол, на основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП извърши следното класиране на допуснатите участници, както следва:

Обособена позиция №1 – „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на многофамилна жилищна сграда на ул. „Шести септември” №3”, град Ивайловград”:

**Първо място – „Новел” ЕООД – 90,60 точки комплексна оценка;
Второ място – ДЗЗД „РК Енерджи“ – 89,43 точки комплексна оценка.
Трето място – „Ен Ар Консулт“ ЕООД – 80 точки комплексна оценка;**

Обособена позиция № 2 – „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на многофамилна жилищна сграда на ул. „Гео Милев” №18, град Ивайловград”:

**Първо място – „Новел” ЕООД – 91,06 точки комплексна оценка;
Второ място – ДЗЗД „РК Енерджи“ – 88,92 точки комплексна оценка.
Трето място – „Ен Ар Консулт“ ЕООД – 80 точки комплексна оценка;**

Обособена позиция №3 – „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев” №6”:

**Първо място – „Новел” ЕООД – 83,95 точки комплексна оценка;
Второ място – „Ен Ар Консулт“ ЕООД – 80 точки комплексна оценка;**

Обособена позиция №4: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев” №7, град Ивайловград”:

**Първо място – „Новел” ЕООД – 84,37 точки комплексна оценка;
Второ място – „Ен Ар Консулт“ ЕООД – 80 точки комплексна оценка;**

Обособена позиция №5 – „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на многофамилна жилищна сграда на ул. „Първомайска” №11, град Ивайловград”:

**Първо място – „Новел” ЕООД – 90,86 точки комплексна оценка;
Второ място – ДЗЗД „РК Енерджи“ – 89,72 точки комплексна оценка.
Трето място – „Ен Ар Консулт“ ЕООД – 80 точки комплексна оценка;**

Раздел III. Заключение: Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на поръчката с класирания на първо място участник, в процедура с предмет:

„Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на жилищни сгради по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 с 5 обособени позиции по проект BG16RFOP001-2.001-0138-C01 „Прилагане мерки за повишаване енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Ивайловград“

а именно:

Обособена позиция №1 - „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на многофамилна жилищна сграда на ул. „Шести септември” №3”, град Ивайловград”:

– „Новел“ ЕООД. **Мотиви:** предложена от участника икономически най-изгодна оферта, при оптимално съотношение качество/цена, съобразно показателите за оценка, обявени от възложителя, свързани с предложеното техническо предложение, както и предложената цена за изпълнение на услугата, като офертата на участника отговаря на всички изисквания на Възложителя, заложи в обявлението и документацията за участие. Участникът е получил най-висока комплексна оценка.

Обособена позиция №2 - „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на многофамилна жилищна сграда на ул. „Гео Милев” №18, град Ивайловград”:

– „Новел“ ЕООД. **Мотиви:** предложена от участника икономически най-изгодна оферта, при оптимално съотношение качество/цена, съобразно показателите за оценка, обявени от възложителя, свързани с предложеното техническо предложение, както и предложената цена за изпълнение на услугата, като офертата на участника отговаря на всички изисквания на Възложителя, заложи в обявлението и документацията за участие. Участникът е получил най-висока комплексна оценка.

Обособена позиция №3 - „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев” №6”:

– „Новел“ ЕООД. **Мотиви:** предложена от участника икономически най-изгодна оферта, при оптимално съотношение качество/цена, съобразно показателите за оценка, обявени от възложителя, свързани с предложеното техническо предложение, както и предложената цена за изпълнение на услугата, като офертата на участника отговаря на всички изисквания на Възложителя, заложи в обявлението и документацията за участие. Участникът е получил най-висока комплексна оценка.

Обособена позиция №4 - „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев” №7, град Ивайловград”:

– „Новел“ ЕООД. **Мотиви:** предложена от участника икономически най-изгодна оферта, при оптимално съотношение качество/цена, съобразно показателите за оценка, обявени от възложителя, свързани с предложеното техническо предложение, както и предложената цена за изпълнение на услугата, като офертата на участника отговаря на всички изисквания на Възложителя, заложи в обявлението и документацията за участие. Участникът е получил най-висока комплексна оценка.

Обособена позиция №5 - „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на многофамилна жилищна сграда на ул. „Първомайска” №11, град Ивайловград”:

– „Новел“ ЕООД. **Мотиви:** предложена от участника икономически най-изгодна оферта, при оптимално съотношение качество/цена, съобразно показателите за оценка, обявени от възложителя, свързани с предложеното техническо предложение, както и предложената цена за изпълнение на услугата, като офертата на участника отговаря на всички изисквания на Възложителя, заложен в обявлението и документацията за участие. Участникът е получил най-висока комплексна оценка.

След извършване на горните действия Комисията приключи своята работа.

Комисията състави настоящият протокол на 25.07.2017 г., като приключи своята работа в съответствие с разпоредбите на чл. 103, ал.3 от ЗОП и чл. 181, ал.4 във връзка с чл. 58, ал.2 от ППЗОП.

Комисията предаде на 25.07.2017 г. протоколите с документите на Възложителя за взимане на неговото решение.

Раздел IV. Комисия

1. Председател: Венелин Цеков 

/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/


Членове: 

2. инж. Трендафил Гочев

/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/

3. Георги Ангелов 

/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/

4. Красимира Димитрова 

/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/

5. Кръстю Делииванов 

/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/

Забележка: Подписите са заличени, на основание чл. 2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД.