



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ДОГОВОР BG06RDNP001-7.004-0017-C01 /30.05.2019



О Б Щ И Н А Р О М А Н

3130 гр. Роман, бул. „Христо Ботев“ № 132-136
тел. 09123/20 64, факс 09123/2349
e-mail: roman@roman.bg web: www.roman.bg

ПРОТОКОЛ 2

От работата на комисията назначена със Заповед №1020/21.08.2019г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП, открита с Решение № 881/29.07.2019г. с предмет „Ремонт и благоустрояване на ДГ “ЗОРА” гр.Роман и Обособена група с.Каменно поле“ - Обособена позиция № 1 Ремонт и благоустрояване на ДГ “ЗОРА” гр.Роман , Обособена позиция №2 Ремонт и благоустрояване на обособена група с. Камено поле

Днес, 17.09.2019 г. от 09,00 ч. в сградата на Община Роман

Комисия в състав:

Председател: инж. Николинка Кътовска –Заместник Кмет на община Роман

1. Мариета Ивайлова-главен експерт ОП и ОП
2. инж. Хачик Маркосян –гл. специалист ТСУ и КС
3. Дилияна Миркова –старши счетоводител
4. Красимир Дочев –гл. специалист ТСУ и Геодезия

се събра да разгледа допълнително представените документи в съответствие с Протокол 1 от работата на комисията.

Председателя на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.

На 05.09.2019 г. в съответствие с чл.54,ал.8 от ППЗОП комисията уведоми участниците в настоящата обществена поръчка, като им изпрати протокола с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача, относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и определи срок от 5 /пет/ работни дни за представяне на нови ЕЕДОП-и с отстранени несъответствия в информацията за личното състояние

и критериите за подбор и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

В съответствие с чл.54, ал.12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

1. **Участник :ДЗЗД „Електрик форс груп“** гр. Мездра ул.“Любен Каравелов“№33 с партньори „Електрик форс груп“ ЕООД гр. Мездра ул.“Любен Каравелов“ №33 и „Интер Строй Груп“ ЕООД гр. Мездра ул. „Александър Стамболийски“ № 96 е представил **в срок** допълнителни документи с вх. номера както следва:

Вх. № 3200-25/61/13.09.2019г. за Обособена позиция № 1 Ремонт и благоустрояване на ДГ“Зора“ гр. Роман

Вх. № 3200-25/60/13.09.2019г . за Обособена позиция № 2“Ремонт и благоустрояване на обособена група с. Камено поле“

I.При прегледа на допълнително представените документи Комисията установи следното:

За Обособена позиция № 1 Ремонт и благоустрояване на ДГ“Зора“ гр. Роман

Участникът е представил коректно попълнени еЕЕДОП –и на магнитен носител на „ Електрик форс груп“ ЕООД, „Интер Строй Груп“ ЕООД и ДЗЗД „Електрик форс груп“ с вярно отразена информация и отстранени нередности констатирани в Протокол № 1

Предвид на гореизложеното и проверка съответствието на представената документация с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията допуска участника „ДЗЗД „Електрик форс груп“ до оценка на техническото предложение за обособена позиция № 1.

За Обособена позиция №2 Ремонт и благоустрояване на обособена група с. Камено поле

Участникът е представил коректно попълнени еЕЕДОП –и на магнитен носител на „ Електрик форс груп“ ЕООД, „Интер Строй Груп“ ЕООД и ДЗЗД „Електрик форс груп“ с вярно отразена информация и отстранени нередности констатирани в Протокол № 1

Предвид на гореизложеното и проверка съответствието на представената документация с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията допуска участника ДЗЗД „Електрик форс груп“ до оценка на техническото предложение за обособена позиция № 2

2. **Участник : „Инмат София“ АД** с. Горни Богров обл. София местност „ Хан Богров“ № 13 - не са изисквани допълнителни документи.

След проверка съответствието на представената документация с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията допуска участника „Инмат София“ АД до разглеждане на техническите предложения за Обособена позиция № 1 Ремонт и благоустрояване на ДГ “ЗОРА” гр.Роман , Обособена позиция №2 Ремонт и благоустрояване на обособена група с. Камено поле

II. След преценка съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, в съответствие с чл.56, ал.2 от ПЗЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници, относно съответствието им с предварително обявените условия и оценка.

За Обособена позиция № 1 Ремонт и благоустрояване на ДГ“Зора“ гр. Роман

1. УЧАСТНИК №1 – „Инмат София“ АД

Относно наличност на представените документи:

В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 3.1 „Предложение за изпълнение на поръчката“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите; Линеен календарен график; Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизации. Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника, за съответствие с изискванията на Възложителя и констатира:

В точка 3 на Образец № 3.1 участника предлага срок за изпълнение **110 календарни дни**, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 180 календарни дни.

В т.4 на Образец №3.1 участникът е предложил следните гаранционни срокове : **СМР ограда -10 години или 120 месеца ; Детски съоръжения -2 години или 24 месеца**

В Образец № 3.1 „Предложение за изпълнение на поръчката“ - Програма за изпълнение

- **Описание на обекта на поръчката**
- **Организация на изпълнение на обекта на поръчката**
- **Организация на експертния екип**
- **Организация и гаранционно поддържане**
- **Организация на доставките на основните материали**
- **Мерки за здравословни и безопасни условия на труд**
- **Мерки за опазване на околната среда**
- **Други в които са описани рискове,**

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Описани са отделните етапи на изпълнение на поръчката , като участникът е предвидил три етапа на изпълнение : **подготвителни работи по време на строителството, основно строителство и заключителен етап**

Описани са отделните етапи на изпълнение на поръчката. Първият етап **подготвителни работи с кратко описание на работите. Втория етап включва изпълнение на всички строително монтажни**

работи, като същите са подробно описани и отразени в линейния график с начална и крайна дата, продължителност, обезпечеността им с материали, механизация и работна сила. Третия етап е приключване, заключителен етап и документация за подписване на Акт обр.15.

Посочената технологична последователност, веднъж по обобщени видове СМР, а след това по конкретни работи е правилна. От направената технологична картина за последователност на изпълнение на отделните видове СМР и обвързаността и с другите работи може да се направи извода, че съответства на ТС.

Предложените аргументи за приетата последователност са добре описани и напълно обосновават технологичната обвързаност.

За всеки един от етапите са предложени обхват (дейности и СМР) и екип за изпълнение – работници и механизация. Същите отговарят напълно на графика.

Описани са основните задължения на експертите, като е посочено кои видове СМР ще изпълнят.

Технологията за изпълнение на отделните видове СМР е показана за основните видове работи заложи в КС. Подробно са описани организацията и подхода на изпълнение

Разгледани са действия по организация и доставка на първите необходими материали на склад, мобилизация на останалите ресурси – работници и механизация, осигуряване на мерките за безопасност на отделните работни места. Технологията за изпълнение на отделните видове СМР е съобразена с изисквания на ТС.

Разпределението на задълженията и отговорностите на отделните експерти е направено, като за всеки един от тях са посочени функционални характеристики и йерархичност. Описани задълженията на всеки един експерт на ниво отделна задача. Тези задачи напълно съответстват на функционалните им характеристики. За етапа на строителството отново са разгледани задачите по експерти. Отражено е кой експерт, кога и за какво е ангажиран. Изготвянето на документите съпътстващи строителните работи и тестовите правилно са разпределени като отговорности.

Описани са взаимодействията между участниците в строителството, планирани са месечни и седмични срещи както и такива по искане на възложителя.

Набелязани са мерките за контрол на качеството на видовете СМР и контрол на качеството на материалите, за които ще бъде отговорен специалистът по качество.

Ресурсно е обезпечено изпълнението на определените задачи.

Технологичната последователност е спазена.

Описани са видовете материали и за детските съоръжения и растителността. За всеки един материал е предложена характеристика със съответния стандарт или ТС, на която трябва да отговаря. Описаните изисквания за материалите (експедиционни бележки, декларации за съответствия, протоколи от изпитвания и т.н.) са правилни.

Предвидени са мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на предмета на поръчката.

По отношение на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация са предложени действия под формата на възможни рискове. Разгледани са обстоятелствата, при които може да възникнат тези рискове, предложени са превантивни мерки и такива за преодоляване при евентуално възникване. За всички обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения дефинирани от участника са предложени правилни и приложими мерки.

Графика е разработен съгласно изискванията на документацията. Продължителността е съгласно Образец 3 - 110 календарни дни. Диаграмата на работната вяро отразява разчетите по дни. Не са констатирани несъответствия от разчетите по видовете СМР и тези в графика. Разпределението на работниците е съобразено с изискванията за оптимален състав. За всяка една позиция (вид СМР) има предложен екип от машини, който е достатъчен да изпълни планираните дневни напрежди.

При проверка се установи пълно съответствие с това което е показано на графика.

Технологичната последователност е спазена.

Относно допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 4 и 6 точки:

За всяка от дейностите участника е показал разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява), като е предложил конкретни мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите,

отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство.

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект. Приложени са технически спецификации на съоръженията предвидени за монтиране.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и реалистични (с оглед обекта на строителство, предложената технология и последователност на изпълнение) мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят.

Участникът предлага при реализацията на съответния обект да използва конкретни, относими и приложими методи, техники и начини на работа, прилагането на които ще допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха).

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник „Инмат София „АД

Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник – „Инмат София“ АД , са налице допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки по показател „*Качество на техническото предложение*“.

2. УЧАСТНИК №2 – ДЗЗД Електрик форс груп

Относно наличност на представените документи:

В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 3.1 „Предложение за изпълнение на поръчката“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите; Линеен календарен график, Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията. Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника, за съответствие с изискванията на Възложителя и констатира:

В точка 3 на Образец № 3.1 участника предлага срок за изпълнение **180 календарни дни**, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 180 календарни дни.

В т.4 на Образец №3.1 участникът е предложил следните гаранционни срокове : **СМР ограда-10 години или 120 месеца ; Детски съоръжения -5 години или 60 месеца**

В Образец № 3.1 „Предложение за изпълнение на поръчката“- Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

- **Описание на обекта на поръчката**
- **Технологична последователност и безопасностна екипите със съответната механизация и оборудване, което гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.**
- **Организация на строителната площадка**
- **Организация на инженерно-техническия състав. Разпределение на експертите на ниво отделна задача и конкретни мерки и начини на контрол на изпълнение на задачите.**
- **Технически характеристика на основните материали**
- **Методи и техники и начини на работа ,прилагането на които ще допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда**
- **Комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес**
- **Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР**
- **Мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд**

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Описани са предмета и целите на поръчката , като участникът е предвидил три етапа на изпълнение : подготвителни работи по време на строителството, основно строителство и приключване и предаване на обекта на възложителя .

Описани са отделните етапи на изпълнение на поръчката. В етап подготвителни работи е предвидено съставяне на Акт обр.2, дейности по организиране на работната площадка, осигуряване на безопасни условия на труд, мобилизация на ресурсите. Втория етап включва изпълнение на СМР, с начална и крайна дата , продължителност, безопасност с материали , механизация и работна сила. Този етап е от 15-166 ден.Третия етап е приключване , почистване на строителната площадка , съставяне на актове и протоколи по Наредба № 3/2003г. , предаване на обекта и подписване на Акт обр.15 от 169-180 ден, при пет дневна работна седмица.

Участникът е изготвил технологична последователност, на изпълнението на СМР с конкретни дни на изпълнение, които съответстват на линейния график. От направената технологична картина за последователност на изпълнение на отделните видове СМР и обвързаността им с другите работи може да се направи извода, че съответства на ТС. Последователността на изпълнение е свързана с етапното разпределение на реализирането на проекта. Избраният подход е съобразен с факта ,че детското заведение ще работи по време на изпълнение на СМР. В тази връзка е предвидено етапно изпълнение на СМР по оградата, която ще се изпълнява на участъци с оглед обезопасяване на дворното пространство.

Предложените аргументи за приетата последователност са добре описани и напълно обосновават технологичната обвързаност. Допълнително към тях са предложени технически преимущества, които подкрепят избраната стратегия и последователност на изпълнение.

За всеки един от етапите са предложени обхват (дейности и СМР) и екип за изпълнение – работници и механизация. Същите отговарят напълно на графика.

За всеки един член на екипа е посочено кои видове СМР ще изпълни и как се разпределя механизацията по екипи.

Технологията за изпълнение на отделните видове СМР е показана за основните видове работи заложи в КС. Подробно са описани организацията и подхода на изпълнение.

Подробно са разгледани действия по организация на временен лагер, организация на логистиката и доставка на първите необходими материали на склад, мобилизация на останалите ресурси – работници и механизация, осигуряване на мерките за безопасност на отделните работни места и провеждането на различните видове инструктажи . Технологията за изпълнение на отделните видове СМР е съобразена с изисквания на ТС.

Разпределението на задълженията и отговорностите на отделните експерти е направено, като за всеки един от тях са посочени функционални характеристики и йерархичност. Описани задълженията на всеки един експерт на ниво отделна задача. За периода на изпълнение , за всяка една дейност е разгледано кой, какво изпълнява и контролира. Тези задачи напълно съответстват на функционалните им характеристики. За етапа на строителството отново са разгледани задачите по експерти. Отражено е кой експерт, кога и за какво е ангажиран. Изготвянето на документите съпътстващи строителните работи и тестовите правилно са разпределени като отговорности.

Предложената организационна схема показваща всички участници и взаимодействието между тях е правилна от гледна точка на добрите практики. Описания ред за поставяне на задачите от експертите до изпълнителите, всеки в своята компетентност допълнително изяснява йерархичността и субординацията. Проследяване на изпълнението на поставените задачи и тяхното отчитане са добре обосновани.

Мерките за вътрешен контрол на качеството е представен първо с различни методи и методология за контрол на качеството на материалите и извършените строителни работи и след това с отговорностите за тях от страна на експертите.

Ресурсно е обезпечено изпълнението на определените задачи .

Технологичната последователност е спазена.

Описани ни са видовете материали и за детските съоръжения, с описан план за доставка на материалите .За всеки един материал е предложена характеристика със съответния стандарт или ТС, на която трябва да отговаря. Описаните изисквания за материалите са правилни.

Предвидени са мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на предмета на поръчката.

По отношение на комуникацията с възложителя, участника е предложил да се извършва на работни срещи и кореспонденция чрез писма, факс и електронна поща. Определено е Ръководителя на обекта да контактува с представители на Възложителя , Строителния надзор и авторския надзор.

Предвидени са мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР .

Графика е разработен съгласно изискванията на документацията. Продължителността е съгласно Образец 3.1 - 180 календарни дни. Същият е разгледан по етапи и трите етапа са с предложени дейности, които обхващат всичко необходимо за реализиране на договора. Диаграмата на работната вярно отразява разчетите по дни. Не са констатирани несъответствия от разчетите по видовете СМР и тези в графика. Разпределението на работниците е съобразено с изискванията за оптимален състав. За всяка една позиция (вид СМР) има предложен екип от машини, който е достатъчен да изпълни планираните дневни напредъци.

При проверка се установи пълно съответствие с това което е показано на графика.

Технологичната последователност е спазена.

Относно допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 4 и 6 точки:

За всяка от дейностите участника е показал разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява), като е предложил конкретни мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство.

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект. Приложени са технически спецификации на съоръженията предвидени за монтиране/детски съоръжения , парково оборудване , затревяване и засаждане на растителност/.Предвидени са мерки за постигане на качеството на материалите и изпълнение на СМР.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

Участникът предлага при реализацията на съответния обект да използва конкретни, относими и приложими методи, техники и начини на работа, прилагането на които ще допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха .

Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник – „ДЗЗД Електрик форс груп“ , са налице допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки по показател „Качество на техническото предложение“.

За Обособена позиция №2 Ремонт и благоустрояване на обособена група с. Камено поле

1.УЧАСТНИК №1 – „Инмат София“ АД

Относно наличност на представените документи:

В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 3.1 „Предложение за изпълнение на поръчката“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите; Линеен календарен график, Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията. Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника, за съответствие с изискванията на Възложителя и констатира:

В точка 3 на Образец № 3.1 участника предлага срок за изпълнение **172 календарни дни**, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 180 календарни дни.

В т.4 на Образец №3.1 участникът е предложил следните гаранционни срокове : СМР ограда -10 години или 120 месеца ; Детски съоръжения -2 години или 24 месеца като за СМР сграда участникът не е предложил гаранционен срок. Видно от приложеното Приложение № 3.1 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на участника същият не предложил гаранционен срок за СМР сграда и не е използван утвърденият образец на Възложителя за обособена позиция №2

В Образец № 3.1 „Предложение за изпълнение на поръчката“ Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

- **Описание на обекта на поръчката**
- **Организация на изпълнение на обекта на поръчката**

- **Организация на експертния екип**
- **Организация и гаранционно поддържане**
- **Организация на доставките на основните материали**
- **Мерки за здравословни и безопасни условия на труд**
- **Мерки за опазване на околната среда**
- **Други в които са описани рискове, при изпълнението на поръчката**

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното: в Приложение №3.1 участникът е декларирал срок на изпълнение на проекта 172 календарни дни , на стр.17- т.1.2 Етап Строителство е записал срок на изпълнение 179 календарни дни.

С оглед на установените по горе факти ,а именно - различия относно срока за изпълнение и не предложен гаранционен срок за СМР на сграда, констатирани в техническото предложение на участника „Инмат София” АД гр.София за Обособена позиция № 2 Ремонт и благоустройство на обособена група с. Камено поле комисията счита ,че същото не отговаря на изискванията на Възложителя и на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, комисията предлага на Възложителя за отстраняване участника „Инмат София” АД гр.София

2.УЧАСТНИК №2 – ДЗЗД Електрик форс груп

Относно наличност на представените документи:

В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 3 .1,„Предложение за изпълнение на поръчката“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите;Линеен календарен график, Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията. Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника, за съответствие с изискванията на Възложителя и констатира:

В точка 3 на Образец № 3.1 участника предлага срок за изпълнение **180 календарни дни**, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 180 календарни дни.

В т.4 на Образец №3 .1 участникът е предложил следните гаранционни срокове : **СМР сграда-5 години или 60 месеца ; Детски съоръжения -5 години или 60 месеца, СМР ограда 10 години или 120 месеца**

В Образец № 3.1 „Предложение за изпълнение на поръчката“ Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

- **Описание на обекта на поръчката**

- **Технологична последователност и безопасността екипите със съответната механизация и оборудване което гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.**
- **Организация на строителната площадка**
- **Организация на инженерно техническия състав. Разпределение на експертите на ниво отделна задача и конкретни мерки и начини на контрол на изпълнение на задачите.**
- **Технически характеристика на основните материали**
- **Методи и техники и начини на работа ,прилагането на които ще допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда**
- **Комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес**
- **Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР**
- **Мерки за исигуряване на безопасни и здравословни условия на труд**

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Описани са предмета и целите на поръчката , като участникът е предвидил три етапа на изпълнение : подготвителни работи по време на строителството, основно строителство и приключване и предаване на обекта на възложителя.

Описани са отделните етапи на изпълнение на поръчката. В етап подготвителни работи е предвидено съставяне на Акт обр.2, дейности по организиране на работната площадка, осигуряване на безопасни условия на труд ,мобилизация на ресурсите от 1- до 12 ден. Втория етап включва изпълнение на СМР, с начална и крайна дата , продължителност, безопасност с материали , механизация и работна сила, който ще бъде от 15-166 ден.Третия етап е приключване , почистване на строителната площадка , съставяне на актове и протоколи по Наредба № 3/2003г. и изготвяне и предаване на обекта и подписване на Акт обр.15 от 169-180 ден, като участникът е посочил пет дневна работна седмица с почивни дни събота и неделя.

Участникът е изготвил технологична последователност на изпълнението на СМР, с конкретни дни на изпълнение, които съответстват на линейния график. От направената технологична картина за последователност на изпълнение на отделните видове СМР и обвързаността и с другите работи може да се направи извода, че съответства на ТС.

Предложените аргументи за приетата последователност са добре описани и напълно обосновават технологичната обвързаност. Допълнително към тях са предложени технически преимущества, които подкрепят избраната стратегия и последователност на изпълнение.

За всеки един от етапите са предложени обхват (дейности и СМР) и екип за изпълнение – работници и механизация. Същите отговарят напълно на графика.

За всеки един член на екипа е посочено кои видове СМР ще изпълни и как се разпределя механизацията по екипи.

Технологията за изпълнение на отделните видове СМР е показана за основните видове работи заложи в КС. Подробно са описани организацията и подхода на изпълнение

Подробно са разгледани действия по организация на временен лагер, организация на логистиката и доставка на първите необходими материали на склад, мобилизация на останалите ресурси – работници и механизация, осигуряване на мерките за безопасност на отделните работни места и провеждането на различните видове инструктажи . Технологията за изпълнение на отделните видове СМР е съобразена с изисквания на ТС.

Разпределението на задълженията и отговорностите на отделните експерти е направено, като за всеки един от тях са посочени функционални характеристики и йерархичност. Описани

задълженията на всеки един експерт на ниво отделна задача. За периода на изпълнение , за всяка една дейност е разгледано кой, какво изпълнява и контролира. Тези задачи напълно съответстват на функционалните им характеристики. За етапа на строителството отново са разгледани задачите по експерти. Отражено е кой експерт, кога и за какво е ангажиран. Изготвянето на документите съпътстващи строителните работи и тестовите правилно са разпределени като отговорности.

Предложената организационна схема показваща всички участници и взаимодействието между тях е правилна от гледна точка на добрите практики. Описания ред за поставяне на задачите от експертите до изпълнителите, всеки в своята компетентност допълнително изяснява йерархичността и субординацията. Проследяване на изпълнението на поставените задачи и тяхното отчитане са добре обосновани.

Мерките за вътрешен контрол на качеството е представен първо с различни методи и методология за контрол на качеството на материалите и извършените строителни работи и след това с отговорностите за тях от страна на експертите.

Ресурсно е обезпечено изпълнението на определените задачи .

Технологичната последователност е спазена.

Описани са видовете материали и за детските съоръжения, с опис план за доставка на материалите .За всеки един материал е предложена характеристика със съответния стандарт или ТС, на която трябва да отговаря. Описаните изисквания за материалите са правилни.

Предвидени са мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на предмета на поръчката.

По отношение на комуникацията с възложителя, участника е предложил да се извършва на работни срещи и кореспонденция чрез писма, факс и електронна поща. Определено е Ръководителя на обекта да контактуват с представители на Възложителя , Строителния надзор и авторския надзор.

Предвидени са мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР .

Графика е разработен съгласно изискванията на документацията. Продължителността е съгласно Образец 3.1 - 180 календарни дни. Същият е разгледан по етапи и трите етапа са с предложени дейности, които обхващат всичко необходимо за реализиране на договора. Диаграмата на работната вярно отразява разчетите по дни. Не са констатирани несъответствия от разчетите по видовете СМР и тези в графика. Разпределението на работниците е съобразено с изискванията за оптимален състав. За всяка една позиция (вид СМР) има предложен екип от машини, който е достатъчен да изпълни планираните дневни напредъци.

При проверка се установи пълно съответствие с това което е показано на графика.

Технологичната последователност е спазена.

Относно допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 4 и 6 точки:

За всяка от дейностите участника е показал разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява), като е предложил конкретни мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство.

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект. Приложени са технически спецификации на съоръженията предвидени за монтиране/детски съоръжения , парково оборудване , затревяване и засаждане на растителност/.Предвидени са мерки за постигане на качеството на материалите и изпълнение на СМР.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.Анализиран са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и реалистични (с оглед обекта на строителство, предложената технология и

последователност на изпълнение) мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят.

Участникът предлага при реализацията на съответния обект да използва конкретни, относими и приложими методи, техники и начини на работа, прилагането на които ще допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха

Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник – „ДЗЗД Електрик форс груп“ , са налице допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки по показател „Качество на техническото предложение“.

Във връзка с горните констатации Комисията направи техническа оценка на допуснатите оферти съгласно Методиката за оценка , както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 Ремонт и благоустрояване на ДГ“Зора“ гр. Роман
ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ

Наименование на участника	КТП _n	Качество на техническото предложение /точки/ КТП _n КТП = $\frac{\text{КТП}_n}{6} \times 100$
„Инмат София“ АД	6	100
ДЗЗД Електрик форс груп“	6	100

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2“Ремонт и благоустрояване на обособена група с. Камено поле“
ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ

Наименование на участника	КТП _n	Качество на техническото предложение /точки/ КТП _n КТП = $\frac{\text{КТП}_n}{6} \times 100$
ДЗЗД Електрик форс груп“	6	100

На основание чл.57,ал.2 от ППЗОП Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовата оферта на 09.10.2019г. от 09,00 часа, в зала 222 на Община Роман, находяща се в гр.Роман, бул. „Христо Ботев“ №132-136.

На основание чл.57,ал.3 от ППЗОП председателят на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовата оферта, съгласно условията на документацията за участие.

Настоящият протокол е приключен на 03.10.2019 г. в 10.00 часа и е подписан от членовете на комисията, както следва:

Председател: инж. Николинка Кътовска –Заместник Кмет на община Роман

1.Мариета Ивайлова-главен експерт ОП и ОП

2.инж. Хачик Маркосян –гл. специалист ТСУ и КС

3.Диляна Миркова –старши счетоводител

4.Красимир Дочев –гл. специалист ТСУ и Геодезия