
 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКА
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧК

 
„Осъществяване на строителен надзор по проекта и оценка на съответствието със 

съществените изисквания към строежите 
енергоспестяващи мерки в многофамилни

Дупница“, финансиран по ОПРР 2014
Обособена позиция № 1: „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:

гр. Дупница, ул. „Св. Иван Рилски“ № 72, бл. 46
Обособена позиция № 2: „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Дупница, ул. „Трети гвардейски полк“ № 12
Обособена позиция № 3 – „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Дупница, ж. к. „Бистрица“ бл. 90
Обособена позиция № 4 – „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Дупница, ж. к. „Развесена върба“ бл. 4
Обособена позиция № 5 – „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:

гр. Дупница, ул. „Велико Търново“ № 1
Обособена позиция № 6 – „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:

гр. Дупница, ул. „Трети гвардейски полк“ № 14
Обособена позиция № 7 – „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:

гр. Дупница, ул

I. ПРЕДМЕТ НА ЗАДАНИЕТО
1. Предметът на поръчката е 

проекта и оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите 
изпълнение на проект „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 
жилищни сгради в град Дупница, община Дупница“, финансиран по ОПРР 2014
по седем обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „
адрес: гр. Дупница, ул. „Св. Иван Рилски“ № 72, бл. 46

Обособена позиция № 2: „
адрес: гр. Дупница, ул. „Трети гвардейски полк“ № 12

Обособена позиция № 3 
адрес: гр. Дупница, ж. к. „Бистрица“ бл. 90

Обособена позиция № 4 
адрес: гр. Дупница, ж. к. „Развесена върба“ бл. 4

Обособена позиция № 5 
адрес: гр. Дупница, ул. „Велико Търново“ № 1

Обособена позиция № 6
адрес: гр. Дупница, ул. „Трети гвардейски полк“ № 14

Обособена позиция № 7
адрес: гр. Дупница, ул. „Иван Вазов“ № 59
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жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

РАЗДЕЛ І 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Осъществяване на строителен надзор по проекта и оценка на съответствието със 
съществените изисквания към строежите при изпълнение на проект „
енергоспестяващи мерки в многофамилни жилищни сгради в град Дупница,

“, финансиран по ОПРР 2014-2020“, по седем обособени позиции:
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:

гр. Дупница, ул. „Св. Иван Рилски“ № 72, бл. 46“;
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Дупница, ул. „Трети гвардейски полк“ № 12“;
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

. Дупница, ж. к. „Бистрица“ бл. 90“; 
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Дупница, ж. к. „Развесена върба“ бл. 4“; 
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:

Дупница, ул. „Велико Търново“ № 1“; 
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:

Дупница, ул. „Трети гвардейски полк“ № 14“;
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:
Дупница, ул. „Иван Вазов“ № 59“ 

 
 

НА ЗАДАНИЕТО 
Предметът на поръчката е „Осъществяване на строителен надзор по 

проекта и оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите 
изпълнение на проект „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 
жилищни сгради в град Дупница, община Дупница“, финансиран по ОПРР 2014

 
Обособена позиция № 1: „Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Дупница, ул. „Св. Иван Рилски“ № 72, бл. 46“; 
позиция № 2: „Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Дупница, ул. „Трети гвардейски полк“ № 12“; 
Обособена позиция № 3 – „Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Дупница, ж. к. „Бистрица“ бл. 90“; 
Обособена позиция № 4 – „Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Дупница, ж. к. „Развесена върба“ бл. 4“; 
Обособена позиция № 5 – „Многофамилна жилищна сграда с административен 

Дупница, ул. „Велико Търново“ № 1“; 
6 – „Многофамилна жилищна сграда с административен 

Дупница, ул. „Трети гвардейски полк“ № 14“; 
7 – „Многофамилна жилищна сграда с административен 

Дупница, ул. „Иван Вазов“ № 59“. 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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А С ПРЕДМЕТ: 

Осъществяване на строителен надзор по проекта и оценка на съответствието със 
изпълнение на проект „Въвеждане на 

жилищни сгради в град Дупница, община 
обособени позиции: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 
“; 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 
“; 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 
“; 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

Осъществяване на строителен надзор по 
проекта и оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите при 
изпълнение на проект „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилни 
жилищни сгради в град Дупница, община Дупница“, финансиран по ОПРР 2014-2020“, 

Многофамилна жилищна сграда с административен 

Многофамилна жилищна сграда с административен 

Многофамилна жилищна сграда с административен 

Многофамилна жилищна сграда с административен 

Многофамилна жилищна сграда с административен 

жилищна сграда с административен 

Многофамилна жилищна сграда с административен 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

В обхвата на всички обособени позиции от настоящата 

включват следните дейности: 

Дейност I – Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти, при спазване на изискванията на чл. 142 от ЗУТ.

Дейност II – Упражняване на строителен надзор по време на строителство

чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1, 3 и 6 от 

ЗУТ. 

2. Описание. 
Съгласно чл. 168 от ЗУТ Строителният надзор е задължителен участник в 

строителството и е свързан със съгласуването на необходимата доку

разрешения за строеж и съблюдаване на нормите (правилата) за безопасност на труда. Той 

включва: изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието, откриване на 

строителна площадка; заверка на заповедна книга; съставяне на а

строителството; съставяне на акт 14 за изпълнената конструкция; издаване на технически 

паспорт на обекта, който се представя пред Агенцията по Кадастър и органа, издал 

разрешението за строеж; изготвяне на констативен акт 15 по чл. 176 от 

завършването на строежа); изготвяне на окончателен доклад (акт 16) до ДНСК (Дирекция за 

национален строителен контрол), РДНСК (Районна дирекция за национален строителен 

контрол) или общината по чл. 177

на пълен комплект документация за въвеждане на сградата в експлоатация. 

Освен това строителният надзор е пряко отговорен за законосъобразно започване, 

изпълнение и приключване на строежа; пълно и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството; коректно изпълнение на строежа съобразно 

одобрения инвестиционен проект и съществуващите изисквания; контрол по спазване на 

условията за безопасност на труда; качество на влаганите строителни материали и изделия, 

както и съответствието им с нормите за безопасност; правилно изпълнение на строително 

монтажните работи. 

 

3. Начин на изпълнение
В хода на цялостно изпълнение на дейността, Община Дупница се ангажира да осигури 

пълен достъп до цялата необходима информация и документация, както и до обектите на 

интервенция, във връзка с осъществяването на текущия мониторинг. Изборът на изпълнител 

на дейностете по проекта и сключването на договор с него ще бъде съобразено с: 

-Изискванията на ЗУТ;  

-Изискванията, посочени в насоките за кандидатстване по настоящата процедура за 

безвъзмездна финансова помощ; 

-Изискванията на Закона за обществените поръч

уредба;  

-Предвидения бюджет по проекта. 

Действителната работа на строителния надзор стартира с извършване на оценка на 

съответствието, чрез Доклад за съответствие на техническата документация със 

съществените изисквания към строежите и издаване на Акт образец 2 и откриване на 

строителната площадка. Строителния надзор е отговорен за попълването на заповедна книга, 

актове по строителството, разписване на протоколи и съблюдаване на мерките за 

безопасност. СМР и строителния н

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

всички обособени позиции от настоящата обществена поръчка се 

Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти, при спазване на изискванията на чл. 142 от ЗУТ. 

Упражняване на строителен надзор по време на строителство

чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1, 3 и 6 от 

Съгласно чл. 168 от ЗУТ Строителният надзор е задължителен участник в 

строителството и е свързан със съгласуването на необходимата документация, с издаване на 

разрешения за строеж и съблюдаване на нормите (правилата) за безопасност на труда. Той 

включва: изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието, откриване на 

строителна площадка; заверка на заповедна книга; съставяне на а

строителството; съставяне на акт 14 за изпълнената конструкция; издаване на технически 

паспорт на обекта, който се представя пред Агенцията по Кадастър и органа, издал 

разрешението за строеж; изготвяне на констативен акт 15 по чл. 176 от 

завършването на строежа); изготвяне на окончателен доклад (акт 16) до ДНСК (Дирекция за 

национален строителен контрол), РДНСК (Районна дирекция за национален строителен 

контрол) или общината по чл. 177 на Закона за устройство на територията (ЗУТ)

на пълен комплект документация за въвеждане на сградата в експлоатация. 

Освен това строителният надзор е пряко отговорен за законосъобразно започване, 

изпълнение и приключване на строежа; пълно и правилно съставяне на актовете и 

о време на строителството; коректно изпълнение на строежа съобразно 

одобрения инвестиционен проект и съществуващите изисквания; контрол по спазване на 

условията за безопасност на труда; качество на влаганите строителни материали и изделия, 

твието им с нормите за безопасност; правилно изпълнение на строително 

Начин на изпълнение 
В хода на цялостно изпълнение на дейността, Община Дупница се ангажира да осигури 

пълен достъп до цялата необходима информация и документация, както и до обектите на 

интервенция, във връзка с осъществяването на текущия мониторинг. Изборът на изпълнител 

дейностете по проекта и сключването на договор с него ще бъде съобразено с: 

Изискванията, посочени в насоките за кандидатстване по настоящата процедура за 

безвъзмездна финансова помощ;  

Изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и приложимата нормативна 

Предвидения бюджет по проекта.  

Действителната работа на строителния надзор стартира с извършване на оценка на 

съответствието, чрез Доклад за съответствие на техническата документация със 

към строежите и издаване на Акт образец 2 и откриване на 

строителната площадка. Строителния надзор е отговорен за попълването на заповедна книга, 

актове по строителството, разписване на протоколи и съблюдаване на мерките за 

безопасност. СМР и строителния надзор се изпълняват паралелно, като двете страни са 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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обществена поръчка се 

Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционните 

Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно 

чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1, 3 и 6 от 

Съгласно чл. 168 от ЗУТ Строителният надзор е задължителен участник в 

ментация, с издаване на 

разрешения за строеж и съблюдаване на нормите (правилата) за безопасност на труда. Той 

включва: изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието, откриване на 

строителна площадка; заверка на заповедна книга; съставяне на актове по време на 

строителството; съставяне на акт 14 за изпълнената конструкция; издаване на технически 

паспорт на обекта, който се представя пред Агенцията по Кадастър и органа, издал 

разрешението за строеж; изготвяне на констативен акт 15 по чл. 176 от ЗУТ (след 

завършването на строежа); изготвяне на окончателен доклад (акт 16) до ДНСК (Дирекция за 

национален строителен контрол), РДНСК (Районна дирекция за национален строителен 

Закона за устройство на територията (ЗУТ); подготвяне 

на пълен комплект документация за въвеждане на сградата в експлоатация.  

Освен това строителният надзор е пряко отговорен за законосъобразно започване, 

изпълнение и приключване на строежа; пълно и правилно съставяне на актовете и 

о време на строителството; коректно изпълнение на строежа съобразно 

одобрения инвестиционен проект и съществуващите изисквания; контрол по спазване на 

условията за безопасност на труда; качество на влаганите строителни материали и изделия, 

твието им с нормите за безопасност; правилно изпълнение на строително – 

В хода на цялостно изпълнение на дейността, Община Дупница се ангажира да осигури 

пълен достъп до цялата необходима информация и документация, както и до обектите на 

интервенция, във връзка с осъществяването на текущия мониторинг. Изборът на изпълнител 

дейностете по проекта и сключването на договор с него ще бъде съобразено с:  

Изискванията, посочени в насоките за кандидатстване по настоящата процедура за 

ки (ЗОП) и приложимата нормативна 

Действителната работа на строителния надзор стартира с извършване на оценка на 

съответствието, чрез Доклад за съответствие на техническата документация със 

към строежите и издаване на Акт образец 2 и откриване на 

строителната площадка. Строителния надзор е отговорен за попълването на заповедна книга, 

актове по строителството, разписване на протоколи и съблюдаване на мерките за 

адзор се изпълняват паралелно, като двете страни са 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

основни участници в целия процес. Дейността приключва с въвеждане на обектите в 

експлоатация и издаването на Акт образец 16.

 

4. Резултат 
Съгласно чл. 168 от ЗУТ и нормативната база в областта на контрола по

строителството, осъществяването на строителен надзор е задължителен атрибут в целия 

процес. При подготовка на проектното предложение към проект BG16RFOP001

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилни жилищни сгради в град Дупница, 

Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие и в изпълнението на който се обявява настоящата обществена 

поръчка, ръководството на Община Дупница е приложило подход за формулиране на 

реалистични, количествено измерими и обективно проверими резултати. Очакваните 

резултати от изпълнението на дейността могат да бъдат обобщени по следния начин:

- изпълнението на дейно

монтажните дейности (СМР) в съответствие с приложимите технически изисквания;

- изготвени актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. по време на 

строителството;  

- осигурена безопасност по

- използвани качествени материали и спазване на количествените параметри на 

проекта;  

- извършена оценка на съответствието на проектната документация със съществените 

изисквания към строежите, обект на интервенция по проекта.

В резултат от изпълнението на дейностите, включени в предмета на настоящата 

обществена поръчка ще бъдат постигнати специфични цели на проектното предложение. 

Резултатите от изпълнението на настоящата обществена поръчка гарантират качественото 

изпълнение на СМР - дейностите по проекта. По този начин дейностите, попадащи в обхвата 

на настоящата обществена поръчка, се явяват гаранция за качеството и пълния обем при 

реализирането на резултатите по проекта.

 

5. Обекти на интервенция.
Дейностите, предмет на поръчката, 

строителни обекти: 

а) Обособена позиция № 1: 
адрес: гр. Дупница, ул. „Св. Иван Рилски“ № 72, бл. 46

Инженеринг, включващ изготвянето на работен проект за въвеждан

енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда. в гр. Дупница, ул. „Св.

Рилски“ № 72, бл. 46, изпълнение на предвидените в проекта строително 

ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на строителството

Място на изпълнение: 

гр.Дупница (поземлен имот с идентификатор № 68789.608.191 по КК на гр.

1. Вид на сградата: многофамилна жилищна сграда 

масивна сграда със стоманобетонов скелет 

жилищни типови етажа и полуподземен сутеренен етаж

2. Предназначение на сградата: жилищна сграда;

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

основни участници в целия процес. Дейността приключва с въвеждане на обектите в 

експлоатация и издаването на Акт образец 16. 

Съгласно чл. 168 от ЗУТ и нормативната база в областта на контрола по

строителството, осъществяването на строителен надзор е задължителен атрибут в целия 

процес. При подготовка на проектното предложение към проект BG16RFOP001

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилни жилищни сгради в град Дупница, 

на Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие и в изпълнението на който се обявява настоящата обществена 

ка, ръководството на Община Дупница е приложило подход за формулиране на 

реалистични, количествено измерими и обективно проверими резултати. Очакваните 

резултати от изпълнението на дейността могат да бъдат обобщени по следния начин:

изпълнението на дейността обезпечава качественото изпълнение на строително

монтажните дейности (СМР) в съответствие с приложимите технически изисквания;

изготвени актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. по време на 

осигурена безопасност по време на строителството;  

използвани качествени материали и спазване на количествените параметри на 

извършена оценка на съответствието на проектната документация със съществените 

изисквания към строежите, обект на интервенция по проекта. 

езултат от изпълнението на дейностите, включени в предмета на настоящата 

обществена поръчка ще бъдат постигнати специфични цели на проектното предложение. 

Резултатите от изпълнението на настоящата обществена поръчка гарантират качественото 

дейностите по проекта. По този начин дейностите, попадащи в обхвата 

на настоящата обществена поръчка, се явяват гаранция за качеството и пълния обем при 

реализирането на резултатите по проекта. 

Обекти на интервенция. 
, предмет на поръчката, ще се осъществяват по отношение на следните 

Обособена позиция № 1: „Многофамилна жилищна сграда с административен 
адрес: гр. Дупница, ул. „Св. Иван Рилски“ № 72, бл. 46“:  

Инженеринг, включващ изготвянето на работен проект за въвеждан

енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда. в гр. Дупница, ул. „Св.

46, изпълнение на предвидените в проекта строително 

ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на строителството

Място на изпълнение: гр. Дупница, УПИ I – за жилищно строителство, кв.91, 

идентификатор № 68789.608.191 по КК на гр.

1. Вид на сградата: многофамилна жилищна сграда – многофамилна жилищна сграда 

оманобетонов скелет – ст. б. плочи, колони и греди, с два входа, пет

жилищни типови етажа и полуподземен сутеренен етаж; 

ние на сградата: жилищна сграда; 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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основни участници в целия процес. Дейността приключва с въвеждане на обектите в 

Съгласно чл. 168 от ЗУТ и нормативната база в областта на контрола по 

строителството, осъществяването на строителен надзор е задължителен атрибут в целия 

процес. При подготовка на проектното предложение към проект BG16RFOP001-1.029-0004 – 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилни жилищни сгради в град Дупница, 

на Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие и в изпълнението на който се обявява настоящата обществена 

ка, ръководството на Община Дупница е приложило подход за формулиране на 

реалистични, количествено измерими и обективно проверими резултати. Очакваните 

резултати от изпълнението на дейността могат да бъдат обобщени по следния начин: 

стта обезпечава качественото изпълнение на строително-

монтажните дейности (СМР) в съответствие с приложимите технически изисквания; 

изготвени актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. по време на 

използвани качествени материали и спазване на количествените параметри на 

извършена оценка на съответствието на проектната документация със съществените 

езултат от изпълнението на дейностите, включени в предмета на настоящата 

обществена поръчка ще бъдат постигнати специфични цели на проектното предложение. 

Резултатите от изпълнението на настоящата обществена поръчка гарантират качественото 

дейностите по проекта. По този начин дейностите, попадащи в обхвата 

на настоящата обществена поръчка, се явяват гаранция за качеството и пълния обем при 

ще се осъществяват по отношение на следните 

Многофамилна жилищна сграда с административен 

Инженеринг, включващ изготвянето на работен проект за въвеждане на 

енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда. в гр. Дупница, ул. „Св. Иван 

46, изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни и 

ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на строителството. 

за жилищно строителство, кв.91, 

идентификатор № 68789.608.191 по КК на гр. Дупница). 

многофамилна жилищна сграда – 

плочи, колони и греди, с два входа, пет 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

3. Категория на сградата: III категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗУТ

съгласно чл. 6, ал. 3, т. 2 от Наредба 

4. Идентификатор на сградата: 68789.608.191.1

5. Адрес: гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул.

72; 

6. Година на построяване: 1967 г.

7. Вид собственост: частна на физически лица;

8. Застроена площ на сградата 

9. Разгъната застроена площ на сградата 

10. Застроен обем на сградата 

11. Височина: к. к.+ 15,35 м

                         к. б. +15,73 м

12. Брой етажи: пет. 

 

б) Обособена позиция № 2: „
адрес: гр. Дупница, ул. „Трети гвардейски полк“ № 12

Изпълнение на инженеринг

енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда в гр. Дупница, ул.

гвяардейски полк“ № 12, изпълнение на предвидените в проекта строително 

ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на

Място на изпълнение: гр. 

(поземлен имот с идентификатор № 68789.16.303 по КК на гр.Дупница)

Жилищната сграда представлява масивна стоманобетонна сграда на четири нива, 

построена през 1964 г. 

Идентификационни данни и 

• Вид на строежа: Сграда;

• Предназначение на строежа: Жилищна сграда

• Категория на строежа: IV категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б” от ЗУТ и

съгласно чл. 8, ал. 2, т. 1 от Наредба 1 за ном

• Идентификатор на строежа: 68789.16.303.3

• № на кадастрален район: 68789

• № на поземлен имот: 16

• № на сграда: 303.3; 

• Улица №: „III- ти гвардейски полк“ № 12

• Квартал: 97; 

• Община: Дупница; 

• Населено място: гр. Дупница

• Година на построяване: 1964

• Вид на собственост: Частна

Основни обемно-планировъчни и функционални показатели:

• Застроена площ: 428,55 м2

• Разгъната застроена площ: 1750,92 м2

• Застроен обем: 5078,32 м3

• Височина: + 11,75 м; 

• Брой етажи: четири. 

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

3. Категория на сградата: III категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗУТ

съгласно чл. 6, ал. 3, т. 2 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи;

4. Идентификатор на сградата: 68789.608.191.1; 

5. Адрес: гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Св.

6. Година на построяване: 1967 г.; 

еност: частна на физически лица; 

8. Застроена площ на сградата – 573,16 м2; 

9. Разгъната застроена площ на сградата – 3 358,84 м2 без сутерен; 

10. Застроен обем на сградата – 9015,81 м3; 

11. Височина: к. к.+ 15,35 м 

+15,73 м 

позиция № 2: „Многофамилна жилищна сграда с административен 
адрес: гр. Дупница, ул. „Трети гвардейски полк“ № 12“:  

Изпълнение на инженеринг, включващ изготвянето на работен проект за 

енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда в гр. Дупница, ул.

“ № 12, изпълнение на предвидените в проекта строително 

ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на строителството

нение: гр. УПИ I – за жилищно строителство, кв. 97, гр. Дупница 

(поземлен имот с идентификатор № 68789.16.303 по КК на гр.Дупница). 

Жилищната сграда представлява масивна стоманобетонна сграда на четири нива, 

нтификационни данни и параметри: 

; 

• Предназначение на строежа: Жилищна сграда; 

• Категория на строежа: IV категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б” от ЗУТ и

съгласно чл. 8, ал. 2, т. 1 от Наредба 1 за номенклатурата на видовете строежи;

тификатор на строежа: 68789.16.303.3; 

• № на кадастрален район: 68789; 

• № на поземлен имот: 16; 

ти гвардейски полк“ № 12; 

• Населено място: гр. Дупница; 

• Година на построяване: 1964 г.; 

• Вид на собственост: Частна; 

планировъчни и функционални показатели: 

• Застроена площ: 428,55 м2; 

• Разгъната застроена площ: 1750,92 м2; 

• Застроен обем: 5078,32 м3; 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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3. Категория на сградата: III категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗУТ и 

енклатурата на видовете строежи; 

Св. Иван Рилски“ № 

 

Многофамилна жилищна сграда с административен 

отвянето на работен проект за въвеждане на 

енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда в гр. Дупница, ул. „Трети 

“ № 12, изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни и 

строителството 

за жилищно строителство, кв. 97, гр. Дупница 

 

Жилищната сграда представлява масивна стоманобетонна сграда на четири нива, 

• Категория на строежа: IV категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б” от ЗУТ и 

енклатурата на видовете строежи; 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

 

в) Обособена позиция №
адрес: гр. Дупница, ж. к. „Бистрица“ бл. 90

Изпълнение на инженеринг,

енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда. в гр. Дупница, ж.

бл. 90, изпълнение на предвидените в проекта строително 

осъществяване на авторски надзор по време на строителството

Място на изпълнение: урегулиран поземлен имот (УПИ) V

строителство, кв. 216 по регулационния план на гр. Дупница, (поземлен имот с 

идентификатор 68789.20.411 по кадастралната карта на гр. Дупница одобрена със Заповед № 

300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и

кадастър (АГКК),  

1. Вид на сградата: Жилищната сграда представлява ЕПЖС 

сграда на шест нива. Входът е един и се намира от север

2. Предназначение на сградата: жилищна сграда;

3. Категория на сградата: трета категория съгласно чл.

ЗУТ/2003г. и съгласно чл. 6 (3), т.

видовете строежи от 30.07.2003

бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012

4. Идентификатор на строежа: 68789.20.441.11

5. Адрес: гр. Дупница, ж. 

6. Година на построяване: 1995 г.

7. Вид собственост: частна, на физически лица;

8. Застроена площ на сградата 

9. Разгъната застроена площ на сградата 

10. Застроен обем на сградата 

11. Височина: к. к. + 18,50 м

                         к. б. + 20,63 м

12. Брой етажи: шест. 

 

г) Обособена позиция № 
адрес: гр. Дупница, ж. к. „Разве

Място на изпълнение: гр

жилищно строителство и озеленяване, кв. 71 по регулационния план на гр. Дупница, 

(поземлен имот с идентификатор 68789.606.268 по кадастралната карта на гр. 

одобрена със Заповед № 300-5-

геодезия, картография и кадастър (АГКК)

1. Вид на сградата: Многофамилна жилищна сграда

2. Предназначение на сградата: жилищна сграда;

3. Категория на сградата: трета категория съгласно чл.

ЗУТ /2003г. и съгласно чл.6, ал. 

номенклатурата на видовете строежи от 30.07.2003

последно изм.и доп. ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012

4. Идентификатор на строежа: 68789.606.268.4

5. Адрес: гр. Дупница, ж. 

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Обособена позиция № 3: „Многофамилна жилищна сграда с административен 
адрес: гр. Дупница, ж. к. „Бистрица“ бл. 90“:  

Изпълнение на инженеринг, включващ изготвянето на работен проект за въвеждане на 

енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда. в гр. Дупница, ж.

90, изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни и

осъществяване на авторски надзор по време на строителството. 

урегулиран поземлен имот (УПИ) V-за комплексно жилищно 

по регулационния план на гр. Дупница, (поземлен имот с 

идентификатор 68789.20.411 по кадастралната карта на гр. Дупница одобрена със Заповед № 

56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и

на сградата: Жилищната сграда представлява ЕПЖС – едропанелна жилищна

сграда на шест нива. Входът е един и се намира от север; 

ние на сградата: жилищна сграда; 

3. Категория на сградата: трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т.3 букви „в” 

6 (3), т. 2 и чл. 7 (1) от Наредба № 1 на МРРБ за номенклатурата на

видовете строежи от 30.07.2003 г., (обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., последно изм.

98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.); 

тификатор на строежа: 68789.20.441.11; 

 к. „Бистрица” бл. 90; 

6. Година на построяване: 1995 г.; 

ност: частна, на физически лица; 

ена площ на сградата – 238,47м2; 

а площ на сградата – 1734,39 м2; 

н обем на сградата – 4411,70 м3; 

11. Височина: к. к. + 18,50 м 

к. б. + 20,63 м; 

Обособена позиция № 4: „Многофамилна жилищна сграда с административен 
адрес: гр. Дупница, ж. к. „Развесена върба“ бл. 4“:  

гр. Дупница 2600, Урегулиран поземлен имот (УПИ) I 

жилищно строителство и озеленяване, кв. 71 по регулационния план на гр. Дупница, 

(поземлен имот с идентификатор 68789.606.268 по кадастралната карта на гр. 

- 56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по 

геодезия, картография и кадастър (АГКК). 

1. Вид на сградата: Многофамилна жилищна сграда; 

ние на сградата: жилищна сграда; 

та: трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т.

2003г. и съгласно чл.6, ал. 3, т.2 и чл.7, ал. 1 от Наредба № 1 на МРРБ за 

видовете строежи от 30.07.2003 г., (обн.ДВ, бр.72 от 15.08.2003

98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.); 

4. Идентификатор на строежа: 68789.606.268.4; 

 к. „Развесена върба“, бл. 4; 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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Многофамилна жилищна сграда с административен 

включващ изготвянето на работен проект за въвеждане на 

енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда. в гр. Дупница, ж. к. „Бистрица“ 

монтажни и ремонтни работи и 

за комплексно жилищно 

по регулационния план на гр. Дупница, (поземлен имот с 

идентификатор 68789.20.411 по кадастралната карта на гр. Дупница одобрена със Заповед № 

56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и 

едропанелна жилищна 

, ал. 1, т.3 букви „в” и „ж” от 

7 (1) от Наредба № 1 на МРРБ за номенклатурата на 

г., последно изм. и доп. ДВ, 

Многофамилна жилищна сграда с административен 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) I - за 

жилищно строителство и озеленяване, кв. 71 по регулационния план на гр. Дупница, 

(поземлен имот с идентификатор 68789.606.268 по кадастралната карта на гр. Дупница 

56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по 

т. 3 букви „в” и „ж” от 

1 от Наредба № 1 на МРРБ за 

г., (обн.ДВ, бр.72 от 15.08.2003 г., 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

6. Година на построяване: 1976

7. Вид собственост: частна, на физически лица;

8. Застроена площ на сградата 

9. Разгъната застроена площ на сградата 

10. Застроен обем на сградата 

11. Височина: 15,98 м (кота корниз +14,60)

12. Брой етажи: пет. 

 

д) Обособена позиция № 5: „
адрес: гр. Дупница, ул. „Велико Търново“ № 1

Място на изпълнение: гр. 

Дупница (поземлен имот с идентификатор № 68789.16.303 по КК на гр.Дупница)

• Вид на строежа: Сграда;

• Предназначение на строежа: Жилищна сграда

• Категория на строежа: IV категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б” от ЗУТ и

съгласно чл. 8, ал. 2, т. 1 от Наредба 

• Идентификатор на строе

• № на кадастрален район: 68789

• № на поземлен имот: 16

• № на сграда: 3031; 

• Улица №: „Велико Търново“ № 1

• Квартал: 97; 

• Община: Дупница; 

• Населено място: гр. Дупница

• Година на построяване: 1970 г.

• Вид на собственост: Частна

Основни обемно-планировъчни и функционални показатели:

• Застроена площ: 568,02 м2 на жилищната част

                                588,72м2 на РЗИ

• Разгъната застроена площ: 2 403,92 м2 на жилищната част

                                               

• Отопляем обем 5 448,72 м3 на жилищната част

                              1 766,16 м3 на РЗИ

• Височина: + 13,90 м; 

• Брой етажи: четири. 

 

е) Обособена позиция № 6: „
адрес: гр. Дупница, ул. „Трети гвардейски полк“ № 14

Място на изпълнение: гр. 

Дупница (поземлен имот с идентификатор № 68789.16.303 по КК на гр.

• Многофамилната жилищна сграда представлява стоманобетонова конструкция с 

външни стени от тухлена зидария с два входа без деформационна фуга, с едностранно 

влизане от северозапад. Сградата е на четири етажа и за двата входа, с полуподземен 

сутерен. На всеки етаж във вход А има по два двустайни апартамента. Във вход Б на всеки 

етаж има по един двустаен и еди

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

6. Година на построяване: 1976-77 г.; 

ност: частна, на физически лица; 

щ на сградата – 468,55 м2; 

9. Разгъната застроена площ на сградата – 2 508,75 м2; 

10. Застроен обем на сградата – 7 958.10 м3; 

11. Височина: 15,98 м (кота корниз +14,60); 

д) Обособена позиция № 5: „Многофамилна жилищна сграда с административен 
адрес: гр. Дупница, ул. „Велико Търново“ № 1“:  

. Дупница 2600, УПИ I – за жилищно строителство, кв. 97, гр. 

Дупница (поземлен имот с идентификатор № 68789.16.303 по КК на гр.Дупница)

; 

• Предназначение на строежа: Жилищна сграда; 

• Категория на строежа: IV категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б” от ЗУТ и

съгласно чл. 8, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи.

• Идентификатор на строежа: 68789.16.303.1; 

• № на кадастрален район: 68789; 

• № на поземлен имот: 16; 

• Улица №: „Велико Търново“ № 1; 

• Населено място: гр. Дупница; 

• Година на построяване: 1970 г.; 

стна; 

планировъчни и функционални показатели: 

• Застроена площ: 568,02 м2 на жилищната част, 

588,72м2 на РЗИ; 

• Разгъната застроена площ: 2 403,92 м2 на жилищната част, 

       588,72 м2 на РЗИ; 

• Отопляем обем 5 448,72 м3 на жилищната част, 

1 766,16 м3 на РЗИ; 

е) Обособена позиция № 6: „Многофамилна жилищна сграда с административен 
адрес: гр. Дупница, ул. „Трети гвардейски полк“ № 14“:  

. Дупница 2600, УПИ I – за жилищно строителство, кв.

идентификатор № 68789.16.303 по КК на гр. Дупница)

гофамилната жилищна сграда представлява стоманобетонова конструкция с 

стени от тухлена зидария с два входа без деформационна фуга, с едностранно 

Сградата е на четири етажа и за двата входа, с полуподземен 

аж във вход А има по два двустайни апартамента. Във вход Б на всеки 

двустаен и един тристаен апартатаменти; 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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жилищна сграда с административен 

за жилищно строителство, кв. 97, гр. 

Дупница (поземлен имот с идентификатор № 68789.16.303 по КК на гр.Дупница). 

• Категория на строежа: IV категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б” от ЗУТ и 

1 за номенклатурата на видовете строежи. 

жилищна сграда с административен 

за жилищно строителство, кв. 97, гр. 

Дупница). 

гофамилната жилищна сграда представлява стоманобетонова конструкция с 

стени от тухлена зидария с два входа без деформационна фуга, с едностранно 

Сградата е на четири етажа и за двата входа, с полуподземен 

аж във вход А има по два двустайни апартамента. Във вход Б на всеки 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

• Предназначение на сградата: жилищна сграда;

• Категория на сградата: четвърта категория;

• Идентификатор на строежа: 

• Адрес: гр. Дупница, ул. „

• Година на построяване: 1969 г.

• Вид собственост: частна на физически лица;

• Застроена площ на сградата 

• Разгъната застроена площ на сградата 

• Височина: 13,85 м. 

 

ж) Обособена позиция № 7: „
адрес: гр. Дупница, ул. „Иван Вазов“ № 59

Място на изпълнение: гр

жилищно строителство, кв. 60 по регулационния план на гр. Дуп

№ 2319/22.12.1978 год., последно изменение със Заповед № 206/25.02.2004 год. на Кмета на 

Община Дупница (поземлен имот с идентификатор 68789.607.152 по кадастралната карта на 

гр. Дупница одобрена със Заповед № 300

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)

1. Вид на сградата: Жилищната сграда представлява стоманобетонова конструкция с 

външни стени от тухлена зидария с еди вход и едностранно влизане от югоизток;

2. Предназначение на сградата: жилищна сграда;

3. Категория на сградата: трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 букви „в” и „ж” 

от ЗУТ /2003г. и съгласно чл. 6, ал. 3, т. 2 и чл. 7, ал. 1 от Наредба № 1 на МРРБ за 

номенклатурата на видовете строежи от

последно изм. и доп. ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012

4. Идентификатор на строежа: 68789.607.152.3

5. Адрес: гр. Дупница, ул. „

6. Година на построяване: 1976 г.

7. Вид собственост: частна на физически лица;

8. Застроена площ на сградата 

9. Разгъната застроена площ на сградата 

10. Височина: 27,45 м. 

 

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 
ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИ

 Конкретните отговорности на Консултанта 

− Оценка за съответствие 

проект за строежа със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 5, ал. 6 

т. 2, ал. 10 и ал. 11 във връзка с чл. 142, ал. 4 от ЗУТ;

− Упражняване на независим строителен надзор: Консултантът носи отговорност за 

дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в 

чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ, както и други 

приложими разпоредби на действащото законодателство. Строителният надзор се изпълнява 

в задължителния обхват, съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 31 

юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, изискванията 

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

ние на сградата: жилищна сграда; 

на сградата: четвърта категория; 

Идентификатор на строежа: 68789.16.303.2; 

• Адрес: гр. Дупница, ул. „Трети гвардейски полк” 14; 

Година на построяване: 1969 г.; 

еност: частна на физически лица; 

троена площ на сградата – 402м2; 

роена площ на сградата – 1820м2; 

ж) Обособена позиция № 7: „Многофамилна жилищна сграда с административен 
адрес: гр. Дупница, ул. „Иван Вазов“ № 59“:  

гр. Дупница 2600, Урегулиран поземлен имот (УПИ) Х

жилищно строителство, кв. 60 по регулационния план на гр. Дупница, одобрен със Заповед 

№ 2319/22.12.1978 год., последно изменение със Заповед № 206/25.02.2004 год. на Кмета на 

Община Дупница (поземлен имот с идентификатор 68789.607.152 по кадастралната карта на 

гр. Дупница одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК). 

1. Вид на сградата: Жилищната сграда представлява стоманобетонова конструкция с 

външни стени от тухлена зидария с еди вход и едностранно влизане от югоизток;

Предназначение на сградата: жилищна сграда; 

3. Категория на сградата: трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 букви „в” и „ж” 

от ЗУТ /2003г. и съгласно чл. 6, ал. 3, т. 2 и чл. 7, ал. 1 от Наредба № 1 на МРРБ за 

номенклатурата на видовете строежи от 30.07.2003г., (обн.ДВ, бр.72 от 15.08.2003

98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.); 

Идентификатор на строежа: 68789.607.152.3; 

Адрес: гр. Дупница, ул. „ Иван Вазов “ № 59; 

Година на построяване: 1976 г.; 

еност: частна на физически лица; 

на площ на сградата – 282,00 м2; 

а площ на сградата – 2692,00 м2; 

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 
ИЦИЯ 

е отговорности на Консултанта по всички обособени позиции 

Оценка за съответствие – оценка на съответствие на всички части на 

проект за строежа със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 5, ал. 6 

ъв връзка с чл. 142, ал. 4 от ЗУТ; 

Упражняване на независим строителен надзор: Консултантът носи отговорност за 

дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в 

чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ, както и други 

ми разпоредби на действащото законодателство. Строителният надзор се изпълнява 

в задължителния обхват, съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 31 

юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, изискванията 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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Многофамилна жилищна сграда с административен 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-за 

ница, одобрен със Заповед 

№ 2319/22.12.1978 год., последно изменение със Заповед № 206/25.02.2004 год. на Кмета на 

Община Дупница (поземлен имот с идентификатор 68789.607.152 по кадастралната карта на 

год. на Изпълнителния директор на 

1. Вид на сградата: Жилищната сграда представлява стоманобетонова конструкция с 

външни стени от тухлена зидария с еди вход и едностранно влизане от югоизток; 

3. Категория на сградата: трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 букви „в” и „ж” 

от ЗУТ /2003г. и съгласно чл. 6, ал. 3, т. 2 и чл. 7, ал. 1 от Наредба № 1 на МРРБ за 

30.07.2003г., (обн.ДВ, бр.72 от 15.08.2003 г., 

 

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

по всички обособени позиции са: 

оценка на съответствие на всички части на техническия 

проект за строежа със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 5, ал. 6 

Упражняване на независим строителен надзор: Консултантът носи отговорност за 

дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в 

чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ, както и други 

ми разпоредби на действащото законодателство. Строителният надзор се изпълнява 

в задължителния обхват, съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 31 

юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, изискванията на 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България и всички законови и подзаконови нормативни 

актове в областта на строителството в България. Консултантът носи отговорност за 

подготовка, систематизиране и комплектоване на строителните книжа, комплексния доклад и 

за въвеждане на строежа в експлоатация.

− Изпълняване от името на Възложителя функциите на координатор по безопасност и 

здраве за етапа на строителството, съгласно чл. 5, ал

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните 

работи, включително изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в 

посочената Наредба. 

− Съставяне на технически паспо

паспорти на строежите. 

− Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени дефекти 

през гаранционните срокове, съобразно с чл. 168, ал. 7 от ЗУТ.

 

III. ОБХВАТ НА УСЛУГАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ Н
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

Обхват на услугата и задължения на Консултанта, произтичащи от ЗУТ и 
подзаконовите актове по прилагането му, при упражняване на строителен надзор в 
проектирането и строителството по 

1. Строителен надзор в проектирането се упражнява в следния задължителен 
обхват: 

1.1. Изготвяне на оценка на съответствие на всички части на 

съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142 от ЗУТ. Оценката обхваща 

проверка за съответствие със: 

1) спазване на изискванията на нормативните актове;

2) пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

3) съответствие с предвижданията на подробния устройствен план;

4) съответствие с изискванията по чл. 169 от ЗУТ, в т. ч.: 

устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при 

експлоатационни и сеизмични натоварвания; 

на здравето и живота на хората и на тяхното имущество; 

опазване на околната среда по време на строителството и на ползването на строежа, 

включително защита от шум, опазване на защитените територии и обекти и опазване на 

недвижимите паметници на културата; 

на обекта; - строежите да бъдат проектирани, изпълнени и поддържани в съответствие с 

изискванията за достъпна среда;

5) взаимната съгласуваност между частите на проекта;

6) правилно проектиране на инсталации;

7) специфичните изисквания към отделни видове строежи 

ако за обекта има такива; 

8) спазени ли са изискванията на 

9) пълнота на проектната документация;

10) оценка за съответствието на част „Конструктивна”, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България и всички законови и подзаконови нормативни 

актове в областта на строителството в България. Консултантът носи отговорност за 

готовка, систематизиране и комплектоване на строителните книжа, комплексния доклад и 

за въвеждане на строежа в експлоатация. 

Изпълняване от името на Възложителя функциите на координатор по безопасност и 

здраве за етапа на строителството, съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните 

работи, включително изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в 

на технически паспорти, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите 

Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени дефекти 

през гаранционните срокове, съобразно с чл. 168, ал. 7 от ЗУТ. 

ОБХВАТ НА УСЛУГАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНСУЛТАНТА ЗА ВСЯКА 

Обхват на услугата и задължения на Консултанта, произтичащи от ЗУТ и 
подзаконовите актове по прилагането му, при упражняване на строителен надзор в 
проектирането и строителството по всички обособени позиции. 

Строителен надзор в проектирането се упражнява в следния задължителен 

Изготвяне на оценка на съответствие на всички части на техническия

съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142 от ЗУТ. Оценката обхваща 

спазване на изискванията на нормативните актове; 

пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

съответствие с предвижданията на подробния устройствен план;

съответствие с изискванията по чл. 169 от ЗУТ, в т. ч.: -

устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при 

експлоатационни и сеизмични натоварвания; - пожарна безопасност на строежа; 

на здравето и живота на хората и на тяхното имущество; - безопасно ползване на строе

опазване на околната среда по време на строителството и на ползването на строежа, 

включително защита от шум, опазване на защитените територии и обекти и опазване на 

недвижимите паметници на културата; - икономия на топлинна енергия и топлосъхранение 

строежите да бъдат проектирани, изпълнени и поддържани в съответствие с 

изискванията за достъпна среда; 

взаимната съгласуваност между частите на проекта; 

правилно проектиране на инсталации; 

специфичните изисквания към отделни видове строежи съгласно нормативен акт, 

спазени ли са изискванията на техническата спецификация за проектиране;

пълнота на проектната документация; 

оценка за съответствието на част „Конструктивна”, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България и всички законови и подзаконови нормативни 

актове в областта на строителството в България. Консултантът носи отговорност за 

готовка, систематизиране и комплектоване на строителните книжа, комплексния доклад и 

Изпълняване от името на Възложителя функциите на координатор по безопасност и 

. 3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните 

работи, включително изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в 

рти, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите 

Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени дефекти 

А КОНСУЛТАНТА ЗА ВСЯКА 

Обхват на услугата и задължения на Консултанта, произтичащи от ЗУТ и 
подзаконовите актове по прилагането му, при упражняване на строителен надзор в 

Строителен надзор в проектирането се упражнява в следния задължителен 

техническия проект със 

съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142 от ЗУТ. Оценката обхваща 

пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 

съответствие с предвижданията на подробния устройствен план; 

- носимоспособност, 

устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при 

пожарна безопасност на строежа; - опазване 

безопасно ползване на строежа; - 

опазване на околната среда по време на строителството и на ползването на строежа, 

включително защита от шум, опазване на защитените територии и обекти и опазване на 

икономия на топлинна енергия и топлосъхранение 

строежите да бъдат проектирани, изпълнени и поддържани в съответствие с 

съгласно нормативен акт, 

за проектиране; 

оценка за съответствието на част „Конструктивна”, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ; 
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11) оценката за съответствие по част „Енергийна ефективност“ съгласно чл. 169, ал. 1, 

т. 6 от ЗУТ. 

По всеки пункт оценката трябва да се извършва от квалифицирани специалисти със 

знания и опит в проектирането.

1.2. Консултантът съгласува работните инвестиционни проекти след повер

съответствията им със заданията за проектиране и представените КСС. Всички становища на 

експертите по отделните части на оценките се оформят в Комплексен доклад, в който се 

прави заключение относно съответствието на инвестиционните проекти със същест

изисквания към строежите и се предлага одобрението му по реда на чл. 144, ал. 3, т. 1 от 

ЗУТ. Консултантът внася всички необходими документите в общинската администрация за 

одобряване по реда на чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗУТ от 

на разрешение за строеж. 

Забележка: Не се допуска Консултантът да извършва оценяване на съответствието на 

проектите за строеж, за който той или наетите от него по трудово правоотношение 

физически лица са проектанти и/или строители, и/или д

технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

2. Упражняването на строителния надзор ще бъде в обем и обхват, съгласно 
изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, 
изпълняват най-малко следните дейности:

1) Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР 

съгласно одобрения инвестиционен проект и изискванията на нормативните актове:

1.1. контрол на изпълняваните работи спрямо обхвата и съдъ

инвестиционния проект; 

1.2. контрол на изпълняваните работи спрямо предвижданията на приложимото 

действащо законодателство. 

2) Проверка на изпълнените СМР по количества, съгласно подробните ведомости и 

подписване на протоколи за приемане на изпълн

договора за инженеринг по съответната обособена позиция /бивш акт образец № 19/.

3) Подписване на всички актовете и протоколите по време на строителството, 

необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безоп

законосъобразно изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 за актовете и протоколите, 

съставяни по време на строителството;

4) Контрол на мерките за енергийна ефективност при реализацията на проекта в 

съответствие със Закона за енергийната ефективност

5) Контрол на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в 

съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) и наредбите към тях;

6) Проверка и контрол на доставянит

изпълнението на СМР, за съответствие с нормативните и други приложими изисквания и 

разрешаване влагането им в строежа с подписване на тристранен приемо предавателен 

протокол. 

Извършване на проверка и контрол п

строежите строителни продукти, предназначени за трайно влагане в строежа, за да се 

осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ и на изискванията на Наредба № 

РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за 
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Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

ответствие по част „Енергийна ефективност“ съгласно чл. 169, ал. 1, 

По всеки пункт оценката трябва да се извършва от квалифицирани специалисти със 

знания и опит в проектирането. 

Консултантът съгласува работните инвестиционни проекти след повер

съответствията им със заданията за проектиране и представените КСС. Всички становища на 

експертите по отделните части на оценките се оформят в Комплексен доклад, в който се 

прави заключение относно съответствието на инвестиционните проекти със същест

изисквания към строежите и се предлага одобрението му по реда на чл. 144, ал. 3, т. 1 от 

ЗУТ. Консултантът внася всички необходими документите в общинската администрация за 

одобряване по реда на чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗУТ от главния архитект на общ

Не се допуска Консултантът да извършва оценяване на съответствието на 

проектите за строеж, за който той или наетите от него по трудово правоотношение 

физически лица са проектанти и/или строители, и/или доставчици на машини, съоръжения, 

технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

Упражняването на строителния надзор ще бъде в обем и обхват, съгласно 
изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, 

малко следните дейности: 
Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР 

съгласно одобрения инвестиционен проект и изискванията на нормативните актове:

1.1. контрол на изпълняваните работи спрямо обхвата и съдъ

1.2. контрол на изпълняваните работи спрямо предвижданията на приложимото 

Проверка на изпълнените СМР по количества, съгласно подробните ведомости и 

подписване на протоколи за приемане на изпълнените СМР, изготвени от Изпълнителя на 

договора за инженеринг по съответната обособена позиция /бивш акт образец № 19/.

Подписване на всички актовете и протоколите по време на строителството, 

необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безоп

законосъобразно изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 за актовете и протоколите, 

съставяни по време на строителството; 

Контрол на мерките за енергийна ефективност при реализацията на проекта в 

съответствие със Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и наредбите към него;

Контрол на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в 

съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) и наредбите към тях; 

Проверка и контрол на доставяните на обекта материали и оборудване, свързани с 

изпълнението на СМР, за съответствие с нормативните и други приложими изисквания и 

разрешаване влагането им в строежа с подписване на тристранен приемо предавателен 

Извършване на проверка и контрол по чл. 169б от ЗУТ, на доставените и влагани в 

строежите строителни продукти, предназначени за трайно влагане в строежа, за да се 

осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ и на изискванията на Наредба № 

1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
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ответствие по част „Енергийна ефективност“ съгласно чл. 169, ал. 1, 

По всеки пункт оценката трябва да се извършва от квалифицирани специалисти със 

Консултантът съгласува работните инвестиционни проекти след поверка на 

съответствията им със заданията за проектиране и представените КСС. Всички становища на 

експертите по отделните части на оценките се оформят в Комплексен доклад, в който се 

прави заключение относно съответствието на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и се предлага одобрението му по реда на чл. 144, ал. 3, т. 1 от 

ЗУТ. Консултантът внася всички необходими документите в общинската администрация за 

главния архитект на общината и издаване 

Не се допуска Консултантът да извършва оценяване на съответствието на 

проектите за строеж, за който той или наетите от него по трудово правоотношение 

оставчици на машини, съоръжения, 

технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон. 

Упражняването на строителния надзор ще бъде в обем и обхват, съгласно 
изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, като се 

Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР 

съгласно одобрения инвестиционен проект и изискванията на нормативните актове: 

1.1. контрол на изпълняваните работи спрямо обхвата и съдържанието на 

1.2. контрол на изпълняваните работи спрямо предвижданията на приложимото 

Проверка на изпълнените СМР по количества, съгласно подробните ведомости и 

ените СМР, изготвени от Изпълнителя на 

договора за инженеринг по съответната обособена позиция /бивш акт образец № 19/. 

Подписване на всички актовете и протоколите по време на строителството, 

необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за 

законосъобразно изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 за актовете и протоколите, 

Контрол на мерките за енергийна ефективност при реализацията на проекта в 

(ЗЕЕ) и наредбите към него; 

Контрол на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в 

съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за управление на 

е на обекта материали и оборудване, свързани с 

изпълнението на СМР, за съответствие с нормативните и други приложими изисквания и 

разрешаване влагането им в строежа с подписване на тристранен приемо предавателен 

о чл. 169б от ЗУТ, на доставените и влагани в 

строежите строителни продукти, предназначени за трайно влагане в строежа, за да се 

осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ и на изискванията на Наредба № 

условията и реда за влагане на строителни продукти в 
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строежите на Република България, вкл. контролира коректността на декларираните 

стойности на експлоатационните показатели на продуктите в съответствие с изискванията на 

Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европе

хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на 

Директива 89/106/ЕИО (ОВ на ЕС, бр. L88 от 4.4.2011 г.). Осъществява контрол за спазване 

на приложимите образци на декларации

за съответствие на декларираните параметри с техническите характеристики, заложени в 

инвестиционния проект и ще извършват контрол върху:

� Наличието на „СЕ” маркировка върху строителните продукти съгласно 

(ЕС) № 305/2011; 

� Декларациите за експлоатационни показатели (ДЕП) на строителните продукти, 

обхванати от хармонизиран стандарт или от ЕТО и информацията, придружаваща 

маркировката „СЕ”; 

� Декларациите за характеристиките на строителните продукти (Д

хармонизирани стандарти или издадена ЕТО;

� Декларациите за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за 

индивидуалните продукти, съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба № РД

� Инструкциите за употреба на продуктите;

� Информацията за безопасност по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) №1907/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за 

продукта; 

� Становище за допустимост, издадено от Главна дирекция „Пожарна безопасност и 

защита на населението”, за строителни продукти, предназначени за огнезащита, 

пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на 

експлозии, за които няма хармонизирани стандарти и ЕТО.

Контролът на документите ще включва проверка за:

• Пълнота на представените документи;

• Идентичност на информацията, включена в ДЕП и маркировката „СЕ” по 

отношение типа на продукта, производителя и 

• Съответствие на експлоатационните показатели, декларирани в ДЕП или на 

характеристиките, декларирани в ДХСП с националните изисквания за употреба на 

продукта и изискванията на инвестиционния проект, когато такива са определе

• Предоставяне на декларациите 

информацията за безопасност и становището за допустимост на български език;

• В случай на обективни признаци за липса на достоверност и надеждност на 

представените документи, удос

предоставените ДЕП, маркировка „СЕ” или ДХСП, лицето следва да изиска 

допълнителни документи, като протоколи от изпитване, издадени от лаборатории 

за изпитване, сертификати за системи за управление на качеств

документи, доказващи декларираните експлоатационни показатели или 

характеристики. 

7) Контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по 

компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването н

предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа.

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

строежите на Република България, вкл. контролира коректността на декларираните 

стойности на експлоатационните показатели на продуктите в съответствие с изискванията на 

Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на 

хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на 

Директива 89/106/ЕИО (ОВ на ЕС, бр. L88 от 4.4.2011 г.). Осъществява контрол за спазване 

на приложимите образци на декларации на продуктите, за пълнотата на съдържанието в тях и 

за съответствие на декларираните параметри с техническите характеристики, заложени в 

инвестиционния проект и ще извършват контрол върху: 

Наличието на „СЕ” маркировка върху строителните продукти съгласно 

Декларациите за експлоатационни показатели (ДЕП) на строителните продукти, 

обхванати от хармонизиран стандарт или от ЕТО и информацията, придружаваща 

Декларациите за характеристиките на строителните продукти (Д

хармонизирани стандарти или издадена ЕТО; 

Декларациите за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за 

индивидуалните продукти, съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.;

Инструкциите за употреба на продуктите; 

Информацията за безопасност по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) №1907/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за 

Становище за допустимост, издадено от Главна дирекция „Пожарна безопасност и 

защита на населението”, за строителни продукти, предназначени за огнезащита, 

пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на 

за които няма хармонизирани стандарти и ЕТО. 

Контролът на документите ще включва проверка за: 

Пълнота на представените документи; 

Идентичност на информацията, включена в ДЕП и маркировката „СЕ” по 

отношение типа на продукта, производителя и експлоатационните показатели;

Съответствие на експлоатационните показатели, декларирани в ДЕП или на 

характеристиките, декларирани в ДХСП с националните изисквания за употреба на 

продукта и изискванията на инвестиционния проект, когато такива са определе

Предоставяне на декларациите - ДЕП или ДХСП, инструкциите за употреба, 

информацията за безопасност и становището за допустимост на български език;

В случай на обективни признаци за липса на достоверност и надеждност на 

представените документи, удостоверяващи изискванията на наредбата, в т.ч. на 

предоставените ДЕП, маркировка „СЕ” или ДХСП, лицето следва да изиска 

допълнителни документи, като протоколи от изпитване, издадени от лаборатории 

за изпитване, сертификати за системи за управление на качеств

документи, доказващи декларираните експлоатационни показатели или 

Контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по 

компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването н

предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа. 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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строежите на Република България, вкл. контролира коректността на декларираните 

стойности на експлоатационните показатели на продуктите в съответствие с изискванията на 

йския парламент и на Съвета за определяне на 

хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на 

Директива 89/106/ЕИО (ОВ на ЕС, бр. L88 от 4.4.2011 г.). Осъществява контрол за спазване 

на продуктите, за пълнотата на съдържанието в тях и 

за съответствие на декларираните параметри с техническите характеристики, заложени в 

Наличието на „СЕ” маркировка върху строителните продукти съгласно Регламент 

Декларациите за експлоатационни показатели (ДЕП) на строителните продукти, 

обхванати от хармонизиран стандарт или от ЕТО и информацията, придружаваща 

Декларациите за характеристиките на строителните продукти (ДХСН), за които няма 

Декларациите за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за 

1 от 2015 г.; 

Информацията за безопасност по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) №1907/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за 

Становище за допустимост, издадено от Главна дирекция „Пожарна безопасност и 

защита на населението”, за строителни продукти, предназначени за огнезащита, 

пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на 

Идентичност на информацията, включена в ДЕП и маркировката „СЕ” по 

експлоатационните показатели; 

Съответствие на експлоатационните показатели, декларирани в ДЕП или на 

характеристиките, декларирани в ДХСП с националните изисквания за употреба на 

продукта и изискванията на инвестиционния проект, когато такива са определени; 

ДЕП или ДХСП, инструкциите за употреба, 

информацията за безопасност и становището за допустимост на български език; 

В случай на обективни признаци за липса на достоверност и надеждност на 

товеряващи изискванията на наредбата, в т.ч. на 

предоставените ДЕП, маркировка „СЕ” или ДХСП, лицето следва да изиска 

допълнителни документи, като протоколи от изпитване, издадени от лаборатории 

за изпитване, сертификати за системи за управление на качеството или други 

документи, доказващи декларираните експлоатационни показатели или 

Контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по 

компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

8) Контролира спазване на графиците за изпълнение на СМР (вкл. приложенията), 

както и отклонения от тях и своевременно докладване на Възложителя. Предлага и/или 

изисква мерки за коригиране на отклоненията от графика, и контролира тяхното изпълнение.

9) Осигуряване необходимата организация за ефективна надзорна дейност и 

комуникацията на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежа, 

проверките, свързани с изпълнението на строеж

проект и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ

10) Удостоверява с подписа си присъствието на авторския надзор по съответните части 

на работния проект от страна на Изпълнителя на договора за инженеринг по време на 

изпълнение на строително-монтажните дейности, както и контролира (ако е приложимо) 

съответствието на чертежите и детайлите с разпоредбите на действащото законодателство и 

договора за инженеринг с Изпълнителя, както и в приложимите случаи 

строителството и/или заинтересовани лица

11) Дава инструкции за точно и качествено изпълнение на СМР и взимане на решения 

по технически въпроси, които не променят работния проект 

съгласуване с Възложителя). 

12) Присъства на всички заседания между 

независимо по чие искане или работен план

основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е упражнен текущ 

строителен надзор по строителството, съставе

проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им

13) Контролира задължителното изпълнение на заповедите на проектантите на 

строежа, вписани в заповедната книга на строежа, свързани с авто

допуска действия от страна на Изпълнителя на договора за инженеринг, които биха довели 

до неспазване на изработения от проектантите, съгласуван и одобрен инвестиционен проект 

на строежа за всяка обособена позиция.

14) Взема решения за спир

15) Заверява изготвяната екзекутивна документация

16) Участие в приемни изпитвания и всички дейности за издаването на Разрешение за 

ползване за обекта по обособена позиция № 2 и 

експлоатация за обекта по обособена позиция № 1

17) Съставя констативен акт (обр. 15), удостоверяващ, че строежът е изпълнен 

съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към 

строежа и условията на сключения договор, с

Възложителя. 

18) Изпълнява от името на Възложителя функциите на координатор по безопасност и 

здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални 

изисквания за здравословни и безопасни у

работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в 

посочената Наредба. 

19) Консултантът упражнява строителен надзор, носи отговорност за щети, които са 

нанесли на Възложителя и на друг

със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и 

одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове, не по

малки от гаранционните сроков

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Контролира спазване на графиците за изпълнение на СМР (вкл. приложенията), 

както и отклонения от тях и своевременно докладване на Възложителя. Предлага и/или 

на отклоненията от графика, и контролира тяхното изпълнение.

Осигуряване необходимата организация за ефективна надзорна дейност и 

комуникацията на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежа, 

проверките, свързани с изпълнението на строежа съобразно одобрения инвестиционен 

проект и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ. 

Удостоверява с подписа си присъствието на авторския надзор по съответните части 

на работния проект от страна на Изпълнителя на договора за инженеринг по време на 

монтажните дейности, както и контролира (ако е приложимо) 

съответствието на чертежите и детайлите с разпоредбите на действащото законодателство и 

договора за инженеринг с Изпълнителя, както и в приложимите случаи –

телството и/или заинтересовани лица. 

Дава инструкции за точно и качествено изпълнение на СМР и взимане на решения 

по технически въпроси, които не променят работния проект (след предварително 

Присъства на всички заседания между участниците в строителния процес, 

независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, като всеки път докладва за 

основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е упражнен текущ 

строителен надзор по строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали 

проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им

Контролира задължителното изпълнение на заповедите на проектантите на 

строежа, вписани в заповедната книга на строежа, свързани с авторските им право и не 

допуска действия от страна на Изпълнителя на договора за инженеринг, които биха довели 

до неспазване на изработения от проектантите, съгласуван и одобрен инвестиционен проект 

на строежа за всяка обособена позиция. 

Взема решения за спиране и пускане на строежа, съгласувано с Възложителя

Заверява изготвяната екзекутивна документация. 

Участие в приемни изпитвания и всички дейности за издаването на Разрешение за 

а по обособена позиция № 2 и Удостоверение за въвеждане на об

за обекта по обособена позиция № 1. 

Съставя констативен акт (обр. 15), удостоверяващ, че строежът е изпълнен 

съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към 

строежа и условията на сключения договор, с които Строителя предава обекта на 

Изпълнява от името на Възложителя функциите на координатор по безопасност и 

здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните 

работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в 

Консултантът упражнява строителен надзор, носи отговорност за щети, които са 

нанесли на Възложителя и на други участници в строителството, и солидарна отговорност 

със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и 

одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове, не по

малки от гаранционните срокове в строителството. 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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Контролира спазване на графиците за изпълнение на СМР (вкл. приложенията), 

както и отклонения от тях и своевременно докладване на Възложителя. Предлага и/или 

на отклоненията от графика, и контролира тяхното изпълнение. 

Осигуряване необходимата организация за ефективна надзорна дейност и 

комуникацията на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежа, 

а съобразно одобрения инвестиционен 

Удостоверява с подписа си присъствието на авторския надзор по съответните части 

на работния проект от страна на Изпълнителя на договора за инженеринг по време на 

монтажните дейности, както и контролира (ако е приложимо) 

съответствието на чертежите и детайлите с разпоредбите на действащото законодателство и 

– с други участници в 

Дава инструкции за точно и качествено изпълнение на СМР и взимане на решения 

след предварително 

участниците в строителния процес, 

график се провеждат, като всеки път докладва за 

основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е упражнен текущ 

ните документи (актове), както и за възникнали 

проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им. 

Контролира задължителното изпълнение на заповедите на проектантите на 

рските им право и не 

допуска действия от страна на Изпълнителя на договора за инженеринг, които биха довели 

до неспазване на изработения от проектантите, съгласуван и одобрен инвестиционен проект 

ане и пускане на строежа, съгласувано с Възложителя. 

Участие в приемни изпитвания и всички дейности за издаването на Разрешение за 

Удостоверение за въвеждане на обекта в 

Съставя констативен акт (обр. 15), удостоверяващ, че строежът е изпълнен 

съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към 

които Строителя предава обекта на 

Изпълнява от името на Възложителя функциите на координатор по безопасност и 

здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални 

словия на труд при извършване на строителните 

работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в 

Консултантът упражнява строителен надзор, носи отговорност за щети, които са 

и участници в строителството, и солидарна отговорност 

със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и 

одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове, не по-



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

20) Съставя технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на Наредба № 

5/28.12.2006 г. Техническият паспорт се предава на Възложителя на хартиен носител в 4 

(четири) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във фор

„.pdf“, съответстващ на хартиения. Електронното копие се представя на CD.

21) След приключване на СМР лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя 

Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване

обекта по обособена позиция № 1 и 

обособена позиция № 2, включително 

№ 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладът следва да е окомплектов

с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за държавно 

приемане. Докладът се представя на хартиен носител в 3 (три) екземпляра, всеки от които е 

придружен с електронен носител във формат „.pdf“ и “.docx”, съответстващ на хартиени

Електронното копие на доклада се представя на CD или друг електронен носител

22) Представя окончателният доклад и други документи, съгласно изискванията на 

ЗУТ, след завършването на строително

изпитвания (когато са приложими) и съдейства на Възложителя при окомплектоване и 

подаване на ИСКАНЕ за въвеждането на строежа в експлоатация

23) Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени дефекти 

през гаранционните срокове, съобразно с чл. 168, ал. 7

по време на гаранционния период Консултантът трябва да осигури съответните експерти за 

извършване на оглед съвместно със Строителя и Възложителя и да препоръча съответните 

корективни действия и срокове за отстраняване на 

24) Консултантът е длъжен да осъществява инспекция на обекта след издаване 

Разрешение за ползване за обекта по обособена позиция № 2 и 

експлоатация по обособена позиция № 1

25) Консултантът е длъжен да осигури присъствие на свои представители при 

поискване във връзка с извършвани проверки от други институции или инстанции.

Изброените задължения по т. 2. не следва да се считат за ограничаващи. Предмет 
на поръчката са и всички други 
правила и нормативи или необходими за осигуряване на ефективен и качествен 
контрол по изпълняваните строителни работи.

Забележка: Консултантът не може да сключва договор за строителен надзор за 

строежи, за които той или наетите от него лица са строители и/или доставчици на машини, 

съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на 

Търговския закон. 

 

IV. ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТА
1. Обособена позиция № 1: 

адрес: гр. Дупница, ул. „Св. Иван Рилски“ № 72, бл. 46
Място на изпълнение: гр. Дупница

Дупница (поземлен имот с идентификатор № 68789.608.191 по КК на гр.

Изготвяне на инвестиционен проект за обект “

работен проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда в 

гр. Дупница, ул. „Св. Иван Рилски“ № 72

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на Наредба № 

5/28.12.2006 г. Техническият паспорт се предава на Възложителя на хартиен носител в 4 

(четири) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във фор

„.pdf“, съответстващ на хартиения. Електронното копие се представя на CD.

След приключване на СМР лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя 

Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване

а по обособена позиция № 1 и Удостоверение за въвеждане в експлоатация

, включително съставяне на техническия паспорт, съгласно Наредба 

№ 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладът следва да е окомплектов

с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за държавно 

приемане. Докладът се представя на хартиен носител в 3 (три) екземпляра, всеки от които е 

придружен с електронен носител във формат „.pdf“ и “.docx”, съответстващ на хартиени

Електронното копие на доклада се представя на CD или друг електронен носител

Представя окончателният доклад и други документи, съгласно изискванията на 

ЗУТ, след завършването на строително-монтажните работи и приключване на приемните 

са приложими) и съдейства на Възложителя при окомплектоване и 

подаване на ИСКАНЕ за въвеждането на строежа в експлоатация. 

Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени дефекти 

през гаранционните срокове, съобразно с чл. 168, ал. 7 от ЗУТ. При проявяване на дефекти 

по време на гаранционния период Консултантът трябва да осигури съответните експерти за 

извършване на оглед съвместно със Строителя и Възложителя и да препоръча съответните 

корективни действия и срокове за отстраняване на дефектите. 

Консултантът е длъжен да осъществява инспекция на обекта след издаване 

за обекта по обособена позиция № 2 и Удостоверение за въвеждане в 

по обособена позиция № 1, поне два пъти годишно – на 6 месеца.

тът е длъжен да осигури присъствие на свои представители при 

поискване във връзка с извършвани проверки от други институции или инстанции.

Изброените задължения по т. 2. не следва да се считат за ограничаващи. Предмет 
на поръчката са и всички други дейности, изисквани от закона, технологичните 
правила и нормативи или необходими за осигуряване на ефективен и качествен 
контрол по изпълняваните строителни работи. 

Консултантът не може да сключва договор за строителен надзор за 

о той или наетите от него лица са строители и/или доставчици на машини, 

съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на 

IV. ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТА 
Обособена позиция № 1: „Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Дупница, ул. „Св. Иван Рилски“ № 72, бл. 46“:  
гр. Дупница,УПИ I – за жилищно строителство, кв.

идентификатор № 68789.608.191 по КК на гр.

е на инвестиционен проект за обект “Инженеринг, включващ изготвянето на 

на енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда в 

Рилски“ № 72, бл. 46, изпълнение на предвидените в проекта 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на Наредба № 

5/28.12.2006 г. Техническият паспорт се предава на Възложителя на хартиен носител в 4 

(четири) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат „.docx“ и 

„.pdf“, съответстващ на хартиения. Електронното копие се представя на CD. 

След приключване на СМР лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя 

Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване за 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация за обекта по 

на техническия паспорт, съгласно Наредба 

№ 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Докладът следва да е окомплектован 

с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за държавно 

приемане. Докладът се представя на хартиен носител в 3 (три) екземпляра, всеки от които е 

придружен с електронен носител във формат „.pdf“ и “.docx”, съответстващ на хартиения. 

Електронното копие на доклада се представя на CD или друг електронен носител. 

Представя окончателният доклад и други документи, съгласно изискванията на 

монтажните работи и приключване на приемните 

са приложими) и съдейства на Възложителя при окомплектоване и 

Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени дефекти 

от ЗУТ. При проявяване на дефекти 

по време на гаранционния период Консултантът трябва да осигури съответните експерти за 

извършване на оглед съвместно със Строителя и Възложителя и да препоръча съответните 

Консултантът е длъжен да осъществява инспекция на обекта след издаване 

Удостоверение за въвеждане в 

на 6 месеца. 

тът е длъжен да осигури присъствие на свои представители при 

поискване във връзка с извършвани проверки от други институции или инстанции. 

Изброените задължения по т. 2. не следва да се считат за ограничаващи. Предмет 
дейности, изисквани от закона, технологичните 

правила и нормативи или необходими за осигуряване на ефективен и качествен 

Консултантът не може да сключва договор за строителен надзор за 

о той или наетите от него лица са строители и/или доставчици на машини, 

съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на 

жилищна сграда с административен 

за жилищно строителство, кв. 91, гр. 

 Дупница). 

Инженеринг, включващ изготвянето на 

на енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда в 

46, изпълнение на предвидените в проекта 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

строително – монтажни и ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на 

строителството”. 

Обектите на строителна интервенция по обособена позиция №

- ІII та (трета) категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т.

- I ва (първа) група, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.3.2 от Правилника за реда за вписване и

водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).

 

Срокът за изготвяне на работния проект е не повече от 30 (тридесет) календарни

считано от считано от датата получаване на Възлагателно

изработване на работния проект, придружен с подробна количествена сметка, КСС и линеен

график с диаграма на работната ръка; предаването му на Възложителя, удостоверено с 

приемо- предавателен протокол.

Срок за изпълнение на СМР: не повече от 3

изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Прилож

2 и № 2а към чл. 7, ал. 3, т.

протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл.

Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Срок за изпълнение на авторски надзор 

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор е в за

срока за изпълнение на строително 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 Наредба № 3 

на строителството). 

Срокът за цялостното изпълнение на договора спира да тече през времето от предаване 

на проекта до приемането и одобрението му по надлежния ред и откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво

3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

 

За целите на изготвянето на технически проект за нуждите на обновяването е налична

информацията от изготвените обследвания за установяване

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 

на сградите и обследването за енергийна ефективност съгласно разпоредбите на наредбата 

по чл. 48 от ЗЕЕ. 

Технически проекти за ну

ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга

свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от 

допустимите и одобрени за финансир

подробни количествено-стойности сметки по приложимите части.

Техническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни

дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния а

необходимост да бъде издадено разрешение за строеж.

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите

изходни данни, дейности, технико

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на 

Обектите на строителна интервенция по обособена позиция №

ІII та (трета) категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ

съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.3.2 от Правилника за реда за вписване и

водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).

Срокът за изготвяне на работния проект е не повече от 30 (тридесет) календарни

от датата получаване на Възлагателно писмо от Възложителя

изработване на работния проект, придружен с подробна количествена сметка, КСС и линеен

график с диаграма на работната ръка; предаването му на Възложителя, удостоверено с 

елен протокол. 

Срок за изпълнение на СМР: не повече от 3 (три) календарни месеца. Срокът за

изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Прилож

3, т. 2 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за 

приемане на строежа (Приложение № 15 към чл.

съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Срок за изпълнение на авторски надзор - съобразно срока за изпълнение на СМР. 

за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор е в за

изпълнение на строително – монтажните работи до момента на съставянето на 

установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към 

 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

Срокът за цялостното изпълнение на договора спира да тече през времето от предаване 

на проекта до приемането и одобрението му по надлежния ред и откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво с протокол обр. № 2 по Наредба № 

3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

За целите на изготвянето на технически проект за нуждите на обновяването е налична

информацията от изготвените обследвания за установяване на техническите характеристики,

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и на технически паспорти 

сградите и обследването за енергийна ефективност съгласно разпоредбите на наредбата 

Технически проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно

ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга

свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от 

и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с 

стойности сметки по приложимите части. 

Техническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни

дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на общината и при

необходимост да бъде издадено разрешение за строеж. 

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите

изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на 

Обектите на строителна интервенция по обособена позиция № 1 са: 

3, буква „в“ от ЗУТ; 

съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.3.2 от Правилника за реда за вписване и 

водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС). 

Срокът за изготвяне на работния проект е не повече от 30 (тридесет) календарни дни, 

писмо от Възложителя и включва: 

изработване на работния проект, придружен с подробна количествена сметка, КСС и линеен 

график с диаграма на работната ръка; предаването му на Възложителя, удостоверено с 

(три) календарни месеца. Срокът за 

изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложения № 

3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за 

приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

съобразно срока за изпълнение на СМР. 

за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор е в зависимост от 

монтажните работи до момента на съставянето на 

установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към 

от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

Срокът за цялостното изпълнение на договора спира да тече през времето от предаване 

на проекта до приемането и одобрението му по надлежния ред и откриване на строителна 

с протокол обр. № 2 по Наредба № 

3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

За целите на изготвянето на технически проект за нуждите на обновяването е налична 

на техническите характеристики, 

5) и ал. 2 от ЗУТ, и на технически паспорти 

сградите и обследването за енергийна ефективност съгласно разпоредбите на наредбата 

ждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно 

ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга 

свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от 

ане дейности. Проектите следва да бъдат придружени с 

Техническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни 

рхитект на общината и при 

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите 

икономически показатели, спецификация на 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с 

технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология 

на изпълнение, количествени и стойностни сметки.

При изготвяне на проектната документация, участникът да пол

обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ.

Проектите се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4

от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Н

01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и 

Наредба № 7/15.12.2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

 
ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА
 
Част „Архитектура” 
Подмяна на всички дограми (прозорци, врати, витрини и др.), неотговарящи на 

изискванията на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 

енергия в сгради. 

Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наред

Задължително топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата 

(фасадите, покривните и подовите елементи на сградата). При полагане на фасадните 

облицовки да се изготви проект

унифициране на фасадните дограми и

Да се извършат всички СМР след преминаване (монтиране) на новоизградени 

електроинсталации, системи за отопление, вентилация, вътрешно водоснабдяване, 

отводняване и подмяна на дограми. Включващи: д

(монтажни) мазачески, шпакловъчни, бояджийски, облицовъчни и настилъчни за 

възстановяване (подобряване) на

Освежаване на стълбище и общи части. Да се отстрани компрометираната боя и 

мазилка в общите части на сградата и да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка 

и боядисване, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл.

мазилка по таваните в сутерена.

Боядисване и ремонт на стълбищните парапети.

Ремонт на стълбищни стъпала и площадка пред входа.

Почистване, грундиране и боядисване с блажна боя на всички метални и дървени

повърхности. 

Обрушване и измазване на подкожушена и липсваща мазилка по фасадите преди 

полагане на топлоизолацията. 

Изпълняване на замазка за н

във входа. 

Ремонт на мита бучарда. 

При възможност да се предвиди:

фасадата след изпълнението на

Ремонт на компрометираните настилки по 

водонепропускливи. Полагане на нови тротоарни настилки в участъците със зелени площи 

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

ителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с 

изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология 

изпълнение, количествени и стойностни сметки. 

При изготвяне на проектната документация, участникът да ползва предписанията за

обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ.

Проектите се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4

от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Н

г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и 

7/15.12.2004 г. за енергийна ефективност на сгради. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

Подмяна на всички дограми (прозорци, врати, витрини и др.), неотговарящи на 

на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 

Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност: 

топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата 

подовите елементи на сградата). При полагане на фасадните 

облицовки да се изготви проект за хармонизиране, внасяне на цветов

унифициране на фасадните дограми и елементи. 

Да се извършат всички СМР след преминаване (монтиране) на новоизградени 

електроинсталации, системи за отопление, вентилация, вътрешно водоснабдяване, 

подмяна на дограми. Включващи: демонтажни работи, инсталационни 

шпакловъчни, бояджийски, облицовъчни и настилъчни за 

възстановяване (подобряване) на съществуващото положение. 

Освежаване на стълбище и общи части. Да се отстрани компрометираната боя и 

части на сградата и да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка 

боядисване, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл.

мазилка по таваните в сутерена. 

Боядисване и ремонт на стълбищните парапети. 

ищни стъпала и площадка пред входа. 

Почистване, грундиране и боядисване с блажна боя на всички метални и дървени

Обрушване и измазване на подкожушена и липсваща мазилка по фасадите преди 

 

Изпълняване на замазка за наклон за оттичане на дъждовните води на общите тераси 

 

При възможност да се предвиди: Климатиците да бъдат разположени на една линия по 

фасадата след изпълнението на топлоизолацията. 

Ремонт на компрометираните настилки по периметъра на сградата, така че да са

водонепропускливи. Полагане на нови тротоарни настилки в участъците със зелени площи 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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ителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с 

изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология 

зва предписанията за 

обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ. 

Проектите се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 

от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 4 от 

г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и 

Подмяна на всички дограми (прозорци, врати, витрини и др.), неотговарящи на 

на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 

ба № 7 за енергийна ефективност: 

топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата 

подовите елементи на сградата). При полагане на фасадните 

за хармонизиране, внасяне на цветове и максимално 

Да се извършат всички СМР след преминаване (монтиране) на новоизградени 

електроинсталации, системи за отопление, вентилация, вътрешно водоснабдяване, 

емонтажни работи, инсталационни 

шпакловъчни, бояджийски, облицовъчни и настилъчни за 

Освежаване на стълбище и общи части. Да се отстрани компрометираната боя и 

части на сградата и да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка 

боядисване, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл. 

Почистване, грундиране и боядисване с блажна боя на всички метални и дървени 

Обрушване и измазване на подкожушена и липсваща мазилка по фасадите преди 

аклон за оттичане на дъждовните води на общите тераси 

Климатиците да бъдат разположени на една линия по 

периметъра на сградата, така че да са 

водонепропускливи. Полагане на нови тротоарни настилки в участъците със зелени площи 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

по периметъра на сградата, за да се предотврати проникването на атмосферни води в близост 

до основите на сградата. 

Да се отстранят повредите по циментова замазка в сутерена 

многогодишната експлоатация.

 

Част „Конструкция” 
Цялостен ремонт на покривната конструкция и направа на изцяло нова хидроизолация.

Пълно обновяване на всички комини, което включва: иззиждане, нова 

бетонни шапки. 

Повдигане на всички вентилационни отвори и поставяне на защитни шапки върху тях.

Ремонт на: таван и чело; хидроизолация на входна козирка.

Необходимо е да се усилят някои от носещите елементи на конструкцията 

греди, с цел запазване устойчивостта на сградата на натоварвания.

Да се изиска документация за поставените на покрива сателитни антени на интернет 

оператор. 

Чрез тази документация трябва да се докаже, че допълнителните натоварвания върху 

покрива могат да поети от него.

 

Част „Водопроводна и канализационна инсталация”
Да се подменят всички хоризонтални и вертикални водосточни тръби.

Да се изготви ново решение за отводняване на терасите/балконите, които не подлежат 

на остъкляване. 

 

Част „Електрически инсталации”
Да се предвиди мълниезащитната инсталация 

заземители. 

Да се подмени осветителната инсталация в стълбищната клетка и сутерена, както и да 

се подменят осветителните тела с енергийно ефективни лампи в общите части.

Да се монтират датчици за осветление в общите части на сградата.

Скрит монтаж на кабелите за TV и интернет инсталации, възстановяване на 

съществуващите разклонителни кутии.

 

Част „Отопление, вентилация и климатизация”
Вентилационните отвори на покрива да се ревизира

При възможност и необходимост да се предвиди:

общообменна вентилация на санитарните възли и кухненски

 

Част „Пожарна Безопасност”:
За подобряване на пожарната безопасност е необходимо:

Да се приведе сградата в съответствие с Наредба № Із

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Компонентите на системите за топлоизолация на външните повърхности на сградата да 

се предвидят съответния клас 

7.1 и 7.2) от Наредба № Із-1971.

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
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периметъра на сградата, за да се предотврати проникването на атмосферни води в близост 

вредите по циментова замазка в сутерена 

експлоатация. 

Цялостен ремонт на покривната конструкция и направа на изцяло нова хидроизолация.

Пълно обновяване на всички комини, което включва: иззиждане, нова 

Повдигане на всички вентилационни отвори и поставяне на защитни шапки върху тях.

Ремонт на: таван и чело; хидроизолация на входна козирка. 

Необходимо е да се усилят някои от носещите елементи на конструкцията 

цел запазване устойчивостта на сградата на натоварвания. 

Да се изиска документация за поставените на покрива сателитни антени на интернет 

Чрез тази документация трябва да се докаже, че допълнителните натоварвания върху 

него. 

Водопроводна и канализационна инсталация” 
Да се подменят всички хоризонтални и вертикални водосточни тръби.

Да се изготви ново решение за отводняване на терасите/балконите, които не подлежат 

Част „Електрически инсталации” 
е предвиди мълниезащитната инсталация - мълниеприемни прътове, токоотводи и

Да се подмени осветителната инсталация в стълбищната клетка и сутерена, както и да 

подменят осветителните тела с енергийно ефективни лампи в общите части.

ират датчици за осветление в общите части на сградата. 

Скрит монтаж на кабелите за TV и интернет инсталации, възстановяване на 

разклонителни кутии. 

Част „Отопление, вентилация и климатизация” 
Вентилационните отвори на покрива да се ревизират и подменят при необходимост.

При възможност и необходимост да се предвиди: Да се предвиди работеща 

общообменна вентилация на санитарните възли и кухненски боксове. 

Част „Пожарна Безопасност”: 
За подобряване на пожарната безопасност е необходимо: 

приведе сградата в съответствие с Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

Компонентите на системите за топлоизолация на външните повърхности на сградата да 

предвидят съответния клас по реакция на огън, съгласно чл. 14, ал. 13 и ал. 14 (таблици 

1971. 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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периметъра на сградата, за да се предотврати проникването на атмосферни води в близост 

вредите по циментова замазка в сутерена - захабена от 

Цялостен ремонт на покривната конструкция и направа на изцяло нова хидроизолация. 

Пълно обновяване на всички комини, което включва: иззиждане, нова мазилка, нови 

Повдигане на всички вентилационни отвори и поставяне на защитни шапки върху тях. 

Необходимо е да се усилят някои от носещите елементи на конструкцията - плочи и 

Да се изиска документация за поставените на покрива сателитни антени на интернет 

Чрез тази документация трябва да се докаже, че допълнителните натоварвания върху 

Да се подменят всички хоризонтални и вертикални водосточни тръби. 

Да се изготви ново решение за отводняване на терасите/балконите, които не подлежат 

мълниеприемни прътове, токоотводи и 

Да се подмени осветителната инсталация в стълбищната клетка и сутерена, както и да 

подменят осветителните тела с енергийно ефективни лампи в общите части. 

 

Скрит монтаж на кабелите за TV и интернет инсталации, възстановяване на 

т и подменят при необходимост. 

Да се предвиди работеща 

1971 от 2009 г. за строително-

Компонентите на системите за топлоизолация на външните повърхности на сградата да 

по реакция на огън, съгласно чл. 14, ал. 13 и ал. 14 (таблици 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

Да се освободи пътя за евакуация (стълбищна клетка, коридори и площадки) от 

складирани материали. 

Да се изготвят правила за пожарна безопасност съгласно чл. 5, в

ал. 4 и чл. 14, от Наредба № 8121з

безопасност при експлоатацията на обектите.

Да се оборудват коридорите с ръчни пожаротехнически средства, съгласно с 

приложение № 2 към чл. 3, ал. 2.

Периодично да се прави измерване на импеданс на контур „Фаза защитен проводник“.

Мазетата следва да се отделят от стълбищната клетка с врата с огнеустойчивост ЕІ90.

Да се съобрази посоката на отваряне на входните врати с чл. 43, ал. 1 от Наредба № І

1971 от 2009 г. за строително

при пожар. 

 

Част „Енергийна ефективност”
Да се изготви проект за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Да се 

приложат детайли за топлоизолация на стени, подо

При проектирането да се спазят:

- Наредба № 4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти; 

- Наредба № 15/2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и

пренос и разпределение на топлинната енергия;

- Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. (БСА 

- Наредба № 7/2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и 

икономия на енергия в сгради; 

- Наредба № РД-16-1594/2013г. на МРР и МИЕ за обследване на енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

- Наредба № 1з-1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014

строително-технически правил

- Хигиенни норми за този вид сгради;

- Закон за енергийната ефективност

Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради, 

сградата трябва да се топлоизолира

инвестиционен проект, отчитащ изводите и препоръките от енергийното обследване на

сградата. 

 

Част „Управление на отпадъците”
Управление на строителните отпадъци 

управление на строителните отпадъци, същите следва да се събират разделно. Всички 

отпадъци, които подлежат на рециклиране се извозват от изпълнителя до пункт за вторични 

суровини съгласувано с Консултанта на обекта. Демонтирани строителни материали, които 

могат да бъдат използвани от Възложителя при други обекти, се депонират на посочено от

Възложителя място. Всички останали отпадъци се извозват на специално депо за строителни

отпадъци, съгласувано със съответните компетентни органи.

 

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Да се освободи пътя за евакуация (стълбищна клетка, коридори и площадки) от 

Да се изготвят правила за пожарна безопасност съгласно чл. 5, в съответствие с чл. 9, 

чл. 14, от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна

безопасност при експлоатацията на обектите. 

Да се оборудват коридорите с ръчни пожаротехнически средства, съгласно с 

ал. 2. 

Периодично да се прави измерване на импеданс на контур „Фаза защитен проводник“.

Мазетата следва да се отделят от стълбищната клетка с врата с огнеустойчивост ЕІ90.

Да се съобрази посоката на отваряне на входните врати с чл. 43, ал. 1 от Наредба № І

2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност 

Част „Енергийна ефективност” 
Да се изготви проект за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Да се 

детайли за топлоизолация на стени, подове и тавани. 

При проектирането да се спазят: 

г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

разпределение на топлинната енергия; 

Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. (БСА – кн. 7/2006 г.);

г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и 

 

1594/2013г. на МРР и МИЕ за обследване на енергийна 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014 г. на МВР и МРРБ за

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

Хигиенни норми за този вид сгради; 

Закон за енергийната ефективност 

Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради, 

трябва да се топлоизолира и да се подмени фасадната дограма. Това е предмет на

инвестиционен проект, отчитащ изводите и препоръките от енергийното обследване на

Част „Управление на отпадъците” 
Управление на строителните отпадъци - да се изготви проектна разработка за 

строителните отпадъци, същите следва да се събират разделно. Всички 

подлежат на рециклиране се извозват от изпълнителя до пункт за вторични 

съгласувано с Консултанта на обекта. Демонтирани строителни материали, които 

бъдат използвани от Възложителя при други обекти, се депонират на посочено от

Възложителя място. Всички останали отпадъци се извозват на специално депо за строителни

отпадъци, съгласувано със съответните компетентни органи. 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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Да се освободи пътя за евакуация (стълбищна клетка, коридори и площадки) от 

съответствие с чл. 9, 

г. за правилата и нормите за пожарна 

Да се оборудват коридорите с ръчни пожаротехнически средства, съгласно с 

Периодично да се прави измерване на импеданс на контур „Фаза защитен проводник“. 

Мазетата следва да се отделят от стълбищната клетка с врата с огнеустойчивост ЕІ90. 

Да се съобрази посоката на отваряне на входните врати с чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност 

Да се изготви проект за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Да се 

г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

съоръженията за производство, 

кн. 7/2006 г.); 

г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и 

1594/2013г. на МРР и МИЕ за обследване на енергийна 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; 

г. на МВР и МРРБ за 

а и норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради, 

и да се подмени фасадната дограма. Това е предмет на 

инвестиционен проект, отчитащ изводите и препоръките от енергийното обследване на 

да се изготви проектна разработка за 

строителните отпадъци, същите следва да се събират разделно. Всички 

подлежат на рециклиране се извозват от изпълнителя до пункт за вторични 

съгласувано с Консултанта на обекта. Демонтирани строителни материали, които 

бъдат използвани от Възложителя при други обекти, се депонират на посочено от 

Възложителя място. Всички останали отпадъци се извозват на специално депо за строителни 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

Част „Сметна документаци
Всяка част на проекта във фаза технически проект следва да е придружена с изготвени

подробни количествени сметки, които точно да отразяват предвижданията на проектните

части. 

 

Част „ПБЗ” 
Да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството

предвижда поетапно изпълнение на строително

Проектът следва да съдържа:

- подробен План за безопасност и здраве;

- обяснителна записка, съдържаща данни и обосновки на: общите условия при които 

ще се изпълнява строителството, избор на строителна механизация за изпълнение на СМР,

самостоятелни раздели по здравословни и безопасни условия на труда, пожарна безопасност 

и опазване на околната среда по време на строителните работи;

- строителен ситуационен план;

- план с разположение на строителна механизация;

- технология и график за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/.

 

Част „Технически спецификации”
Всяка проектна част на техническия проект следва да съдържа раздел „Технически

спецификации” на строителните материали, конструкции, детайли, възли, агрегати, машини 

и съоръжения и др. 

Техническите спецификации на строителните продукти, влагани в строежа, се 

определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за 

техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, наричани по

технически спецификации": 

• български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или

еквивалентни; 

• европейски технически одобрения (със или без ръководство), ког

технически спецификации по т. 1;

• признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически

спецификации по т. 1 и 2. 

Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по реда, описан по

горе и по-конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в 

сила, те се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 

ЗТИП, наричани по-нататък "български технически спецификации:

• български стандарти, с които с

или еквивалентни; 

• български стандарти или еквивалентни;

• български технически одобрения, когато няма публикувани стандарти по точка „1" и

"2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и кон

отделни строителни и монтажни работи.

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските

технически спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Част „Сметна документация” 
Всяка част на проекта във фаза технически проект следва да е придружена с изготвени

подробни количествени сметки, които точно да отразяват предвижданията на проектните

Да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството

предвижда поетапно изпълнение на строително-монтажните и ремонтни работи.

Проектът следва да съдържа: 

подробен План за безопасност и здраве; 

обяснителна записка, съдържаща данни и обосновки на: общите условия при които 

строителството, избор на строителна механизация за изпълнение на СМР,

самостоятелни раздели по здравословни и безопасни условия на труда, пожарна безопасност 

опазване на околната среда по време на строителните работи; 

строителен ситуационен план; 

ан с разположение на строителна механизация; 

ехнология и график за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/.

Технически спецификации” 
Всяка проектна част на техническия проект следва да съдържа раздел „Технически

строителните материали, конструкции, детайли, възли, агрегати, машини 

Техническите спецификации на строителните продукти, влагани в строежа, се 

посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за 

изисквания към продуктите /ЗТИП/, наричани по-нататък "европейски 

• български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или

• европейски технически одобрения (със или без ръководство), ког

технически спецификации по т. 1; 

• признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически

Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по реда, описан по

но когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в 

определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 

нататък "български технически спецификации: 

• български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти,

• български стандарти или еквивалентни; 

• български технически одобрения, когато няма публикувани стандарти по точка „1" и

"2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на

отделни строителни и монтажни работи. 

в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските

технически спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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Всяка част на проекта във фаза технически проект следва да е придружена с изготвени 

подробни количествени сметки, които точно да отразяват предвижданията на проектните 

Да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/, който да 

монтажните и ремонтни работи. 

обяснителна записка, съдържаща данни и обосновки на: общите условия при които 

строителството, избор на строителна механизация за изпълнение на СМР, 

самостоятелни раздели по здравословни и безопасни условия на труда, пожарна безопасност 

ехнология и график за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/. 

Всяка проектна част на техническия проект следва да съдържа раздел „Технически 

строителните материали, конструкции, детайли, възли, агрегати, машини 

Техническите спецификации на строителните продукти, влагани в строежа, се 

посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за 

нататък "европейски 

• български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или 

• европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват 

• признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически 

Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по реда, описан по-

но когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в 

определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 

е въвеждат европейски или международни стандарти, 

• български технически одобрения, когато няма публикувани стандарти по точка „1" и 

трол на строежите или на 

в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските 

технически спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

придружени от ЕО декларация 

български език. 

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските

технически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с

указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, които

съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка 

за съответствие. 

Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените 

изисквания към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация 

съгласно чл. 169, ал. 1 от ЗУТ. 

 

Допълнителни изисквания:
Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в

съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и 

строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект, за който е необходим.

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при

представяне на техническа документация с оценено съответствие.

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се

определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези

указания за изпълнение. 

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната

компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки 

обект/група от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора 

и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

Обстоятелствата, свързани със започване, изп

(приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със

съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно

Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи

Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват 

освен от споменатите по-горе участници и от упълномощения представител на СС.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълн

изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна

документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162

от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проек

отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на проекта,

спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и

подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експл

 

2. Обособена позиция № 2: „
адрес: гр. Дупница, ул. „Трети гвардейски полк“ № 12

 

Място на изпълнение: гр. Дупница

Дупница (поземлен имот с идентификатор №

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „

работен проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда в 

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските

технически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с

агане, изготвени на български език. Строителните продукти, които

съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка 

Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените 

към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация 

 

Допълнителни изисквания: 
Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в

съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за

строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект, за който е необходим.

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при

представяне на техническа документация с оценено съответствие. 

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се

определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната

компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки 

от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора 

изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация

(приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със

съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно

Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват 

горе участници и от упълномощения представител на СС.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълн

изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна

документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162

от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проек

отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на проекта,

спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и

подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експл

Обособена позиция № 2: „Многофамилна жилищна сграда с административен 
адрес: гр. Дупница, ул. „Трети гвардейски полк“ № 12“:  

гр. Дупница, УПИ I – за жилищно строителство, кв. 97, гр. 

Дупница (поземлен имот с идентификатор № 68789.16.303 по КК на гр. Дупница)

инвестиционен проект за обект „Инженеринг, включващ изготвянето на 

работен проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда в 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на 

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските 

технически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с 

агане, изготвени на български език. Строителните продукти, които 

съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка 

Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените 

към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация 

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в 

започва след издаване на разрешение за 

строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект, за който е необходим. 

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при 

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се 

определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези 

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната 

компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки 

от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора 

ълнение и въвеждане в експлоатация 

(приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със 

съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно 

по време на строителството. 

Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват 

горе участници и от упълномощения представител на СС. 

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР, 

изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна 

документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 

от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на 

отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, 

спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и 

подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. 

Многофамилна жилищна сграда с административен 

за жилищно строителство, кв. 97, гр. 

Дупница). 

Инженеринг, включващ изготвянето на 

работен проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда в 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

гр. Дупница, ул. „Трети гвяардейски полк“ № 12, изпъл

строително – монтажни и ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на 

строителството”. 

Обектите на строителна интервенция по обособена позиция №

- ІV-та (четвърта) категория, по смисъла на чл. 137, ал.

- I ва (първа) група, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.4.1. от Правилника за реда за вписване и

водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).

Срокът за изготвяне на работния проект е не повече от 30 (тридесет) к

считано от считано от датата получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и включва: 

изработване на работния проект, придружен с подробна количествена сметка, КСС и линеен 

график с диаграма на работната ръка; предаването му на Възложителя

приемо- предавателен протокол.

Срок за изпълнение на СМР: не повече от 3 (три) календарни месеца. Срокът за 

изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителн

и № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на стро

Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Срок за изпълнение на авторски надзор 

Срокът за изпълнение на дейностите по упра

срока за изпълнение на строително 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 Наредба № 3 от 31.07.2

строителството). 

Срокът за цялостното изпълнение на договора спира да тече през времето от предаване 

на проекта до приемането и одобрението му по надлежния ред и откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво с протокол обр. № 2 по Наредба № 

3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

 

За целите на изготвянето на технически проект за нуждите на обновяването е налична

информацията от изготвените обследвания за установяване на техническите характеристики,

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 

на сградите и обследването за енергийна ефективност съгласно разпоредбите на наредбата по 

чл. 48 от ЗЕЕ. 

Технически проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно

ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга

свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимос

допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с 

подробни количествено-стойности сметки по приложимите части.

Техническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни

дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на общината и при

необходимост да бъде издадено разрешение за строеж.

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите

изходни данни, дейности, технико

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

гр. Дупница, ул. „Трети гвяардейски полк“ № 12, изпълнение на предвидените в проекта 

монтажни и ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на 

Обектите на строителна интервенция по обособена позиция №

та (четвърта) категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т.4, буква „б“ от ЗУТ

съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.4.1. от Правилника за реда за вписване и

водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).

Срокът за изготвяне на работния проект е не повече от 30 (тридесет) к

считано от считано от датата получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и включва: 

изработване на работния проект, придружен с подробна количествена сметка, КСС и линеен 

график с диаграма на работната ръка; предаването му на Възложителя

предавателен протокол. 

Срок за изпълнение на СМР: не повече от 3 (три) календарни месеца. Срокът за 

изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложения № 2 

и № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 

Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Срок за изпълнение на авторски надзор - съобразно срока за изпълнение на СМР. 

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор е в зависимост от 

срока за изпълнение на строително – монтажните работи до момента на съставянето на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

Срокът за цялостното изпълнение на договора спира да тече през времето от предаване 

на проекта до приемането и одобрението му по надлежния ред и откриване на строителна 

еляне на строителна линия и ниво с протокол обр. № 2 по Наредба № 

3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

За целите на изготвянето на технически проект за нуждите на обновяването е налична

изготвените обследвания за установяване на техническите характеристики,

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и на технически паспорти 

сградите и обследването за енергийна ефективност съгласно разпоредбите на наредбата по 

Технически проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно

ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга

свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимос

и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с 

стойности сметки по приложимите части. 

Техническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни

съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на общината и при

необходимост да бъде издадено разрешение за строеж. 

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите

изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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нение на предвидените в проекта 

монтажни и ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на 

Обектите на строителна интервенция по обособена позиция № 2 са: 

1, т.4, буква „б“ от ЗУТ; 

съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.4.1. от Правилника за реда за вписване и 

водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС). 

Срокът за изготвяне на работния проект е не повече от 30 (тридесет) календарни дни, 

считано от считано от датата получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и включва: 

изработване на работния проект, придружен с подробна количествена сметка, КСС и линеен 

график с диаграма на работната ръка; предаването му на Възложителя, удостоверено с 

Срок за изпълнение на СМР: не повече от 3 (три) календарни месеца. Срокът за 

изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на 

а линия и ниво на строежа (Приложения № 2 

и № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за 

ежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 

Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

съобразно срока за изпълнение на СМР. 

жняване на авторски надзор е в зависимост от 

монтажните работи до момента на съставянето на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към 

003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

Срокът за цялостното изпълнение на договора спира да тече през времето от предаване 

на проекта до приемането и одобрението му по надлежния ред и откриване на строителна 

еляне на строителна линия и ниво с протокол обр. № 2 по Наредба № 

3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

За целите на изготвянето на технически проект за нуждите на обновяването е налична 

изготвените обследвания за установяване на техническите характеристики, 

5) и ал. 2 от ЗУТ, и на технически паспорти 

сградите и обследването за енергийна ефективност съгласно разпоредбите на наредбата по 

Технически проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно 

ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга 

свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от 

и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с 

Техническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни 

съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на общината и при 

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите 

спецификация на предвидените 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически

изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на

изпълнение, количествени и стойностни сметки.

При изготвяне на проектната документация, участникът да ползва предписанията за

обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ.

Проектите се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4

от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба №

01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и 

Наредба № 7/15.12.2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

 

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА

 

Част „Архитектура” 
– Подмяна на всички дограми (прозорци, врати, витрини и др.), неотговарящи на

изискванията на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на

енергия в сгради. 

– Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност:

Задължително топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата 

(фасадите, покривните и подовите елементи на сградата). При полагане на фасадните 

облицовки да се демонтират и монтират отново изводите за газта при фасадата на сградата, с 

цел непрекъснато изпълнение на изолацията. Да се изготви проект за хармонизиране, внасяне 

на цветове и максимално унифициране на фасадните дограми и елементи.

– Да се извършат всички СМ

електроинсталации, системи за отопление, вентилация, вътрешно водоснабдяване, 

отводняване и подмяна на дограми. Включващи: демонтажни работи, инсталационни 

(монтажни) мазачески, шпакловъчни, бояджийски, облиц

възстановяване (подобряване) на

– Освежаване на стълбище и общи части. Да се отстрани компрометираната боя и

мазилка в общите части на сградата и да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка

и боядисване, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл.

мазилка по таваните в сутерена.

– Боядисване и ремонт на стълбищните парапети.

– Ремонт на стъпалата - да се отстранят повредите по мозайката.

– Почистване, грундиране и бояд

повърхности. 

– Обрушване и измазване на подкожушена и липсваща мазилка по фасадите преди

полагане на топлоизолацията. 

– Ремонт на мита бучарда.

– Направа на изцяло нова хидроизолация по покрива.

При възможност да се предвиди:

фасадата след изпълнението на

Ремонт на компрометираните настилки по периметъра на сградата, така че да са

водонепропускливи. Полагане на нови тротоарни настилки в участъц

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически

изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на

изпълнение, количествени и стойностни сметки. 

а проектната документация, участникът да ползва предписанията за

обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ.

Проектите се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4

и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба №

г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и 

нергийна ефективност на сгради. 

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

Подмяна на всички дограми (прозорци, врати, витрини и др.), неотговарящи на

изискванията на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на

Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност:

Задължително топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата 

покривните и подовите елементи на сградата). При полагане на фасадните 

нтират и монтират отново изводите за газта при фасадата на сградата, с 

изпълнение на изолацията. Да се изготви проект за хармонизиране, внасяне 

максимално унифициране на фасадните дограми и елементи.

Да се извършат всички СМР след преминаване (монтиране) на новоизградени 

електроинсталации, системи за отопление, вентилация, вътрешно водоснабдяване, 

подмяна на дограми. Включващи: демонтажни работи, инсталационни 

шпакловъчни, бояджийски, облицовъчни и настилъчни за 

възстановяване (подобряване) на съществуващото положение. 

Освежаване на стълбище и общи части. Да се отстрани компрометираната боя и

мазилка в общите части на сградата и да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка

ане, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл.

мазилка по таваните в сутерена. 

Боядисване и ремонт на стълбищните парапети. 

да се отстранят повредите по мозайката. 

Почистване, грундиране и боядисване с блажна боя на всички метални и дървени

Обрушване и измазване на подкожушена и липсваща мазилка по фасадите преди

 

Ремонт на мита бучарда. 

Направа на изцяло нова хидроизолация по покрива. 

т да се предвиди: Климатиците да бъдат разположени на една линия по 

фасадата след изпълнението на топлоизолацията. 

Ремонт на компрометираните настилки по периметъра на сградата, така че да са

водонепропускливи. Полагане на нови тротоарни настилки в участъците със зелени площи 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

 2020 г. BG16RFOP001-1.029 - 

-Дупница. 
20 

за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически 

изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на 

а проектната документация, участникът да ползва предписанията за 

обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ. 

Проектите се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 

и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 4 от 

г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и 

Подмяна на всички дограми (прозорци, врати, витрини и др.), неотговарящи на 

изискванията на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 

Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност: 

Задължително топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата 

покривните и подовите елементи на сградата). При полагане на фасадните 

нтират и монтират отново изводите за газта при фасадата на сградата, с 

изпълнение на изолацията. Да се изготви проект за хармонизиране, внасяне 

максимално унифициране на фасадните дограми и елементи. 

Р след преминаване (монтиране) на новоизградени 

електроинсталации, системи за отопление, вентилация, вътрешно водоснабдяване, 

подмяна на дограми. Включващи: демонтажни работи, инсталационни 

овъчни и настилъчни за 

Освежаване на стълбище и общи части. Да се отстрани компрометираната боя и 

мазилка в общите части на сградата и да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка 

ане, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл. 

исване с блажна боя на всички метални и дървени 

Обрушване и измазване на подкожушена и липсваща мазилка по фасадите преди 

Климатиците да бъдат разположени на една линия по 

Ремонт на компрометираните настилки по периметъра на сградата, така че да са 

ите със зелени площи 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

по периметъра на сградата, за да се предотврати проникването на атмосферни води в близост 

до основите на сградата. 

Да се отстранят повредите по циментова замазка в сутерена 

многогодишната експлоатация.

 

Част „Конструкция” 
– Подмяна на ламаринената обшивка на всички бордове.

– Пълно обновяване на всички комини, което включва: иззиждане, нова мазилка, нови

бетонни шапки. 

– Повдигане на всички вентилационни отвори и поставяне на защитни шапки върху 

тях. 

– Ремонт на: таван и чело; хидроизолация на входна козирка.

– Да се извърши обработка на дилатационната фуга между двата корпуса на сградата,

преди поставяне на новата външна топлоизолация. Тази обработка трябва да включва:

почистване и хидроизолиране.

сателитни антени на интернет

допълнителните натоварвания 

 

Част „Водопроводна и канализационна инсталация”
– Да се подменят всички хори

– Да се изготви ново решение за отводняване на терасите/балконите, които не подлежат

на остъкляване. 

 

Част „Електрически инсталации”
– Да се проектира мълниезащитната инсталация 

и заземители. 

– Да се предвиди подмяна изцяло на осветителната инсталация в сутерена и 

стълбищната клетка, включително осветителните тела с енергийно ефективни лампи в 

общите части – надземна и подземна част на сградата.

– Да се монтират датчици за осветлени

– Скрит монтаж на кабелите за TV и интернет инсталации, възстановяване на

съществуващите разклонителни кутии.

 

Част „Отопление, вентилация и климатизация”
Вентилационните отвори на покрива да се ревизират и подменят при необхо

При възможност и необходимост да се предвиди:

Да се предвиди работеща общообменна вентилация на санитарните възли и кухненски

боксове. 

 

Част „Пожарна Безопасност”
За подобряване на пожарната безопасност е необходимо:

Да се приведе сградата в 

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

периметъра на сградата, за да се предотврати проникването на атмосферни води в близост 

Да се отстранят повредите по циментова замазка в сутерена 

експлоатация. 

ената обшивка на всички бордове. 

Пълно обновяване на всички комини, което включва: иззиждане, нова мазилка, нови

Повдигане на всички вентилационни отвори и поставяне на защитни шапки върху 

ело; хидроизолация на входна козирка. 

Да се извърши обработка на дилатационната фуга между двата корпуса на сградата,

преди поставяне на новата външна топлоизолация. Тази обработка трябва да включва:

почистване и хидроизолиране. Да се изиска документация за поставените на покрива 

сателитни антени на интернет оператор. Чрез тази документация трябва да се докаже, че 

 върху покрива могат да поети от него. 

Част „Водопроводна и канализационна инсталация” 
Да се подменят всички хоризонтални и вертикални водосточни тръби.

Да се изготви ново решение за отводняване на терасите/балконите, които не подлежат

Част „Електрически инсталации” 
Да се проектира мълниезащитната инсталация - мълниеприемни прътове, токоотводи 

Да се предвиди подмяна изцяло на осветителната инсталация в сутерена и 

клетка, включително осветителните тела с енергийно ефективни лампи в 

надземна и подземна част на сградата. 

Да се монтират датчици за осветление в общите части на сградата.

Скрит монтаж на кабелите за TV и интернет инсталации, възстановяване на

съществуващите разклонителни кутии. 

Част „Отопление, вентилация и климатизация” 
Вентилационните отвори на покрива да се ревизират и подменят при необхо

При възможност и необходимост да се предвиди: 

Да се предвиди работеща общообменна вентилация на санитарните възли и кухненски

Част „Пожарна Безопасност” 
За подобряване на пожарната безопасност е необходимо: 

Да се приведе сградата в съответствие с Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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периметъра на сградата, за да се предотврати проникването на атмосферни води в близост 

Да се отстранят повредите по циментова замазка в сутерена - захабена от 

Пълно обновяване на всички комини, което включва: иззиждане, нова мазилка, нови 

Повдигане на всички вентилационни отвори и поставяне на защитни шапки върху 

Да се извърши обработка на дилатационната фуга между двата корпуса на сградата, 

преди поставяне на новата външна топлоизолация. Тази обработка трябва да включва: 

за поставените на покрива 

оператор. Чрез тази документация трябва да се докаже, че 

зонтални и вертикални водосточни тръби. 

Да се изготви ново решение за отводняване на терасите/балконите, които не подлежат 

мълниеприемни прътове, токоотводи 

Да се предвиди подмяна изцяло на осветителната инсталация в сутерена и 

клетка, включително осветителните тела с енергийно ефективни лампи в 

е в общите части на сградата. 

Скрит монтаж на кабелите за TV и интернет инсталации, възстановяване на 

Вентилационните отвори на покрива да се ревизират и подменят при необходимост. 

Да се предвиди работеща общообменна вентилация на санитарните възли и кухненски 

1971 от 2009 г. за строително-



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

Компонентите на системите за топлоизолация на външните повърхности на сградата да 

се предвидят съответния клас по реакция на огън,

и 7.2) от Наредба № Із-1971. 

Да се освободи пътя за евакуация (стълбищна клетка, коридори и площадки) от 

складирани материали. 

Да се изготвят правила за пожарна безопасност съгласно чл. 5, в съответствие с чл.

ал. 4 и чл. 14, от Наредба № 8121з

безопасност при експлоатацията на обектите.

Да се оборудват коридорите с ръчни пожаротехнически средства, съгласно с 

приложение № 2 към чл. 3, ал. 2.

Периодично да се прави измерване на импеданс на контур „Фаза защитен проводник“.

Мазетата следва да се отделят от стълбищната клетка с врата с огнеустойчивост ЕІ90.

Да се съобрази посоката на отваряне на входните врати с чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із

1971 от 2009 г. за строително

при пожар. 

 

Част „Енергийна ефективност
Да се изготви проект за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Да се 

приложат детайли за топлоизолация на стени, подове и 

При проектирането да се спазят:

- Наредба № 4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти; 

- Наредба № 15/2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съор

пренос и разпределение на топлинната енергия;

- Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. (БСА 

- Наредба № 7/2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия 

на енергия в сгради; 

- Наредба № РД-16-1594/2013

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

- Наредба №1з-1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР и МРРБ за

строително-технически правила и но

- Хигиенни норми за този вид сгради;

- Закон за енергийната ефективност

Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради, 

сградата трябва да се топлоизолира и да се подмени фасаднат

инвестиционен проект, отчитащ изводите и препоръките от енергийното обследване на

сградата. 

 

Част „Управление на отпадъците
Управление на строителните отпадъци 

управление на строителните 

отпадъци, които подлежат на рециклиране се извозват от изпълнителя до пункт за вторични 

суровини съгласувано с Консултанта на обекта. Демонтирани строителни материали, които 

могат да бъдат използвани от Възложителя при други обекти, се депонират на посочено от

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Компонентите на системите за топлоизолация на външните повърхности на сградата да 

предвидят съответния клас по реакция на огън, съгласно чл. 14, ал. 13 и ал. 14 (таблици 7.1 

Да се освободи пътя за евакуация (стълбищна клетка, коридори и площадки) от 

Да се изготвят правила за пожарна безопасност съгласно чл. 5, в съответствие с чл.

чл. 14, от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна

безопасност при експлоатацията на обектите. 

Да се оборудват коридорите с ръчни пожаротехнически средства, съгласно с 

към чл. 3, ал. 2. 

Периодично да се прави измерване на импеданс на контур „Фаза защитен проводник“.

Мазетата следва да се отделят от стълбищната клетка с врата с огнеустойчивост ЕІ90.

Да се съобрази посоката на отваряне на входните врати с чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із

2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност 

Енергийна ефективност“ 
Да се изготви проект за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Да се 

детайли за топлоизолация на стени, подове и тавани. 

При проектирането да се спазят: 

г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

разпределение на топлинната енергия; 

Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. (БСА – кн. 7/2006 г.);

г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия 

1594/2013 г. на МРР и МИЕ за обследване на енергийна 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР и МРРБ за

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

Хигиенни норми за този вид сгради; 

Закон за енергийната ефективност. 

Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради, 

трябва да се топлоизолира и да се подмени фасадната дограма. Това е предмет на

инвестиционен проект, отчитащ изводите и препоръките от енергийното обследване на

Управление на отпадъците“ 
Управление на строителните отпадъци - да се изготви проектна разработка за 

строителните отпадъци, същите следва да се събират разделно. Всички 

подлежат на рециклиране се извозват от изпълнителя до пункт за вторични 

съгласувано с Консултанта на обекта. Демонтирани строителни материали, които 

т Възложителя при други обекти, се депонират на посочено от

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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Компонентите на системите за топлоизолация на външните повърхности на сградата да 

съгласно чл. 14, ал. 13 и ал. 14 (таблици 7.1 

Да се освободи пътя за евакуация (стълбищна клетка, коридори и площадки) от 

Да се изготвят правила за пожарна безопасност съгласно чл. 5, в съответствие с чл. 9, 

647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна 

Да се оборудват коридорите с ръчни пожаротехнически средства, съгласно с 

Периодично да се прави измерване на импеданс на контур „Фаза защитен проводник“. 

Мазетата следва да се отделят от стълбищната клетка с врата с огнеустойчивост ЕІ90. 

Да се съобрази посоката на отваряне на входните врати с чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност 

Да се изготви проект за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Да се 

г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

ъженията за производство, 

кн. 7/2006 г.); 

г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия 

г. на МРР и МИЕ за обследване на енергийна 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; 

1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР и МРРБ за 

рми за осигуряване на безопасност при пожар; 

Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради, 

а дограма. Това е предмет на 

инвестиционен проект, отчитащ изводите и препоръките от енергийното обследване на 

да се изготви проектна разработка за 

отпадъци, същите следва да се събират разделно. Всички 

подлежат на рециклиране се извозват от изпълнителя до пункт за вторични 

съгласувано с Консултанта на обекта. Демонтирани строителни материали, които 

т Възложителя при други обекти, се депонират на посочено от 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

Възложителя място. Всички останали отпадъци се извозват на специално депо за строителни

отпадъци, съгласувано със съответните компетентни органи.

 

Част „Сметна документация
Всяка част на проекта във фаза технически проект следва да е придружена с изготвени

подробни количествени сметки, които точно да отразяват предвижданията на проектните

части. 

 

Част „ПБЗ“ 
Да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/, който да

предвижда поетапно изпълнение на строително

Проектът следва да съдържа:

- подробен План за безопасност и здраве;

- обяснителна записка, съдържаща данни и обосновки на: общите условия при които ще

се изпълнява строителството, избор на

самостоятелни раздели по здравословни и безопасни условия на труда, пожарна безопасност 

и опазване на околната среда по време на строителните работи;

- строителен ситуационен план;

- план с разположение на 

- технология и график за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/.

 

Част „Технически спецификации“
Всяка проектна част на техническия проект следва да съдържа раздел „Технически

спецификации” на строителните материали, кон

и съоръжения и др. 

Техническите спецификации на строителните продукти, влагани в строежа, се 

определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за 

техническите изисквания към

технически спецификации": 

• български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или

еквивалентни; 

• европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват

технически спецификации по т. 1;

• признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически

спецификации по т. 1 и 2. 

Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по реда, описан по

горе и по-конкретно когато такива не съществ

сила, те се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 

ЗТИП, наричани по-нататък "български технически спецификации:

• български стандарти, с които се въвеждат европейски или м

или еквивалентни; 

• български стандарти или еквивалентни;

• български технически одобрения, когато няма публикувани стандарти по точка „1" и

"2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на

отделни строителни и монтажни работи.

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Възложителя място. Всички останали отпадъци се извозват на специално депо за строителни

отпадъци, съгласувано със съответните компетентни органи. 

Сметна документация“ 
във фаза технически проект следва да е придружена с изготвени

подробни количествени сметки, които точно да отразяват предвижданията на проектните

Да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/, който да

да поетапно изпълнение на строително-монтажните и ремонтни работи.

Проектът следва да съдържа: 

План за безопасност и здраве; 

записка, съдържаща данни и обосновки на: общите условия при които ще

се изпълнява строителството, избор на строителна механизация за изпълнение на СМР,

самостоятелни раздели по здравословни и безопасни условия на труда, пожарна безопасност 

опазване на околната среда по време на строителните работи; 

строителен ситуационен план; 

с разположение на строителна механизация; 

технология и график за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/.

Част „Технически спецификации“ 
Всяка проектна част на техническия проект следва да съдържа раздел „Технически

спецификации” на строителните материали, конструкции, детайли, възли, агрегати, машини 

Техническите спецификации на строителните продукти, влагани в строежа, се 

посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за 

изисквания към продуктите /ЗТИП/, наричани по-нататък "европейски 

• български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или

• европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват

ки спецификации по т. 1; 

• признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически

Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по реда, описан по

конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в 

определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 

нататък "български технически спецификации: 

• български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти,

• български стандарти или еквивалентни; 

• български технически одобрения, когато няма публикувани стандарти по точка „1" и

"2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на

отделни строителни и монтажни работи. 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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Възложителя място. Всички останали отпадъци се извозват на специално депо за строителни 

във фаза технически проект следва да е придружена с изготвени 

подробни количествени сметки, които точно да отразяват предвижданията на проектните 

Да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/, който да 

монтажните и ремонтни работи. 

записка, съдържаща данни и обосновки на: общите условия при които ще 

строителна механизация за изпълнение на СМР, 

самостоятелни раздели по здравословни и безопасни условия на труда, пожарна безопасност 

технология и график за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/. 

Всяка проектна част на техническия проект следва да съдържа раздел „Технически 

струкции, детайли, възли, агрегати, машини 

Техническите спецификации на строителните продукти, влагани в строежа, се 

посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за 

нататък "европейски 

• български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или 

• европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват 

• признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически 

Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по реда, описан по-

уват, не са публикувани или не са влезли в 

определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 

еждународни стандарти, 

• български технически одобрения, когато няма публикувани стандарти по точка „1" и 

"2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските

технически спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са

придружени от ЕО декларация за съответствие и от указ

български език. 

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските

технически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с

указания за прилагане, изготвени на бълга

съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за

съответствие. 

Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените 

изисквания към строежите за определ

съгласно чл. 169, ал. 1 от ЗУТ. 

 

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в

съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за

строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект, за който е необходим.

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при

представяне на техническа документация с оценено съответствие.

Участниците в строителството и взаимоотношенията межд

определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези

указания за изпълнение. 

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната

компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергий

обект/група от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора 

и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация

(приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със

съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно

Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Всички образци на докуме

освен от споменатите по-горе участници и от упълномощения представител на СС.

 

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР,

изпълнителят посредством отделни 

документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162

от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите 

отделни части на техническия

спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и

подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

 

3. Обособена позиция № 3: „
адрес: гр. Дупница, ж. к. „Бистрица“ бл. 90

Място на изпълнение: гр. Дупница

жилищно строителство, кв. 216 по регулационния план на гр. Дупница, (поземлен имот с 

идентификатор 68789.20.411 по кадастралната карта на гр. Дупница одобрена със Заповед № 

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските

технически спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са

придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските

технически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с

указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, които

съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за

Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените 

към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация 

 

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в

съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за

етентните органи за всеки конкретен обект, за който е необходим.

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при

представяне на техническа документация с оценено съответствие. 

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се

определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната

компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки 

от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора 

изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация

за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със

съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно

Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват 

горе участници и от упълномощения представител на СС.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР,

изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна

документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162

от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите 

отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на проекта,

спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и

подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Обособена позиция № 3: „Многофамилна жилищна сграда с административен 
адрес: гр. Дупница, ж. к. „Бистрица“ бл. 90“:  

гр. Дупница, урегулиран поземлен имот (УПИ) V

жилищно строителство, кв. 216 по регулационния план на гр. Дупница, (поземлен имот с 

атор 68789.20.411 по кадастралната карта на гр. Дупница одобрена със Заповед № 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските 

технически спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са 

ания за прилагане, изготвени на 

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските 

технически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с 

рски език. Строителните продукти, които 

съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за 

Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените 

ен икономически обоснован срок на експлоатация 

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в 

съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за 

етентните органи за всеки конкретен обект, за който е необходим. 

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при 

у тях по проекта се 

определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези 

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната 

на ефективност за всеки 

от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 

за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със 

съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно 

Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

нти, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват 

горе участници и от упълномощения представител на СС. 

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР, 

правоспособни лица, автори на приложимата проектна 

документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 

от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на 

проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, 

спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и 

подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. 

жилищна сграда с административен 

урегулиран поземлен имот (УПИ) V-за комплексно 

жилищно строителство, кв. 216 по регулационния план на гр. Дупница, (поземлен имот с 

атор 68789.20.411 по кадастралната карта на гр. Дупница одобрена със Заповед № 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и 

кадастър (АГКК). 

Обектите на строителна интервенция по обособена позиция № 3 са:

- ІII та (трета) категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т.

- I ва (първа) група, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 12.3.2. от Правилника за реда за вписване и

водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).

 

Изготвяне на инвестиционен проект за обект 

работен проект за въвеждане на енергоспестяващи мерк

гр. Дупница, ж. к. „Бистрица“ бл.

монтажни и ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на 

строителството. 

Срокът за изготвяне на работния проект е не повече от 30 (тридесет) календарни дни, 

считано от считано от датата получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и включва: 

изработване на работния проект, придружен с подробна количествена сметка, КСС и линеен 

график с диаграма на работната ръка; предаването му на Възложителя, удостоверено с 

приемо- предавателен протокол.

Срок за изпълнение на СМР: не повече от 3 (три) календарни месец

изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложения № 

2 и № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставян

протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 

Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по вр

Срок за изпълнение на авторски надзор 

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор е в зависимост от 

срока за изпълнение на строително 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството). 

Срокът за цялостното изпълнение на догово

на проекта до приемането и одобрението му по надлежния ред и откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво с протокол обр. № 2 по Наредба № 

3/31.07.2013 година за съставяне на актове и п

 

Технически проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно

ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга

свързана подзаконова нормативна уредба по прилож

допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с 

подробни количествено-стойности сметки по приложимите части.

Техническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни

дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на общината и при

необходимост да бъде издадено разрешение за строеж.

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите

изходни данни, дейности, технико

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и 

Обектите на строителна интервенция по обособена позиция № 3 са:

а (трета) категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ;

I ва (първа) група, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 12.3.2. от Правилника за реда за вписване и

водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).

инвестиционен проект за обект инженеринг, включващ изготвянето на 

работен проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда

„Бистрица“ бл. 90, изпълнение на предвидените в проекта строително 

нтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на 

Срокът за изготвяне на работния проект е не повече от 30 (тридесет) календарни дни, 

считано от считано от датата получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и включва: 

не на работния проект, придружен с подробна количествена сметка, КСС и линеен 

график с диаграма на работната ръка; предаването му на Възложителя, удостоверено с 

предавателен протокол. 

Срок за изпълнение на СМР: не повече от 3 (три) календарни месец

изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложения № 

2 и № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставян

протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 

Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Срок за изпълнение на авторски надзор - съобразно срока за изпълнение на СМР. 

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор е в зависимост от 

срока за изпълнение на строително – монтажните работи до момента на

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

Срокът за цялостното изпълнение на договора спира да тече през времето от предаване 

на проекта до приемането и одобрението му по надлежния ред и откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво с протокол обр. № 2 по Наредба № 

3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Технически проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно

ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга

свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от 

и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с 

стойности сметки по приложимите части. 

Техническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни

дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на общината и при

необходимост да бъде издадено разрешение за строеж. 

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите

изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и 

Обектите на строителна интервенция по обособена позиция № 3 са: 

3, буква „в“ от ЗУТ; 

I ва (първа) група, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 12.3.2. от Правилника за реда за вписване и 

водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС). 

инженеринг, включващ изготвянето на 

и в многофамилна жилищна сграда в 

90, изпълнение на предвидените в проекта строително – 

нтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на 

Срокът за изготвяне на работния проект е не повече от 30 (тридесет) календарни дни, 

считано от считано от датата получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и включва: 

не на работния проект, придружен с подробна количествена сметка, КСС и линеен 

график с диаграма на работната ръка; предаването му на Възложителя, удостоверено с 

Срок за изпълнение на СМР: не повече от 3 (три) календарни месеца. Срокът за 

изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложения № 

2 и № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 

еме на строителството). 

съобразно срока за изпълнение на СМР. 

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор е в зависимост от 

монтажните работи до момента на съставянето на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

ра спира да тече през времето от предаване 

на проекта до приемането и одобрението му по надлежния ред и откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво с протокол обр. № 2 по Наредба № 

ротоколи по време на строителството. 

Технически проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно 

ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга 

имите части в зависимост от 

и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с 

Техническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни 

дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на общината и при 

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите 

чески показатели, спецификация на предвидените 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически

изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на

изпълнение, количествени и стойностни сметк

При изготвяне на проектната документация, участникът да ползва предписанията за

обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ.

Проектите се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 

4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба №

01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и 

Наредба № 7/15.12.2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

 

Част „Архитектура” 
- Подмяна на всички дограми (прозорци, врати, витрини и др.), неотговарящи на

изискванията на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на

енергия в сгради. 

- Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност:

Задължително топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата 

(фасадите, покривните и подовите елементи на сградата). При полагане на фасадните 

облицовки да се изготви проект за

унифициране на фасадните дограми и елементи.

- Да се извършат всички СМР след преминаване (монтиране) на новоизградени 

електро инсталации, системи за отопление, вентилация, вътрешно водоснабдяване, 

отводняване и подмяна на дограми. Включващи: демонтажни работи, инсталационни 

(монтажни) мазачески, шпакловъчни, бояджийски, облицовъчни и настилъчни за 

възстановяване (подобряване) на

- Освежаване на стълбище и общи части. Да се отстрани к

мазилка в общите части на сградата и да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка

и боядисване, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл.

мазилка по таваните в сутерена.

- Боядисване и ремонт на стълбищните парапети.

- Ремонт на стъпала и площадка пред входа.

- Почистване, грундиране и боядисване с блажна боя на всички метални и дървени

повърхности. 

- Обрушване и измазване на подкожушена и липсваща мазилка по фасадите преди

полагане на топлоизолацията. 

- Да се отстранят повредите по циментова замазка в сутерена 

многогодишната експлоатация.

- Да се осигури достъпност на средата за хора в неравностойно положение, 

посредством изпълнението на рампа при входа на сградата.

- Климатиците да бъдат разположени на една линия по фасадата след изпълнението на

топлоизолацията. 

 

Част „Конструкция” 
- Направа на изцяло нова хидроизолация, наклони за отводняване и подмяна на 

всички воронки по покрива. 

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически

изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на

изпълнение, количествени и стойностни сметки. 

При изготвяне на проектната документация, участникът да ползва предписанията за

обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ.

Проектите се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 

2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба №

г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и 

/15.12.2004 г. за енергийна ефективност на сгради. 

Подмяна на всички дограми (прозорци, врати, витрини и др.), неотговарящи на

изискванията на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на

ласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност:

Задължително топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата 

покривните и подовите елементи на сградата). При полагане на фасадните 

изготви проект за хармонизиране, внасяне на цветове и максимално 

фасадните дограми и елементи. 

Да се извършат всички СМР след преминаване (монтиране) на новоизградени 

инсталации, системи за отопление, вентилация, вътрешно водоснабдяване, 

подмяна на дограми. Включващи: демонтажни работи, инсталационни 

шпакловъчни, бояджийски, облицовъчни и настилъчни за 

възстановяване (подобряване) на съществуващото положение. 

Освежаване на стълбище и общи части. Да се отстрани компрометираната боя и

мазилка в общите части на сградата и да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка

и боядисване, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл.

мазилка по таваните в сутерена. 

на стълбищните парапети. 

Ремонт на стъпала и площадка пред входа. 

Почистване, грундиране и боядисване с блажна боя на всички метални и дървени

Обрушване и измазване на подкожушена и липсваща мазилка по фасадите преди

 

Да се отстранят повредите по циментова замазка в сутерена 

многогодишната експлоатация. 

Да се осигури достъпност на средата за хора в неравностойно положение, 

изпълнението на рампа при входа на сградата. 

да бъдат разположени на една линия по фасадата след изпълнението на

Направа на изцяло нова хидроизолация, наклони за отводняване и подмяна на 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

 2020 г. BG16RFOP001-1.029 - 

-Дупница. 
26 

за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически 

изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на 

При изготвяне на проектната документация, участникът да ползва предписанията за 

обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ. 

Проектите се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 

2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 4 от 

г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и 

Подмяна на всички дограми (прозорци, врати, витрини и др.), неотговарящи на 

изискванията на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 

ласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност: 

Задължително топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата 

покривните и подовите елементи на сградата). При полагане на фасадните 

хармонизиране, внасяне на цветове и максимално 

Да се извършат всички СМР след преминаване (монтиране) на новоизградени 

инсталации, системи за отопление, вентилация, вътрешно водоснабдяване, 

подмяна на дограми. Включващи: демонтажни работи, инсталационни 

шпакловъчни, бояджийски, облицовъчни и настилъчни за 

омпрометираната боя и 

мазилка в общите части на сградата и да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка 

и боядисване, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл. 

Почистване, грундиране и боядисване с блажна боя на всички метални и дървени 

Обрушване и измазване на подкожушена и липсваща мазилка по фасадите преди 

Да се отстранят повредите по циментова замазка в сутерена - захабена от 

Да се осигури достъпност на средата за хора в неравностойно положение, 

да бъдат разположени на една линия по фасадата след изпълнението на 

Направа на изцяло нова хидроизолация, наклони за отводняване и подмяна на 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

- Подмяна на ламаринената обшивка на всички борд

- Пълно обновяване на всички комини, което включва: иззиждане, нова мазилка, нови

бетонни шапки и обшивки. 

- Повдигане на всички вентилационни отвори и поставяне на защитни шапки върху 

тях. 

- Ремонт на мита бучарда.

- Ремонт на: таван и чело; хидроизолация на входна козирка.

- Необходимо е незабавно да се извършат репарационни дейности от типа „обработка 

на повърхности на стоманобетонни елементи и разкрита армировка от площен характер”

навсякъде, където е налице разрушен бетон и видима, 

повредените повърхности и разкритата армировка е наложителна, с цел предпазване на

стоманобетонните елементи от загуба на устойчивост, недопустими деформации, 

провисвания и изменения на геометрията.

- Да се отстранят повредите по мозайката на някои от стъпалата.

- Да се изиска документация за поставените на покрива сателитни антени на интернет

оператор. Чрез тази документация трябва да се докаже, че допълнителните натоварвания

върху покрива могат да бъдат поети от него.

 

Част „Водопроводна и канализационна инсталация”
Да се предвиди: 

- Да се ревизират и подменят, където е необходимо дъждоприемните воронки и

водосточни тръби. 

 

Част „Електрически инсталации”
Да се предвиди: 

- мълниезащитната инсталация 

- подмяна на осветителната инсталация в стълбищната клетка и сутерена, както и

осветителните тела да се заменят с енергийно ефективни лампи в общите части.

- датчици за осветление в общите части на сградата.

- скрит монтаж на кабелите за TV и интернет инсталации, възстановяване на

съществуващите разклонителни кутии.

 

Част „Отопление, вентилация и климатизация”
- Вентилационните отвори на покрива да се подменят.

 

Част „Пожарна Безопасност”
За подобряване на пожарната безопасност 

съответствие с Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително

осигуряване на безопасност при пожар.

Компонентите на системите за топлоизолация на външните повърхности на сградата 

да се предвидят съответния клас по реакция на огън, съгласно чл. 14, ал. 13 и ал. 14 (таблици 

7.1 и 7.2) от Наредба № Із-1971.

Да се освободи пътя за евакуация (стълбищна клетка, коридори и площадки) от 

складирани материали. 

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Подмяна на ламаринената обшивка на всички бордове по покрива.

Пълно обновяване на всички комини, което включва: иззиждане, нова мазилка, нови

Повдигане на всички вентилационни отвори и поставяне на защитни шапки върху 

Ремонт на мита бучарда. 

чело; хидроизолация на входна козирка. 

Необходимо е незабавно да се извършат репарационни дейности от типа „обработка 

повърхности на стоманобетонни елементи и разкрита армировка от площен характер”

навсякъде, където е налице разрушен бетон и видима, корозирала армировка. Обработката на

повредените повърхности и разкритата армировка е наложителна, с цел предпазване на

стоманобетонните елементи от загуба на устойчивост, недопустими деформации, 

и изменения на геометрията. 

вредите по мозайката на някои от стъпалата. 

Да се изиска документация за поставените на покрива сателитни антени на интернет

оператор. Чрез тази документация трябва да се докаже, че допълнителните натоварвания

върху покрива могат да бъдат поети от него. 

Част „Водопроводна и канализационна инсталация” 

Да се ревизират и подменят, където е необходимо дъждоприемните воронки и

Част „Електрически инсталации” 

мълниезащитната инсталация - мълниеприемни прътове, токоотводи и заземители.

подмяна на осветителната инсталация в стълбищната клетка и сутерена, както и

осветителните тела да се заменят с енергийно ефективни лампи в общите части.

датчици за осветление в общите части на сградата. 

абелите за TV и интернет инсталации, възстановяване на

съществуващите разклонителни кутии. 

Част „Отопление, вентилация и климатизация” 
Вентилационните отвори на покрива да се подменят. 

Част „Пожарна Безопасност” 
За подобряване на пожарната безопасност е необходимо: Да се приведе сградата в 

1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар. 

Компонентите на системите за топлоизолация на външните повърхности на сградата 

дят съответния клас по реакция на огън, съгласно чл. 14, ал. 13 и ал. 14 (таблици 

1971. 

Да се освободи пътя за евакуация (стълбищна клетка, коридори и площадки) от 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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ове по покрива. 

Пълно обновяване на всички комини, което включва: иззиждане, нова мазилка, нови 

Повдигане на всички вентилационни отвори и поставяне на защитни шапки върху 

Необходимо е незабавно да се извършат репарационни дейности от типа „обработка 

повърхности на стоманобетонни елементи и разкрита армировка от площен характер” 

корозирала армировка. Обработката на 

повредените повърхности и разкритата армировка е наложителна, с цел предпазване на 

стоманобетонните елементи от загуба на устойчивост, недопустими деформации, 

Да се изиска документация за поставените на покрива сателитни антени на интернет 

оператор. Чрез тази документация трябва да се докаже, че допълнителните натоварвания 

Да се ревизират и подменят, където е необходимо дъждоприемните воронки и 

ве, токоотводи и заземители. 

подмяна на осветителната инсталация в стълбищната клетка и сутерена, както и 

осветителните тела да се заменят с енергийно ефективни лампи в общите части. 

абелите за TV и интернет инсталации, възстановяване на 

Да се приведе сградата в 

технически правила и норми за 

Компонентите на системите за топлоизолация на външните повърхности на сградата 

дят съответния клас по реакция на огън, съгласно чл. 14, ал. 13 и ал. 14 (таблици 

Да се освободи пътя за евакуация (стълбищна клетка, коридори и площадки) от 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

Да се изготвят правила за пожарна безопасно

ал. 4 и чл. 14, от Наредба № 8121з

безопасност при експлоатацията на обектите.

Да се оборудват коридорите с ръчни пожаротехнически

приложение № 2 към чл. 3, ал. 2.

Периодично да се прави измерване на импеданс на контур „Фаза защитен проводник“.

Мазетата следва да се отделят от стълбищната клетка с врата с огнеустойчивост ЕІ90.

Да се съобрази посоката на отваряне 

1971 от 2009 г. за строително

при пожар. 

 

Част „Енергийна ефективност”
Да се изготви проект за топлосъхранение

приложат детайли за топлоизолация на стени, подове и тавани.

При проектирането да се спазят:

- Наредба № 4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти; 

- Наредба № 15/2005 г. на МРРБ и МЕЕР за

проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

пренос и разпределение на топлинната енергия;

- Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. (БСА 

- Наредба № 7/2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и 

икономия на енергия в сгради; 

- Наредба № РД-16-1594/2013

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

- Наредба №1з-1971/2009

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Хигиенни норми за този вид сгради;

- Закон за енергийната ефективност

Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за 

сградата трябва да се топлоизолира и да се подмени фасадната дограма. Това е предмет на

инвестиционен проект, отчитащ изводите и препоръките от енергийното обследване на

сградата. 

 

Част „Управление на отпадъците”
Управление на строителните отпадъци 

управление на строителните отпадъци, същите следва да се събират разделно. Всички 

отпадъци, които подлежат на рециклиране се извозват от изпълнителя до пункт за вторични 

суровини съгласувано с Консултанта на обекта. Демонтирани строителни материали, които 

могат да бъдат използвани от Възложителя при други обекти, се депонират на посочено от

Възложителя място. Всички останали отпадъци се извозват на специално депо за строителни

отпадъци, съгласувано със съответните компетентни органи.

 

Част „Сметна документация”

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Да се изготвят правила за пожарна безопасност съгласно чл. 5, в съответствие с чл. 9, 

чл. 14, от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна

безопасност при експлоатацията на обектите. 

Да се оборудват коридорите с ръчни пожаротехнически средства, съгласно с 

към чл. 3, ал. 2. 

Периодично да се прави измерване на импеданс на контур „Фаза защитен проводник“.

Мазетата следва да се отделят от стълбищната клетка с врата с огнеустойчивост ЕІ90.

Да се съобрази посоката на отваряне на входните врати с чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із

2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност 

Част „Енергийна ефективност” 
Да се изготви проект за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Да се 

детайли за топлоизолация на стени, подове и тавани. 

При проектирането да се спазят: 

г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

разпределение на топлинната енергия; 

Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. (БСА – кн. 7/2006 г.);

г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и 

 

1594/2013 г. на МРР и МИЕ за обследване на енергийна 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР и МРРБ за

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

Хигиенни норми за този вид сгради; 

Закон за енергийната ефективност. 

Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради, 

трябва да се топлоизолира и да се подмени фасадната дограма. Това е предмет на

инвестиционен проект, отчитащ изводите и препоръките от енергийното обследване на

Част „Управление на отпадъците” 
на строителните отпадъци - да се изготви проектна разработка за 

строителните отпадъци, същите следва да се събират разделно. Всички 

подлежат на рециклиране се извозват от изпълнителя до пункт за вторични 

с Консултанта на обекта. Демонтирани строителни материали, които 

бъдат използвани от Възложителя при други обекти, се депонират на посочено от

Възложителя място. Всички останали отпадъци се извозват на специално депо за строителни

съгласувано със съответните компетентни органи. 

Сметна документация” 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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ст съгласно чл. 5, в съответствие с чл. 9, 

г. за правилата и нормите за пожарна 

средства, съгласно с 

Периодично да се прави измерване на импеданс на контур „Фаза защитен проводник“. 

Мазетата следва да се отделят от стълбищната клетка с врата с огнеустойчивост ЕІ90. 

на входните врати с чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност 

и икономия на енергия в сгради. Да се 

г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

технически правила и нормативи за 

изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

кн. 7/2006 г.); 

г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и 

г. на МРР и МИЕ за обследване на енергийна 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; 

г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР и МРРБ за 

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

енергийна ефективност на сгради, 

трябва да се топлоизолира и да се подмени фасадната дограма. Това е предмет на 

инвестиционен проект, отчитащ изводите и препоръките от енергийното обследване на 

да се изготви проектна разработка за 

строителните отпадъци, същите следва да се събират разделно. Всички 

подлежат на рециклиране се извозват от изпълнителя до пункт за вторични 

с Консултанта на обекта. Демонтирани строителни материали, които 

бъдат използвани от Възложителя при други обекти, се депонират на посочено от 

Възложителя място. Всички останали отпадъци се извозват на специално депо за строителни 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

Всяка част на проекта във фаза технически проект следва да е придружена с изготвени

подробни количествени сметки, които точно да отразяват предвижданията на проектните

части. 

 

Част „ПБЗ” 
Да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/, който 

да предвижда поетапно изпълнение на строително

Проектът следва да съдържа:

- подробен План за безопасност и здраве;

- обяснителна записка, съдържаща данни и обосновки на: общите условия при които 

ще се изпълнява строителството, избор на строителна механизация за изпълнение на 

самостоятелни раздели по здравословни и безопасни условия на труда, пожарна безопасност 

и опазване на околната среда по време на строителните работи;

- строителен ситуационен план;

- план с разположение на строителна механизация;

- технология и график за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/.

 

Част „Технически спецификации”
Всяка проектна част на 

спецификации” на строителните материали, конструкции, детайли, възли, агрегати, машини 

и съоръжения и др. 

Техническите спецификации на строителните продукти, влагани в строежа, се 

определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за 

техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, наричани по

технически спецификации": 

• български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или

еквивалентни; 

• европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват

технически спецификации по т. 1;

• признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически

спецификации по т. 1 и 2. 

Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по реда, описан по

горе и по-конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в 

сила, те се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 

ЗТИП, наричани по-нататък "български технически спецификации:

• български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти,

или еквивалентни; 

• български стандарти или еквивалентни;

• български технически одобрения, когато няма публикувани стандарти по

"2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на

отделни строителни и монтажни работи.

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските

технически спецификации, те след

придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на

български език. 

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Всяка част на проекта във фаза технически проект следва да е придружена с изготвени

подробни количествени сметки, които точно да отразяват предвижданията на проектните

Да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/, който 

предвижда поетапно изпълнение на строително-монтажните и ремонтни работи.

Проектът следва да съдържа: 

План за безопасност и здраве; 

съдържаща данни и обосновки на: общите условия при които 

се изпълнява строителството, избор на строителна механизация за изпълнение на 

самостоятелни раздели по здравословни и безопасни условия на труда, пожарна безопасност 

реда по време на строителните работи; 

строителен ситуационен план; 

план с разположение на строителна механизация; 

технология и график за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/.

Част „Технически спецификации” 
Всяка проектна част на техническия проект следва да съдържа раздел „Технически

спецификации” на строителните материали, конструкции, детайли, възли, агрегати, машини 

Техническите спецификации на строителните продукти, влагани в строежа, се 

посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за 

изисквания към продуктите /ЗТИП/, наричани по-нататък "европейски 

• български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или

• европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват

технически спецификации по т. 1; 

• признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически

спецификации не могат да бъдат определени по реда, описан по

конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в 

определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 

нататък "български технически спецификации: 

• български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти,

• български стандарти или еквивалентни; 

• български технически одобрения, когато няма публикувани стандарти по

"2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на

отделни строителни и монтажни работи. 

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските

технически спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са

придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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Всяка част на проекта във фаза технически проект следва да е придружена с изготвени 

подробни количествени сметки, които точно да отразяват предвижданията на проектните 

Да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/, който 

монтажните и ремонтни работи. 

съдържаща данни и обосновки на: общите условия при които 

се изпълнява строителството, избор на строителна механизация за изпълнение на СМР, 

самостоятелни раздели по здравословни и безопасни условия на труда, пожарна безопасност 

технология и график за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/. 

техническия проект следва да съдържа раздел „Технически 

спецификации” на строителните материали, конструкции, детайли, възли, агрегати, машини 

Техническите спецификации на строителните продукти, влагани в строежа, се 

посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за 

нататък "европейски 

• български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или 

• европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват 

• признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически 

спецификации не могат да бъдат определени по реда, описан по-

конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в 

определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 

• български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, 

• български технически одобрения, когато няма публикувани стандарти по точка „1" и 

"2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на 

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските 

ва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са 

придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските

технически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с

указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, които

съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за

съответствие. 

Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените 

изисквания към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация 

съгласно чл. 169, ал. 1 от ЗУТ. 

 

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в

съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за

строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект, за който е необходим.

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при

представяне на техническа документация с оценено съответствие.

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се

определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези

указания за изпълнение. 

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната

компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки 

обект/група от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора 

и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация

(приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със

съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно

Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват 

освен от споменатите по-горе участници и от упълномощения представител на СС.

 

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на 

СМР, изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата 

проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията 

на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите 

автори на отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на 

проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, 

както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

 

4. Обособена позиция № 
адрес: гр. Дупница, ж. к. „Развесена върба“ бл. 4

Място на изпълнение: гр. Дупница 2600, 

жилищно строителство и озеленяване, кв. 71 по регулационния план на гр. Дупница, 

(поземлен имот с идентификатор

одобрена със Заповед № 300-5-

геодезия, картография и кадастър (АГКК)

Обектите на строителна интервенция по обособена позиция №

- ІII-та (трета) категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т.3, буква „в“ от ЗУТ;

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските

, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с

указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, които

съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за

те изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените 

към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация 

 

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в

съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за

строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект, за който е необходим.

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при

а техническа документация с оценено съответствие. 

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се

определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези

еско или юридическо лице, притежаващо съответната

компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки 

от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора 

изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация

(приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със

съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно

№ 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват 

горе участници и от упълномощения представител на СС.

ното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на 

изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата 

документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията 

за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите 

отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на 

спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, 

ектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Обособена позиция № 4: „Многофамилна жилищна сграда с административен 
адрес: гр. Дупница, ж. к. „Развесена върба“ бл. 4“:  

гр. Дупница 2600, урегулиран поземлен имот (УПИ) I 

озеленяване, кв. 71 по регулационния план на гр. Дупница, 

(поземлен имот с идентификатор 68789.606.268 по кадастралната карта на гр. Дупница 

-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по

кадастър (АГКК). 

Обектите на строителна интервенция по обособена позиция № 4 са:

та (трета) категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т.3, буква „в“ от ЗУТ;

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

 2020 г. BG16RFOP001-1.029 - 

-Дупница. 
30 

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските 

, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с 

указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, които 

съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за 

те изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените 

към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация 

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в 

съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за 

строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект, за който е необходим. 

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при 

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се 

определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези 

еско или юридическо лице, притежаващо съответната 

компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки 

от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 

(приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със 

съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно 

№ 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват 

горе участници и от упълномощения представител на СС. 

ното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на 

изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата 

документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията 

за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - 

отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на 

спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, 

ектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. 

Многофамилна жилищна сграда с административен 

урегулиран поземлен имот (УПИ) I - за 

озеленяване, кв. 71 по регулационния план на гр. Дупница, 

68789.606.268 по кадастралната карта на гр. Дупница 

56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по 

4 са: 

та (трета) категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т.3, буква „в“ от ЗУТ; 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

- I-ва (първа) група, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.3.2. от Правилника 

водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).

Срокът за изготвяне на работния проект е не повече от 30 (тридесет) календарни дни, 

считано от считано от датата получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и вк

изработване на работния проект, придружен с подробна количествена сметка, КСС и линеен 

график с диаграма на работната ръка; предаването му на Възложителя, удостоверено с 

приемо- предавателен протокол.

Срок за изпълнение на СМР: не повече от 3 (три) 

изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложения № 2 

и № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 Наредба № 3 от 31.07.200

по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 

Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и

Срок за изпълнение на авторски надзор 

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор е в зависимост от 

срока за изпълнение на строително 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството). 

Срокът за цялостното изпъ

на проекта до приемането и одобрението му по надлежния ред и откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво с протокол обр. № 2 по Наредба № 

3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

 
Технически проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно

ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга

свързана подзаконова нормативна 

допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с 

подробни количествено-стойности сметки по приложимите части.

Техническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички 

дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на общината и при

необходимост да бъде издадено разрешение за строеж.

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите

изходни данни, дейности, технико

за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически

изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на

изпълнение, количествени и стойностни сметки.

При изготвяне на проектната документация, участникът да ползва предписанията за 

обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ.

Проектите се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на 

от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 4 от 

01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждани

Наредба № 7/15.12.2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

) група, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.3.2. от Правилника за реда за вписване и

водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).

Срокът за изготвяне на работния проект е не повече от 30 (тридесет) календарни дни, 

считано от считано от датата получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и вк

изработване на работния проект, придружен с подробна количествена сметка, КСС и линеен 

график с диаграма на работната ръка; предаването му на Възложителя, удостоверено с 

предавателен протокол. 

Срок за изпълнение на СМР: не повече от 3 (три) календарни месеца. Срокът за 

изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложения № 2 

и № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 

Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Срок за изпълнение на авторски надзор - съобразно срока за изпълнение на СМР. 

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор е в зависимост от 

срока за изпълнение на строително – монтажните работи до момента на съставянето на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

Срокът за цялостното изпълнение на договора спира да тече през времето от предаване 

на проекта до приемането и одобрението му по надлежния ред и откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво с протокол обр. № 2 по Наредба № 

не на актове и протоколи по време на строителството.

Технически проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно

ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга

свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от 

и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с 

стойности сметки по приложимите части. 

Техническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички 

дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на общината и при

необходимост да бъде издадено разрешение за строеж. 

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите

технико-икономически показатели, спецификация на предвидените

за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически

изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на

стойностни сметки. 

При изготвяне на проектната документация, участникът да ползва предписанията за 

обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ.

Проектите се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на 

от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 4 от 

01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждани

Наредба № 7/15.12.2004 г. за енергийна ефективност на сгради. 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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за реда за вписване и 

водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС). 

Срокът за изготвяне на работния проект е не повече от 30 (тридесет) календарни дни, 

считано от считано от датата получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и включва: 

изработване на работния проект, придружен с подробна количествена сметка, КСС и линеен 

график с диаграма на работната ръка; предаването му на Възложителя, удостоверено с 

календарни месеца. Срокът за 

изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложения № 2 

3 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 

протоколи по време на строителството). 

съобразно срока за изпълнение на СМР. 

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор е в зависимост от 

ти до момента на съставянето на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

лнение на договора спира да тече през времето от предаване 

на проекта до приемането и одобрението му по надлежния ред и откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво с протокол обр. № 2 по Наредба № 

не на актове и протоколи по време на строителството. 

Технически проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно 

ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга 

уредба по приложимите части в зависимост от 

и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с 

Техническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни 

дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на общината и при 

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите 

икономически показатели, спецификация на предвидените 

за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически 

изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на 

При изготвяне на проектната документация, участникът да ползва предписанията за 

обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ. 

Проектите се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 

от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 4 от 

01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и 
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Част „Архитектура” 
– Подмяна на всички дограми (прозорци, врати, витрини и др.), неотговарящи на 

изискванията на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение

енергия в сгради. 

– Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност:

Задължително топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата 

(фасадите, покривните и подовите елементи на сградата). При полагане на 

облицовки да се изготви проект за хармонизиране, внасяне на цветове и максимално 

унифициране на фасадните дограми и елементи.

– Да се извършат всички СМР след преминаване (монтиране) на новоизградени 

електроинсталации, системи за отопление, венти

отводняване и подмяна на дограми. Включващи: демонтажни работи, инсталационни 

(монтажни) мазачески, шпакловъчни, бояджийски, облицовъчни и настилъчни за 

възстановяване (подобряване) на съществуващото положение.

– Освежаване на стълбище и общи части. Да се отстрани компрометираната боя и

мазилка в общите части на сградата и да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка

и боядисване, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл.

мазилка по таваните в сутерена.

– Боядисване и ремонт на парапетите по терасите и стълбището.

– Ремонт на стъпала в стълбищната клетка и площадката пред входа.

– Почистване, грундиране и боядисване с блажна боя на всички метални и дървени

повърхности. 

– Направа на изцяло нова хидроизолация и подмяна на всички воронки.

– Подмяна на ламаринената обшивка на всички бордове.

– Обрушване и измазване на подкожушена и липсваща мазилка по фасадите преди

полагане на топлоизолацията. 

– Ремонт на мита бучарда.

– Повдигане на всички вентилационни отвори и поставяне на защитни шапки върху 

тях. 

– Да се отстранят повредите по циментова замазка в сутерена 

многогодишната експлоатация.

- Да се осигури достъпност на средата за хора в неравностойно положение, 

посредством изпълнението на рампа при входа на сградата.

- Климатиците да бъдат разположени на една линия по фасадата след изпълнението на

топлоизолацията. 

 

Част „Конструкция” 
– Пълно обновяване на всички комини, което включва: иззиждане, нова мазилка, нови

бетонни шапки. 

– Ремонт на: таван и чело; хидроизолация на входна козирка.

– Да се извърши обработка на дилатационната фуга между двата корпуса на сградата,

преди поставяне на новата външна топлоизолация. Тази обработка трябва да включва:

почистване и хидроизолиране. 

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 
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ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Подмяна на всички дограми (прозорци, врати, витрини и др.), неотговарящи на 

изискванията на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение

Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност:

Задължително топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата 

(фасадите, покривните и подовите елементи на сградата). При полагане на 

облицовки да се изготви проект за хармонизиране, внасяне на цветове и максимално 

унифициране на фасадните дограми и елементи. 

Да се извършат всички СМР след преминаване (монтиране) на новоизградени 

електроинсталации, системи за отопление, вентилация, вътрешно водоснабдяване, 

подмяна на дограми. Включващи: демонтажни работи, инсталационни 

(монтажни) мазачески, шпакловъчни, бояджийски, облицовъчни и настилъчни за 

възстановяване (подобряване) на съществуващото положение. 

на стълбище и общи части. Да се отстрани компрометираната боя и

мазилка в общите части на сградата и да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка

и боядисване, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл.

аваните в сутерена. 

Боядисване и ремонт на парапетите по терасите и стълбището. 

Ремонт на стъпала в стълбищната клетка и площадката пред входа.

Почистване, грундиране и боядисване с блажна боя на всички метални и дървени

яло нова хидроизолация и подмяна на всички воронки.

Подмяна на ламаринената обшивка на всички бордове. 

Обрушване и измазване на подкожушена и липсваща мазилка по фасадите преди

 

Ремонт на мита бучарда. 

и вентилационни отвори и поставяне на защитни шапки върху 

Да се отстранят повредите по циментова замазка в сутерена 

многогодишната експлоатация. 

Да се осигури достъпност на средата за хора в неравностойно положение, 

нението на рампа при входа на сградата. 

Климатиците да бъдат разположени на една линия по фасадата след изпълнението на

Пълно обновяване на всички комини, което включва: иззиждане, нова мазилка, нови

Ремонт на: таван и чело; хидроизолация на входна козирка. 

Да се извърши обработка на дилатационната фуга между двата корпуса на сградата,

преди поставяне на новата външна топлоизолация. Тази обработка трябва да включва:

 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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Подмяна на всички дограми (прозорци, врати, витрини и др.), неотговарящи на 

изискванията на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 

Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност: 

Задължително топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата 

(фасадите, покривните и подовите елементи на сградата). При полагане на фасадните 

облицовки да се изготви проект за хармонизиране, внасяне на цветове и максимално 

Да се извършат всички СМР след преминаване (монтиране) на новоизградени 

лация, вътрешно водоснабдяване, 

подмяна на дограми. Включващи: демонтажни работи, инсталационни 

(монтажни) мазачески, шпакловъчни, бояджийски, облицовъчни и настилъчни за 

на стълбище и общи части. Да се отстрани компрометираната боя и 

мазилка в общите части на сградата и да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка 

и боядисване, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл. 

Ремонт на стъпала в стълбищната клетка и площадката пред входа. 

Почистване, грундиране и боядисване с блажна боя на всички метални и дървени 

яло нова хидроизолация и подмяна на всички воронки. 

Обрушване и измазване на подкожушена и липсваща мазилка по фасадите преди 

и вентилационни отвори и поставяне на защитни шапки върху 

Да се отстранят повредите по циментова замазка в сутерена - захабена от 

Да се осигури достъпност на средата за хора в неравностойно положение, 

Климатиците да бъдат разположени на една линия по фасадата след изпълнението на 

Пълно обновяване на всички комини, което включва: иззиждане, нова мазилка, нови 

Да се извърши обработка на дилатационната фуга между двата корпуса на сградата, 

преди поставяне на новата външна топлоизолация. Тази обработка трябва да включва: 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

- Необходимо е незабавно да се извършат репарационни дейности от типа „обработка 

на повърхности на стоманобетонни елементи и разкрита армировка от площен характер”

навсякъде, където е налице разрушен бетон и видима, корозирала армировка. Обработката на

повредените повърхности и разкритата армировка е наложителна, с цел предпазване на

стоманобетонните елементи от загуба на устойчивост, недопустими деформации, 

провисвания и изменения на геометрията.

- Да се отстранят повредите по мозайката на някои от стъпалата.

- Да се изиска документация за поставените на покрива сателитни антени на интернет

оператор. Чрез тази документация трябва да се докаже, че допълнителните натоварвания

върху покрива могат да бъдат поети от него.

 

Част „Водопроводна и канализационна инстал
- Да се ревизират всички воронки и при необходимост да се подменят.

- Да се даде от проектанта ново решение за отводняването на терасите, които не

подлежат на остъкление. 

 

Част „Електрически инсталации”
Да се предвиди: 

- мълниезащитна инсталация 

- подмяна на осветителната инсталация в стълбищната клетка и сутерена, както и

осветителните тела да се заменят с енергийно ефективни лампи в общите части.

- датчици за осветление в общите части на сградата.

- скрит монтаж на кабелите за TV и интернет инсталации, възстановяване на 

съществуващите разклонителни кутии.

 

Част „Отопление, вентилация и климатизация”
- Вентилационните отвори на покрива да се подменят.

 

Част „Пожарна Безопасност”
За подобряване на пожарната безопасност е необходимо: Да се приведе сградата в 

съответствие с Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително

осигуряване на безопасност при пожар.

Компонентите на системите за топлоизолация на външните повърхности на сг

се предвидят съответния клас по реакция на огън, съгласно чл. 14, ал. 13 и ал. 14 (таблици 7.1 

и 7.2) от Наредба № Із-1971. 

Да се освободи пътя за евакуация (стълбищна клетка, коридори и площадки) от 

складирани материали. 

Да се изготвят правила з

ал. 4 и чл. 14, от Наредба № 8121з

безопасност при експлоатацията на обектите.

Да се оборудват коридорите с ръчни пожаротехнически средства,

приложение № 2 към чл. 3, ал. 2.

Периодично да се прави измерване на импеданс на контур „Фаза защитен проводник“.

Мазетата следва да се отделят от стълбищната клетка с врата с огнеустойчивост ЕІ90.

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

еобходимо е незабавно да се извършат репарационни дейности от типа „обработка 

повърхности на стоманобетонни елементи и разкрита армировка от площен характер”

навсякъде, където е налице разрушен бетон и видима, корозирала армировка. Обработката на

ените повърхности и разкритата армировка е наложителна, с цел предпазване на

стоманобетонните елементи от загуба на устойчивост, недопустими деформации, 

и изменения на геометрията. 

Да се отстранят повредите по мозайката на някои от стъпалата. 

Да се изиска документация за поставените на покрива сателитни антени на интернет

оператор. Чрез тази документация трябва да се докаже, че допълнителните натоварвания

върху покрива могат да бъдат поети от него. 

Водопроводна и канализационна инсталация” 
Да се ревизират всички воронки и при необходимост да се подменят.

Да се даде от проектанта ново решение за отводняването на терасите, които не

Електрически инсталации” 

инсталация - мълниеприемни прътове, токоотводи и заземители.

на осветителната инсталация в стълбищната клетка и сутерена, както и

осветителните тела да се заменят с енергийно ефективни лампи в общите части.

датчици за осветление в общите части на сградата. 

скрит монтаж на кабелите за TV и интернет инсталации, възстановяване на 

съществуващите разклонителни кутии. 

Част „Отопление, вентилация и климатизация” 
Вентилационните отвори на покрива да се подменят. 

Част „Пожарна Безопасност” 
арната безопасност е необходимо: Да се приведе сградата в 

1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар. 

Компонентите на системите за топлоизолация на външните повърхности на сг

се предвидят съответния клас по реакция на огън, съгласно чл. 14, ал. 13 и ал. 14 (таблици 7.1 

Да се освободи пътя за евакуация (стълбищна клетка, коридори и площадки) от 

а пожарна безопасност съгласно чл. 5, в съответствие с чл. 9, 

ал. 4 и чл. 14, от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна 

безопасност при експлоатацията на обектите. 

Да се оборудват коридорите с ръчни пожаротехнически средства,

приложение № 2 към чл. 3, ал. 2. 

Периодично да се прави измерване на импеданс на контур „Фаза защитен проводник“.

Мазетата следва да се отделят от стълбищната клетка с врата с огнеустойчивост ЕІ90.

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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еобходимо е незабавно да се извършат репарационни дейности от типа „обработка 

повърхности на стоманобетонни елементи и разкрита армировка от площен характер” 

навсякъде, където е налице разрушен бетон и видима, корозирала армировка. Обработката на 

ените повърхности и разкритата армировка е наложителна, с цел предпазване на 

стоманобетонните елементи от загуба на устойчивост, недопустими деформации, 

Да се изиска документация за поставените на покрива сателитни антени на интернет 

оператор. Чрез тази документация трябва да се докаже, че допълнителните натоварвания 

Да се ревизират всички воронки и при необходимост да се подменят. 

Да се даде от проектанта ново решение за отводняването на терасите, които не 

мълниеприемни прътове, токоотводи и заземители. 

на осветителната инсталация в стълбищната клетка и сутерена, както и 

осветителните тела да се заменят с енергийно ефективни лампи в общите части. 

скрит монтаж на кабелите за TV и интернет инсталации, възстановяване на 

арната безопасност е необходимо: Да се приведе сградата в 

технически правила и норми за 

Компонентите на системите за топлоизолация на външните повърхности на сградата да 

се предвидят съответния клас по реакция на огън, съгласно чл. 14, ал. 13 и ал. 14 (таблици 7.1 

Да се освободи пътя за евакуация (стълбищна клетка, коридори и площадки) от 

а пожарна безопасност съгласно чл. 5, в съответствие с чл. 9, 

647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна 

Да се оборудват коридорите с ръчни пожаротехнически средства, съгласно с 

Периодично да се прави измерване на импеданс на контур „Фаза защитен проводник“. 

Мазетата следва да се отделят от стълбищната клетка с врата с огнеустойчивост ЕІ90. 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

Да се съобрази посоката на отваряне на входнит

1971 от 2009 г. за строително

при пожар. 

 

Част „Енергийна ефективност”
Да се изготви проект за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Да се 

приложат детайли за топлоизолация на стени, подове и тавани.

При проектирането да се спазят:

- Наредба № 4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти; 

- Наредба № 15/2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

пренос и разпределение на топлинната енергия;

- Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. (БСА 

- Наредба № 7/2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхр

на енергия в сгради; 

- Наредба № РД-16-1594/2013 г. на МРР и МИЕ за обследване на енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

- Наредба № 1з-1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014 г. на МВР

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Хигиенни норми за този вид сгради;

- Закон за енергийната ефективност

Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради, 

сградата трябва да се топлоизолира и да се подмени фасадната дограма. Това е предмет на 

инвестиционен проект, отчитащ изводите и препоръките от енергийното обследване на 

сградата. 

 

Част „Управление на отпадъците”
Управление на строителните отпадъци 

управление на строителните отпадъци, същите следва да се събират разделно. Всички 

отпадъци, които подлежат на рециклиране се извозват от изпълнителя до пункт за вторични 

суровини съгласувано с Консултанта на обекта. Демонтирани строи

могат да бъдат използвани от Възложителя при други обекти, се депонират на посочено от

Възложителя място. Всички останали отпадъци се извозват на специално депо за строителни 

отпадъци, съгласувано със съответните компетентни органи.

 

Част „Сметна документация”
Всяка част на проекта във фаза технически проект следва да е придружена с изготвени 

подробни количествени сметки, които точно да отразяват предвижданията на проектните 

части. 

 

Част „ПБЗ” 
Да се изготви проект за организация и изп

предвижда поетапно изпълнение на строително

Проектът следва да съдържа:

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Да се съобрази посоката на отваряне на входните врати с чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із

1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност 

Енергийна ефективност” 
Да се изготви проект за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Да се 

етайли за топлоизолация на стени, подове и тавани. 

При проектирането да се спазят: 

Наредба № 4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

Наредба № 15/2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

зграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

пренос и разпределение на топлинната енергия; 

Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. (БСА – кн. 7/2006 г.);

Наредба № 7/2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхр

1594/2013 г. на МРР и МИЕ за обследване на енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014 г. на МВР

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

Хигиенни норми за този вид сгради; 

Закон за енергийната ефективност 

Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради, 

да се топлоизолира и да се подмени фасадната дограма. Това е предмет на 

инвестиционен проект, отчитащ изводите и препоръките от енергийното обследване на 

Част „Управление на отпадъците” 
Управление на строителните отпадъци - да се изготви проектна разработка за 

строителните отпадъци, същите следва да се събират разделно. Всички 

подлежат на рециклиране се извозват от изпълнителя до пункт за вторични 

съгласувано с Консултанта на обекта. Демонтирани строителни материали, които 

бъдат използвани от Възложителя при други обекти, се депонират на посочено от

Възложителя място. Всички останали отпадъци се извозват на специално депо за строителни 

отпадъци, съгласувано със съответните компетентни органи. 

Част „Сметна документация” 
Всяка част на проекта във фаза технически проект следва да е придружена с изготвени 

подробни количествени сметки, които точно да отразяват предвижданията на проектните 

Да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/, който да 

предвижда поетапно изпълнение на строително-монтажните и ремонтни работи.

Проектът следва да съдържа: 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

 2020 г. BG16RFOP001-1.029 - 

-Дупница. 
34 

е врати с чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност 

Да се изготви проект за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Да се 

Наредба № 4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

Наредба № 15/2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

зграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

кн. 7/2006 г.); 

Наредба № 7/2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия 

1594/2013 г. на МРР и МИЕ за обследване на енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; 

1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014 г. на МВР и МРРБ за 

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради, 

да се топлоизолира и да се подмени фасадната дограма. Това е предмет на 

инвестиционен проект, отчитащ изводите и препоръките от енергийното обследване на 

проектна разработка за 

строителните отпадъци, същите следва да се събират разделно. Всички 

подлежат на рециклиране се извозват от изпълнителя до пункт за вторични 

телни материали, които 

бъдат използвани от Възложителя при други обекти, се депонират на посочено от 

Възложителя място. Всички останали отпадъци се извозват на специално депо за строителни 

Всяка част на проекта във фаза технически проект следва да е придружена с изготвени 

подробни количествени сметки, които точно да отразяват предвижданията на проектните 

ълнение на строителството /ПОИС/, който да 

монтажните и ремонтни работи. 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

- подробен План за безопасност и здраве;

- обяснителна записка, съдържаща данни и обосновки на: общите условия 

се изпълнява строителството, избор на строителна механизация за изпълнение на СМР, 

самостоятелни раздели по здравословни и безопасни условия на труда, пожарна безопасност 

и опазване на околната среда по време на строителните работи;

- строителен ситуационен план;

- план с разположение на строителна механизация;

- технология и график за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/.

 

Част „Технически спецификации”
Всяка проектна част на техническия проект следва да съдържа раздел „Техническ

спецификации” на строителните материали, конструкции, детайли, възли, агрегати, машини 

и съоръжения и др. 

Техническите спецификации на строителните продукти, влагани в строежа, се 

определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 

техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, наричани по

технически спецификации": 

• български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или 

еквивалентни; 

• европейски технически одобрения (със или бе

технически спецификации по т. 1;

• признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически 

спецификации по т. 1 и 2. 

Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по реда, описан 

горе и по-конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в 

сила, те се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 

ЗТИП, наричани по-нататък "български технически спецификации:

• български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, 

или еквивалентни; 

• български стандарти или еквивалентни;

• български технически одобрения, когато няма публикувани стандарти по точка „1" и 

"2", както и нормативните актове за проектира

отделни строителни и монтажни работи.

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските 

технически спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са 

придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на 

български език. 

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските 

технически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие 

указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, които 

съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за 

съответствие. 

Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на същ

изисквания към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация 

съгласно чл. 169, ал. 1 от ЗУТ. 

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

подробен План за безопасност и здраве; 

обяснителна записка, съдържаща данни и обосновки на: общите условия 

се изпълнява строителството, избор на строителна механизация за изпълнение на СМР, 

самостоятелни раздели по здравословни и безопасни условия на труда, пожарна безопасност 

и опазване на околната среда по време на строителните работи; 

ен ситуационен план; 

план с разположение на строителна механизация; 

технология и график за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/.

Част „Технически спецификации” 
Всяка проектна част на техническия проект следва да съдържа раздел „Техническ

спецификации” на строителните материали, конструкции, детайли, възли, агрегати, машини 

Техническите спецификации на строителните продукти, влагани в строежа, се 

определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 

техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, наричани по-нататък "европейски 

• български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или 

• европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват 

технически спецификации по т. 1; 

• признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически 

Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по реда, описан 

конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в 

сила, те се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 

нататък "български технически спецификации: 

стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, 

• български стандарти или еквивалентни; 

• български технически одобрения, когато няма публикувани стандарти по точка „1" и 

"2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на 

отделни строителни и монтажни работи. 

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските 

технически спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са 

ни от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на 

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските 

технически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие 

указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, които 

съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за 

Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на същ

изисквания към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация 

 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

 2020 г. BG16RFOP001-1.029 - 

-Дупница. 
35 

обяснителна записка, съдържаща данни и обосновки на: общите условия при които ще 

се изпълнява строителството, избор на строителна механизация за изпълнение на СМР, 

самостоятелни раздели по здравословни и безопасни условия на труда, пожарна безопасност 

технология и график за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/. 

Всяка проектна част на техническия проект следва да съдържа раздел „Технически 

спецификации” на строителните материали, конструкции, детайли, възли, агрегати, машини 

Техническите спецификации на строителните продукти, влагани в строежа, се 

определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за 

нататък "европейски 

• български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или 

з ръководство), когато не съществуват 

• признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически 

Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по реда, описан по-

конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в 

сила, те се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 

стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, 

• български технически одобрения, когато няма публикувани стандарти по точка „1" и 

не, изпълнение и контрол на строежите или на 

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските 

технически спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са 

ни от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на 

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските 

технически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с 

указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, които 

съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за 

Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените 

изисквания към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

 

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в 

съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва 

строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект, за който е необходим. 

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при 

представяне на техническа документация с оценено съответствие.

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се 

определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези 

указания за изпълнение. 

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната 

компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки 

обект/група от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора 

и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение

(приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със 

съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно 

Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по вре

Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват 

освен от споменатите по-горе участници и от упълномощения представител на СС.

 

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението

изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна 

документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 

от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантит

отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, 

спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и 

подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатаци

 

5. Обособена позиция № 5: „
адрес: гр. Дупница, ул. „Велико Търново“ № 1

Място на изпълнение: гр. Дупница 2600, 

Дупница (поземлен имот с идентификатор № 68789.16.

Изготвяне на инвестиционен проект за обект “

работен проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилна

гр. Дупница, ул. „Велико Търново“ № 1, изпълнение на предвидените в проекта строително 

монтажни и ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на 

строителството”. 

Обектите на строителна интервенция по обособена позиция №

- ІV-та (четвърта) категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т.4, буква „б“ от ЗУТ;

- I-ва (първа) група, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.4.1. от Правилника за реда за вписване и

водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).

Срокът за изготвяне на работния проект е не повече от 30 (тридесет) календарни дни, 

считано от считано от датата получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и включва: 

изработване на работния проект, придружен с подробна количествена сметка, КСС и линеен 

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в 

съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за 

строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект, за който е необходим. 

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при 

представяне на техническа документация с оценено съответствие. 

ците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се 

определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези 

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната 

нтност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки 

обект/група от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора 

и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 

(приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със 

съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно 

Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват 

горе участници и от упълномощения представител на СС.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението

изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна 

документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 

от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантит

отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, 

спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и 

подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатаци

Обособена позиция № 5: „Многофамилна жилищна сграда с административен 
адрес: гр. Дупница, ул. „Велико Търново“ № 1“:  

Място на изпълнение: гр. Дупница 2600, УПИ I – за жилищно строителство, кв.

идентификатор № 68789.16.303 по КК на гр.Дупница)

Изготвяне на инвестиционен проект за обект “ Инженеринг, включващ изготвянето на 

работен проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилна

гр. Дупница, ул. „Велико Търново“ № 1, изпълнение на предвидените в проекта строително 

монтажни и ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на 

Обектите на строителна интервенция по обособена позиция № 5 са:

та (четвърта) категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т.4, буква „б“ от ЗУТ;

ва (първа) група, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.4.1. от Правилника за реда за вписване и

водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).

за изготвяне на работния проект е не повече от 30 (тридесет) календарни дни, 

считано от считано от датата получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и включва: 

изработване на работния проект, придружен с подробна количествена сметка, КСС и линеен 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в 

след издаване на разрешение за 

строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект, за който е необходим.  

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при 

ците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се 

определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези 

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната 

нтност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки 

обект/група от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора 

и въвеждане в експлоатация 

(приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със 

съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно 

ме на строителството. 

Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват 

горе участници и от упълномощения представител на СС. 

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР, 

изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна 

документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 

от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на 

отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, 

спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и 

подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. 

Многофамилна жилищна сграда с административен 

за жилищно строителство, кв. 97, гр. 

303 по КК на гр.Дупница). 

Инженеринг, включващ изготвянето на 

работен проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда в 

гр. Дупница, ул. „Велико Търново“ № 1, изпълнение на предвидените в проекта строително – 

монтажни и ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на 

5 са: 

та (четвърта) категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т.4, буква „б“ от ЗУТ; 

ва (първа) група, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.4.1. от Правилника за реда за вписване и 

водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС). 

за изготвяне на работния проект е не повече от 30 (тридесет) календарни дни, 

считано от считано от датата получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и включва: 

изработване на работния проект, придружен с подробна количествена сметка, КСС и линеен 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

график с диаграма на работната ръка; предаването му на Възложителя, удостоверено с 

приемо- предавателен протокол.

Срок за изпълнение на СМР: не повече от 3 (три) календарни месеца. Срокът за 

изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложения № 2 

и № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството) и приключва със съставянето на

установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 

Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Срок за изпълнение на авторски надзор 

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор е в зависимост от 

срока за изпълнение на строително 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (

чл. 7, ал. 3, т. 15 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството). 

Срокът за цялостното изпълнение на договора спира да тече през времето от предаване 

на проекта до приемането и одобрението 

площадка и определяне на строителна линия и ниво с протокол обр. № 2 по Наредба № 

3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

 

Технически проекти за нуждите на обновяванет

ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга

свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от 

допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проект

подробни количествено-стойности сметки по приложимите части.

Техническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни

дружества и други съгласувателни

необходимост да бъде издадено разрешение за строеж.

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите

изходни данни, дейности, технико

за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически

изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на

изпълнение, количествени и стойностни сметки.

При изготвяне на проектната д

обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ.

Проектите се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4

от 2001 г. за обхвата и съдържанието

01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и 

Наредба № 7/15.12.2004 г. за енергийна ефект

 

Част „Архитектура” 
– Подмяна на всички дограми (прозорци, врати, витрини и др.), неотговарящи на

изискванията на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на

енергия в сгради. 

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

ик с диаграма на работната ръка; предаването му на Възложителя, удостоверено с 

предавателен протокол. 

Срок за изпълнение на СМР: не повече от 3 (три) календарни месеца. Срокът за 

изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложения № 2 

и № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 

Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Срок за изпълнение на авторски надзор - съобразно срока за изпълнение на СМР. 

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор е в зависимост от 

срока за изпълнение на строително – монтажните работи до момента на съставянето на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

Срокът за цялостното изпълнение на договора спира да тече през времето от предаване 

на проекта до приемането и одобрението му по надлежния ред и откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво с протокол обр. № 2 по Наредба № 

3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Технически проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно

ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга

свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от 

и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с 

стойности сметки по приложимите части. 

Техническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни

дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на общината и при

необходимост да бъде издадено разрешение за строеж. 

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите

изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация н

за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически

изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на

изпълнение, количествени и стойностни сметки. 

При изготвяне на проектната документация, участникът да ползва предписанията за

обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ.

Проектите се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4

от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба №

г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и 

7/15.12.2004 г. за енергийна ефективност на сгради. 

Подмяна на всички дограми (прозорци, врати, витрини и др.), неотговарящи на

изискванията на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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ик с диаграма на работната ръка; предаването му на Възложителя, удостоверено с 

Срок за изпълнение на СМР: не повече от 3 (три) календарни месеца. Срокът за 

изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложения № 2 

и № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 

Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

изпълнение на СМР. 

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор е в зависимост от 

монтажните работи до момента на съставянето на 

Приложение № 15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

Срокът за цялостното изпълнение на договора спира да тече през времето от предаване 

му по надлежния ред и откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво с протокол обр. № 2 по Наредба № 

3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

о следва да бъдат изготвени съгласно 

ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга 

свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от 

ите следва да бъдат придружени с 

Техническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни 

органи и одобрен от главния архитект на общината и при 

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите 

икономически показатели, спецификация на предвидените 

за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически 

изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на 

окументация, участникът да ползва предписанията за 

обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ. 

Проектите се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 

на инвестиционните проекти, Наредба № 4 от 

г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и 

Подмяна на всички дограми (прозорци, врати, витрини и др.), неотговарящи на 

изискванията на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

– Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наред

Задължително топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата 

(фасадите, покривните и подовите елементи на сградата). При полагане на фасадните 

облицовки да се изготви проект за хармонизиране, внасяне на цветов

унифициране на фасадните дограми и елементи.

– Да се извършат всички СМР след преминаване (монтиране) на новоизградените

електро инсталации, системи за отопление, вентилация, вътрешно водоснабдяване,

отводняване и подмяна на дограми. Включва

(монтажни), мазачески, шпакловъчни, бояджийски, облицовъчни и настилъчни за

възстановяване (подобряване) на съществуващото положение.

– Освежаване на стълбище и общи части. Да се отстрани компрометираната боя и

мазилка в общите части на входовете и да се направят локални кърпежи и цялостна

шпакловка и боядисване, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на

обитаване, вкл. мазилка по таваните в сутерена.

– Боядисване и ремонт на стълбищните парапети.

– Почистване, грундиране и боядисване с блажна боя на всички метални и дървени

повърхности. 

– Обрушване и измазване на подкожушена и липсваща мазилка по фасадите преди

полагане на топлоизолацията. 

– Да се изгради рампа за инвалиди при главния вход, водещ към п

– Да се възстановят и импрегнират съществуващите метални решетки на партерния 

етаж. 

– Преди полагането на външната изолация по фасадата, да се демонтират тръбните

изводи за газта и таблата, да се изпълни изолацията, след което да се монт

– Направа на изцяло нова хидроизолация по последната и предпоследната плочи.

– Подмяна на ламаринената обшивка на всички бордове.

– Ремонт на мита бучарда.

– Хидроизолация на входна козирка.

– Отводняването на терасите да се реши с нова систем

да се изведе във водосточните тръби по фасадата.

При необходимост и възможност да се предвиди:

– Климатиците да бъдат разположени на една линия по фасадата след изпълнението на

топлоизолацията. 

– Ремонт на компрометираните нас

водонепропускливи. Полагане на нови тротоарни настилки в участъците със зелени площи 

по периметъра на сградата, за да се предотврати проникването на атмосферни води в близост 

до основите на сградата. 

– Да се отстранят повредите по циментова замазка в сутерена 

многогодишната експлоатация.

– Да се изгради рампа за инвалиди за достъп до жилищните входове.

– Да се изградят козирки над балконите на последният жилищен етаж.

 

Част „Конструкция” 
– Обновяване на разрушените коминни тела, което включва: иззиждане, нова мазилка,

нови бетонни шапки и обшивки.

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност:

Задължително топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата 

покривните и подовите елементи на сградата). При полагане на фасадните 

изготви проект за хармонизиране, внасяне на цветов

фасадните дограми и елементи. 

Да се извършат всички СМР след преминаване (монтиране) на новоизградените

електро инсталации, системи за отопление, вентилация, вътрешно водоснабдяване,

отводняване и подмяна на дограми. Включващи: демонтажни работи, инсталационни

(монтажни), мазачески, шпакловъчни, бояджийски, облицовъчни и настилъчни за

възстановяване (подобряване) на съществуващото положение. 

Освежаване на стълбище и общи части. Да се отстрани компрометираната боя и

в общите части на входовете и да се направят локални кърпежи и цялостна

шпакловка и боядисване, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на

обитаване, вкл. мазилка по таваните в сутерена. 

Боядисване и ремонт на стълбищните парапети. 

чистване, грундиране и боядисване с блажна боя на всички метални и дървени

Обрушване и измазване на подкожушена и липсваща мазилка по фасадите преди

 

Да се изгради рампа за инвалиди при главния вход, водещ към помещенията на РЗИ.

Да се възстановят и импрегнират съществуващите метални решетки на партерния 

Преди полагането на външната изолация по фасадата, да се демонтират тръбните

изводи за газта и таблата, да се изпълни изолацията, след което да се монт

Направа на изцяло нова хидроизолация по последната и предпоследната плочи.

Подмяна на ламаринената обшивка на всички бордове. 

Ремонт на мита бучарда. 

Хидроизолация на входна козирка. 

Отводняването на терасите да се реши с нова система за вътрешно отводняване или 

се изведе във водосточните тръби по фасадата. 

При необходимост и възможност да се предвиди: 

Климатиците да бъдат разположени на една линия по фасадата след изпълнението на

Ремонт на компрометираните настилки по периметъра на сградата, така че да са

водонепропускливи. Полагане на нови тротоарни настилки в участъците със зелени площи 

периметъра на сградата, за да се предотврати проникването на атмосферни води в близост 

тстранят повредите по циментова замазка в сутерена 

многогодишната експлоатация. 

Да се изгради рампа за инвалиди за достъп до жилищните входове.

Да се изградят козирки над балконите на последният жилищен етаж.

Обновяване на разрушените коминни тела, което включва: иззиждане, нова мазилка,

нови бетонни шапки и обшивки. 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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ба № 7 за енергийна ефективност: 

Задължително топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата 

покривните и подовите елементи на сградата). При полагане на фасадните 

изготви проект за хармонизиране, внасяне на цветове и максимално 

Да се извършат всички СМР след преминаване (монтиране) на новоизградените 

електро инсталации, системи за отопление, вентилация, вътрешно водоснабдяване, 

щи: демонтажни работи, инсталационни 

(монтажни), мазачески, шпакловъчни, бояджийски, облицовъчни и настилъчни за 

Освежаване на стълбище и общи части. Да се отстрани компрометираната боя и 

в общите части на входовете и да се направят локални кърпежи и цялостна 

шпакловка и боядисване, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на 

чистване, грундиране и боядисване с блажна боя на всички метални и дървени 

Обрушване и измазване на подкожушена и липсваща мазилка по фасадите преди 

омещенията на РЗИ. 

Да се възстановят и импрегнират съществуващите метални решетки на партерния 

Преди полагането на външната изолация по фасадата, да се демонтират тръбните 

изводи за газта и таблата, да се изпълни изолацията, след което да се монтират отново. 

Направа на изцяло нова хидроизолация по последната и предпоследната плочи. 

а за вътрешно отводняване или 

Климатиците да бъдат разположени на една линия по фасадата след изпълнението на 

тилки по периметъра на сградата, така че да са 

водонепропускливи. Полагане на нови тротоарни настилки в участъците със зелени площи 

периметъра на сградата, за да се предотврати проникването на атмосферни води в близост 

тстранят повредите по циментова замазка в сутерена - захабена от 

Да се изгради рампа за инвалиди за достъп до жилищните входове. 

Да се изградят козирки над балконите на последният жилищен етаж. 

Обновяване на разрушените коминни тела, което включва: иззиждане, нова мазилка, 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

– Ремонт на: таван и пергола.

– Да се възстановят и подсилят елементите с компрометирана носимоспособност от

носещата конструкция, като се изгра

структурни разтвори в местата с пукнатини и кухини.

– Да се възстанови целостта на стоманобетонната пергола при последният етаж, като

преди това се извършат всички репарационни дейности по почистване на пов

разкритата армировка. 

- Да се изиска документация за поставените на покрива сателитни антени на интернет

оператор. Чрез тази документация трябва да се докаже, че допълнителните натоварвания

върху покрива могат да поети от него.

 

Част „Водопроводна и канализационна инсталация”
- Да се подменят всички хоризонтални и вертикални водосточни тръби.

- Да се даде ново решение от проектант за отводняване на терасите, които не подлежат

на остъкляване. 

 

Част „Електрически инсталации”
– Да се изгради мълниезащитната инсталация 

заземители. 

– Да се смени цялата осветителна инсталация в сутерена и стълбищната клетка, както и

да се подменят осветителните тела с енергийно ефективни лампи в общите части.

– Да се монтират датчици за осветление в общите части на сградата.

– Скрит монтаж на кабелите за TV и интернет инсталации, възстановяване на

съществуващите разклонителни кутии.

 

Част „Отопление, вентилация и климатизация”
–Да се предвиди работеща общообменна вентилация на

боксове. 

 

Част „Пожарна Безопасност”
За подобряване на пожарната безопасност е необходимо:

- Да се приведе сградата в съответствие с Наредба № Із

технически правила и норми за осигуряване на безо

- Компонентите на системите за топлоизолация на външните повърхности на сградата 

да се предвидят съответния клас по реакция на огън, съгласно чл. 14, ал. 13 и ал. 14 (таблици 

7.1 и 7.2) от Наредба № Із-1971.

- Да се освободи пътя за евак

складирани материали. 

- Да се изготвят правила за пожарна безопасност съгласно чл. 5, в съответствие с чл. 9,

ал. 4 и чл. 14, от Наредба № 8121з

безопасност при експлоатацията на обектите.

- Да се оборудват коридорите с ръчни пожаротехнически средства, съгласно с

приложение № 2 към чл. 3, ал. 2.

- Периодично да се прави измерване на импеданс на контур „Фаза защитен проводник“.

- Мазетата следва да се отде

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Ремонт на: таван и пергола. 

Да се възстановят и подсилят елементите с компрометирана носимоспособност от

носещата конструкция, като се изградят стоманобетонни кожуси и/или се инжектират със

структурни разтвори в местата с пукнатини и кухини. 

Да се възстанови целостта на стоманобетонната пергола при последният етаж, като

преди това се извършат всички репарационни дейности по почистване на пов

Да се изиска документация за поставените на покрива сателитни антени на интернет

оператор. Чрез тази документация трябва да се докаже, че допълнителните натоварвания

върху покрива могат да поети от него. 

одна и канализационна инсталация” 
Да се подменят всички хоризонтални и вертикални водосточни тръби.

Да се даде ново решение от проектант за отводняване на терасите, които не подлежат

Част „Електрически инсталации” 
мълниезащитната инсталация - мълниеприемни прътове, токоотводи и

Да се смени цялата осветителна инсталация в сутерена и стълбищната клетка, както и

да се подменят осветителните тела с енергийно ефективни лампи в общите части.

датчици за осветление в общите части на сградата.

Скрит монтаж на кабелите за TV и интернет инсталации, възстановяване на

съществуващите разклонителни кутии. 

Част „Отопление, вентилация и климатизация” 
Да се предвиди работеща общообменна вентилация на санитарните възли и кухненски

Част „Пожарна Безопасност” 
За подобряване на пожарната безопасност е необходимо: 

Да се приведе сградата в съответствие с Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

Компонентите на системите за топлоизолация на външните повърхности на сградата 

се предвидят съответния клас по реакция на огън, съгласно чл. 14, ал. 13 и ал. 14 (таблици 

1971. 

Да се освободи пътя за евакуация (стълбищна клетка, коридори и площадки) от

Да се изготвят правила за пожарна безопасност съгласно чл. 5, в съответствие с чл. 9,

ал. 4 и чл. 14, от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна

ност при експлоатацията на обектите. 

Да се оборудват коридорите с ръчни пожаротехнически средства, съгласно с

приложение № 2 към чл. 3, ал. 2. 

Периодично да се прави измерване на импеданс на контур „Фаза защитен проводник“.

Мазетата следва да се отделят от стълбищната клетка с врата с огнеустойчивост ЕІ90.

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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Да се възстановят и подсилят елементите с компрометирана носимоспособност от 

дят стоманобетонни кожуси и/или се инжектират със 

Да се възстанови целостта на стоманобетонната пергола при последният етаж, като 

преди това се извършат всички репарационни дейности по почистване на повърхността на 

Да се изиска документация за поставените на покрива сателитни антени на интернет 

оператор. Чрез тази документация трябва да се докаже, че допълнителните натоварвания 

Да се подменят всички хоризонтални и вертикални водосточни тръби. 

Да се даде ново решение от проектант за отводняване на терасите, които не подлежат 

мълниеприемни прътове, токоотводи и 

Да се смени цялата осветителна инсталация в сутерена и стълбищната клетка, както и 

да се подменят осветителните тела с енергийно ефективни лампи в общите части. 

датчици за осветление в общите части на сградата. 

Скрит монтаж на кабелите за TV и интернет инсталации, възстановяване на 

санитарните възли и кухненски 

1971 от 2009 г. за строително-

Компонентите на системите за топлоизолация на външните повърхности на сградата 

се предвидят съответния клас по реакция на огън, съгласно чл. 14, ал. 13 и ал. 14 (таблици 

уация (стълбищна клетка, коридори и площадки) от 

Да се изготвят правила за пожарна безопасност съгласно чл. 5, в съответствие с чл. 9, 

г. за правилата и нормите за пожарна 

Да се оборудват коридорите с ръчни пожаротехнически средства, съгласно с 

Периодично да се прави измерване на импеданс на контур „Фаза защитен проводник“. 

лят от стълбищната клетка с врата с огнеустойчивост ЕІ90. 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

 

Част „Енергийна ефективност“
Да се изготви проект за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Да се 

приложат детайли за топлоизолация на стени, подове и тавани.

При проектирането да се спазя

- Наредба № 4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти; 

- Наредба № 15/2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

пренос и разпределение на топлинната енергия;

- Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. (БСА 

- Наредба № 7/2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия 

на енергия в сгради; 

- Наредба № РД-16-1594/2013 г. на МРР и 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

- Наредба № 1з-1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР и МРРБ за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност п

- Хигиенни норми за този вид сгради;

- Закон за енергийната ефективност

Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради, 

сградата трябва да се топлоизолира и да се подмени фасадната дограма. Това е предмет на 

инвестиционен проект, отчитащ изводите и препоръките от енергийното обследване на 

сградата. 

 

Част „Управление на отпадъците”
Управление на строителните отпадъци 

управление на строителните отпадъци, същите следва да се събира

отпадъци, които подлежат на рециклиране се извозват от изпълнителя до пункт за вторични 

суровини съгласувано с Консултанта на обекта. Демонтирани строителни материали, които 

могат да бъдат използвани от Възложителя при други обекти, се д

Възложителя място. Всички останали отпадъци се извозват на специално депо за строителни 

отпадъци, съгласувано със съответните компетентни органи.

 

Част „Сметна документация”
Всяка част на проекта във фаза технически проект следва да

подробни количествени сметки, които точно да отразяват предвижданията на проектните 

части. 

 

Част „ПБЗ” 
Да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/, който да 

предвижда поетапно изпълнение на строително

Проектът следва да съдържа:

- подробен План за безопасност и здраве;

- обяснителна записка, съдържаща данни и обосновки на: общите условия при които ще 

се изпълнява строителството, избор на строителна механизация за изпълнени

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Част „Енергийна ефективност“ 
Да се изготви проект за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Да се 

детайли за топлоизолация на стени, подове и тавани. 

При проектирането да се спазят: 

Наредба № 4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

Наредба № 15/2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

зпределение на топлинната енергия; 

Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. (БСА – кн. 7/2006 г.);

Наредба № 7/2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия 

1594/2013 г. на МРР и МИЕ за обследване на енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР и МРРБ за 

технически правила и норми за осигуряване на безопасност п

Хигиенни норми за този вид сгради; 

Закон за енергийната ефективност 

Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради, 

сградата трябва да се топлоизолира и да се подмени фасадната дограма. Това е предмет на 

ционен проект, отчитащ изводите и препоръките от енергийното обследване на 

Част „Управление на отпадъците” 
Управление на строителните отпадъци - да се изготви проектна разработка за 

управление на строителните отпадъци, същите следва да се събира

отпадъци, които подлежат на рециклиране се извозват от изпълнителя до пункт за вторични 

суровини съгласувано с Консултанта на обекта. Демонтирани строителни материали, които 

могат да бъдат използвани от Възложителя при други обекти, се депонират на посочено от 

Възложителя място. Всички останали отпадъци се извозват на специално депо за строителни 

отпадъци, съгласувано със съответните компетентни органи. 

Част „Сметна документация” 
Всяка част на проекта във фаза технически проект следва да е придружена с изготвени 

подробни количествени сметки, които точно да отразяват предвижданията на проектните 

Да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/, който да 

предвижда поетапно изпълнение на строително-монтажните и ремонтни работи.

Проектът следва да съдържа: 

подробен План за безопасност и здраве; 

обяснителна записка, съдържаща данни и обосновки на: общите условия при които ще 

се изпълнява строителството, избор на строителна механизация за изпълнени

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

 2020 г. BG16RFOP001-1.029 - 

-Дупница. 
40 

Да се изготви проект за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Да се 

Наредба № 4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

Наредба № 15/2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

кн. 7/2006 г.); 

Наредба № 7/2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия 

МИЕ за обследване на енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; 

1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР и МРРБ за 

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради, 

сградата трябва да се топлоизолира и да се подмени фасадната дограма. Това е предмет на 

ционен проект, отчитащ изводите и препоръките от енергийното обследване на 

да се изготви проектна разработка за 

управление на строителните отпадъци, същите следва да се събират разделно. Всички 

отпадъци, които подлежат на рециклиране се извозват от изпълнителя до пункт за вторични 

суровини съгласувано с Консултанта на обекта. Демонтирани строителни материали, които 

епонират на посочено от 

Възложителя място. Всички останали отпадъци се извозват на специално депо за строителни 

е придружена с изготвени 

подробни количествени сметки, които точно да отразяват предвижданията на проектните 

Да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/, който да 

монтажните и ремонтни работи. 

обяснителна записка, съдържаща данни и обосновки на: общите условия при които ще 

се изпълнява строителството, избор на строителна механизация за изпълнение на СМР, 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

самостоятелни раздели по здравословни и безопасни условия на труда, пожарна безопасност 

и опазване на околната среда по време на строителните работи;

- строителен ситуационен план;

- план с разположение на строителна механизация;

- технология и график за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/.

 

Част „Технически спецификации”
Всяка проектна част на техническия проект следва да съдържа раздел „Технически 

спецификации” на строителните материали, конструкции, детайли, възли, агрегати, маши

и съоръжения и др. 

Техническите спецификации на строителните продукти, влагани в строежа, се 

определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за 

техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, наричани по

технически спецификации": 

• български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или

еквивалентни; 

• европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват

технически спецификации по т. 1;

• признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически

спецификации по т. 1 и 2.

Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по реда, описан по

горе и 

по-конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са вл

те се 

определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 ЗТИП,

наричани по-нататък "български технически спецификации:

• български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, 

или еквивалентни; 

• български стандарти или еквивалентни;

• български технически одобрения, когато няма публикувани стандарти по точка „1" и 

"2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на 

отделни строителни и монтажни работи.

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските 

технически спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са 

придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на 

български език. 

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските 

технически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с 

указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, коит

съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за 

съответствие. 

Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените 

изисквания към строежите за определен икономически обоснован срок на експ

съгласно чл. 169, ал. 1 от ЗУТ. 

 

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

самостоятелни раздели по здравословни и безопасни условия на труда, пожарна безопасност 

и опазване на околната среда по време на строителните работи; 

строителен ситуационен план; 

план с разположение на строителна механизация; 

рафик за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/.

Част „Технически спецификации” 
Всяка проектна част на техническия проект следва да съдържа раздел „Технически 

спецификации” на строителните материали, конструкции, детайли, възли, агрегати, маши

Техническите спецификации на строителните продукти, влагани в строежа, се 

определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за 

техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, наричани по-нататък 

• български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или

• европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват

технически спецификации по т. 1; 

национални технически спецификации, когато не съществуват технически

спецификации по т. 1 и 2. 

Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по реда, описан по

конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са вл

определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 ЗТИП,

нататък "български технически спецификации: 

• български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, 

• български стандарти или еквивалентни; 

• български технически одобрения, когато няма публикувани стандарти по точка „1" и 

"2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на 

отделни строителни и монтажни работи. 

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските 

технически спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са 

придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на 

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските 

технически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с 

указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, коит

съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за 

Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените 

изисквания към строежите за определен икономически обоснован срок на експ

 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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самостоятелни раздели по здравословни и безопасни условия на труда, пожарна безопасност 

рафик за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/. 

Всяка проектна част на техническия проект следва да съдържа раздел „Технически 

спецификации” на строителните материали, конструкции, детайли, възли, агрегати, машини 

Техническите спецификации на строителните продукти, влагани в строежа, се 

определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за 

нататък "европейски 

• български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или 

• европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват 

национални технически спецификации, когато не съществуват технически 

Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по реда, описан по-

конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, 

определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 ЗТИП, 

• български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, 

• български технически одобрения, когато няма публикувани стандарти по точка „1" и 

"2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на 

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските 

технически спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са 

придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на 

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските 

технически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с 

указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, които 

съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за 

Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените 

изисквания към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в 

съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за 

строеж от компетентните органи за всеки конкретен об

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при 

представяне на техническа документация с оценено съответствие.

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се 

определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези 

указания за изпълнение. 

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната 

компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки 

обект/група от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора 

и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 

(приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност

съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно 

Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Всички образци на документи, които засягат инвестиционния проц

освен от споменатите по-горе участници и от упълномощения представител на СС.

 

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР,

изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата 

документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162

от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите 

отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение н

спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и

подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

 

6. Обособена позиция № 6: „
адрес: гр. Дупница, ул. „Трети гвардейски полк“ № 14

Място на изпълнение: гр. Дупница 2600, 

Дупница (поземлен имот с идентификатор № 68789.16.303 по КК на гр. Дупница).

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „

работен проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда. в 

гр. Дупница, ул. „Трети гвардейски полк“ № 14, изпълнение на предвидените в проекта 

строително – монтажни и ремонтни работи и осъщест

строителството”. 

Обектите на строителна интервенция по обособена позиция №

- ІV-та (четвърта) категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т.4, буква „б“ от ЗУТ;

- I-ва (първа) група, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.4.1. от Правилника за реда за вписване и

водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).

Срокът за изготвяне на работния проект е не повече от 30 (тридесет) календарни дни, 

считано от считано от датата получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и включва: 

изработване на работния проект, придружен с подробна количествена сметка, КСС и линеен 

график с диаграма на работната ръка; предаването му на Възложителя, удостоверено с 

приемо- предавателен протокол.

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в 

съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за 

строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект, за който е необходим.

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при 

представяне на техническа документация с оценено съответствие. 

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се 

ванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези 

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната 

компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки 

обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора 

и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 

(приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със 

съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно 

Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Всички образци на документи, които засягат инвестиционния проц

горе участници и от упълномощения представител на СС.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР,

изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата 

документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162

от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите 

отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение н

спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и

подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Обособена позиция № 6: „Многофамилна жилищна сграда с административен 
Дупница, ул. „Трети гвардейски полк“ № 14“:  

Място на изпълнение: гр. Дупница 2600, УПИ I – за жилищно строителство, кв. 97, гр. 

Дупница (поземлен имот с идентификатор № 68789.16.303 по КК на гр. Дупница).

инвестиционен проект за обект „Инженеринг, включващ изготвянето на 

работен проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда. в 

гр. Дупница, ул. „Трети гвардейски полк“ № 14, изпълнение на предвидените в проекта 

монтажни и ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на 

Обектите на строителна интервенция по обособена позиция № 6 са:

та (четвърта) категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т.4, буква „б“ от ЗУТ;

(първа) група, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.4.1. от Правилника за реда за вписване и

водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).

Срокът за изготвяне на работния проект е не повече от 30 (тридесет) календарни дни, 

от датата получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и включва: 

изработване на работния проект, придружен с подробна количествена сметка, КСС и линеен 

график с диаграма на работната ръка; предаването му на Възложителя, удостоверено с 

елен протокол. 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в 

съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за 

ект, за който е необходим. 

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при 

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се 

ванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези 

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната 

компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки 

обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 

, ще се удостоверяват със 

съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно 

Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват 

горе участници и от упълномощения представител на СС. 

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР, 

изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна 

документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 

от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на 

отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, 

спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и 

подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. 

Многофамилна жилищна сграда с административен 

за жилищно строителство, кв. 97, гр. 

Дупница (поземлен имот с идентификатор № 68789.16.303 по КК на гр. Дупница). 

Инженеринг, включващ изготвянето на 

работен проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда. в 

гр. Дупница, ул. „Трети гвардейски полк“ № 14, изпълнение на предвидените в проекта 

вяване на авторски надзор по време на 

6 са: 

та (четвърта) категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т.4, буква „б“ от ЗУТ; 

(първа) група, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.4.1. от Правилника за реда за вписване и 

водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС). 

Срокът за изготвяне на работния проект е не повече от 30 (тридесет) календарни дни, 

от датата получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и включва: 

изработване на работния проект, придружен с подробна количествена сметка, КСС и линеен 

график с диаграма на работната ръка; предаването му на Възложителя, удостоверено с 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

Срок за изпълнение на СМР: не повече от 3 (три) календарни месеца. Срокът за 

изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Прилож

и № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, а

Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Срок за изпълнение на авторски надзор 

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор е в за

срока за изпълнение на строително 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и п

строителството). 

Срокът за цялостното изпълнение на договора спира да тече през времето от предаване 

на проекта до приемането и одобрението му по надлежния ред и откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво 

3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

 
Технически проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно

ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на и

свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от 

допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с 

подробни количествено-стойности сметки по приложимите части.

Техническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни 

дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на общината и при 

необходимост да бъде издадено разрешение за строеж.

В обяснителните записки проектантите 

изходни данни, дейности, технико

за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически 

изисквания към тях в съответствие с действащ

изпълнение, количествени и стойностни сметки.

При изготвяне на проектната документация, участникът да ползва предписанията за 

обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ.

Проектите се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 

от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 4 от 

01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и 

Наредба № 7/15.12.2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

 

Част „Архитектура” 
Да се предвиди: 

– Подмяна на всички дограми (прозорци, врати, витрини и др.), неотговарящи на 

изискванията на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 

енергия в сгради. 

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Срок за изпълнение на СМР: не повече от 3 (три) календарни месеца. Срокът за 

изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Прилож

и № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, а

Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Срок за изпълнение на авторски надзор - съобразно срока за изпълнение на СМР. 

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор е в за

срока за изпълнение на строително – монтажните работи до момента на съставянето на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

Срокът за цялостното изпълнение на договора спира да тече през времето от предаване 

на проекта до приемането и одобрението му по надлежния ред и откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво с протокол обр. № 2 по Наредба № 

3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Технически проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно

ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга

свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от 

и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с 

стойности сметки по приложимите части. 

ехническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни 

дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на общината и при 

необходимост да бъде издадено разрешение за строеж. 

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите 

изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените 

за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически 

изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на 

изпълнение, количествени и стойностни сметки. 

При изготвяне на проектната документация, участникът да ползва предписанията за 

обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ.

е се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 

от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 4 от 

01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

остъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и 

Наредба № 7/15.12.2004 г. за енергийна ефективност на сгради. 

Подмяна на всички дограми (прозорци, врати, витрини и др.), неотговарящи на 

на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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Срок за изпълнение на СМР: не повече от 3 (три) календарни месеца. Срокът за 

изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложения № 2 

и № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 

Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

съобразно срока за изпълнение на СМР. 

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор е в зависимост от 

монтажните работи до момента на съставянето на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към 

ротоколи по време на 

Срокът за цялостното изпълнение на договора спира да тече през времето от предаване 

на проекта до приемането и одобрението му по надлежния ред и откриване на строителна 

с протокол обр. № 2 по Наредба № 

3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Технически проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно 

нвестиционните проекти и друга 

свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от 

и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с 

ехническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни 

дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на общината и при 

следва подробно да опишат необходимите 

икономически показатели, спецификация на предвидените 

за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически 

и норми и стандарти и технология на 

При изготвяне на проектната документация, участникът да ползва предписанията за 

обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ. 

е се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 

от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 4 от 

01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

остъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и 

Подмяна на всички дограми (прозорци, врати, витрини и др.), неотговарящи на 

на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

– Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност: 

Задължително топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата 

(фасадите, покривните и подовите елементи на сградата). При полагане на фасадните 

облицовки да се изготви проект за хармонизиране, внасяне на цветове и максимално 

унифициране на фасадните дограми и елементи.

– Освежаване на стълбище и общи части. Да се отстрани компрометиранат

мазилка в общите части на сградата и да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка 

и боядисване, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл. 

мазилка по таваните в сутерена.

– Боядисване и ремонт на парапетите 

– Ремонт на стъпала в стълбищната клетка и площадката пред входа.

– Почистване, грундиране и боядисване с блажна боя на всички метални и дървени 

повърхности. 

– Направа на изцяло нова хидроизолация и подмяна на всички воронки.

– Подмяна на ламаринената обшивка на всички бордове.

– Обрушване и измазване на подкожушена и липсваща мазилка по фасадите преди 

полагане на топлоизолацията. 

– Ремонт на мита бучарда.

– Повдигане на всички вентилационни отвори и поставяне на защитни шапки върх

тях. 

При възможност и необходимост да се предвиди:

– Климатиците да бъдат разположени на една линия по фасадата след изпълнението на 

топлоизолацията. 

– Ремонт на компрометираните настилки по периметъра на сградата, така че да са 

водонепропускливи. Полагане на нови тротоарни настилки в участъците със зелени площи 

по периметъра на сградата, за да се предотврати проникването на атмосферни води в близост 

до основите на сградата. 

– Да се отстранят повредите по циментова замазка в сутерена 

многогодишната експлоатация.

 

Част „Конструкция” 
– Пълно обновяване на всички комини, което включва: иззиждане, нова мазилка, нови 

бетонни шапки. 

– Ремонт на: таван и чело; хидроизолация на входна козирка.

– Да се извърши обработка на дилатационната фуга между дв

преди поставяне на новата външна топлоизолация. Тази обработка трябва да включва: 

почистване и хидроизолиране. 

– Необходимо е незабавно да се извършат репарационни дейности от типа „обработка 

на повърхности на стоманобетонни елемен

навсякъде, където е налице разрушен бетон и видима, корозирала армировка. Обработката на 

повредените повърхности и разкритата армировка е наложителна, с цел предпазване на 

стоманобетонните елементи от загуба на у

провисвания и изменения на геометрията.

 

Част „Водопроводна и канализационна инсталация”

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност: 

Задължително топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата 

и подовите елементи на сградата). При полагане на фасадните 

облицовки да се изготви проект за хармонизиране, внасяне на цветове и максимално 

унифициране на фасадните дограми и елементи. 

Освежаване на стълбище и общи части. Да се отстрани компрометиранат

мазилка в общите части на сградата и да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка 

и боядисване, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл. 

мазилка по таваните в сутерена. 

Боядисване и ремонт на парапетите по терасите и стълбището. 

Ремонт на стъпала в стълбищната клетка и площадката пред входа.

Почистване, грундиране и боядисване с блажна боя на всички метални и дървени 

Направа на изцяло нова хидроизолация и подмяна на всички воронки.

дмяна на ламаринената обшивка на всички бордове. 

Обрушване и измазване на подкожушена и липсваща мазилка по фасадите преди 

 

Ремонт на мита бучарда. 

Повдигане на всички вентилационни отвори и поставяне на защитни шапки върх

При възможност и необходимост да се предвиди: 

Климатиците да бъдат разположени на една линия по фасадата след изпълнението на 

Ремонт на компрометираните настилки по периметъра на сградата, така че да са 

не на нови тротоарни настилки в участъците със зелени площи 

по периметъра на сградата, за да се предотврати проникването на атмосферни води в близост 

Да се отстранят повредите по циментова замазка в сутерена 

дишната експлоатация. 

Пълно обновяване на всички комини, което включва: иззиждане, нова мазилка, нови 

Ремонт на: таван и чело; хидроизолация на входна козирка. 

Да се извърши обработка на дилатационната фуга между двата корпуса на сградата, 

преди поставяне на новата външна топлоизолация. Тази обработка трябва да включва: 

 

Необходимо е незабавно да се извършат репарационни дейности от типа „обработка 

на повърхности на стоманобетонни елементи и разкрита армировка от площен характер” 

навсякъде, където е налице разрушен бетон и видима, корозирала армировка. Обработката на 

повредените повърхности и разкритата армировка е наложителна, с цел предпазване на 

стоманобетонните елементи от загуба на устойчивост, недопустими деформации, 

провисвания и изменения на геометрията. 

Част „Водопроводна и канализационна инсталация” 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност: 

Задължително топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата 

и подовите елементи на сградата). При полагане на фасадните 

облицовки да се изготви проект за хармонизиране, внасяне на цветове и максимално 

Освежаване на стълбище и общи части. Да се отстрани компрометираната боя и 

мазилка в общите части на сградата и да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка 

и боядисване, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл. 

Ремонт на стъпала в стълбищната клетка и площадката пред входа. 

Почистване, грундиране и боядисване с блажна боя на всички метални и дървени 

Направа на изцяло нова хидроизолация и подмяна на всички воронки. 

Обрушване и измазване на подкожушена и липсваща мазилка по фасадите преди 

Повдигане на всички вентилационни отвори и поставяне на защитни шапки върху 

Климатиците да бъдат разположени на една линия по фасадата след изпълнението на 

Ремонт на компрометираните настилки по периметъра на сградата, така че да са 

не на нови тротоарни настилки в участъците със зелени площи 

по периметъра на сградата, за да се предотврати проникването на атмосферни води в близост 

Да се отстранят повредите по циментова замазка в сутерена - захабена от 

Пълно обновяване на всички комини, което включва: иззиждане, нова мазилка, нови 

ата корпуса на сградата, 

преди поставяне на новата външна топлоизолация. Тази обработка трябва да включва: 

Необходимо е незабавно да се извършат репарационни дейности от типа „обработка 

ти и разкрита армировка от площен характер” 

навсякъде, където е налице разрушен бетон и видима, корозирала армировка. Обработката на 

повредените повърхности и разкритата армировка е наложителна, с цел предпазване на 

стойчивост, недопустими деформации, 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

- Да се ревизират всички воронки и при необходимост да се подменят.

- Да се даде от проектанта ново решение за отводняването на тер

подлежат на остъкление. 

 

Част „Електрически инсталации”
– Да се предвиди мълниезащитната инсталация 

и заземители. 

– Да се предвиди смяна изцяло на осветителната инсталация в сутерена и стълбищната 

клетка, както и да се подменят осветителните тела с енергийно ефективни лампи в общите 

части. 

– Да се монтират датчици за осветление в общите части на сградата.

– Скрит монтаж на кабелите за TV и интернет инсталации, възстановяване на 

съществуващите разклонителни

 

Част „Отопление, вентилация и климатизация”
Вентилационните отвори на покрива да се ревизират и подменят при необходимост.

При възможност и необходимост да се предвиди: Да се предвиди работеща 

общообменна вентилация на санитарните възли и кухненск

 

Част „Пожарна Безопасност”
За подобряване на пожарната безопасност е необходимо:

Да се приведе сградата в съответствие с Наредба № Із

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Компонентите на системите за топлоизолация на външните повърхности на сградата да 

се предвидят съответния клас по реакция на огън, съгласно чл. 14, ал. 13 и ал. 14 (таблици 7.1 

и 7.2) от Наредба № Із-1971. 

Да се освободи пътя за евакуация (стълбищна клетка, коридори и

складирани материали. 

Да се изготвят правила за пожарна безопасност съгласно чл. 5, в съответствие с чл. 9, 

ал. 4 и чл. 14, от Наредба № 8121з

безопасност при експлоатацията на обектите.

Да се оборудват коридорите с ръчни пожаротехнически средства, съгласно с 

приложение № 2 към чл. 3, ал. 2.

Периодично да се прави измерване на импеданс на контур „Фаза защитен проводник“.

Мазетата следва да се отделят от стълбищната клетка с врата с огнеуст

Да се съобрази посоката на отваряне на входните врати с чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із

1971 от 2009 г. за строително

при пожар. 

 

Част „Енергийна ефективност”
Да се изготви проект за топ

приложат детайли за топлоизолация на стени, подове и тавани.

При проектирането да се спазят:

- Наредба № 4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти; 

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Да се ревизират всички воронки и при необходимост да се подменят.

Да се даде от проектанта ново решение за отводняването на тер

Част „Електрически инсталации” 
Да се предвиди мълниезащитната инсталация - мълниеприемни прътове, токоотводи 

Да се предвиди смяна изцяло на осветителната инсталация в сутерена и стълбищната 

както и да се подменят осветителните тела с енергийно ефективни лампи в общите 

Да се монтират датчици за осветление в общите части на сградата.

Скрит монтаж на кабелите за TV и интернет инсталации, възстановяване на 

съществуващите разклонителни кутии. 

Част „Отопление, вентилация и климатизация” 
Вентилационните отвори на покрива да се ревизират и подменят при необходимост.

При възможност и необходимост да се предвиди: Да се предвиди работеща 

общообменна вентилация на санитарните възли и кухненски боксове. 

Част „Пожарна Безопасност” 
За подобряване на пожарната безопасност е необходимо: 

Да се приведе сградата в съответствие с Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

на системите за топлоизолация на външните повърхности на сградата да 

се предвидят съответния клас по реакция на огън, съгласно чл. 14, ал. 13 и ал. 14 (таблици 7.1 

Да се освободи пътя за евакуация (стълбищна клетка, коридори и

Да се изготвят правила за пожарна безопасност съгласно чл. 5, в съответствие с чл. 9, 

чл. 14, от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна

безопасност при експлоатацията на обектите. 

Да се оборудват коридорите с ръчни пожаротехнически средства, съгласно с 

към чл. 3, ал. 2. 

Периодично да се прави измерване на импеданс на контур „Фаза защитен проводник“.

Мазетата следва да се отделят от стълбищната клетка с врата с огнеуст

Да се съобрази посоката на отваряне на входните врати с чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із

1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност 

Част „Енергийна ефективност” 
Да се изготви проект за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Да се 

приложат детайли за топлоизолация на стени, подове и тавани. 

При проектирането да се спазят: 

Наредба № 4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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Да се ревизират всички воронки и при необходимост да се подменят. 

Да се даде от проектанта ново решение за отводняването на терасите, които не 

мълниеприемни прътове, токоотводи 

Да се предвиди смяна изцяло на осветителната инсталация в сутерена и стълбищната 

както и да се подменят осветителните тела с енергийно ефективни лампи в общите 

Да се монтират датчици за осветление в общите части на сградата. 

Скрит монтаж на кабелите за TV и интернет инсталации, възстановяване на 

Вентилационните отвори на покрива да се ревизират и подменят при необходимост. 

При възможност и необходимост да се предвиди: Да се предвиди работеща 

1971 от 2009 г. за строително-

на системите за топлоизолация на външните повърхности на сградата да 

се предвидят съответния клас по реакция на огън, съгласно чл. 14, ал. 13 и ал. 14 (таблици 7.1 

Да се освободи пътя за евакуация (стълбищна клетка, коридори и площадки) от 

Да се изготвят правила за пожарна безопасност съгласно чл. 5, в съответствие с чл. 9, 

647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна 

Да се оборудват коридорите с ръчни пожаротехнически средства, съгласно с 

Периодично да се прави измерване на импеданс на контур „Фаза защитен проводник“. 

Мазетата следва да се отделят от стълбищната клетка с врата с огнеустойчивост ЕІ90. 

Да се съобрази посоката на отваряне на входните врати с чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност 

лосъхранение и икономия на енергия в сгради. Да се 

Наредба № 4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

- Наредба № 15/2005 г. на МР

проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

пренос и разпределение на топлинната енергия;

- Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. (БСА 

- Наредба № 7/2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия 

на енергия в сгради; 

- Наредба № РД-16-1594/2013 г. на МРР и МИЕ за обследване на енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

- Наредба №1з-1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014 г. на МВР и МРРБ за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Хигиенни норми за този вид сгради;

- Закон за енергийната ефективност

Съгласно изискванията на ЗЕЕ и На

сградата трябва да се топлоизолира и да се подмени фасадната дограма. Това е предмет на 

инвестиционен проект, отчитащ изводите и препоръките от енергийното обследване на 

сградата. 

 

Част „Управление на отпадъцит
Управление на строителните отпадъци 

управление на строителните отпадъци, същите следва да се събират разделно. Всички 

отпадъци, които подлежат на рециклиране се извозват от изпълнителя до пункт за вторични 

суровини съгласувано с Консултанта на обекта. Демонтирани строителни материали, които 

могат да бъдат използвани от Възложителя при други обекти, се депонират на посочено от 

Възложителя място. Всички останали отпадъци се извозват на специално депо за строителни 

отпадъци, съгласувано със съответните компетентни органи.

 

Част „Сметна документация”
Всяка част на проекта във фаза технически проект следва да е придружена с изготвени 

подробни количествени сметки, които точно да отразяват предвижданията на проектните 

части. 

 

Част „ПБЗ” 
Да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/, който да 

предвижда поетапно изпълнение на строително

Проектът следва да съдържа:

- подробен План за безопасност и здраве;

- обяснителна записка, съдържаща данни и обосновки на: общите условия при които ще 

се изпълнява строителството, избор на строителна механизация за изпълнение на СМР, 

самостоятелни раздели по здравословни и безопасни условия на труда, пожарна безопасност 

и опазване на околната среда по време на строителните работи;

- строителен ситуационен план;

- план с разположение на строителна механизация;

- технология и график за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/.

 
Част „Технически спецификации”

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Наредба № 15/2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

пренос и разпределение на топлинната енергия; 

Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. (БСА – кн. 7/2006 г.);

редба № 7/2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия 

1594/2013 г. на МРР и МИЕ за обследване на енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014 г. на МВР и МРРБ за 

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

Хигиенни норми за този вид сгради; 

Закон за енергийната ефективност 

Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради, 

сградата трябва да се топлоизолира и да се подмени фасадната дограма. Това е предмет на 

инвестиционен проект, отчитащ изводите и препоръките от енергийното обследване на 

Част „Управление на отпадъците“ 
Управление на строителните отпадъци - да се изготви проектна разработка за 

управление на строителните отпадъци, същите следва да се събират разделно. Всички 

отпадъци, които подлежат на рециклиране се извозват от изпълнителя до пункт за вторични 

съгласувано с Консултанта на обекта. Демонтирани строителни материали, които 

могат да бъдат използвани от Възложителя при други обекти, се депонират на посочено от 

Възложителя място. Всички останали отпадъци се извозват на специално депо за строителни 

адъци, съгласувано със съответните компетентни органи. 

Част „Сметна документация” 
Всяка част на проекта във фаза технически проект следва да е придружена с изготвени 

подробни количествени сметки, които точно да отразяват предвижданията на проектните 

Да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/, който да 

предвижда поетапно изпълнение на строително-монтажните и ремонтни работи.

Проектът следва да съдържа: 

подробен План за безопасност и здраве; 

аписка, съдържаща данни и обосновки на: общите условия при които ще 

се изпълнява строителството, избор на строителна механизация за изпълнение на СМР, 

самостоятелни раздели по здравословни и безопасни условия на труда, пожарна безопасност 

лната среда по време на строителните работи; 

строителен ситуационен план; 

план с разположение на строителна механизация; 

технология и график за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/.

Част „Технически спецификации” 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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РБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

кн. 7/2006 г.); 

редба № 7/2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия 

1594/2013 г. на МРР и МИЕ за обследване на енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; 

1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014 г. на МВР и МРРБ за 

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

редба № 7 за енергийна ефективност на сгради, 

сградата трябва да се топлоизолира и да се подмени фасадната дограма. Това е предмет на 

инвестиционен проект, отчитащ изводите и препоръките от енергийното обследване на 

да се изготви проектна разработка за 

управление на строителните отпадъци, същите следва да се събират разделно. Всички 

отпадъци, които подлежат на рециклиране се извозват от изпълнителя до пункт за вторични 

съгласувано с Консултанта на обекта. Демонтирани строителни материали, които 

могат да бъдат използвани от Възложителя при други обекти, се депонират на посочено от 

Възложителя място. Всички останали отпадъци се извозват на специално депо за строителни 

Всяка част на проекта във фаза технически проект следва да е придружена с изготвени 

подробни количествени сметки, които точно да отразяват предвижданията на проектните 

Да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/, който да 

монтажните и ремонтни работи. 

аписка, съдържаща данни и обосновки на: общите условия при които ще 

се изпълнява строителството, избор на строителна механизация за изпълнение на СМР, 

самостоятелни раздели по здравословни и безопасни условия на труда, пожарна безопасност 

технология и график за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/. 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

Всяка проектна част на 

спецификации” на строителните материали, конструкции, детайли, възли, агрегати, машини 

и съоръжения и др. 

Техническите спецификации на строителните продукти, влагани в строежа, се 

определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за 

техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, наричани по

технически спецификации": 

• български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или 

еквивалентни; 

• европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват 

технически спецификации по т. 1;

• признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически 

спецификации по т. 1 и 2. 

Когато техническите спец

горе и по-конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в 

сила, те се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 

ЗТИП, наричани по-нататък "български технически спецификации:

• български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, 

или еквивалентни; 

• български стандарти или еквивалентни;

• български технически одобрения, когато няма публикувани стандарти по 

"2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на 

отделни строителни и монтажни работи.

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските 

технически спецификации, те следв

придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на 

български език. 

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските 

технически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с 

указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, които 

съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за 

съответствие. 

Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените 

изисквания към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация 

съгласно чл. 169, ал. 1 от ЗУТ. 

 

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в 

съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за 

строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект, за който е необходим.

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при 

представяне на техническа документация с оценено съответствие.

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се 

определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези 

указания за изпълнение. 

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

 техническия проект следва да съдържа раздел „Технически 

спецификации” на строителните материали, конструкции, детайли, възли, агрегати, машини 

Техническите спецификации на строителните продукти, влагани в строежа, се 

чване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за 

техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, наричани по-нататък "европейски 

• български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или 

• европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват 

технически спецификации по т. 1; 

• признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически 

Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по реда, описан по

конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в 

сила, те се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 

татък "български технически спецификации: 

• български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, 

• български стандарти или еквивалентни; 

• български технически одобрения, когато няма публикувани стандарти по 

"2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на 

отделни строителни и монтажни работи. 

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските 

технически спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са 

придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на 

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските 

те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с 

указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, които 

съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за 

е изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените 

изисквания към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация 

 

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в 

ъответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за 

строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект, за който е необходим.

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при 

техническа документация с оценено съответствие. 

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се 

определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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техническия проект следва да съдържа раздел „Технически 

спецификации” на строителните материали, конструкции, детайли, възли, агрегати, машини 

Техническите спецификации на строителните продукти, влагани в строежа, се 

чване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за 

нататък "европейски 

• български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или 

• европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват 

• признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически 

ификации не могат да бъдат определени по реда, описан по-

конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в 

сила, те се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 

• български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, 

• български технически одобрения, когато няма публикувани стандарти по точка „1" и 

"2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на 

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските 

а да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са 

придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на 

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските 

те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с 

указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, които 

съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за 

е изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените 

изисквания към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация 

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в 

ъответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за 

строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект, за който е необходим. 

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при 

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се 

определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната 

компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки 

обект/група от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора 

и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 

(приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със 

съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно 

Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват 

освен от споменатите по-горе участници и от упълномощения представител на СС.

 

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР, 

изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна 

документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162

от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите 

автори на отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на 

проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, 

както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

 

7. Обособена позиция № 7: „
адрес: гр. Дупница, ул. „Иван Вазов“ № 59

Място на изпълнение: гр. Дупница 2600, 

жилищно строителство, кв. 60 по регулационния план на гр. Дупница, одобрен със Заповед 

№ 2319/22.12.1978 год., последно изменение със Заповед № 206/25.02.2004 год. на Кмета на 

Община Дупница (поземлен имот с идентификатор 68789.607.152 по кадастралната карта на 

гр. Дупница одобрена със Заповед № 300

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)

Изготвяне на инвестиционен проект за обект „Инженеринг, включващ изготвянето на 

работен проект за въвеждане на 

гр. Дупница, ул. „Иван Вазов“ № 59, изпълнение на предвидените в проекта строително 

монтажни и ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на 

строителството”. 
Обектите на строителна и

- ІII-та (трета) категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т.

- I-ва (първа) група, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 13.2. от Правилника за реда за вписване и

водене на централния професионален регистър 

Срокът за изготвяне на работния проект е не повече от 30 (тридесет) календарни дни, 

считано от считано от датата получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и включва: 

изработване на работния проект, придружен с подробна количе

график с диаграма на работната ръка; предаването му на Възложителя, удостоверено с 

приемо- предавателен протокол.

Срок за изпълнение на СМР: не повече от 3 (три) календарни месеца. Срокът за 

изпълнение на СМР започва да тече от 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложения № 2 

и № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

ско или юридическо лице, притежаващо съответната 

компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки 

обект/група от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора 

и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 

(приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със 

съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно 

№ 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват 

горе участници и от упълномощения представител на СС.

ото спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР, 

изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна 

документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162

а изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите 

автори на отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на 

проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, 

ктната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Обособена позиция № 7: „Многофамилна жилищна сграда с административен 
адрес: гр. Дупница, ул. „Иван Вазов“ № 59“:  

Място на изпълнение: гр. Дупница 2600, Урегулиран поземлен имот (УПИ) Х

о строителство, кв. 60 по регулационния план на гр. Дупница, одобрен със Заповед 

№ 2319/22.12.1978 год., последно изменение със Заповед № 206/25.02.2004 год. на Кмета на 

Община Дупница (поземлен имот с идентификатор 68789.607.152 по кадастралната карта на 

гр. Дупница одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК). 

инвестиционен проект за обект „Инженеринг, включващ изготвянето на 

работен проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда в 

ул. „Иван Вазов“ № 59, изпълнение на предвидените в проекта строително 

и ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на 

Обектите на строителна интервенция по обособена позиция № 7 са:

та (трета) категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ;

а) група, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 13.2. от Правилника за реда за вписване и

водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).

Срокът за изготвяне на работния проект е не повече от 30 (тридесет) календарни дни, 

считано от считано от датата получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и включва: 

изработване на работния проект, придружен с подробна количествена сметка, КСС и линеен 

график с диаграма на работната ръка; предаването му на Възложителя, удостоверено с 

предавателен протокол. 

Срок за изпълнение на СМР: не повече от 3 (три) календарни месеца. Срокът за 

изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложения № 2 

и № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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ско или юридическо лице, притежаващо съответната 

компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки 

обект/група от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 

(приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със 

съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно 

№ 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват 

горе участници и от упълномощения представител на СС. 

ото спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР, 

изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна 

документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 

а изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - 

автори на отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на 

проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, 

ктната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. 

Многофамилна жилищна сграда с административен 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-за 

о строителство, кв. 60 по регулационния план на гр. Дупница, одобрен със Заповед 

№ 2319/22.12.1978 год., последно изменение със Заповед № 206/25.02.2004 год. на Кмета на 

Община Дупница (поземлен имот с идентификатор 68789.607.152 по кадастралната карта на 

56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на 

инвестиционен проект за обект „Инженеринг, включващ изготвянето на 

енергоспестяващи мерки в многофамилна жилищна сграда в 

ул. „Иван Вазов“ № 59, изпълнение на предвидените в проекта строително – 

и ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на 

7 са: 

3, буква „в“ от ЗУТ; 

а) група, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 13.2. от Правилника за реда за вписване и 

на строителя (ПРВВЦПРС). 

Срокът за изготвяне на работния проект е не повече от 30 (тридесет) календарни дни, 

считано от считано от датата получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и включва: 

ствена сметка, КСС и линеен 

график с диаграма на работната ръка; предаването му на Възложителя, удостоверено с 

Срок за изпълнение на СМР: не повече от 3 (три) календарни месеца. Срокът за 

датата на подписване на Протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложения № 2 

и № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

по време на строителството

установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 

Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Срок за изпълнение на авто

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор е в зависимост от 

срока за изпълнение на строително 

Констативен акт за установяване го

чл. 7, ал. 3, т. 15 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството). 

Срокът за цялостното изпълнение на договора спира да тече през времето от предаване 

на проекта до приемането и одобрението му по надлежния ред и откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво с протокол обр. № 2 по Наредба № 

3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Технически проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно

ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга

свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от 

допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с 

подробни количествено-стойности сметки по приложимите части.

Техническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни 

дружества и други съгласувателни органи и одобрен о

необходимост да бъде издадено разрешение за строеж.

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите 

изходни данни, дейности, технико

за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически 

изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на 

изпълнение, количествени и стойностни сметки.

При изготвяне на проектната документация, участн

обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ.

Проектите се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 

от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните

01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и 

Наредба № 7/15.12.2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

 

Част „Архитектура” 
- Строително - монтажните работи във връзка с енергийната ефективност на сградата, 

като допълнителна топлоизолация, подмяна на прозоречни дограми, както и евентуална 

подмяна на ВиК и Електроинсталации да не нарушат общата конструктивна у

сградата. 

- Да се изготви проект за ремонт на фасадата, включващ топлинно изолиране на 

външните ограждащи елементи по фасадите, граничещи с отопляем обем, хармонизиране, 

внасяне на цветове и максимално унифициране на фасадните дограми и елеме

При изготвянето на проекта по част „Архитектурна“ да се съблюдава наличието на

топлинни мостове при конструктивните елементи. Да се предвиди топлоизолация на

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 

Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Срок за изпълнение на авторски надзор - съобразно срока за изпълнение на СМР. 

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор е в зависимост от 

срока за изпълнение на строително – монтажните работи до момента на съставянето на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

Срокът за цялостното изпълнение на договора спира да тече през времето от предаване 

кта до приемането и одобрението му по надлежния ред и откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво с протокол обр. № 2 по Наредба № 

3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

оекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно

ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга

свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от 

за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с 

стойности сметки по приложимите части. 

Техническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни 

дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на общината и при 

необходимост да бъде издадено разрешение за строеж. 

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите 

изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените 

лагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически 

изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на 

изпълнение, количествени и стойностни сметки. 

При изготвяне на проектната документация, участникът да ползва предписанията за 

обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ.

Проектите се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 

от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 4 от 

01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и 

Наредба № 7/15.12.2004 г. за енергийна ефективност на сгради. 

монтажните работи във връзка с енергийната ефективност на сградата, 

допълнителна топлоизолация, подмяна на прозоречни дограми, както и евентуална 

на ВиК и Електроинсталации да не нарушат общата конструктивна у

Да се изготви проект за ремонт на фасадата, включващ топлинно изолиране на 

ограждащи елементи по фасадите, граничещи с отопляем обем, хармонизиране, 

цветове и максимално унифициране на фасадните дограми и елеме

При изготвянето на проекта по част „Архитектурна“ да се съблюдава наличието на

топлинни мостове при конструктивните елементи. Да се предвиди топлоизолация на

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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) и приключва със съставянето на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 

Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

съобразно срока за изпълнение на СМР. 

Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на авторски надзор е в зависимост от 

монтажните работи до момента на съставянето на 

дността за приемане на строежа (Приложение № 15 към 

чл. 7, ал. 3, т. 15 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

Срокът за цялостното изпълнение на договора спира да тече през времето от предаване 

кта до приемането и одобрението му по надлежния ред и откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво с протокол обр. № 2 по Наредба № 

3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

оекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно 

ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга 

свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от 

за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с 

Техническият проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни 

т главния архитект на общината и при 

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите 

икономически показатели, спецификация на предвидените 

лагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически 

изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на 

икът да ползва предписанията за 

обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ. 

Проектите се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 

проекти, Наредба № 4 от 

01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и 

монтажните работи във връзка с енергийната ефективност на сградата, 

допълнителна топлоизолация, подмяна на прозоречни дограми, както и евентуална 

на ВиК и Електроинсталации да не нарушат общата конструктивна устойчивост на 

Да се изготви проект за ремонт на фасадата, включващ топлинно изолиране на 

ограждащи елементи по фасадите, граничещи с отопляем обем, хармонизиране, 

цветове и максимално унифициране на фасадните дограми и елементи. 

При изготвянето на проекта по част „Архитектурна“ да се съблюдава наличието на 

топлинни мостове при конструктивните елементи. Да се предвиди топлоизолация на 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

външните стени с експандиран пенополистирол, предпазна армирана циментова замазка

/шпакловка/ и боя. 

Да се предвиди: 

- Ремонт или подмяна на компрометираните участъци по цокъла на сградата.

- Подмяна на входната врата за достъп до сградата с топлоизолирана метална или PVC

врата с чип; да се подмени вратата от входната площадка към сутерена с подхо

врата с огнеустойчивост ЕI 90; вратата на машинното помещение да се подмени.

- Ремонт на козирката над входа

- Дървената дограма (прозорци, врати, витрини и други) по апартаментите и

части на сградата да се подмени с PVC дограма с двоен

- Съществуващата към момента на обследване PVC, дървена (монтирана от

собствениците в годините на експлоатация) или алуминиева дограма, която е на монтажна

пяна, с неизмазани фуги между каса на дограма и зид да се измаже качествено с разтвор.

- Ремонт на общите части на жилищната сграда. Където е необходимо да се

оголените армировки. Да се почисти ръждата, да се шприцоват местата с липса на

покритие на армировката и да се измажат със силен циментов разтвор. Да се отстрани

увредената боя и мазилка, да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка и

боядисване. Да се отстранят всички източници на течове. Да се изпълнят дейности по

отстраняване на петната от локални течове. Да се ремонтират стълбищните парапети, като

силно увредените елементи, които не подлежат на ремонт да се подменят.

 

Част „Конструкция” 
- Възстановяване на бетонното покритие на оголената армировка. Да се предвидят

мерки за укрепване и обезопасяване на конструкцията. Да се предвиди антикорозионна 

защита на почистената от ръжда армировка и запълване на разрушените участъци с 

подходящ материал. 

- Основен ремонт на покрива и подмяна на хидроизолацията с битумна модифицирана с 

полимери, като се предвиди сигурна защита от ултравиолетови лъчи.

- Подмяна на шапките на отдушниците и ламарината на бордовете.

- Ремонт на комините, което включва възстановяване на компрометираната мазилка по 

комините с цел безопасност при експлоатация, възстановяване на бетонните им шапки (там, 

където е необходимо) и монтаж на нов

- Ремонт на изхода към покрива; дограмата, стените, пода и тавана на машинното 

помещение. Силно увредените метални елементи, които не подлежат на ремонт да се 

подменят. 

– Необходимо е незабавно да се извършат репарационни дейно

на повърхности на стоманобетонни елементи и разкрита армировка от площен характер” 

навсякъде, където е налице разрушен бетон и видима, корозирала армировка.

Обработката на повредените повърхности и разкритата армировка е наложителна,

предпазване на стоманобетонните елементи от загуба на устойчивост, недопустими 

деформации, провисвания и изменения на геометрията.

 

Част „Водопроводна и канализационна инсталация”
Да се предвиди: 

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

външните стени с експандиран пенополистирол, предпазна армирана циментова замазка

Ремонт или подмяна на компрометираните участъци по цокъла на сградата.

Подмяна на входната врата за достъп до сградата с топлоизолирана метална или PVC

врата с чип; да се подмени вратата от входната площадка към сутерена с подхо

врата с огнеустойчивост ЕI 90; вратата на машинното помещение да се подмени.

Ремонт на козирката над входа 

Дървената дограма (прозорци, врати, витрини и други) по апартаментите и

части на сградата да се подмени с PVC дограма с двоен стъклопакет. 

Съществуващата към момента на обследване PVC, дървена (монтирана от

собствениците в годините на експлоатация) или алуминиева дограма, която е на монтажна

пяна, с неизмазани фуги между каса на дограма и зид да се измаже качествено с разтвор.

Ремонт на общите части на жилищната сграда. Където е необходимо да се

оголените армировки. Да се почисти ръждата, да се шприцоват местата с липса на

покритие на армировката и да се измажат със силен циментов разтвор. Да се отстрани

увредената боя и мазилка, да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка и

боядисване. Да се отстранят всички източници на течове. Да се изпълнят дейности по

отстраняване на петната от локални течове. Да се ремонтират стълбищните парапети, като

силно увредените елементи, които не подлежат на ремонт да се подменят.

Възстановяване на бетонното покритие на оголената армировка. Да се предвидят

мерки за укрепване и обезопасяване на конструкцията. Да се предвиди антикорозионна 

ита на почистената от ръжда армировка и запълване на разрушените участъци с 

Основен ремонт на покрива и подмяна на хидроизолацията с битумна модифицирана с 

полимери, като се предвиди сигурна защита от ултравиолетови лъчи. 

шапките на отдушниците и ламарината на бордовете. 

Ремонт на комините, което включва възстановяване на компрометираната мазилка по 

комините с цел безопасност при експлоатация, възстановяване на бетонните им шапки (там, 

където е необходимо) и монтаж на нови защитни шапки от ламарина. 

Ремонт на изхода към покрива; дограмата, стените, пода и тавана на машинното 

помещение. Силно увредените метални елементи, които не подлежат на ремонт да се 

Необходимо е незабавно да се извършат репарационни дейности от типа „обработка 

на повърхности на стоманобетонни елементи и разкрита армировка от площен характер” 

навсякъде, където е налице разрушен бетон и видима, корозирала армировка.

Обработката на повредените повърхности и разкритата армировка е наложителна,

предпазване на стоманобетонните елементи от загуба на устойчивост, недопустими 

деформации, провисвания и изменения на геометрията. 

Част „Водопроводна и канализационна инсталация” 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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външните стени с експандиран пенополистирол, предпазна армирана циментова замазка 

Ремонт или подмяна на компрометираните участъци по цокъла на сградата. 

Подмяна на входната врата за достъп до сградата с топлоизолирана метална или PVC 

врата с чип; да се подмени вратата от входната площадка към сутерена с подходяща метална 

врата с огнеустойчивост ЕI 90; вратата на машинното помещение да се подмени. 

Дървената дограма (прозорци, врати, витрини и други) по апартаментите и общите 

Съществуващата към момента на обследване PVC, дървена (монтирана от 

собствениците в годините на експлоатация) или алуминиева дограма, която е на монтажна 

пяна, с неизмазани фуги между каса на дограма и зид да се измаже качествено с разтвор. 

Ремонт на общите части на жилищната сграда. Където е необходимо да се обработят 

оголените армировки. Да се почисти ръждата, да се шприцоват местата с липса на бетонно 

покритие на армировката и да се измажат със силен циментов разтвор. Да се отстрани силно 

увредената боя и мазилка, да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка и 

боядисване. Да се отстранят всички източници на течове. Да се изпълнят дейности по 

отстраняване на петната от локални течове. Да се ремонтират стълбищните парапети, като 

силно увредените елементи, които не подлежат на ремонт да се подменят. 

Възстановяване на бетонното покритие на оголената армировка. Да се предвидят 

мерки за укрепване и обезопасяване на конструкцията. Да се предвиди антикорозионна 

ита на почистената от ръжда армировка и запълване на разрушените участъци с 

Основен ремонт на покрива и подмяна на хидроизолацията с битумна модифицирана с 

 

Ремонт на комините, което включва възстановяване на компрометираната мазилка по 

комините с цел безопасност при експлоатация, възстановяване на бетонните им шапки (там, 

Ремонт на изхода към покрива; дограмата, стените, пода и тавана на машинното 

помещение. Силно увредените метални елементи, които не подлежат на ремонт да се 

сти от типа „обработка 

на повърхности на стоманобетонни елементи и разкрита армировка от площен характер” 

навсякъде, където е налице разрушен бетон и видима, корозирала армировка. 

Обработката на повредените повърхности и разкритата армировка е наложителна, с цел 

предпазване на стоманобетонните елементи от загуба на устойчивост, недопустими 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

- Отстраняване на воронките и подмяната им с нови от 

ултравиолетова защита, с водонепропусклива яка и с подходящ диаметър. Поставяне на нови 

решетки на воронките. Самата повърхност на покрива да се пренивелира с ясно изразени 

наклони към воронките. 

 

Част „Електрически инсталации”
Да се предвиди: 

- Подмяна или окомплектоване на главното електромерно разпределително табло с 

необходимата предпазна апаратура.

- С цел повишаване енергийната ефективност на асансьорната уредба на входа да се 

извърши преглед на техническото 

предписания. 

- Ремонт или цялостна подмяна на осветлението в общите части и въвеждане на 

енергоефективни светлоизточници и осветителни тела. Изграждане на автоматизирано 

централизирано управление на осветлението в общите части.

- Изграждане на система за домофони и контрол на достъпа.

- Изграждане на нова мълниезащитна и заземителна инсталация.

 

Част „Отопление, вентилация и климатизация”
- Да се направи обследване на сградата за енергийна ефективност и изпълнят мерки за 

достигане на клас на енергопотребление минимум „С“.

-Да се изпълни присъединяване към градската газоразпределителна мрежа, ако е 

налична в близост до блок - монтиране на газова инсталация в общи части на сградата, при 

съгласие на етажната собственост.

При възможност и необходимост да се предвиди:

- Внедряване на единен източник на отопление за сградата или отделни по

апартаментите, осигуряващи поддържане на равномерна температура на сградата като цяло и

спазване на условията на Наредба № 15 за микроклимат в помещенията

- Изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми

за енергийните потребности на сградата.

- С цел повишаване на енергийната ефективност да се извърши подмяна на

амортизирани общи части на системите за вентилация на 

 

Част „Пожарна Безопасност”
За подобряване на пожарната безопасност е необходимо:

съответствие с Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително

осигуряване на безопасност при пожар.

Компонентите на системите за топлоизолация на външните повърхности на сградата да 

се предвидят съответния клас по реакция на огън, съгласно чл. 14, ал. 13 и ал. 14 (таблици 7.1 

и 7.2) от Наредба № Із-1971. 

Да се освободи пътя за евакуация (стълбищна клетка, коридори и

складирани материали. 

Да се изготвят правила за пожарна безопасност съгласно чл. 5, в съответствие с чл. 9, 

ал. 4 и чл. 14, от Наредба № 8121з

безопасност при експлоатацията на обектите.

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Отстраняване на воронките и подмяната им с нови от синтетичен каучук с 

ултравиолетова защита, с водонепропусклива яка и с подходящ диаметър. Поставяне на нови 

решетки на воронките. Самата повърхност на покрива да се пренивелира с ясно изразени 

Част „Електрически инсталации” 

Подмяна или окомплектоване на главното електромерно разпределително табло с 

необходимата предпазна апаратура. 

С цел повишаване енергийната ефективност на асансьорната уредба на входа да се 

извърши преглед на техническото ѝ състояние от ДАМТН и да се изпълнят дадените 

Ремонт или цялостна подмяна на осветлението в общите части и въвеждане на 

енергоефективни светлоизточници и осветителни тела. Изграждане на автоматизирано 

централизирано управление на осветлението в общите части. 

граждане на система за домофони и контрол на достъпа. 

Изграждане на нова мълниезащитна и заземителна инсталация. 

Част „Отопление, вентилация и климатизация” 
Да се направи обследване на сградата за енергийна ефективност и изпълнят мерки за 

клас на енергопотребление минимум „С“. 

Да се изпълни присъединяване към градската газоразпределителна мрежа, ако е 

монтиране на газова инсталация в общи части на сградата, при 

съгласие на етажната собственост. 

необходимост да се предвиди: 

Внедряване на единен източник на отопление за сградата или отделни по

апартаментите, осигуряващи поддържане на равномерна температура на сградата като цяло и

спазване на условията на Наредба № 15 за микроклимат в помещенията. 

Изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми

за енергийните потребности на сградата. 

С цел повишаване на енергийната ефективност да се извърши подмяна на

амортизирани общи части на системите за вентилация на сградата. 

Пожарна Безопасност” 
За подобряване на пожарната безопасност е необходимо: Да се приведе сградата в 

1971 от 2009 г. за строително- технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар. 

на системите за топлоизолация на външните повърхности на сградата да 

предвидят съответния клас по реакция на огън, съгласно чл. 14, ал. 13 и ал. 14 (таблици 7.1 

Да се освободи пътя за евакуация (стълбищна клетка, коридори и

Да се изготвят правила за пожарна безопасност съгласно чл. 5, в съответствие с чл. 9, 

чл. 14, от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна

безопасност при експлоатацията на обектите. 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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синтетичен каучук с 

ултравиолетова защита, с водонепропусклива яка и с подходящ диаметър. Поставяне на нови 

решетки на воронките. Самата повърхност на покрива да се пренивелира с ясно изразени 

Подмяна или окомплектоване на главното електромерно разпределително табло с 

С цел повишаване енергийната ефективност на асансьорната уредба на входа да се 

да се изпълнят дадените 

Ремонт или цялостна подмяна на осветлението в общите части и въвеждане на 

енергоефективни светлоизточници и осветителни тела. Изграждане на автоматизирано 

Да се направи обследване на сградата за енергийна ефективност и изпълнят мерки за 

Да се изпълни присъединяване към градската газоразпределителна мрежа, ако е 

монтиране на газова инсталация в общи части на сградата, при 

Внедряване на единен източник на отопление за сградата или отделни по 

апартаментите, осигуряващи поддържане на равномерна температура на сградата като цяло и 

 

Изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници 

С цел повишаване на енергийната ефективност да се извърши подмяна на 

Да се приведе сградата в 

технически правила и норми за 

на системите за топлоизолация на външните повърхности на сградата да 

предвидят съответния клас по реакция на огън, съгласно чл. 14, ал. 13 и ал. 14 (таблици 7.1 

Да се освободи пътя за евакуация (стълбищна клетка, коридори и площадки) от 

Да се изготвят правила за пожарна безопасност съгласно чл. 5, в съответствие с чл. 9, 

647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

Да се оборудват коридорите с ръчни пожаротехнически средства, съгласно с 

приложение № 2 към чл. 3, ал. 2.

Периодично да се прави измерване на импеданс на контур „Фаза защитен проводник“.

Мазетата следва да се отделят от стълбищната клетка с врата с огнеусто

Да се съобрази посоката на отваряне на входните врати с чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із

1971 от 2009 г. за строително

при пожар. 

 

Част „Енергийна ефективност”
Да се изготви проект за топл

приложат детайли за топлоизолация на стени, подове и тавани.

При проектирането да се спазят:

- Наредба № 4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти; 

- Наредба № 15/2005 г. на МРР

проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

пренос и разпределение на топлинната енергия;

- Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. (БСА 

- Наредба № 7/2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия 

на енергия в сгради; 

- Наредба № РД-16-1594/2013

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

- Наредба №1з-1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР и МРРБ за

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Хигиенни норми за този вид сгради;

- Закон за енергийната ефективност

Съгласно изискванията на ЗЕЕ и 

сградата трябва да се топлоизолира и да се подмени фасадната дограма. Това е предмет на

инвестиционен проект, отчитащ изводите и препоръките от енергийното обследване на

сградата. 

Част „Управление на отпадъци
Управление на строителните отпадъци 

управление на строителните отпадъци, същите следва да се събират разделно. Всички 

отпадъци, които подлежат на рециклиране се извозват от изпълнителя до пункт за вторични 

суровини съгласувано с Консултанта на обекта. Демонтирани строителни материали, които 

могат да бъдат използвани от Възложителя при други обекти, се депонират на посочено от

Възложителя място. Всички останали отпадъци се извозват на специално депо за строит

отпадъци, съгласувано със съответните компетентни органи.

 

Част „Сметна документация”
Всяка част на проекта във фаза технически проект следва да е придружена с изготвени

подробни количествени сметки, които точно да отразяват предвижданията на проектни

части. 

 

Част „ПБЗ” 

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

а се оборудват коридорите с ръчни пожаротехнически средства, съгласно с 

към чл. 3, ал. 2. 

Периодично да се прави измерване на импеданс на контур „Фаза защитен проводник“.

Мазетата следва да се отделят от стълбищната клетка с врата с огнеусто

Да се съобрази посоката на отваряне на входните врати с чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із

2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност 

Част „Енергийна ефективност” 
Да се изготви проект за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Да се 

детайли за топлоизолация на стени, подове и тавани. 

При проектирането да се спазят: 

г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

разпределение на топлинната енергия; 

Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. (БСА – кн. 7/2006 г.);

г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия 

1594/2013 г. на МРР и МИЕ за обследване на енергийна 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР и МРРБ за

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

Хигиенни норми за този вид сгради; 

Закон за енергийната ефективност 

Съгласно изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради, 

трябва да се топлоизолира и да се подмени фасадната дограма. Това е предмет на

инвестиционен проект, отчитащ изводите и препоръките от енергийното обследване на

Част „Управление на отпадъците” 
Управление на строителните отпадъци - да се изготви проектна разработка за 

строителните отпадъци, същите следва да се събират разделно. Всички 

подлежат на рециклиране се извозват от изпълнителя до пункт за вторични 

съгласувано с Консултанта на обекта. Демонтирани строителни материали, които 

бъдат използвани от Възложителя при други обекти, се депонират на посочено от

Възложителя място. Всички останали отпадъци се извозват на специално депо за строит

отпадъци, съгласувано със съответните компетентни органи. 

Сметна документация” 
Всяка част на проекта във фаза технически проект следва да е придружена с изготвени

подробни количествени сметки, които точно да отразяват предвижданията на проектни

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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а се оборудват коридорите с ръчни пожаротехнически средства, съгласно с 

Периодично да се прави измерване на импеданс на контур „Фаза защитен проводник“. 

Мазетата следва да се отделят от стълбищната клетка с врата с огнеустойчивост ЕІ90. 

Да се съобрази посоката на отваряне на входните врати с чл. 43, ал. 1 от Наредба № Із-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност 

осъхранение и икономия на енергия в сгради. Да се 

г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

Б и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

кн. 7/2006 г.); 

г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия 

г. на МРР и МИЕ за обследване на енергийна 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; 

1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014г. на МВР и МРРБ за 

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради, 

трябва да се топлоизолира и да се подмени фасадната дограма. Това е предмет на 

инвестиционен проект, отчитащ изводите и препоръките от енергийното обследване на 

да се изготви проектна разработка за 

строителните отпадъци, същите следва да се събират разделно. Всички 

подлежат на рециклиране се извозват от изпълнителя до пункт за вторични 

съгласувано с Консултанта на обекта. Демонтирани строителни материали, които 

бъдат използвани от Възложителя при други обекти, се депонират на посочено от 

Възложителя място. Всички останали отпадъци се извозват на специално депо за строителни 

Всяка част на проекта във фаза технически проект следва да е придружена с изготвени 

подробни количествени сметки, които точно да отразяват предвижданията на проектните 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

Да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/, който да

предвижда поетапно изпълнение на строително

Проектът следва да съдържа:

- подробен План за безопасност и здраве;

- обяснителна записка, съдържаща данни и обосновки на: общите условия при които ще

се изпълнява строителството, избор на строителна механизация за изпълнение на СМР,

самостоятелни раздели по здравословни и безопасни условия на труда, пожарна безопасност 

и опазване на околната среда по време на строителните работи;

- строителен ситуационен план;

- план с разположение на строителна механизация;

- технология и график за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/.

 

Част „Технически спецификации”
Всяка проектна част на техническия проект следва да съдържа раздел „Технически

спецификации” на строителните материали, конструкции, детайли, възли, агрегати, машини 

и съоръжения и др. 

Техническите спецификации на строителните продукти, влагани в строежа, се 

определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за 

техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, наричани по

технически спецификации": 

• български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски станда

еквивалентни; 

• европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват

технически спецификации по т. 1;

• признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически

спецификации по т. 1 и 2. 

Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по реда, описан по

горе и по-конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в 

сила, те се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 

ЗТИП, наричани по-нататък "български технически спецификации

• български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти,

или еквивалентни; 

• български стандарти или еквивалентни;

• български технически одобрения, когато няма публикувани ст

"2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на

отделни строителни и монтажни работи.

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските

технически спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са

придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на

български език. 

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските

технически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с

указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, които

съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за

съответствие. 

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/, който да

предвижда поетапно изпълнение на строително-монтажните и ремонтни работи.

Проектът следва да съдържа: 

подробен План за безопасност и здраве; 

обяснителна записка, съдържаща данни и обосновки на: общите условия при които ще

се изпълнява строителството, избор на строителна механизация за изпълнение на СМР,

самостоятелни раздели по здравословни и безопасни условия на труда, пожарна безопасност 

азване на околната среда по време на строителните работи; 

строителен ситуационен план; 

план с разположение на строителна механизация; 

технология и график за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/.

Част „Технически спецификации” 
ектна част на техническия проект следва да съдържа раздел „Технически

спецификации” на строителните материали, конструкции, детайли, възли, агрегати, машини 

Техническите спецификации на строителните продукти, влагани в строежа, се 

посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за 

изисквания към продуктите /ЗТИП/, наричани по-нататък "европейски 

• български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски станда

• европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват

технически спецификации по т. 1; 

• признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически

ическите спецификации не могат да бъдат определени по реда, описан по

конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в 

определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 

нататък "български технически спецификации“: 

• български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти,

• български стандарти или еквивалентни; 

• български технически одобрения, когато няма публикувани стандарти по точка „1" и

"2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на

отделни строителни и монтажни работи. 

в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските

спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са

придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските

хнически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с

указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, които

съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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Да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/, който да 

монтажните и ремонтни работи. 

обяснителна записка, съдържаща данни и обосновки на: общите условия при които ще 

се изпълнява строителството, избор на строителна механизация за изпълнение на СМР, 

самостоятелни раздели по здравословни и безопасни условия на труда, пожарна безопасност 

технология и график за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/. 

ектна част на техническия проект следва да съдържа раздел „Технически 

спецификации” на строителните материали, конструкции, детайли, възли, агрегати, машини 

Техническите спецификации на строителните продукти, влагани в строежа, се 

посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за 

нататък "европейски 

• български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или 

• европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват 

• признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически 

ическите спецификации не могат да бъдат определени по реда, описан по-

конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в 

определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 

• български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, 

андарти по точка „1" и 

"2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на 

в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските 

спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са 

придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на 

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските 

хнически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с 

указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, които 

съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените 

изисквания към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация 

съгласно чл. 169, ал. 1 от ЗУТ. 

 

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна 

съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за

строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект, за който е необходим.

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска админис

представяне на техническа документация с оценено съответствие.

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се

определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези

указания за изпълнение. 

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната

компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки 

обект/група от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора 

и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация

(приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със

съставяне и подписване от участниците на съответните актове и п

Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват 

освен от споменатите по-горе участници и от упълномощения представите

 

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР,

изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна

документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на 

от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите 

отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на проекта,

спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, к

подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

 

Пълна информация относно обектите предмет на настоящата обществена поръчка, 

включени в обхвата на обществената поръчка за инженеринга на същите, както и 

предвидените за изпълнение дейности, се съдържа в приложенията към документацията

провеждане на обществена поръчка с предмет: 

ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В 
ГРАД ДУПНИЦА, ОБЩИНА ДУПНИЦА“, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“, ПРИОРИТЕТНА ОС „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО 
ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“, ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ 
ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014
по седем обособени позиции
профила на купувача на следния адрес: 

95a55979278a. 

 

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените 

към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация 

 

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в

съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за

строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект, за който е необходим.

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска админис

представяне на техническа документация с оценено съответствие. 

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се

определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната

компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки 

от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора 

а на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация

(приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със

съставяне и подписване от участниците на съответните актове и п

Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват 

горе участници и от упълномощения представите

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР,

изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна

документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на 

от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите 

отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на проекта,

спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, к

подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Пълна информация относно обектите предмет на настоящата обществена поръчка, 

включени в обхвата на обществената поръчка за инженеринга на същите, както и 

изпълнение дейности, се съдържа в приложенията към документацията

провеждане на обществена поръчка с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ НА 
ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.029-0004 „ВЪВЕЖДАНЕ НА 
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В 

ДУПНИЦА, ОБЩИНА ДУПНИЦА“, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“, ПРИОРИТЕТНА ОС „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО 
ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“, ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ 
ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014

и“, достъпна на електронната преписка на процедурата на 

профила на купувача на следния адрес: https://e-obp.eu/bp/Document/f97ce0f7

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените 

към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация 

ефективност се извършва в 

съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за 

строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект, за който е необходим. 

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при 

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се 

определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези 

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната 

компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки 

от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация 

(приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със 

съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно 

Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват 

горе участници и от упълномощения представител на СС. 

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР, 

изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна 

документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 

от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на 

отделни части на техническия проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, 

спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и 

подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. 

Пълна информация относно обектите предмет на настоящата обществена поръчка, 

включени в обхвата на обществената поръчка за инженеринга на същите, както и 

изпълнение дейности, се съдържа в приложенията към документацията за 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ НА 
0004 „ВЪВЕЖДАНЕ НА 

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В 
ДУПНИЦА, ОБЩИНА ДУПНИЦА“, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“, ПРИОРИТЕТНА ОС „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО 
ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“, ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ 
ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020-ДУПНИЦА“ 

, достъпна на електронната преписка на процедурата на 

obp.eu/bp/Document/f97ce0f7-3d48-435c-94e3-



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001

многофамилни жилищни сгради в град Дупница

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 

Изпълнение на интегрирани

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, търговска 
марка, модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или 
услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, патент, тип или 
конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или 
елиминиране на определени лица или някои
следва да се чете и разбира „или еквивалент“.
 

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЦИ И 
ОСИГУРОВКИ, ЗАКРИЛА НА ЗАЕТОСТТА 
 

Участниците могат да получат необходимата информация за 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както 

следва: 

5.1. Относно задълженията, свързани с данъ

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП: 0700 18 700

Интернет адрес: www.nap

5.2. Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www

02 8119 443. 

5.3. Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: 

Министерство на околнат

Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 

ч., 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Телефон: 02/ 940 6331, 

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/.

    

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0004 – Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

ановище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, търговска 
очник или специфичен процес, който характеризира продуктите или 

услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, патент, тип или 
конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или 
елиминиране на определени лица или някои продукти, в настоящата спецификация, 
следва да се чете и разбира „или еквивалент“. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЦИ И 
ОСИГУРОВКИ, ЗАКРИЛА НА ЗАЕТОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както 

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: 

Информационен телефон на НАП: 0700 18 700; 

nap.bg 

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на

и социалната политика: 

www.mlsp.govemment.bg София 1051, ул. Триадица № 2 Телефон: 

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: 

Министерство на околната среда и водите:  

Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 

ч., 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Телефон: 02/ 940 6331,  

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/. 

 

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, търговска 
очник или специфичен процес, който характеризира продуктите или 

услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, патент, тип или 
конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или 

продукти, в настоящата спецификация, 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЦИ И 
УСЛОВИЯТА НА ТРУД 

задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както 

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: 

София 1051, ул. Триадица № 2 Телефон: 

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:  

Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 


