

УТВЪРДИЛИ

Заличено на основание  
чл.42, ал.5 от ЗОП във вр. с чл.2 от ЗЗЛД

инж. Методи Чимев  
Кмет на Община Дупница

Дата: 30.05.2019 г.

## ПРОТОКОЛ

на комисия, назначена със заповед № РД04-446/13.05.2019 г. на инж. Методи Чимев – кмет на Община Дупница

На 13.05.2019 г. от 10:30 часа в „Кръгла зала“ (етаж 4) в административната сграда на Община Дупница, находяща се в град Дупница, пл. „Свобода“ № 1, на открито заседание се събра комисия назначена със Заповед №РД04-446/13.05.2019 г. на инж. Методи Чимев - Кмет на Община Дупница за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП, с предмет „Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул.”Метоха” и ул.”Генерал Георги Тодоров”, с Изх. №42-01-77/25.04.2019 г. публикувана на Профила на купувача на Община Дупница на 25.04.2019 г. и изпратена информация за публикуването ѝ в Агенцията за обществени поръчки под ID 9087882 и изпратена Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID 9088059 на 07.05.2019 г.

### Състав на комисия:

**Председател** – Крум Милев – заместник кмет „Социални дейности” в администрацията на Община Дупница

### и Членове:

1. инж. Иван Бельов – нач. отдел „Строителство” към Община Дупница;
2. Николина Ангелова – ст. спец. „Строителство УЕС” към Община Дупница;
3. Мария Пилева – ст. спец. „Социални проекти с европейско, национално и местно финансиране” към Община Дупница;
4. Василка Иванова – ст. спец. „Счетоводител”, към Община Дупница.

на основание чл. 192 от ЗОП, във връзка с чл. 97 от ППЗОП, се събра със задача да разгледа и оцени получените оферти за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул.”Метоха” и ул.”Генерал Георги Тодоров”

Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на провежданото открито заседание, налице е кворум и мнозинство за приемане на валидни решения. Определените с горесцитираната Заповед на Възложителя резервни членове не присъстват и не вземат участие в работата на Комисията на днешното ѝ заседание.

С обява с изх. № 42-01-77/25.04.2019 г. на инж. Методи Чимев- Кмет на Община Дупница за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и Информация за публикувана в профила на купувача обява с ID: 9087882 в Агенцията за Обществени поръчки (АОП) е определен срок за подаване на оферти за участие до 17:30 часа на 07.05.2019 г.

В определения срок за подаване на оферти, в деловодството на Община Дупница не е постъпила нито една оферта, поради което на основание чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за подаване на оферти бе удължен, с Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с ID: 9088059 в АОП до 17:30 часа на 10.05.2019 г., а отварянето на офертите ще се състои на 13.05.2019 г. от 10:30 часа в „Кръгла зала” на Община Дупница. На основание чл. 188, ал.3 от ЗОП след изтичането на този срок възложителят ще разглежда и оцени получените оферти независимо от техния брой.

На откритото заседание на председателя на комисията се предаде само 1 (една) оферта описана в приемо-предавателен протокол от 13.05.2019 г., който бе представен, заедно с нея.

Председателят на Комисията, след предоставен толеранс от 15 мин. за евентуално закъснели представители на Участника откри заседанието в 10:45 часа. Той запозна членовете на настоящия помощен орган със съдържанието на съставения на основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП входящ регистър на офертите, съобщавайки им името (фирменото наименование) на Участника, депозирал оферта за участие в обществената поръчка:

1. Оферта с вх. № 26-00-1126/10.05.2019 г., подадена в 16:57 часа от ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” с партньори в обединението: „СТИЛСТРОЙ-М” ООД, „БРАВО-СТРОЙ” ООД, „БЛАГОУСТОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД И „СБ ИНЖЕНЕРИНГ-07” ЕООД, гр.Благоевград, п.к. 2700, ул. „Тодор Александров” № 19, тел.:0895 62 00 01, e-mail: ssm73@abv.bg, Михаил Камбитов – лице за контакт

Няма постъпили оферти след изтичане на крайния срок за подаване.

На откритото заседание на комисията съгл. чл. 97, ал.3 от ППЗОП нямаше присъстващи представители на участниците.

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на ЗОП и Обявата за обществена поръчка – в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. При проверка на документите за административно съответствие, комисията констатира, че всички необходими документи са налице. В съответствие с разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията обяви ценовото предложение на участника за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка.

#### **I. Отваряне на офертата и оповестяване на ценовото предложение на участника**

В представената оферта, участникът е направил следното ценово предложение:

ОБЩА ЦЕНА, В РАЗМЕР НА: 163 944,63 лв. (сто шестдесет и три хиляди деветстотин четиридесет и четири лева шестдесет и три стотинки) без ДДС или 196 733, 56 лв. (сто деветдесет и шест хиляди седемстотин тридесет и три лева и петдесет и шест стотинки) с ДДС.

	<i>Видове работи</i>	<i>лв. (без ДДС)</i>	<i>лв. (с ДДС)</i>
1.1.	Изготвяне на технически проект	8 000,00	9 600,00
1.2.	Изпълнение на строително – монтажни и ремонтни работи	153 944,63	184 733,56
1.3.	Авторски надзор	1 000,00	1 200,00
1.4.	Непредвидени разходи за СМР (до 10% от т.1.2.)	1 000,00	1 200,00

Комисията установи, че ценовото предложение на участника не надхвърля прогнозната стойност на обществената поръчка. Ценовото предложение е изготвено по образец и е коректно попълнено съдържа елементите за ценообразуване при формиране на единичните цени, с подпис на лицето, което представлява участника, както и печат.

**С тези си действия комисията приключи публичната част от откритото заседание в 11:05 часа.**

\*\*\*\*\*

### **ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ №1**

На 14.05.2019 г., от 13.00 часа в административната сграда на Община Дупница, находяща се в град Дупница, пл. „Свобода” № 1 комисията продължи своята работа на закрито заседание с редовния си състав, като разгледа обстойно всички документи, представени в офертата на участника.

**II. Разглеждане на документите, представени с офертата. Проверка за съответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от Възложителя.**

След запознаване с документите от офертата на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”, с вх. № 26-00-1126/10.05.2019 г., подадена в 16:57 часа комисията констатира, че Участникът е представил:

1. Заявление за участие с опис на представените – Образец №1 – оригинал, подписано и подпечатано от Михаил Камбитов управител на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”;
2. Договор за създаване на обединение /консорциум/ от 07.05.2019 г. – заверено копие;
3. Декларация по чл.54, ал.1, т,1,2 и 7 от ЗОП подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №2;
4. Декларация по чл.54, ал.1, т,1,2 и 7 от ЗОП подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на „СТИЛСТРОЙ-М” ООД – водещ партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №2;
5. Декларация по чл.54, ал.1, т,1,2 и 7 от ЗОП подписана и подпечатана от Димитър Янков в качеството му на управител на „БРАВО-СТРОЙ” ООД – партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №2;

6. Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП подписана и подпечатана от Илия Узунов в качеството му на управител на „БРАВО-СТРОЙ” ООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №2;
7. Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП подписана и подпечатана от Константин Обецанов в качеството му на управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №2;
8. Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП подписана и подпечатана от Петко Шопов в качеството му на управител на „СБ ИНЖЕНЕРИНГ-07” ЕООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №2;
9. Декларация по чл.54, ал.1, т.3 -5 от ЗОП подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №3;
10. Декларация по чл.54, ал.1, т.3 -5 от ЗОП подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на „СТИЛСТРОЙ-М” ООД – водещ партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №3;
11. Декларация по чл.54, ал.1, т.3 -5 от ЗОП подписана и подпечатана от Димитър Янков в качеството му на управител на „БРАВО-СТРОЙ” ООД - партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №3;
12. Декларация по чл.54, ал.1, т.3 -5 от ЗОП подписана и подпечатана от Илия Узунов в качеството му на управител на „БРАВО-СТРОЙ” ООД - партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №3;
13. Декларация по чл.54, ал.1, т.3 -5 от ЗОП подписана и подпечатана от Константин Обецанов в качеството му на управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД - партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №3;
14. Декларация по чл.54, ал.1, т.3 -5 от ЗОП подписана и подпечатана от Петко Шопов в качеството му на управител на „СБ ИНЖЕНЕРИНГ-07” ЕООД - партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №3;
15. Декларация по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №4;
16. Декларация по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на „СТИЛСТРОЙ-М” ООД – водещ партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №4;
17. Декларация по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП подписана и подпечатана от Димитър Янков в качеството му на управител на „БРАВО-СТРОЙ”- партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №4;
18. Декларация по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП подписана и подпечатана от Илия Узунов в качеството му на управител на „БРАВО-СТРОЙ”- партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №4;
19. Декларация по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП подписана и подпечатана от Константин Обецанов в качеството му на управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД - партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №4;
20. Декларация по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП подписана и подпечатана от Петър Шопов в качеството му на управител на „СБ ИНЖЕНЕРИНГ-07” ЕООД - партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №4;

21. Декларация за липса или наличието на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №6;
22. Декларация за липса или наличието на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на „СТИЛСТРОЙ-М” ООД – водещ партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №6;
23. Декларация за липса или наличието на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици подписана и подпечатана от Димитър Янков в качеството му на управител на ”БРАВО-СТРОЙ” ООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №6;
24. Декларация за липса или наличието на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици подписана и подпечатана от Илия Узунов в качеството му на управител на ”БРАВО-СТРОЙ” ООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №6;
25. Декларация за липса или наличието на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици подписана и подпечатана от Константин Обецанов в качеството му на управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД–партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №6;
26. Декларация за липса или наличието на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици подписана и подпечатана от Петко Шопов в качеството му на управител на „СБ ИНЖЕНЕРИНГ-07” ЕООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №6;
27. Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №7;
28. Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на „СТИЛСТРОЙ-М” ООД – водещ партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №7;

29. Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подписана и подпечатана от Димитър Янков в качеството му на управител на "БРАВО-СТРОЙ" ООД – партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“ в оригинал по Образец №7;
30. Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подписана и подпечатана от Илия Узунов в качеството му на управител на "БРАВО-СТРОЙ" ООД – партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“ в оригинал по Образец №7;
31. Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подписана и подпечатана от Константин Обецанов в качеството му на управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД–партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“ в оригинал по Образец №7;
32. Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подписана и подпечатана от Петко Шопов в качеството му на управител на „СБ ИНЖЕНЕРИНГ-07“ ЕООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“ в оригинал по Образец №7;
33. Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“ в оригинал по Образец №8;
34. Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на „СТИЛСТРОЙ-М“ ООД – водещ партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“ в оригинал по Образец №8;
35. Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП подписана и подпечатана от Димитър Янков в качеството му на управител на "БРАВО-СТРОЙ" ООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“ в оригинал по Образец №8;
36. Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП подписана и подпечатана от Илия Узунов в качеството му на управител на "БРАВО-СТРОЙ" ООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“ в оригинал по Образец №8;
37. Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП подписана и подпечатана от Константин Обецанов в качеството му на управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД–партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“ в оригинал по Образец №8;
38. Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП подписана от Петко Шопов в качеството му на управител на „СБ ИНЖЕНЕРИНГ-07“ ЕООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“ в оригинал по Образец №8;
39. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“ в оригинал по Образец №9;
40. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на „СТИЛСТРОЙ-М“ ООД – водещ партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“ в оригинал по Образец №9;
41. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП подписана и подпечатана от Димитър Янков в качеството му на управител на "БРАВО-СТРОЙ" ООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“ в оригинал по Образец №9;
42. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП подписана и подпечатана от Константин Обецанов в качеството му на управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД–партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ“ в оригинал по Образец №9;

43. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП подписана и подпечатана от Петко Шопов в качеството му на управител на „СБ ИНЖЕНЕРИНГ-07” ЕООД – партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №9;
44. Декларация за липса на свързаност по чл.101, ал.11 от ЗОП подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №10;
45. Декларация за липса на свързаност по чл.101, ал.11 от ЗОП подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на „СТИЛСТРОЙ-М” ООД – водещ партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №10;
46. Декларация за липса на свързаност по чл.101, ал.11 от ЗОП подписана и подпечатана от Димитър Янков в качеството му на управител на „БРАВО-СТРОЙ” ООД – партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №10;
47. Декларация за липса на свързаност по чл.101, ал.11 от ЗОП подписана и подпечатана от Илия Узунов в качеството му на управител на „БРАВО-СТРОЙ” ООД – партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №10;
48. Декларация за липса на свързаност по чл.101, ал.11 от ЗОП подписана и подпечатана от Константин Обецанов в качеството му на управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД–партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №10;
49. Декларация за липса на свързаност по чл.101, ал.11 от ЗОП подписана и подпечатана от Петко Шопов в качеството му на управител на „СБ ИНЖЕНЕРИНГ-07” ЕООД – партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №10;
50. Декларация списък на персонала ангажиран с поръчката - подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №12;
51. Декларация списък на услугите и строителствата- подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №13;
52. Декларация за разработени и внедрени системи за управление- подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на „СТИЛСТРОЙ-М” ООД – водещ партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №14;
53. Декларация за разработени и внедрени системи за управление- подписана и подпечатана от Димитър Янков в качеството му на управител на „БРАВО-СТРОЙ” ООД – партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №14;
54. Декларация за разработени и внедрени системи за управление- подписана и подпечатана от Константин Обецанов в качеството му на управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД – партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №14;
55. Декларация за годност (правоспособност) - подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на „СТИЛСТРОЙ-М” ООД – водещ партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №15;

56. Декларация за годност (правоспособност) - подписана и подпечатана от Димитър Янков в качеството му на управител на „БРАВО-СТРОЙ” ООД – партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №15;
57. Декларация за годност (правоспособност) -подписана и подпечатана от Константин Обецанов в качеството му на управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД – партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №15;
58. Декларация за застраховане- подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на „СТИЛСТРОЙ-М” ООД – водещ партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №16;
59. Декларация за застраховане- подписана и подпечатана от Димитър Янков в качеството му на управител на „БРАВО-СТРОЙ” ООД – партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №16;
60. Декларация за застраховане- -подписана и подпечатана от Константин Обецанов в качеството му на управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД – партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №16;
61. Декларация за застраховане подписана от Петко Шопов в качеството му на управител на „СБ ИНЖЕНЕРИНГ-07” ЕООД –партньор в ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №16;
62. Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №18;
63. Техническо предложение на участника подписана и подпечатана от Михаил Камбитов в качеството му на управител на ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в оригинал по Образец №17, придружено с линеен календарен график за изпълнение и диаграма на работната ръка.

Констатации на комисията:

На основание чл.54, ал.13 от ППЗОП, Комисията извърши проверка в Търговски регистър.

Комисията установи, че в състава на ДЗЗД **“ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”** се включват икономическите оператори:

**„СТИЛСТРОЙ – М” ООД** с ЕИК 101655586 с административен адрес: гр. Благоевград 2700, ул. „Прилеп” №16 представлявана от управителя Михаил Камбитов, който ще изпълнява 40% от дейностите по СМР, което изпълнение ще осигури със собствен ресурс;

**„БРАВО-СТРОЙ” ООД** с ЕИК 101688586 с административен адрес: гр. Благоевград 2700, ул. “Иван Гарванов” №3 представлявана от управителите Димитър Янков и Илия Узунов – заедно и поотделно, който ще изпълнява 40% от дейностите по СМР, което изпълнение ще осигури със собствен ресурс;

**„БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД** с ЕИК 811047710 с административен адрес: гр. Благоевград 2700, ул.“СКАПТОПАРА” №1А представлявано от управителя Константин Обецанов, който ще изпълнява 10% от дейностите по СМР, което изпълнение ще осигури със собствен ресурс;

**„СБ ИНЖЕНЕРИНГ-07” ЕООД** с ЕИК 101761080 с административен адрес: гр. Благоевград 2700, ул. „Трети март” №29, ет.2 представлявано от управителя Петко Шопов – 10%, който ще изпълнява дейностите по изготвяне на инвестиционен проект

във фаза работен проект, както и авторски надзор, изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация което изпълнение ще осигури със собствен ресурс.

В договора за обединение са спазени всички изисквания на чл.37, ал.4, т.1-3 от ППЗОП.

Комисията не констатира липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Представените документи удостоверяват, че спрямо Участника не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка. Документите му са попълнени съгласно указанията, дадени от Възложителя в обявата за обществена поръчка и в конкретните образци. С така представените документи участникът е доказал съответствието си с изискванията за лично състояние и критерии за подбор, предвид което и по аргумент на противното, изведен от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, комисията допуска участника до разглеждане на представеното от него техническо предложение.

След извършване на гореописаните действия комисията приключи работата си в 15:10 часа като реши да се събере на следващо заседание за продължаване на работата си.

\*\*\*\*\*

## **ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ №2**

### **III. Разглеждане на Техническото предложение на допуснатия участник ДЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”**

На 28.05.2019 г. от 13:00 часа, комисията продължи работата си в редовен състав, като въз основа на проверката за съответствие на участника с изискванията към личното състояние и с критериите за подбор, комисията реши да разгледа техническото предложение на участника **ДЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”** :

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката изготвено по утвърдения за целите на обществената поръчка Образец №17 - подписано и подпечатано от упълномощения представляващ обединението съгласно договора за обединение –Михаил Камбитов, в което прави следните предложения и изявления:

Участникът предлага следните срокове за изпълнение на дейностите от обществената поръчка:

**Срокът за изготвяне на технически проект** по всички части - 10 (словом: десет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейността от Възложителя и представяне на всички необходими документи за целите на проектирането, до предаване на проекта на възложителя с окончателен приемо-предавателен протокол;

**Срокът за изпълнение на строителни и монтажни работи** –26 (словом: двадесет и шест) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 и/или 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), до подписването на Констативен акт за установяване годността и приемане на строежа (Приложение №15

към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

**Участникът декларира, че срокът за упражняване на авторски надзор е съобразно срока за изпълнение на СМР и започва да тече от датата на подписването на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и приключва с издаване на разрешение за ползване, съгласно ЗУТ и Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.**

**Предлаганите от нас гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи са както следва:**

- Вид - основен ремонт на улици – 2 (две) години;
- Вид - изграждане на водоснабдителна мрежа – 8 (осем) години;
- Вид - изграждане на подпорна стена – 10 (десет) години.

**Техническото си предложение на участника включва:**

Етапите и последователността на извършване на проектирането – преглед и анализ на документацията; изготвяне на инвестиционния проект във фаза технически проект с описание на всички части; представяне на проекта за съгласуване с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база, получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство. Етапите на строителната програма – подготвителни дейности, изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, които са подробно описани и в цялост, отчитане на договора и освобождаване на строителната площадка. Участникът е описал организация на работа за изпълнение на поръчката с описание на човешкия ресурс, компонентите на организацията, задълженията и отговорностите на всеки от предлаганите експерти от проектантския екип и техническото ръководство на обекта, процесите на комуникация вътре в екипа, техническите ресурси по време на строителството, организацията на строителната площадка и мерките за безопасност и здраве. Участникът е описал методите на организация на текущ контрол на мерките за контрол с цел осигуряване на качеството, включващи: критериите за избор на доставчик, контрола при производителя и доставката франко складовете, вътрешен контрол за гарантиране на високо качество при изпълнение на СМР, допълнителни действия за изпълнение на всяка от основните задачи и конкретните мерки за вътрешен контрол на изпълнението. Участникът е предложил план за изпълнение на дейностите за опазване на околната среда включващи превантивни мерки, мерки по време на изпълнението на СМР/СРР, както и контрол на изпълнението на предложените мерки. Участника е приложил линеен график отразяващ технологичната последователност за изпълнение на отделните задачи както и необходимите ресурси за това. Участникът е предложил подход и методи за координация и взаимодействие с възложителя и другите участници в инвестиционния процес и другите заинтересовани лица при изпълнение на дейностите, като е предложил конкретни методи и механизми, чрез които да се противодейства на негативното проявление на външните фактори. Участника е отчетел подробно вероятните времеви рискове, риска от липса на качествени материали или качествено изпълнение на строително-монтажните работи, риска от недостатъчно/ненавременен съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес, възложителя, доставчици или трети лица, риска от повреда на техника или механизация и риска от

увреждане на хора или имоти по време на изпълнението на СМР като е описал дейностите които ще бъдат засегнати тези рискове и е предложил конкретните мерки за недопускането им. Участникът е предложил подход и срокове за отстраняване на дефектите по време на гаранционните срокове и е описал план за гаранционна поддръжка на обекта. Приложен е подробен линеен календарен план график за изпълнение и диаграма на работната ръка.

След обстойно разглеждане на Предложението за изпълнение на поръчката на участникът, Комисията единодушно заключава, че участникът ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” е представил предложение за изпълнение на поръчката, което съответства на изискванията на възложителя и на техническата документация и реши да премине към оценка на Техническо му предложение за изпълнение на поръчката.

**IV. Определяне на оценката на Техническото предложение на допуснатия участник ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” съгласно одобрената от Възложителя методика:**

**1. Определяне на оценката по показател - Срок за изпълнение (П1)**

Максимален брой точки по показател П1 „Срок за изпълнение“ е 10 точки. Оценката по показателя представлява сбор от оценките по два подпоказателя, както следва:

Подпоказател (значение и наименование)	Макс. брой точки
П1.1. Срок за проектиране	5
П1.2. Срок за изпълнение на СМР	5

$$П1 = П1.1. + П1.2.$$

Стойността на показателя П1.1. Срок за проектиране се изчислява по формулата:

$$П1.1 = (Смин/Суч) \times 5$$

където

- Смин е най-краткият срок за проектиране, предложен от участник от всички допуснати до оценка участници в обществената поръчка, а именно 10 календарни дни предложен от участника ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”
- Суч е срокът за проектиране, предложен от участника ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” – 10 календарни дни, чието предложение се оценява

*Забележка:* Срокът за проектиране се представя в календарни дни (цели числа) и не може да бъде по-дълъг от 15 (петнадесет) календарни дни.

$$П1.1 \text{ ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} = (Смин/Суч) \times 5 = (10/10) \times 5 = 5 \text{ т.}$$

Стойността на показателя П1.2. Срок за изпълнение на СМР се изчислява по формулата:

$$П1.2 = (Смин/Суч) \times 5$$

където

- Смин е най-краткият срок за изпълнение на СМР, предложен от участник от всички допуснати до оценка участници в обществената поръчка, а именно 26 календарни дни от участника ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”
- Суч е срокът за изпълнение на СМР, предложен от участника ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” – 26 календарни дни, чието предложение се оценява.

*Забележка:* Срокът за изпълнение на СМР се представя в календарни дни (цели числа) и не може да бъде по-продължителен от 30 (тридесет) календарни дни.

**П1.2** дззд „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” = (Смин/Суч) x 5 = (26/26) x 5 = 5 т.

**П1** дззд „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” = П1.1. дззд „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” + П1.2. дззд „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” = 5 + 5 = 10 т.

## 2. Определяне на оценка по показател Техническото предложение за изпълнение на поръчката (П2)

Максималният брой точки по показател П2 е 50 точки.

<b>Показател за оценка на техническото предложение (П2)</b>	<b>Макс. брой точки</b>	<b>Брой точки, дадени от Комисията</b>	<b>Мотиви на Комисията</b>
	<b>50</b>	<b>50</b>	<p><i>Техническото предложение на участника ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” отговаря на минималните изисквания на възложителя и съдържа всички елементи за присъждане на минимален брой точки, а именно: описал е подход и методи за координация и взаимодействие с възложителя, с другите участници в инвестиционния процес и с други заинтересовани страни/институции при изпълнение на дейностите; описал техническите ресурси (съоръжения/оборудване/техника) по време на строителството и организация на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, пропускателен режим, мерки за безопасност и здраве, които гарантират максимална сигурност на собствения персонал и оторизираните посетители на обекта на строителството и др.); предложени са конкретни методи и механизми, чрез</i></p>

			<p>които да се противодейства на негативното проявление на външни фактори; описани са подход и срокове за отстраняване на дефекти по време на гаранционните срокове. В допълнение, предложението включва описание на - вероятните времеви рискове, риска от липса на качествени материали или качествено изпълнение на строително-монтажните работи, риска от недостатъчно/ненавременно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес, възложителя, доставчици или трети лица, риска от повреда на техника или механизация и риска от увреждане на хора или имоти по време на изпълнението на СМР като е описал дейностите които ще бъдат засегнати тези рискове и е предложил конкретните мерки за недопускането им; предложил е план за изпълнение на дейностите за опазване на околната среда включващи превантивни мерки, мерки по време на изпълнението на СМР/СРР, както и контрол на изпълнението на предложените мерки; приложен е подробен линеен календарен план график за изпълнение и диаграма на работната ръка.; описани са етапите и последователността на извършване на проектирането – преглед и анализ на документацията; изготвяне на инвестиционния проект във фаза технически проект с описание на всички части както и етапите на строителната програма – подготвителни дейности, изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, които са подробно описани и в цялост, отчитане на договора и освобождаване на строителната площадка.</p>
--	--	--	--

**V. Определяне на оценката на Ценовото предложение на допуснатия участник ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” съгласно одобрената от Възложителя методика:**

Максималният брой точки по показател ПЗ е 40 точки. Показател ПЗ включва следните подпоказатели:

Подпоказател (означение и наименование)	Макс. брой точки
ПЗ.1. - Цена за проектиране	10
ПЗ.2. - Цена за СМР	20
ПЗ.3. - Цена за упражняване на авторски надзор	10

Оценката на участника по този показател се формира като сбор от оценките по всеки от посочените подпоказатели:

$$\text{ПЗ} = \text{ПЗ.1.} + \text{ПЗ.2.} + \text{ПЗ.3.}$$

Оценките на всеки от подпоказателите се определят по следните формули:

### **1. Цена за проектиране**

$$\text{ПЗ.1} = (\text{Ц}_{\text{Пр.мин}} / \text{Ц}_{\text{Пр.уч.}}) \times 10$$

където

- $\text{Ц}_{\text{Пр.мин}}$  е най-ниската предложена цена в лева без ДДС за проектиране съгласно ценовите предложения на всички участници в поръчката, а именно на участник ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” – 8 000,00 лв. без ДДС.
- $\text{Ц}_{\text{Пр.уч.}}$  е предложената цена в лева без ДДС за проектиране съгласно Ценовото предложение на участника ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” – 8 000,00 лв. без ДДС.

$$\text{ПЗ.1 ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} = (8000 / 8000) \times 10 = 10 \text{ т.}$$

### **2. Цена за СМР**

$$\text{ПЗ.2} = (\text{Ц}_{\text{СМР.мин}} / \text{Ц}_{\text{СМР.уч.}}) \times 20$$

където

- $\text{Ц}_{\text{СМР.мин}}$  е най-ниската предложена цена в лева без ДДС за СМР съгласно ценовите предложения на всички участници в поръчката, а именно на участник ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” – 153 944,63 лв. без ДДС.
- $\text{Ц}_{\text{СМР.уч.}}$  е предложената цена в лева без ДДС за СМР съгласно Ценовото предложение на участника ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” – 153 944,63 лв. без ДДС.

$$\text{ПЗ.2 ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} = (153\,944,63 / 153\,944,63) \times 20 = 20 \text{ т.}$$

Цената за непредвидени разходи за СМР не може да надвишава 10% от разходите за строително-монтажни дейности. Предложената цена за непредвидените разходи от участникът ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” в размер на 1000 лв. без ДДС не надвишава 10% от разходите за строително-монтажни дейности.

### **3. Цена за упражняване на авторски надзор**

$$ПЗ.3 = (\text{Ц}_{\text{АН.мин}} / \text{Ц}_{\text{АН.уч.}}) \times 10$$

където

- $\text{Ц}_{\text{АН.мин}}$  е най-ниската предложена цена в лева без ДДС за авторски надзор съгласно ценовите предложения на всички участници в поръчката, а именно на участник ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” – 1000 лв. без ДДС.
- $\text{Ц}_{\text{АН.уч.}}$  е предложената цена в лева без ДДС за авторски надзор съгласно Ценовото предложение на участника ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” – 1000 лв. без ДДС.

$$ПЗ.3 \text{ ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} = (1000 / 1000) \times 10 = 10 \text{ т.}$$

$$ПЗ \text{ ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} = ПЗ.1. \text{ ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} + ПЗ.2. \text{ ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} + ПЗ.3. \text{ ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} = 10 + 20 + 10 = 40 \text{ т.}$$

**VI. Определяне на Комплексна оценката на участника ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ” съгласно одобрената от Възложителя методика за оценка.**

#### **Комплексна оценка**

Комплексната оценка (КО) се определя на база следните показатели:

<b>Показател</b> (означение и наименование)	<b>Относителна тежест в КО</b>
П1 - Срок за изпълнение на поръчката	10
П2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката	50
П3 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката	40

Максималната възможна комплексна оценка на офертата е **100 т.** Формулата, по която се изчислява комплексната оценка на участника, е:

$$КО = П1 + П2 + П3$$

$$КО \text{ ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} = П1 \text{ ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} + П2 \text{ ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} + П3 \text{ ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”} = 10 + 50 + 40 = 100 \text{ т.}$$

#### **VII. Определяне на класирането.**

След извършване на гореописаните действия, съгласно критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ на основание чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП и във вр. с чл.192, ал.4 от ЗОП, комисията извърши следното класиране:

1. На първо място – участник ДЗЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място и единствен участник ДЗД „ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ”, гр.Благоевград, п.к. 2700, ул. „Тодор Александров” № 19 с подадена оферта с вх. №26-00-1126/10.05.2019 г., подадена в 16:57 часа, с комплексна оценка от 100 точки по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул.”Метоха” и ул.”Генерал Георги Тодоров”

С това комисията приключи своята работа и задачата, за която бе назначена.

Настоящият протокол се състави и подписа на 28.05.2019 г. от всички членове на комисията и се предава на основание чл.192, ал.4 от ЗОП от Председателя на комисията на Възложителя – инж. Методи Чимев – кмет на Община Дупница, заедно с цялата документация за утвърждаване.

### КОМИСИЯ:

**Председател – Крум Милев –  
и Членове:**

1. инж. Иван Бельов – .....
2. Николина Ангелова – .....
3. Мария Пилева – .....
4. Василка Иванова – .....

Заложено на основание  
чл.42, ал.5 от ЗОП във  
вр. с чл.2 от ЗЗПД